



INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO I-F

Brasília, 25 de março de 2024.

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO			
PROCESSO	(número de processo SEI)	ORDEM DE SERVIÇO	(número da ordem de serviço)
CONTRATO	(número do contrato)	VIGÊNCIA	(inserir o período de vigência do contrato)
OBJETO	(descrição do objeto do contrato)	UNIDADE DEMANDANTE	(unidade demandante)
CONTRATADA	(nome da contratada)	CNPJ DA CONTRATADA	(inserir o CNPJ da contratada)
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	(Indicar as datas de início e término para execução do Plano de Trabalho)		
RECURSOS ENVOLVIDOS	(Relatar, de forma sucinta e na ordem proposta, as ações (fases/etapas) programadas e executadas relativas aos recursos envolvidos (Pessoal, Equipamentos, Sistemas, Outros custos envolvidos, Espaço Físico e Financeiro)		
DETALHAMENTO/CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO			
META/PRODUTO	Assessoramento para as ações SUPET, SUPEA e SUPAQ		
ETAPA/FASE	Conforme Termo de Referência		
ESPECIFICAÇÃO	Conforme Termo de Referência		
INDICADOR FÍSICO	Conforme Termo de Referência		
INDICADOR DE QUALIDADE	Conforme Termo de Referência		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	(Refere-se ao prazo previsto para a implementação de cada meta, etapa ou fase (registrar as datas referentes ao início e término de execução da meta, etapa ou fase). Início: registrar a data referente ao início de execução da meta, etapa ou fase. Término: registrar a data referente ao término de execução da meta, etapa ou fase.		
	SUPET 2		

META/AÇÃO/PRODUTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	VALOR	
Definição de Objetivos, Indicadores, Premissas e Preparação Metodológica	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(R\$)	Valor total da proposta
Estimativa da Demanda	0%	20%	20%	20%	20%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(R\$)	
Carteira de ações	0%	0%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(R\$)	
Proposta do modelo de governança	0%	0%	-	-	-	-	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	(R\$)	

SUPET 3									
META/AÇÃO/PRODUTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	...	VALOR
Análise das interações porto-cidade no contexto da elaboração/atualização de Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		Valor total da proposta
Elaboração do capítulo de Informações Gerais que compõe o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Elaboração de análises geográficas inerentes à infraestrutura, operações portuárias, acessos aquaviários e terrestres, exploração do espaço portuário e aspectos ambientais, incluindo elaboração de mapas	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Análise do licenciamento ambiental no contexto da elaboração/atualização de Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuários	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		

SUPEA 4									
META/AÇÃO/PRODUTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	...	VALOR
Assessoramento técnico, econômico e regulatório de logística e transportes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Valor total da proposta

SUPEA 5									
META/AÇÃO/PRODUTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	...	VALOR
Assessoramento técnico especializado de engenharia de transportes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Valor total da proposta

SUPEA 6									
META/AÇÃO/PRODUTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	...	VALOR
Assessoramento técnico especializado de engenharia aeroportuária	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Valor total da proposta

OU

SUPAQ 1									
META/AÇÃO/PRODUTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	...	VALOR



Documento assinado eletronicamente por **EDGARDO ERNESTO CABRERA CHAMBLAS**, Assessor Técnico IV, em 04/04/2024, às 19:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8182578** e o código CRC **828882A8**.



Referência: Processo nº 50050.005498/2023-84



SEI nº 8182578

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone: