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DETALHAMENTO DO ESCOPO

1. PRODUTO 1. REVISAO DE PLANO DE TRABALHO
1.1. Objetivo
1.1.1. Este produto é relativo a revisdo do Plano de Trabalho do Componente Indigena do PBA (PT PBA -Cl), considerando-se como primeira etapa a Atualiza¢gdo da Matriz de Impacto, incluindo-se todo o

histdrico da elaboragdo do PT PBA -Cl, e todas as revisOes e alteragdes solicitadas, conforme solicitagdo da FUNAI.

1.1.2. Cabe ressaltar que o escopo da elaboragdo do PBA-CI Xingu ndo faz parte do escopo desta contratagdo. Desta forma, para o Complexo Xingu, o Plano de Trabalho deve se limitar a etapa de
Atualizagdo da Matriz de Impacto.

1.1.3. Este produto deve estar apto ao protocolo na FUNAI exclusivamente pela CONTRATANTE.

1.1.4. O produto sera composto pelos seguintes subprodutos:

1.2. Atividades/Especificagées

1.2.1. Deverdo ser executadas as seguintes atividades:

1.2.2. Subproduto 1.1 - Revisdo de Plano de Trabalho - versao preliminar:

1.2.2.1. Envolve o levantamento de dados secundarios e de dados primarios em campo para a atualiza¢do do Plano de Trabalho, incluindo da Matriz de Impacto do ECI. O produto, na sua versdo preliminar,

deve estar apto para ser protocolado na FUNAI exclusivamente pela CONTRATANTE. Sera mobilizada uma unica Reunido do Tipo Il para apresentagao do Subproduto 1.1.
1.2.2.2. Os itens minimos a serem apresentados no subproduto sdo os seguintes:

a) Introducdo;

b) Objetivos;

¢) Informagdes institucionais do empreendedor, empresa, consultora, equipe e empreendimento;

d) Contextualizagcdo antropoldgica;

e) Histdrico de Elaboragdo do ECI;

f) Histdrico do PT PBA Cl da FICO;

g) Propostas metodoldgicas para as atividades subsequentes;

h) Referencial tedrico-metodolégico das atividades técnicas e participativas;



i) Relagdo e descrigdo das atividades;
j) Cronograma detalhado de execugdo das atividades;
k) Produtos, Metas, Resultados Esperados, Meios de Verificagdo e Indicadores;
I) Referéncias Bibliograficas.
1.2.3. Subproduto 1.2 - Revisdo do Plano de Trabalho - versao final:

1.2.3.1. Este subproduto consiste no na versao final revisada do PT do PBA-CI, incluindo a atualizagdo da matriz de impacto do ECI, a partir de andlise técnica da FUNAI e contemplando eventuais ajustes
decorrentes das reunido de consulta das oitivas de validagdo, e deverd apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas.

1.2.3.2. Este produto deve estar apto ao protocolo na FUNAI exclusivamente pela CONTRATANTE.

1.2.3.3. A CONTRATADA devera apresentar o PT PBA-CI presencialmente em reunides de oitivas realizadas com as liderangas de cada Tl (Pimentel Barbosa, Aredes, Parabubure/Culuene e Marechal Rondon),
apds a manifestagdo da FUNAI quanto a adequagdo do produto visando sua validagdo pelas comunidades indigenas envolvidas. As datas de apresentagdo deverdo ser previamente pactuadas com as
Coordenacgdes Regionais, a FUNAI Sede, a Infra S.A., e demais atores porventura indicados.

1.3. Critério de Medigdo

1.3.1. A medicgdo serd efetuada computando as unidades de subprodutos (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e Plano de Trabalho.

1.3.2. O Subproduto PLANO DE TRABALHO - VERSAO PRELIMINAR sera medido da seguinte forma:

I- Subproduto aprovado pela CONTRATANTE: O pagamento equivale a 60% do valor total do subproduto;

Il - Subproduto aprovado pelos Indigenas: O pagamento equivale a 40% do valor total do subproduto.
1.3.3. O Subproduto PLANO DE TRABALHO - VERSAO FINAL serd medido da seguinte forma:

|- Subproduto aprovado pela CONTRATANTE: O pagamento equivale a 60% do valor total do subproduto;

Il- Subproduto aprovado pela FUNAI: O pagamento equivale a 40% do valor total do subproduto.

1.3.4. Estdo inclusos no prego unitdrio todos os custos necessdrios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mdo de obra, encargos sociais, federais e
previdencidrios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remunera¢do da administragdo central, custos com material de escritério e técnico, mobilidrio, impostos, com
comunicacgdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

1.3.5. Cabera Fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
Termo de Referéncia Especifico da FUNAI e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medicdo e pagamentos da Infra S.A. para fins de medicdo e pagamento

1.3.6. A comprovacgao desse produto sera por subproduto entregue:
|- Subproduto 1.1 — Revisdo do Plano de Trabalho - versao preliminar;

Il- Subproduto 1.2 — Revisdo do Plano de Trabalho - versao final.

2. PRODUTO 2. PLANO BASICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDIGENA (PBA-CI)
2.1. Objetivo
2.1.1. Este produto é relativo a elaboragdo do Plano Basico Ambiental do Componente Indigena, composto pelos programas a serem implementados com medidas relativas aos impactos diagnosticados

na Matriz de Impacto Atualizada, a partir de resultados das reunides de consulta com indigenas, cujo conteludo devera atender a integralidade do Termo de Referéncia Especifico emitido pela FUNAI,
considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

2.1.2. O PBA-CI do empreendimento serd composto de capitulos contendo os produtos individualizados do PBA-CI de cada Terra Indigena.
2.1.3. O produto serd composto pelos seguintes subprodutos:

2.2. Atividades/Especificacbes

2.2.1. Deverdo ser executadas as seguintes atividades:

2.2.2. Subproduto 2.1 - Matriz de Impacto Atualizada ECI - versao preliminar, no minimo:



2.2.2.1. Envolve o levantamento de dados secunddrios existentes e levantamento de dados primarios em campo para a atualizagdo da Matriz de Impacto do ECI. Uma vez atualizada, devem ser
apresentadas e entregues as comunidades e propiciadas reunides internas entre os indigenas para que tomem suas deliberagées e recomendagdes a respeito do produto, a serem incorporados ainda nesta fase. A
Matriz de Impacto Atualizada do ECI - versdo preliminar deve estar apta para protocolo na FUNAI exclusivamente pela CONTRATANTE.

2.2.3. Subproduto 2.2 - Matriz de Impacto Atualizada ECI - versao final, no minimo:

2.2.3.1. Este subproduto consiste na versao final da Matriz de Impacto Atualizada, a partir de andlise técnica da FUNAI e contemplando eventuais ajustes decorrentes das analises da FUNAI e das oitivas de
validagdo com as comunidades indigenas, e devera apresentar os capitulos em suas versées finais, completas e acabadas.

2.2.4. Subproduto 2.3 - PBA-CI - versdo preliminar contendo, no minimo:

2.2.4.1. Este subproduto consiste no versdo preliminar do PBA-Cl e deve estar apto ao protocolo na FUNAI exclusivamente pela CONTRATANTE.

2.2.4.2. Os programas do PBA-CI deverdo apresentar, minimamente, a seguinte itemizac¢do:

1. Introdugdo, contexto e justificativas do PBA Cl;
. Objetivo Geral e Especifico (em especial sua eficacia mitigadora, compensatodria de controle ou corretiva);
. Atividades e Metas;
. Indicadores;

. Publico-Alvo;
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6. Metodologia;
7. Elementos de Custo (humanos e material);

8. Cronograma de execugdo das atividades a partir da justificativa;
9. Inter-relagdo com outros programas ambientais;

10. Responsaveis pela Execugdo.

2.2.5. Subproduto 2.4 - PBA-CI - versao final contendo, no minimo:

2.2.5.1. Este subproduto consiste no versdo final do PBA-CI, a partir de andlise técnica da FUNAI e contemplando eventuais ajustes decorrentes das reunides - oitivas de consulta, e deverd apresentar os
capitulos em suas versées finais, completas e acabadas.

2.2.5.2. Este produto deve estar apto para apresentagao aos indigenas em reunidao com a FUNAI em campo.

2.3. Critério de Medigdo

2.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de subprodutos (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS

vinculada e Plano de Trabalho.

2.3.2. Os subprodutos entregues pela CONTRATADA serdo medidos da seguinte forma:
|- Subproduto aprovado pela CONTRATANTE: O pagamento equivale a 60% do valor total do subproduto;
- Subproduto aprovado pela FUNAI: O pagamento equivale a 40% do valor total do subproduto.

2.3.3. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessdrios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mdo de obra, encargos sociais, federais e
previdencidrios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remunera¢do da administra¢do central, custos com material de escritério e técnico, mobilidrio, impostos, com
comunicacgdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

2.3.4. Cabera Fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
Termo de Referéncia Especifico da FUNAI e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medicdo e pagamentos da Infra S.A. para fins de medicdo e pagamento

2.3.5. A comprovacgao desse produto sera por subproduto entregue, além de dados brutos e georreferenciados:
|- Subproduto 2.1 — Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo preliminar;
Il - Subproduto 2.2 — Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo final;
Il - Subproduto 2.3 — PBA-CI - versao preliminar;
V- Subproduto 2.4 — PBA-CI - versdo final.



3. PRODUTO 3. MATRIZ DE IMPACTO TIPO | (SOB DEMANDA)
3.1. Objetivo

3.1.1. Este produto é relativo a elaboragdo da Matriz de Impacto Atualizada, a partir de resultados das reunides com indigenas, cujo contetdo devera atender a integralidade do Termo de Referéncia
Especifico emitido pela FUNAI, considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

3.1.2. O produto serd composto pelos seguintes subprodutos:

3.2. Atividades/Especificagdes

3.2.1. Deverdo ser executadas as seguintes atividades:

3.2.2. Subproduto 3.1 - Matriz de Impacto Atualizada ECI - versao preliminar, no minimo:

3.2.2.1. Envolve o levantamento de dados secunddrios e de dados primarios em campo para a atualizagdo da Matriz de Impacto do ECl. Uma vez atualizada, devem ser apresentadas e entregues as

comunidades e propiciadas reunides internas entre os indigenas para que tomem suas deliberagdes e recomendacgbes a respeito do produto, a serem incorporados ainda nesta fase.

3.2.2.2. A Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo preliminar deve estar apta para protocolo na FUNAI exclusivamente pela CONTRATANTE.

3.2.3. Subproduto 3.2 - Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo final, no minimo:

3.2.3.1. Este subproduto consiste na versdo final da Matriz de Impacto Atualizada, a partir de analise técnica da FUNAI e contemplando eventuais ajustes decorrentes das oitivas de validagdo com as
comunidades indigenas, e devera apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas.

3.3. Critério de Medigdo

3.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de subprodutos (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS

vinculada e Plano de Trabalho.

3.3.2. Os subprodutos entregues pela CONTRATADA serdo medidos da seguinte forma:
|- Subproduto aprovado pela CONTRATANTE: O pagamento equivale a 60% do valor total do subproduto;
- Subproduto aprovado pela FUNAI: O pagamento equivale a 40% do valor total do subproduto.

3.3.3. Estdo inclusos no prego unitdrio todos os custos necessdrios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mdo de obra, encargos sociais, federais e
previdencidrios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remunera¢do da administra¢do central, custos com material de escritério e técnico, mobilidrio, impostos, com
comunicacgdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refei¢es e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

3.3.4. Cabera Fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
Termo de Referéncia Especifico da FUNAI e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medicdo e pagamentos da Infra S.A. para fins de medicdo e pagamento

3.3.5. A comprovacgao desse produto sera por subproduto entregue, além de dados brutos e georreferenciados:
|- Subproduto 3.1 — Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo preliminar;

- Subproduto 3.2 — Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo final.

4. PRODUTO 4. MATRIZ DE IMPACTO TIPO Il (SOB DEMANDA)
4.1. Objetivo
4.1.1. Este produto é relativo a elaboragao da Matriz de Impacto Atualizada, a partir de resultados das reunides com indigenas, cujo conteldo devera atender a integralidade do Termo de Referéncia

Especifico emitido pela FUNAI, considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicdveis..

4.1.2. O produto serd composto pelos seguintes subprodutos:

4.2. Atividades/Especificacbes

4.2.1. Deverdo ser executadas as seguintes atividades:

4.2.2. Subproduto 4.1 - Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo preliminar, no minimo:

4.2.2.1. Envolve o levantamento de dados secundarios e de dados primarios em campo para a atualizagdo da Matriz de Impacto do ECl. Uma vez atualizada, devem ser apresentadas e entregues as

comunidades e propiciadas reunides internas entre os indigenas para que tomem suas deliberagdes e recomendacgbes a respeito do produto, a serem incorporados ainda nesta fase.

4.2.2.2. A Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo preliminar deve estar apta para protocolo na FUNAI exclusivamente pela CONTRATANTE.



4.2.3. Subproduto 4.2 - Matriz de Impacto Atualizada ECI - versdo final, no minimo:

4.2.3.1. Este subproduto consiste na versdo final da Matriz de Impacto Atualizada, a partir de analise técnica da FUNAI e contemplando eventuais ajustes decorrentes das oitivas de validagdo com as
comunidades indigenas, e deverd apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas.

4.3. Critério de Medigdo

4.3.1. A medigdo serd efetuada computando as unidades de subprodutos (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS

vinculada e Plano de Trabalho.

4.3.2. Os subprodutos entregues pela CONTRATADA serdao medidos da seguinte forma:
I- Subproduto aprovado pela CONTRATANTE: O pagamento equivale a 60% do valor total do subproduto;
Il - Subproduto aprovado pela FUNAI: O pagamento equivale a 40% do valor total do subproduto.

4.3.3. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remunerag¢do da administragdo central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com
comunicacgdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicoes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

4.3.4. Cabera Fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no TR
e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medicdo e pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢do e pagamento

4.3.5. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue, além de dados brutos e georreferenciados:
I- Subproduto 4.1 — Matriz de Impacto Atualizada ECI - versao preliminar;

- Subproduto 4.2 — Matriz de Impacto Atualizada ECI - versao final.

5. PRODUTO 5. RELATORIO DE REUNIAO - TIPO | (SOB DEMANDA)

5.4. Objetivo

5.4.1. Este produto é relativo a realizagdo de reunides de apresentagao e consulta com a FUNAI e os indigenas. Trata-se de um produto sob demanda que tem uma previsdo inicial para mobilizagdo, mas
pode ser demandado em fungdo da necessidade de reapresentacdo de produtos no ambito do processo de licenciamento ambiental.

5.4.2. Atividades/Especificacbes

5.4.3. A previsdo inicial de realizagdo de reunides segue a seguinte ordem:

I- Apresentacdo do Plano e Trabalho (01 para todas as Tls);
Il - Consulta da vers3o final da Matriz de Impacto (01 por TI/Regido);
Il - Devolutiva da proposta de PBA-CI (01 porTl/Regido);

V- Consulta de validagdo do PBA-CI (01 por TI/Regido).
5.4.4. A CONTRATADA devera apresentar os produtos supracitados presencialmente em reuniGes realizadas com as liderangas de cada TI. As datas de apresenta¢do deverdo ser previamente pactuadas
com as Coordenagdes Regionais, a FUNAI Sede, a Infra S.A., e demais atores porventura indicados.
5.44.1. A CONTRATADA devera arcar com todas as custas necessarias para a realizagdo das reunides, incluindo-se a alimentacdo e logistica dos indigenas.
5.4.4.2. O produto deve ser apresentado em formato de Relatério de Reunido com item especifico sobre os encaminhamentos da reunido de validagdo prévia contendo atas, lista de presenca e fotos.
5.5. Critério de Medigdo
5.5.1. A medigdo serad efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e Plano de Trabalho.
5.5.2. Os produtos do tipo RELATORIO DE REUNIAO entregue pela CONTRATADA serdo objeto medidos a partir de aprovagéo exclusiva da CONTRATADA.
5.5.3. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e

previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remunerag¢do da administragdo central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com
comunicacgdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicoes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

5.5.4. Cabera ao Fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em anélise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medicdo e pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢do e pagamento



5.5.5. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue, além de dados brutos e georreferenciados:

I- Produto 5 — Relatdrio de Reunido Tipo I.

6. PRODUTO 6. RELATORIO DE REUNIAO - TIPO Il (SOB DEMANDA)

6.6. Objetivo

6.6.1. Este produto é relativo a realizagdo de reuniGes internas com os indigenas. Trata-se de um produto sob demanda que tem uma previsao inicial para mobilizagdo, mas pode ser demandado em
fun¢do da solicitagdo dos indigenas para discussdo aprofundada no ambito do processo de licenciamento ambiental.

6.6.2. Atividades/Especificacbes

6.6.3. A previsdo inicial de realiza¢gdo de reunides internas segue a seguinte ordem:

|- Apresentagdo do Plano e Trabalho (01 para todas as Tls);
- Consulta da vers3o final da Matriz de Impacto (01 por TI/Regido);

I - Devolutiva da proposta de PBA-CI (01 porTI/Regido);

IV - Consulta de validacdo do PBA-CI (01 por Tl/Regido).
6.6.4. A CONTRATADA devera apresentar os produtos supracitados presencialmente em reunies realizadas com as liderangas de cada Tl. As datas de apresentagdo deverdo ser previamente pactuadas
com as Coordenagdes Regionais, a FUNAI Sede, a Infra S.A., e demais atores porventura indicados.
6.6.4.1. A CONTRATADA devera arcar com todas as custas necessarias para a realizagdo das reunides, incluindo-se a alimentacdo, logistica dos indigenas e o transportes de insumos.
6.6.4.2. O produto deve ser apresentado em formato de Relatério de Reunido com item especifico sobre os encaminhamentos da reunido de validagdo prévia contendo atas, lista de presenca e fotos.
6.7. Critério de Medigdo
6.7.1. A medigdo serad efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e Plano de Trabalho.
6.7.2. Os produtos do tipo RELATORIO DE REUNIAO entregue pela CONTRATADA serdo objeto medidos a partir de aprovagéo exclusiva da CONTRATADA.
6.7.3. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e

previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remunerag¢do da administragdo central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com
comunicacgdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refei¢oes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

6.7.4. Cabera ao Fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em anélise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medicdo e pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢do e pagamento

6.7.5. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue, além de dados brutos e georreferenciados:

I- Produto 6 — Relatdrio de Reunido Tipo Il.
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