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CONTRATO N.° AJ/CD/046/12

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO
AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS E A

EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO DE DEFEITOS (LVO)
COM VIDEO REGISTRO, LEVANTAMENTO DE DADOS DE
IRREGULARIDADE LONGITUDINAL (IRI), MEDIDAS DE
AFUNDAMENTO DE TRILHA DE RODA (ATR) E MEDIDAS DE
DEFLEXAO DO PAVIMENTO DAS RODOVIAS

PAVIMENTADAS DO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS, NO LOTE I,
COMPOSTO PELAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DAS
SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DE SANTA CRUZ DO SUL

Especiali

(3* SR), COM EXTENSAO DE 489,87 KM; SANTA MARIA (4° SR),
COM EXTENSAO DE 329,26 KM; PELOTAS (7 SR), COM
EXTENSAO DE 342,85 KM; BAGE (8® SR), COM EXTENSAO DE
23,41 KM; ALEGRETE (9° SR), COM EXTENSAO DE 207,19 KM,
E CACHOEIRA DO SUL (10* SR), COM EXTENSAO DE 251,53
KM, TOTALIZANDO A EXTENSAO TOTAL DE 1.644,11 KM, NA
FORMA ABAIXO:

{a Rodoviario SAJID:
Matricula 13.7162

1. ~-PREAMBULO &,

1.1 - DOS CONTRATANTES: O DEPARTAMENTO
AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM, a seguir denominado
CONTRATANTE, erigido em Autarquia pelo Decreto-Lei n.° 1.371, de 11 de fevereiro de
1947, com sede na Av. Borges de Medeiros, n.° 1555, na cidade de Porto Alegre/RS,
inscrito no CNPJ sob o n.° 92.883.834/0001-00, representado por seu Diretor-Geral, JOSE
FRANCISCO FOGACA THORMANN, e a empresa PAVESYS ENGENHARIA S/S
LTDA.., a seguir denominada CONTRATADA, com sede na Av. Loureiro da Silva, n°
2001, Salas 707, 815 ¢ 816, Bairro Cidade Baixa, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no
CNPJ sob o n.° 04.449.094/0001-31, representada por seu Diretor, SR. FERNANDO JOSE
PUGLIERO GONCALVES, inscrito no CPF sob o n.° 503.251.320-20, celebram o
presente instrumento, mediante as cldusulas e condigdes seguintes:

1.2 — DO FUNDAMENTO: O presente contrato decorre da
Resolugdio n.° 2555, do Conselho de Administragdo do DAER/RS, datada de 31 de outubro
de 2012, a qual, julgando a licitagdo por Concorréncia, objeto do Edital n.°
238/CELIC/2012, decidiu adjudicar os servicos & CONTRATADA, pelos precos e
condigdes oferecidos na proposta e com fundamento no que dispde a Lei Federal n.° 8.666
de 21 de junho de 1993 e demais legislagdes pertinentes a4 matéria, e do Parecer n.° 587, da
Comissdo de Controle em funcionamento no DAER/RS, datado de 01 de novembro de
2012, tendo em vista o interesse € a conveniéncia administrativa, tudo conforme consta no

expediente protocolado no DAER/RS sob 0 n.° 6657-04.35/12-1.

EMPRESA PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA. PARA,
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2.-DO OBJETO

O presente contrato visa & execugdo de servigos especializados de
levantamento visual continuo de defeitos (LVC) com video registro, levantamento de dados
de irregularidade longitudinal (IRI), medidas de afundamento de trilha de roda (ATR) e
medidas de deflexdo do pavimento das rodovias pavimentadas do Departamento Auténomo
de Estradas de Rodagem — DAER/RS, no Lote I, composto pelas rodovias sob jurisdicio
das Superintendéncias Regionais de Santa Cruz do Sul (32 SR), com extensdo de 489,87
km; Santa Maria (4* SR), com extensdo de 329,26 km; Pelotas (7" SR), com extensdo de
342,85 km; Bagé (8 SR), com extensio de 23,41 km; Alegrete (9* SR), com extensdo de
207,19 km, e Cachoeira do Sul (10* SR), com extensdo de 251,53 km, totalizando a
extensao total de 1.644,11 km, conforme disposto no Anexo V e demais anexos ao Edital.

3.-DA EXECUCAO

i3 O objeto deste contrato sera’executado de acordo com o edital, a
proposta vencedora da licitagdo e as clausulas deste instrumento, sob a forma de execucdo
indireta, regime de empreitada por preco global.

4.- DO PRECO

O prego para o presente ajuste é de R$ 337.992,66.(trezentos e
trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), constante
da proposta vencedora da licitagdo, aceito pela CONTRATADA, entendido este como prego
Justo e suficiente para a total execugdio do present¢ objeto, conforme cronograma fisico-
financeiro constante no Anexo III.

DATA DA PROPOSTA: SETEMBRO/2012

5.-DA DOTACAO

e As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da
Nota de Empenho n® 12004229577, UE: 35.01.001, Subprojeto: 4307.00062, Natureza da
Despesa: 3.3.90.39.3990, Recurso: 0001, datada de 06 de novembro de 2012, com valor
empenhado de R$ 168.996,33 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais
¢ trinta e trés centavos).

6. - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS ( \

\

Os precos do presente contrato serdo reajustados anualmente pela
variagdo do indice FGV, colunas n°® 37, 38 e 39A conforme divulgado pela revista
Conjuntura Econémica, da Fundagiio Getualio Vargas, desde a data da apresentacio da
proposta até o adimplemento de cada parcela, pela seguinte formula:

/\
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[ R=V.li—lo
Io
Onde:

R = ¢ o valor do reajustamento;

V = ¢ o valor contratual da parcela da obra ou do servico a ser
reajustado;

lo = € o indice de precos verificado no més do or¢amento (ou da
proposta) que deu origem ao contrato;

li = ¢ o indice de precos verificado no més da execucdio da
parcela da obra e/ou servigo.

7.— DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, no prazo de até 30
(trinta) dias apos a protocolizacio da nota fiscal ou nota fiscal-fatura. O documento fiscal
deverd ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitago e, nos casos
em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, o documento deveri vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal. Quando o documento
for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida tathbém certiddo
negativa relativa a4 Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul,
independente da localizago da sede ou filial do licitante.

Paragrafo Primeiro — A protocolizagio somente podera ser feita
apds a conclusfio e liberagdo da etapa do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro
por parte do 6rgéo fiscalizador competente;

Pardgrafo Segundo — A liberagio das faturas de pagamento por
parte do Estado fica condicionada a apresentacéo, pela CONTRATADA, de documentaciio
fiscal correspondente & aquisicdo de bens e servicos relativos & execugéo do contrato, cujo
prazo para dita exibigdo ndo deverd exceder a 30 (trinta) dias contados da data de suas|.
emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n.° 36.117, de 03 de agosto de 1995.

Pardgrafo Terceiro — Havera a retengdo de todos os tributos nos | |
quais 0 DAER/RS seja responsével tributario;

Pardgrafo Quarto — O prego & considerado completo e abrange
todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢des fiscais e para-fiscais),
fornecimento de mao-de-obra, especializada ou néo, leis sociais, seguros, administrago,
lucros, equipamentos e ferramental, 4gua, luz, vigiléncia, transporte de material e de pessoal
¢ qualquer despesa, acessdria e/ou necessaria, nio especificada no Edital.
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Paragrafo Quinto — O DAER/RS podera reter do valor da fatura
da CONTRATADA a importincia devida, até a regulanzag:i‘o de suas obrigacdes sociais,
trabalhistas e contratuais;

Paragrafo Sexto — O pagamento das parcelas, referente aos
servigos, serdo liberados de acordo com os quantitativos medidos, no més de referéncia da
execucao, devendo, no caso de servigos apresentar os seguintes documentos:

: a) — oficio de encaminhamento da CONTRATADA, com os
dados do servi¢o; ;

b) — cdpia da Anotag;ao de Responsabilidade Técnica —
ART/CREA-RS (na primeira parcela);

¢) — Nota Fiscal e/ou Nota Fiscal/Fatura de servigos;
d) s copia da folha de pagamento por servigo; |

b n - €) - FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo do
més de competéncia;

 seiy : f) - GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Sog‘éial, do més
de competéncia; L :

g) — declaragdo da CONTRATADA, de que possui escrituragio
contabil, que mantém a contabilidade atualizada, organizada, assinada por contabilista
devidamente credenciado e pelo administrador da CONTRATADA, devendo constar
obrigatoriamente que os valores ora apresentados encontram-se devidamente
contabilizados;

h) — cépia do Termo de Recebimento Provisério do Servigo,
elaborado pela fiscaliza¢io do servigo;

i) — atender o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA RFB n.°
1 971/2009,.de 13 de novembro de 2009, artigos 161 e 291, publicado no Diério Oficial da
.Uni%o em 17 de novembro de 2009, quanto ao atendimento do PPRA, LTCAT, PCMAT, |
' PCMSO, quando for o caso, junto com a primeira parcela;

8. —DA ATUALIZACAO MONETARIA

: i ' Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serfo | -
corrigidos até a data do efetivo pagamento, pro-rata die, pelo Indice Geral de Pregos —
'Mercado/IGP-M, da Fundagfio Getulio Vargas.
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9. - DA ANTECIPACAO DO PAGAMENTO

As antecipagdes de pagamento em relagio a data de vencimento,
respeitada a ordem cronolégica para cada fonte de recurso, terio um desconto equivalente a
de 0,033% por dia de antecipacgdo sobre o valor do pagamento.

10. - DOS PRAZOS

As obras e/ou servigos terfio inicio no prazo de até S (cinco) dias,
a contar do recebimento da autorizagfo de servico.

Paragrafo Primeiro — A autorizagfo de servigo somente poderd
ser emitida apés a publicag@o da siimula do contrato no Diario Oficial do Estado.

Pariagrafo Segundo — O prazo para a conclusio do objeto do
contrato € de até 27 (vinte e sete) meses, a contar do 6° dia do recebimento da, autonzagao
de servigo.

11. - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

A fiscalizagfio da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo do
Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS, conforme disposto no
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93.

- 12.—DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

Para garantia da fiel execugdo dos servigos, a CONTRATADA
depositou na Tesouraria do DAER/RS a importancia de R$ 16.899,63 (dezesseis mil,
oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e trés centavos), através da Apo6lice n® 157048,
emitida pela ] Malucelli Seguradora S.A., com validade até 08 de maio de 2015.

‘ Pardgrafo Unico: Se a garantia for prestada em moeda corrente
nacional quando devolvida devera sofrer atualiza¢fio monetéria, pro-rata-die, pelo IGP-M, a
contar da data do depdsito até a da devolugfo. A garantia somente sera liberada apds o
recebimento definitivo do objeto. No caso de saldo de multas ou descumprimento das
condi¢Bes contratuais, a garantia pode reverter em favor do DAER/RS.

13. — DA GARANTIA DA OBRA « |

O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante
dispde o art. 618 do Novo Caodigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da
coisa, ficando o DAER/RS responsavel por todos os encargos decorrente disso.

2k Mo SAJDAER/RS
SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS Matricula 13.716.2
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14. - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
: O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com o Termo
de Referéncia do Edital, da proposta e deste instrumento, sers recebido pelo responsével por
seu acompanhamento e supervisdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

15. - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES

15.1 - DOS DIREITOS:

15.1.1 - do DAER/RS: receber o objeto deste contrato nas
condi¢Ses avengadas; e

15.1.2 - da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma
€ no prazo convencionados.
15.2 - DAS OBRIGACOES:

15.2.1 - do DAER/RS:

a) — efetuar o pagamento ajustado; e

; = b) — dar 4 CONTRATADA ss condigBes necessarias A regular
execucdo do contrato.

: ¢) — fiscalizar a execugiio deste contrato conforme disposto no
art. 67, da Lei Federal 8.666/93; e

15.2.2 — da CONTRATADA:
a) — prestar os servigos na forma ajustada;

b) — atender os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais, decotrentes da execugio do presente contrato;

¢) — manter durante toda a execucdo do contrato, e

compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitag:ﬁorg
qualificagio exigidas na licitaggo; f
[ d) — a CONTRATADA ficara abrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
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e) — apresentar durante a execugdo do contrato, se solicitado,
documentos que comprovem estarem cumprindo a legislagio em vigor pertinente ao objeto

a as obrigagdes assumidas no presente contrato, bem como, encargos sociais, trabalhistas, |

previdenciarios, tributdrios, fiscais e comerciais;

f) — cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares

sobre Medicina e Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com
equipamentos individuais adequados;

g) — apresentar a Anotacio de Responsab111dade Técnica (ART)
no inicio da execucdo do contrato;

h) — sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente,
tendo em vista o transito de veiculos e pedestres;

i) - responsabilizar-se pela participagio efetiva do(s)
profissional(ais) indicado(s) no subitem 8.11, do Edital, durante toda a execugfio das obras
e/ou servigos do objeto deste contrato;

j) — submeter 4 apreciagdo do DAER/RS a substituigdo do(s)
profissional(ais) indicado(s), referido na letra “i” da presente clausula qualificando-o(s) nos
termos do subitem 8.11 (8.11.1 ¢ 8.11.2) do Edital; ;

k) — apresentar Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
Profissional do responsdvel técnico pelo servico, conforme Decreto n°® 61.867 de
07.12.1967, Decreto Lei n° 73 de 21.11.1966 (art. 20) e Lei Estadual n° 12.385 de
30.11.2005, publicada no Didrio Oficial do Estado em 01.12.2005.

I) — a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, nfio transfere ao DAER/RS a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

m) — a CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados
diretamente 4 Administragéio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugio

do contrato, nfio excluido ou reduzido essa responsabilidade a fiscalizagio ou o

acompanhamento pelo érgéo interessado;

n) — atender integralmente a0 Anexo V — Termo de Referéncia.

16. — DA INEXECUGCAO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administragfo, em
caso de rescisdo administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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17. — DA RESCISAO

Este contrato podera ser rescindido de acordo com o art. 79 da

| Lei Federal n.° 8.666/93.

Parigrafo Unico: A rescisdo deste contrato implicara retencio
de créditos decorrentes da contratacdo, até o limite dos prejuizos causados ao DAER/RS,

bem como na assungdo do objeto do contrato pelo DAER/RS na forma que o mesmo
detenninar.

18. - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.
A CONTRATADA sujeita-se as seguintes penalidades:

a) — adverténcia, por escrito, no caso de pequenas irregularidades,
para as ‘quais haja concorrido; ‘ Th g

b) — multas sobre o valor total atualizado do contrato:

— de 10% pelo descumprimento de cldusula contratual ou norma

de legislagfio pertinente;

&

— de 10% nos casos de inexecugdo total ou parcial, execugio
imperfeita ou em desacordo com as especificacdes e negligéncia na execugio do objeto
contratado; e ‘ :

; — de 0,5% por dia de atraso sobre a parcela entregue fora do

|'prazo, até o limite de 20 (vinte) dias, ap6s o qual poders haver rescisio contratual;

¢) as multas deverdo ser recolhidas através de depésito na conta

corrente n° 03.050500.0, do Banco Banrisul, Agéncia n° 0845 — Beira Rio, no prazo de 30

(trinta) dias a contar da intimagdo da CONTRATADA, podendo o0 DAER/RS desconti-la,
na sua totalidade, da fatura ou do ‘saldo remanescente relativo a avenga;

d) no caso de infringéncia aos regramentos deste contrato, uma
vez ndo sendo considerada satisfatoria a justificativa apresentada pela CONTRATADA,
ser-lhes-4 aplicada a suspensfo temporaria em relagdo & sua participagdo em licitagio, bem

como o impedimento de contratar com a Administragdo Publica Estadual, tudo em £
consondncia com as situagdes e os prazos abaixo indicados, sem prejuizo das demais |

sanges estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Jjunho de 1993:

d.1) — dois anos, para as situagdes dos incisos II e I1I do artigo 1°

do Decreto Estadual n°® 42.250, de 19 de maio de 2003:
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d.2) — seis meses, para as situages dos incisos II Il e IV do
artigo 2° do Decreto Estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003;

d.3) — quatro meses, para as situagdes do inciso I do artigo 2° do
Decreto Estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003;

d.4) — trés meses, para as s1tua90es dos incisos V ¢ VI do artlgo
2° do Decreto Estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003; -

e) — a suspensdio tempordria ensejara a rescisdo imediata do
contrato pelo Ordenador de Despesa;

f) — a declaragio de inidoneidade para contratar com a
Administragdo Publica Estadual serd aplicada pelo Secretdrio de Estado ao qual a
CONTRATANTE estiver vinculada, nos termos do artigo 10 do Decreto Estadual n°
42.250, de 19 de maio de 2003, considerando as condi¢des estabelecidas no § 2°, incisos I e
IT do seu artigo 8°;

f.1) — para aplicagfo da penalidade de inidoneidade o prazo de
defesa prévia do interessado serd de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista;

g) — para aplicacdo das demais penalidades, o prazo de defesa
prévia do interessado serd de 5 (cinco) dias tteis a contar da intimagéo do att;

h) — a penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente
com as demais sangdes, e ndo terd cariter compensatorio, sendo que a sua cobranga nfio
isentard a obrigagdo de indenizar eventuais perdas e danos;

i) — das penalidades que trata esta cliusula cabe recurso ou
pedido de representagdo no prazo de 5 (cinco) dias tteis, bem como pedido de
reconsideragdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, conforme o caso;

j) - a multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da cobranga de perdas e
danos que venham a ser causados ao interesse piiblico e da possibilidade da resmsao
contratual. 3

19. - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

Na hipotese de este contrato vir a se tornar elegivel para| /
financiamento do Banco Mundial, no 4mbito do PROREDES-BIRD, deverfio ser atendidas, ;
além da legislagdo nacional, as regras especificas do Banco para prevenir e combater|
fraudes e corrupgdo que possam ocorrer no contexto do uso de recursos do Empréstimo
durante a preparagdo e execugdo dos projetos financiados pelo Banco, ficando estabelecido
que:
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: Paragrafo Primeiro — O contrato deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e sub-contratados, se admitida subcontratagfo, o mais alto padriio de
ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagio ¢ de execugiio do objeto
contratual. Para os prop6sitos desta clausula definem-se as seguintes praticas:

a) — “prética corrupta™: oferecer, dar, receber ou solicitar; direta
ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdio de servidor
publico no processo de licitagdo ou na execucéo de contrato;

b) — “prética fraudulenta” a falsificacdio ou omissdo dos fatos,
com o objetivo de influenciar o processo de licitagfo ou execugfo de contrato;

¢) — “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo
entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do
orgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

oLy B ; d) - “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano,
direta ou indiretamente, s pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua part1c1pac;ao
-em um processo licitatorio ou afetar a execug:ao do contrato;

e) — “pratica obstrutiva™: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar
provas em inspe¢des ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro
| multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegagBes de pratica
prev:sta na clausula 19, Paragrafo Terceiro deste Contrato; (ii) atos cuja jatengio seja
/impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
prOmover 1nspec,‘a0

. Paragrafo Segundo - Na hlpotese de financiamento, parcial ou
mtegral pelo BIRD, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora san¢do
Sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou
por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
quaiquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de umn
1agente em- praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
pa.rtlmpar da licitagdo ou da execugo um contrato financiado pelo organismo.

Paragrafo Terceiro Con31derando 0s propésitos desta| )
‘Cléusula, o licitante vencedor; como condlg:ao para a contratagdo, deverd concordar e| [
-autorxzar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, pelol / | }
4BIR.D mediante adiantamento ou reembolso, permitird que o organismo financeiro e/ou | Y
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execucdo do contrato '
= todos 0s documentos contas e registros relacionados & licitagdo e a execucfo do contrato.

B

20. — DA EFICACIA

O presente contrato somente tera eficicia apds publicada a
respectwa sumula no Diéario Oficial do Estado.




GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA :
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM — DAER/RS

SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Fl. 497

21.-DO FORO

Para as questdes oriundas deste contrato, fica ekpressarnente
eleito o Foro de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, renunciando as
partes contratantes a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

E, para constar, eu, Superintendente, matricula n.° 13601-8, com exercicio na
Superintendéncia de Assuntos Juridicos do DAER/RS, lavrei o presente contrato as folhas
487 a 497, do Livro Préprio de Contratos Diversos — 34/CD — que lido, conferido e achado
conforme ao estipulado & assinado pelos representantes das partes contratantes e pelas
testemunhas, que a tudo estiveram presentes e assistiram, para que produza ele os seus
juridicos e legais efeitos. ‘

Porto Alegre, Z3 de uowewéw de 2012.

Testemunhas:

1.

2
Processo n.° 6657-04.35/12-1.

Visto:

lada,
Superintendente SAJ DAER/RS.

CS8J. Lavrado em 23/11/2012. -




