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1. GRUPO 1. INTELIGENCIA GEOGRAFICA E TECNOLOGIA (IGTC)

1.1. Produto 1.1. Analises Espaciais Personalizadas (IGTC1.1)

1.1.1. Anadlises Espaciais Personalizadas (IGTCI.1)

1.1.1.1. Abrange a gestdo de dados, a realizacdo de andlises, a produ¢do de informagdes

geoespaciais, a confec¢do de artefatos cartograficos (online, offline, estaticos e/ou dindmicos) considerando
aspectos como a integracdo BIM-GIS, bem como outros conhecimentos relacionados a Inteligéncia
Artificial, Machine Learning, Big Data, Lake de dados, Blockchain, APIs, bots, Drivers Tecnologicos, 10T,
se necessario e conforme cada caso.

1.1.1.2. A CONTRATANTE garantird, quando necessario e justificado, o acesso da equipe da
CONTRATADA aos bancos de dados (sejam eles geograficos ou gerais) e aos sistemas vinculados e
necessarios ao desenvolvimento das atividades. Tal acesso sera condicionado a prévia formalizagao de
consentimento e compromisso, por parte da CONTRATADA, com as premissas de sigilo, seguranga,
integridade, controle de acessos, dentre outras, conforme determinado pela area de Tecnologia da
Informagdao da CONTRATANTE.

1.1.1.3. A CONTRATADA, no desenvolvimento de suas atividades, atuara de acordo com a
legislagdo, as normas e os padrdes vigentes, principalmente aqueles relacionados a Infraestrutura Nacional
de Dados Espaciais (INDE) e a Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais (LGPD), visando a estruturagao
de informagodes tteis aos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

1.1.1.4. O escopo do produto compreende a realizacdo de analises de inteligéncia geografica que
poderdo abarcar as seguintes atividades:

a) geragdo, pesquisa e/ou captura de dados espaciais (matriciais e vetoriais) € nao
espaciais disponibilizados pela CONTRATANTE e/ou outras CONTRATADAS, bem
como nas bases de dados oficiais, gratuitas, disponiveis e acessiveis, promovendo seu
tratamento (mosaicos, catdlogos etc.) e publicagio;

b) andlise e tratamento de imagens, dados XY, nuvem de pontos, entre outras, quando
couber, obtidas de levantamentos via imageamento ou outras formas de captura da



1.1.1.5.

realidade em campo;
¢) elaboracdo de mapas (estaticos ou dindmicos) ou outros produtos cartograficos;

d) publicacdo dos dados geoespaciais como servico da web e criacdo de itens no
Geoportal mantido pela CONTRATANTE;

e) elaboracdo de mapas de confrontacdo para destaque visual das areas de sobreposi¢ao
ou discordancia entre os empreendimentos da CONTRATANTE e areas contiguas,
utilizando como base dados geoespaciais provenientes do banco de dados da
CONTRATANTE e outras fontes confiaveis;

f) customizagdo de aplicativos de campo;

g) identificagdo, cadastro e acompanhamento das atividades de meio ambiente e
desapropriagdo, incluindo eventuais interferéncias;

h) identifica¢do de corredores ambientais;

1) documentacdo dos dados e metadados geoespaciais, padronizacdo de simbologias,
atributos, rétulos e demais propriedades das camadas, para posterior migragdo de tais
arquivos para o banco de dados oficial da CONTRATANTE;

J) comparacdo entre alternativas de tragado sob aspectos de engenharia construtiva,
fundiaria e ambiental;

k) defini¢do de diretrizes de tracados (no caso de empreendimentos lineares) ou
poligonais (no caso de empreendimentos de abrangéncia local), bem como solugdes para
intersecdo destes com outros empreendimentos;

1) modelagem para destinagdo de areas para desapropriagdo e remanescentes que nao
estejam vinculadas diretamente a prestacao de servigos de infraestrutura de transporte,
considerando sua potencialidade para aproveitamento economico;

m)avaliagdo de risco e viabilidade socioambiental para projetos de implantacdo,
expansao, e/ou concessao/subconcessdo de infraestrutura logistica.

Para fins de otimizagdo do atendimento as diversas demandas dessa natureza, bem como do

dimensionamento de esforcgo técnico, as atividades de analises espaciais personalizadas foram classificadas
em graus de complexidade, com base na Tabela 1, em que as andlises do Tipo I sdo de menor
complexidade e as do Tipo IV de maior complexidade.

. Analises Categoria
Nivel de . . . oo s
Complexidade Espaciais Profissional de Caracterizacio
P . A e
Personalizadas referéncia

Atividades
previstas nos Atividades que podem ser desenvolvidas por profissional que
itens de (a) a ndo necessariamente detenha conhecimentos das areas de

Tipo 1 (f);. e/ou Técnico desapropriagdo e/ou meio ambiente, ja que dizem respeito a
quaisquer representagdo cartografica do terreno. Desta forma, apresenta
combinacgdes de flexibilidade na selecdo dos recursos envolvidos sem
analises listadas comprometer a eficiéncia ou qualidade dos resultados.

nesse Tipo.

Atividades Tarefas que demandam a expertise de profissional com
previstas nos conhecimentos basicos e, preferencialmente, integrados das
itens (g) a (i); areas de desapropriagdo e meio ambiente, mas que nao
e/ou quaisquer requerem analises que exijam um nivel elevado de

Tipo 11 combinagdes de Janior especializagdo. Assim, profissionais aptos a assimilar e aplicar
analises listadas conceitos essenciais dessas areas podem realizar tais tarefas

neste € nos com eficiéncia, garantindo resultados consistentes e

Tipos promovendo uma abordagem agil, sem comprometer a
anteriores. qualidade técnica.




Atividades L. . .
previstas nos Analises que demandam a expertise de profissional com
itens (j) e (k); conhecimentos em niveis mais elevados nas areas de

b . ~ . . . ~
e/ou quaisquer desapropriagdo e/ou meio ambiente. A integracdo desses
Tipo I combinagdes de Pleno conhecimentos ndo apenas amplia potencialmente a
analises listadas profundidade das analises, mas também busca assegurar uma
neste e nos abordagem abrangente e precisa, visando conduzir avaliagdes
Tipos mais refinadas, identificar nuances cruciais e contribuir
anteriores sobremaneira para tomadas de decisdo.

Atividades Servigos de maior complexidade e/ou que demandem sinergia
previstas nos de conhecimentos especializados e multidisciplinares nas areas
itens nos itens de meio ambiente/desapropriagdo e/ou que requeiram
(1) e (m); e/ou habilidades em nivel gerencial/estratégico. Dado o nivel de

Tipo IV quaisquer Sénior avaliac@o requerida, o processamento de informagao integrada
combinagdes de e complementar nao apenas tem o condao de potencializar a
analises listadas eficiéncia operacional, mas também de enriquecer a qualidade

neste € nos das entregas, garantir uma abordagem abrangente e, quando
Tipos necessario, inovar na solucao de questdes técnicas e
anteriores. estratégicas.

Tabela 1 - Matriz de Complexidade de Analises Espaciais Personalizadas
1.1.2. Materializacao da Demanda

1.1.2.1. A CONTRATANTE efetuara a solicitacdo desse produto conforme a sua necessidade,
mediante Ordem de Servigo especifica, que podera abranger uma ou mais unidades de andlises espaciais,
nos termos especificados anteriormente. A solicitagdo dos produtos sera por demanda, a qual estara
vinculada a Plano de Trabalho, no qual constard as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem
desenvolvidas, com os respectivos prazos.

1.1.2.2. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas serd firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execugdo contratual e o modelo constante do Anexo II.

1.1.2.3. A cada 6 meses o Plano de Trabalho deverd ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequagdo ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

1.1.2.4. As Ordens de Servico (OS) serdo emitidas periodicamente, contendo uma previsao de
demanda para até seis meses. Sera facultada a CONTRATANTE a decisao de emitir OS em periodicidade
diferente da especificada. O detalhamento das demandas contidas nas OS sera formalizado pela
CONTRATANTE por meios oficiais como e-mail, gerenciador de projetos, sistemas internos de
informagao ou outro a ser previamente pactuado entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

1.1.2.5. A critério da CONTRATANTE, as andlises demandadas poderdo ser materializadas em
produto cartografico (estatico ou dinamico) que resulte da execu¢do de um ou mais destes itens.

1.1.2.6. As andlises que caracterizam uma unidade do produto, segregadas por tipos e atividades, ou
combinacdes destas, conforme descrito na Tabela 1, abarcardo os conjuntos de dados necessarios e
suficientes para satisfazer a demanda requerida pela contratante. Ou seja, ndo sera demandada unidade de
produto para andlise voltada a apenas um dado.

1.1.2.7. Para cada demanda serdo definidos prazos, em conformidade com o j& estabelecido no
Sistema de Ordem de Servigo (até trés dias), sendo possivel a sua repactuacao a depender de complexidade
do servigco, da disponibilidade dos dados e/ou quaisquer outras condigdes que tenham o condao de
incrementar prazo e/ou dificuldade a operacionalizagdo da demanda.

1.1.2.8. A CONTRATANTE assegurara, sempre que necessaria e devidamente justificada, a
autorizacdo para que a equipe da CONTRATADA tenha acesso aos bancos de dados (sejam eles
geograficos ou gerais) e aos sistemas associados e essenciais para a execu¢do das atividades. Essa
concessao estd sujeita a prévia formalizacdo do consentimento e compromisso pela CONTRATADA,
respeitando as diretrizes de sigilo, seguranca, integridade e controle de acessos, conforme estabelecido pela
area de Tecnologia da Informagdo da CONTRATANTE.

1.1.2.9. Para efetiva materializagdo do Produto, além da entrega de relatorio técnico, conforme




especificado no Termo de Referéncia, a CONTRATADA deverd entregar, conforme cada caso e tipo,
artefatos técnicos que:

a) Relacionem as fontes de dados utilizadas.

b) Apresentem o conjunto de dados espaciais (matriciais e vetoriais) € nao espaciais
tratados e processados, indicando premissas, técnicas e rotinas de cada processamento
realizado.

c¢) Fornegam os catdlogos e mosaicos gerados.
d) Materializem metadados detalhados conforme padrao INDE.

e) Apresentem os mapas estaticos e/ou dindmicos ou outros produtos cartograficos em
versdo editavel e ndo editavel, indicando todas as fontes de dados utilizadas e ligacdes
integras em diretdrio previamente definido, garantindo o correto carregamento.

f) Cataloguem os servicos web publicados, acompanhados de toda documentagao.

g) Tragam informagdes sobre atualizacdo do Geoportal e/ou BDGeo, indicando
qualitativamente e quantitativamente quais as alteragdes/atualiza¢des promovidas.

h) Caracterizem notas explicativas de cada mapa (andlises de confrontagdo, corredores
ambientais, contexto socioambiental e de engenharia, interferéncias, alternativas
locacionais, potencialidade econdmica das &areas remanescentes, risco e viabilidade
socioambiental, dentre outros), indicando dados numéricos relativos as analises
processadas (areas de sobreposicdo ou discordancia, distdncias aos elementos de
infraestrutura de interesse, dentre outros) e resultados (implantagdo, expansao,
concessao/subconcessdo, solucdes para interferéncias, dentre outros).

1) Apresentem os formularios base dos aplicativos adaptados para as atividades
especificas de campo, acompanhados de documentacdo sobre as personalizacdes
realizadas.

J) Documentem detalhadamente a padronizacdo de simbologias, atributos e rotulos
adotada.

k) Configurem outros dados e informagdes, conforme necessidade.
1.1.1. Criterio de Medicdo

1.1.1.1. A medicdo serd efetuada mensalmente, computando as unidades de produto (un)
efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE nesse periodo, conforme
delimitado, de forma estimada, na OS vinculada.

1.1.1.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragao central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunica¢do, informdtica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

1.1.1.3. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdao, medi¢cdo e pagamentos
da Infra S.A. para fins de medicao e pagamento.

1.1.2. Estimativa de quantidades

1.1.2.1. Os quantitativos foram definidos a partir da série historica e atividades similares, bem como
do levantamento de servicos a serem executados pela SUGAT, conforme materializado pela tabela:

Codigo Tipo Quantidade Total
IGTC 1.1.1 | Analise Espacial Personalizada — Tipo I 263
IGTC 1.1.2 | Analise Espacial Personalizada — Tipo II 152




1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

Analise Espacial Personalizada — Tipo
IGTC1.1.3 m 225
IGTC 1.1.4 Analise Espacial I;%rsonahzada — Tipo 114
Total Analises Espaciais Personalizadas 754

Tabela 2: Quantitativos de analises espaciais personalizadas por tipo.

Produto 1.2. Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas (IGTC 1.2)
Ferramentas de Inteligéncia e Gestiao Aplicadas (IGTC 1.2)

O escopo do produto abrange o desenvolvimento de ferramentas para a disponibilizacao de

informacdes, geograficas ou ndo, em ambiente de produg¢do, com base nos dados geridos pela
CONTRATANTE (meio ambiente, sustentabilidade, desapropriacdo, obras, projetos, estudos, gestdo
contratual e documental, dentre outros), utilizando meios estiticos ou dindmicos, online ou offline,
baseadas ou nao em Inteligéncia de Negodcios e integradas a abordagens como GIS, BIM, dentre outras,
conforme necessidade de cada caso.

1.2.1.2.

As atividades previstas compreendem tanto o desenvolvimento de ferramentas de gestdao

quanto a revisdo, adequagao, otimizacao, melhoria, dentre outras, de ferramentas pré-existentes e mantidas
pela CONTRATANTE como, por exemplo, painéis BI, mediante execug¢do, no todo ou em parte, do rol de
atividades a seguir:

1.2.1.3.

a) compreensdo das necessidades especificas relacionadas a dados gerenciados pela
CONTRATANTE;

b) levantamento detalhado dos requisitos do cliente para informagdes espaciais e/ou nao
espaciais;

c) identificagdo, importagdo, transformagdo e limpeza de dados relevantes para as
ferramentas de gestao;

d) integracdo de dados geograficos (ou ndao) com diversas fontes, incluindo GIS, BIM, e
outras relevantes, quando couber;

e) criacdo de consultas para extragdo, transformacdo e carga (ETL) dos dados
necessarios;

f) criacdo de visualizacdes graficas para representar KPIs, bem como organizagao ldgica
e intuitiva destas visualizacoes;

g) adicao de filtros e interatividade, visando implementar abordagens eficazes para
integrar dados de meio ambiente, sustentabilidade, desapropriacdo, obras, projetos,
estudos, gestao contratual e documental, dentre outros;

h) avaliagdo da pertinéncia e possibilidade de incorporagdo de tecnologias (Inteligéncia
Artificial, Machine Learning, Big Data, Lake de dados, Blockchain, APIs, bots, Drivers
Tecnologicos, IoT, programagdo), para otimiza¢do e melhoria da usabilidade das
ferramentas de gestao;

1) aplicacdo de identidade visual da CONTRATANTE, no que se refere as cores, fontes,
estilos e layouts, visando garantir experiéncia visual agraddvel e compreensivel;

J) publicagdo das ferramentas de gestao nos ambientes mantidos pela CONTRATANTE;
k) configuragdo de permissdes de acesso para garantir seguranga da informagao;

1) documentagdo dos processos de desenvolvimento, configuracdo e manutencdo das
ferramentas;

m)elaboracdo de manuais de usuario e transmissdo de conhecimento (treinamento) aos
usuarios.

Para fins de otimizagdo do atendimento as diversas demandas dessa natureza, bem como do

dimensionamento de esfor¢o técnico, as atividades de desenvolvimento/customizacdo de ferramentas de
inteligéncia e gestdo aplicadas foram classificadas em graus de complexidade, com base na Tabela 3, em



que os produtos do Tipo I sdo de menor complexidade e os do Tipo II de maior complexidade.

Categoria
, Ferramentas de .
Nivel de s A ~ Profissional s
. Inteligéncia e Gestio Caracterizacio
Complexidade . de
Aplicadas A
referéncia
Customizacao de aplicacdo pré-existente e mantida pela
Customizagao/otimizagao CONTRATANTE, que n3o demandara a execugdo integral
de das atividades de desenvolvimento, tampouco profissional
I ferramentas/dashboards Pleno com elevada expertise nas areas de desapropriacdo e/ou meio
existentes e aplicaveis a ambiente, vez que as aplicacdes ja estdo operacionais, ja
gestdo ambiental e contam com requisitos e regras de negocio definidas e/ou
territorial demandam ajustes para otimizacao (front-end, documentacao
etc.).
Desenvolvimento (do Concepc;ao de-aphca(;ao que demandara tanto a ex.egugao
zero) de integral das atividades de desenvolvimento (defini¢do de
e regras de negdcio, requisitos, back-end, front-end,
I ferramentas/dashboards Sénior S o .
RN ~ documentagdo, publicagdo etc.), quanto a preferencial
aplicaveis a gestao . . .
. . expertise de profissional com conhecimentos relevantes nas
ambiental e territorial . - . .
areas de desapropriagdo e/ou meio ambiente.

Tabela 3 - Matriz de Complexidade das Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas.
1.2.3. Materializacdo da Demanda

1.2.3.1. A CONTRATANTE efetuard a solicitagdo desse produto por demanda, conforme a sua
necessidade, mediante Ordem de Servigo especifica, a qual estard vinculada a Plano de Trabalho no qual
constard as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os respectivos prazos.

1.2.3.2. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas serd firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execu¢ao contratual € o modelo constante do Anexo II.

1.2.3.3. A cada 6 meses o Plano de Trabalho devera ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequacdo ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestagdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

1.2.3.4. Cada Ferramenta de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas poderd conter uma ou mais
abas/paginas para apresentacao das informacdes relacionadas ao tema em desenvolvimento.

1.2.3.5. A CONTRATANTE assegurara, sempre que necessaria e devidamente justificada, a
autorizagdo para que a equipe da CONTRATADA tenha acesso aos bancos de dados (sejam eles
geograficos ou gerais) e aos sistemas associados e essenciais para a execu¢dao das atividades. Essa
concessao estd sujeita a prévia formalizacdo do consentimento e compromisso pela CONTRATADA,
respeitando as diretrizes de sigilo, seguranca, integridade e controle de acessos, conforme estabelecido pela
area de Tecnologia da Informa¢do da CONTRATANTE.

1.2.3.6. Para efetiva materializagdo do Produto, além da entrega de relatorio técnico, conforme
especificado no Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera entregar, conforme cada caso e tipo,
artefatos técnicos:

a) De levantamento das necessidades, contendo descricdo detalhada das necessidades
especificas relacionadas aos dados gerenciados, bem como dos requisitos da
CONTRATANTE para informagdes espaciais e/ou nao espaciais.

b) Com o conjunto de dados identificados, importados, transformados e limpos, pronto
para ser utilizado nas ferramentas de gestdo.

c) Descrevendo as integragdes promovidas entre os dados geograficos (ou nao) com
diversas fontes.

d) Documentando o conjunto de consultas documentadas para extragdo, transformacao e
carga (ETL) dos dados necessarios.

e) Explicitando as regras de negbcios para os conjuntos de visualizagdes graficas
representando KPIs, acompanhado de descritivo quanto a organizagao logica e intuitiva




dessas visualizagoes.

f) De avaliagdo quanto a pertinéncia e possibilidade de incorporagao de tecnologias
emergentes.

g) Caracterizando um manual de aplicagdo de Identidade Visual.

h) Documentando as evidéncias da publicagdo bem-sucedida das ferramentas de gestao
nos ambientes mantidos pela CONTRATANTE.

1) Documentando detalhadamente os processos de desenvolvimento, configuracdo e
manutencao das ferramentas.

J) Caracterizando manuais detalhados para usudrios gestores e visualizadores, ou
classificagdo que venha a ser utilizada, obedecendo a Identidade Visual da
CONTRATANTE.

k) De registro do treinamento fornecido aos usuarios, incluindo materiais de treinamento
e feedback recebido.

1) Que configurem outros dados e informagdes, conforme necessidade.
1.2.4. Criterio de Medicao

1.2.4.1. A medicdo serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues
pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e Plano de Trabalho.

1.2.4.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragao central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunica¢do, informdtica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

1.2.4.3. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdao, medi¢cdo e pagamentos
da Infra S.A. para fins de medicao e pagamento.

1.2.5. Estimativa de quantidades

1.2.5.1. Os quantitativos foram definidos a partir da série histérica e atividades similares, bem como do
levantamento de servicos a serem executados pela SUGAT, conforme materializado pela Tabela 4:

Cédigo Tipo Quantidade Total
IGTC1.1.1 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas — Tipo I 30
IGTC 1.1.2 Ferramentas de Inteligéncia ¢ Gestdo Aplicadas — Tipo II 18
Total Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas 48

Tabela 4 - Quantitativo de Ferramentas de Inteligéncia e Gestao Aplicadas por tipo.

2. GRUPO 2. SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE (SUST)
2.1. Produto 2.1. Analise e elaboracio de relatorios técnicos de Sustentabilidade (SUST 2.1)
2.1.1. Andlise e elaboracdo de relatorios técnicos de Sustentabilidade (SUST 2.1)
2.1.1.1. O escopo do produto abrange analisar, revisar e elaborar relatdrios técnicos de

sustentabilidade que contemplem todas as informacdes necessdrias a manutencdo de cada um dos
instrumentos dos quais a Infra S.A. seja ou pretenda ser signataria, tais como, mas nao limitados a, Plano
de Logistica Sustentavel (PLS), Agenda Ambiental da Administragdo Publica (A3P) e Programa GHG
Protocol Brasil, dentre outros, introduzindo aspectos tecnoldgicos, integrados e inovadores, de modo a
apoiar a promogao ¢ adogdo de praticas sustentaveis na Infra S.A. Também esta incluso o assessoramento
na organizagao, divulgacdo e realizacao de acgdes (eventos, cursos, matérias jornalisticas, folders digitais,



etc.) para fomentar temas como igualdade de raga e gé€nero, sustentabilidade, uso sustentavel de recursos,
meio ambiente, dentre outros relacionados aos instrumentos relacionados ao produto.

2.1.1.2. Em resumo, a CONTRATADA devera ndo apenas elaborar os artefatos técnicos exigidos
por cada instituicdo mantenedora das certificagcdes vigentes, mas também prestar assessoramento a Infra
S.A. na divulgagdo e organiza¢do de eventuais agdes (divulgacdo, conscientizacdo etc.) relacionadas ao
tema.

2.1.2. Materializacdo da Demanda

2.1.2.1. A CONTRATANTE efetuard a solicitagdo desse produto por demanda, conforme a sua
necessidade, mediante Ordem de Servigo especifica, a qual estard vinculada a Plano de Trabalho no qual
constard as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os respectivos prazos.

2.1.2.2. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas serd firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execucao contratual e o modelo constante do Anexo II.

2.1.2.3. A cada 6 meses o Plano de Trabalho devera ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequacdao ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

2.1.2.4. Para efetiva materializagdo do Produto, além da entrega dos proprios Relatorios
adesdo/manutencdo dos instrumentos de sustentabilidade, conforme especificado no Termo de Referéncia e
no Plano de Trabalho, a CONTRATADA devera entregar artefatos técnicos auxiliares:

a) Consolidados sobre o desempenho atual da Infra S.A. em relagdo aos indicadores de
sustentabilidade.

b) Detalhados que destaquem as areas de melhoria identificadas durante a analise.

¢) Que proponham e indiquem as formas de implementagdo das inovagdes e aspectos
tecnologicos que podem ser incorporados nas agdes de sustentabilidade, bem como
analise de impacto da introdugdo destes aspectos tecnoldgicos.

d) Em meio digital, editdvel e ndo editavel (folders digitais, material grafico e
informativo) sobre os temas de igualdade de raga e género, sustentabilidade, uso
sustentavel de recursos, meio ambiente, de acordo com a Identidade Visual da
CONTRATANTE.

e) Contendo registro documental de eventos organizados, cursos ministrados ¢ matérias
jornalisticas produzidas, incluindo aspectos analiticos que destaquem o alcance e os
resultados das acoes de conscientizagao.

f) De planejamento para a organizacdo de eventos, cursos e outras agdes de
conscientizacao.

g) De avaliagdo do impacto das ag¢des de conscientizagdo nas praticas e na cultura
organizacional da Infra S.A., com base em dados quantitativos e qualitativos que
evidenciem mudangas percebidas apos a implementacao das acoes.

2.1.3. Criterio de Medicao

2.1.3.1. A medi¢do serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues
pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e Plano de Trabalho.

2.1.3.2. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizacao, medi¢ao e pagamentos
da Infra S.A., para fins de medicao e pagamento.

2.1.3.3. Estdo inclusos no preco unitirio todos os custos necessarios para a perfeita execucdo e
entrega do PRODUTO, abrangendo com mao de obra, encargos sociais, federais e previdencidrios,
definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragdo da
administrag¢do central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagao,



informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeigoes e ajuda de custos com viagens. As didrias e
deslocamentos serdo remunerados por meio de PRODUTO especifico. Estdo inclusos também o lucro
pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

2.1.4. Estimativa de quantidades

2.1.4.1. A partir da demanda atual da Infra S.A., bem como considerando a incorporacao de novos
instrumentos ao longo da vigéncia contratual, vide a¢cdes em execugdo pela Empresa nesse sentido, foram
estimadas 12 unidades.

3. GRUPO 3. ANALISES DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS
(AEST)

3.1. Produto 3.1. Analise de Estudos Socioambientais (AEST 3.1)

3.1.1. Anadlise de Estudos Socioambientais (AEST 3.1)

3.1.1.1. O escopo desse PRODUTO abrange consultoria multidisciplinar para a analise de estudos

socioambientais com vistas a:

a) obtencdo e manutencdo dos licenciamentos e autorizagdes ambientais de
responsabilidade da Infra S.A;

b) gestdo socioambiental adequada das obras publicas geridas pela Infra S.A;

c¢) estruturagdo sustentavel de concessdes e arrendamentos de ativos de infraestrutura sob
responsabilidade da Infra S.A;

3.1.1.2. Tais estudos sdo elaborados por outras contratadas da Infra S.A, ou doados por outros entes,
devendo ser objeto de andlise técnica criteriosa, seja para fins de apresentacdo aos o6rgados licenciadores e
intervenientes, seja para subsidiar os processos de tomada de decisao internos da CONTRATANTE.

3.1.1.3. Seguem abaixo os tipos de estudos socioambientais comumente analisados por esta
Superintendéncia:
ESTUDOS
COMPONENTE SOCIOAMBIENTAIS ESCOPO
Plano de Trabalho de Descreve as atividades de estudo de fauna a serem realizadas, para
Fauna — ABIO obtencdo da ABio.
Plano de Trabalho do Descreve as atividades a serem realizadas para elaboragdo do Estudo do
Componente

Quilombola Componente Quilombola ou do Plano Basico Ambiental Quilombola

Planej t
anejamento Plano de Trabalho do | Descreve as atividades a serem realizadas para elaboragdo do Estudo do

Componente Indigena Componente Indigena ou do Plano Bésico Ambiental Indigena

Plano de Trabalho de
Comunicagao Social —
Audiéncias Publicas

Descreve as atividades de comunicagao e logistica para a realizagdo de
Audiéncias Publicas

Estudo que descreve os itens que compdem o meio fisico da regido onde
se insere um determinado empreendimento, baseado em dados
secundarios e campanhas de campo.

Diagnéstico do Meio

Meio Fisico , .
Fisico

Boletim que contempla a execugdo das atividades de responsabilidade das
construtoras, empresas de manutengdo e operagdo ferroviaria;
mapeamento das intersec¢des ou os tangenciamentos dos corpos e cursos
hidricos as vias férreas e os caminhos de servigos, estimativa de trafego de
cargas perigosas nos trechos proximos aos pontos de risco e outras
informagdes relevantes.

Boletim de
Monitoramento das
acdes de protegdo de

Mananciais contra
Cargas Perigosas

Boletim que contempla:

Boletim de outorgas de lancamentos de efluentes; desempenho das ETEs conforme os
Monitoramento de padrdes e condigdes de lancamento da legislagdo; amostragens de Esgoto
Efluentes bruto (entrada) e de Esgoto tratado (saida) e outras informagdes

relevantes.

Boletins de
Recursos Monitoramento dos Boletim que contempla as agdes de monitoramento da qualidade da 4gua

Hidricos Recursos Hidricos dos recursos hidricos da area de influéncia dos empreendimentos.




Relatério de Analise de

R
Efluentes

elatorio que contém laudos e resultados de analise dos efluentes gerados
em decorréncia da implantagdo dos empreendimentos.

Relatério de Analise de

Agua

Relatério que contém laudos e resultados de andlise da qualidade da dgua

nos cursos hidricos da area de influéncia dos empreendimentos.

Programa de
Monitoramento de
Recursos Hidricos

Programa ambiental que detalha as a¢des de monitoramento da qualidade
da agua nos corpos hidricos da area de influéncia dos empreendimentos.

Programa de
Monitoramento de

Programa ambiental que estabelece procedimentos de rotina, controle e
gestdo dos residuos solidos e liquidos gerados durante a implantacao do
empreendimento.

Efluentes
L Estudo para determinar as dimensdes/caracteristicas do Patrimonio
Inventario . . . ) ~ . . ..
Espeleologico Espeleoldgico mediante identificagdo das fei¢des carsticas, bem como os
riscos geotécnicos associados, na area do empreendimento.

Plano de Manejo
Espeleologico (PME)

Plano de Manejo para Unidade de Conservagao criada como forma de
compensacdo ambiental devido a impacto negativo irreversivel em
cavidades de alta relevancia.

Relatorio de

Eletrorresistividade —
Caminhamento Elétrico
(ECE)

eletrorresistividade, com a utilizagdo de técnica de caminhamento elétrico,

Apresenta os resultados da aplicagdo do método geofisico de

para verificar a existéncia de vazios no subsolo,

Espeleologia

Relatorio de

Eletrorresistividade —

Sondagem Elétrica
Vertical (ESEV)

Apresenta os resultados da aplicagdo do método geofisico de
eletrorresistividade, com a utilizacdo de sondagem elétrica vertical, para
verificar a existéncia de vazios no subsolo,

Relatorio de
Monitoramento de
Movimentagdo do
Macico (MOVM)

Apresenta os resultados do monitoramento da influéncia do
empreendimento sobre as cavidades naturais e possiveis movimentagdes
do macico onde a cavidade esté presente.

Relatorio de
Auscultacio de
Cavidades (AUSC)

Apresenta os resultados do monitoramento das vibragdes nas cavidades
presentes na Area de Estudos Espeleologicos.

Relatorio de
Monitoramento de
Vibragoes

Apresenta os resultados do monitoramento das vibragdes sobre o
Patrimdnio Espeleologico.

Relatorio de Definicdo
da Area de Influéncia
das Cavidades (DEFI)

Apresenta a definicao das areas de influéncia das cavidades utilizando os
dados levantados.

Relatorio de
Monitoramento dos
Recursos Hidricos
Superficiais de Areas
Carsticas (MRHI)

Relatorio periddico de monitoramento dos recursos hidricos superficiais
associados ao patrimonio espeleoldgico, utilizando pontos caracterizados
no CRHI.

Relatorio de Recursos
Hidricos Superficiais de

Caracterizacao dos recursos hidricos superficiais associados ao
patrimdnio espeleologico.

Areas Carsticas (CRHI)
Relatorio de
Monltora’m.ento Relatorio periddico de monitoramento da qualidade da dgua subterranea,
Hidrogeoldgico de . .
{ . utilizando pontos caracterizados no CHID.
Areas Carsticas
(MHID)
Relatério de N . . . ,
. Caracterizacdo do aquifero em determinadas areas através do estudo das
Caracterizagao , A . RS
. . . aguas subterraneas quanto ao seu movimento, volume, distribui¢do e
Hidrogeoldgica de .
qualidade.

Areas Carsticas (CHID)

Cavidades (IFLO)

Inventario Florestal das
Areas de Influéncia das

Apresenta o levantamento floristico quantitativo e qualitativo dos
fragmentos de vegetacdo ao redor das cavernas.




Relatorio de Resgate

L Descreve o resgate de espécimes minerais de relevante interesse
Geoespeleologico Lo L ..
cientifico, sua caracterizacao e atividades correlatas.
(RGEO)
Relatorio de Resgate de

Fauna Cavernicola
(RFAC)

Descreve o resgate de fauna realizado em cavidades naturais impactadas
irreversivelmente pelo empreendimento.

Relatorio de
Classificagdo de
Relevancia das

Cavidades (CLAR)

Apresenta a classificacdo de relevancia das cavidades selecionadas pela
Contratante.

Relatorio de
Caracterizagdo da
Fauna Cavernicola
(CFAC)

Descreve as espécies da fauna e aspectos ecoldgicos presentes nas
cavidades naturais da area de estudo.

Relatério de Descrigdo
do Meio Fisico e
Socioecondmico das
Cavidades (DFIS)

Compreende a descri¢do completa do meio fisico das cavidades, incluindo
a elaboracdo de mapa da cavidade, e a descrigdo completa dos aspectos
socioculturais, socioecondomicos e outros elementos de valoragao.

Meio Biotico -
Flora

Boletim de Resgate e . . .
. & Descreve as atividades de resgate de flora realizadas, visando a
Monitoramento da ~ .
Flora preservagao da flora local, e as de monitoramentos a serem executadas.

Boletim de Controle e
Minimizacdo de
Desmatamento

Apresenta as atividades de controle e minimizacdo de desmatamento
planejadas e executadas.

Boletim de Plantios
Compensatorios e
Paisagisticos

Descreve as atividades executadas para os Plantios Compensatdrios e
Paisagisticos.

Inventario Florestal

Descreve as caracteristicas da vegetacdo presente na regido do
empreendimento, baseado em dados secundarios e campanhas de campo.

Plano de Manejo
Florestal

Estudo baseado no Inventario Florestal, que, além de descreve a flora da

regido do empreendimento, define o Plano de Exploracao Florestal a ser

executado, visando o melhor uso dos recursos florestais presentes na
regido de estudo.

Projeto de Plantio
Compensatorio

Projeto de define as atividades a serem executadas no plantio
compensatorio e paisagistico dos empreendimentos.

Relatério de
Implementagdo do
Plantio Compensatorio

Relatorio periodo contendo as atividades executadas e as previstas para o
plantio compensatorio.

Diagnéstico do Meio
Bidtico — Flora

Estudo que descreve a flora da regido do empreendimento, baseado em
dados secundarios e campanhas de campo.

Meio Biético -
Fauna

Boletim de Salvamento
de Fauna

Boletim periodico relatando as atividades de salvamento de fauna
realizadas.

Boletim de Avaliagdo e
Monitoramento das
Passagens de Fauna

Boletim periodico sobre as condi¢des e uso das passagens de fauna.

Relatério de
Monitoramento de
Fauna

Relatério periddico que traz os resultados das campanhas de
monitoramento de fauna.

Relatorio de
Monitoramento das
Passagens e Mitigagdo
de Atropelamento de
Fauna

Relatorio periddico que consolida dados sobre uso das passagens de
fauna, registro de atropelamentos ¢ medidas mitigadoras implantadas.

Programa de
Monitoramento de

Documento descrevendo as atividades, cronograma e objetivos do

Fauna

monitoramento de fauna do empreendimento.




Programa de
Monitoramento das
Passagens e Mitigagdo
de Atropelamento de
Fauna

Documento descrevendo as atividades, cronograma e objetivos do
monitoramento de passagens de fauna, bem como aplicagdo e avaliacdo de
medidas mitigadoras do atropelamento de fauna.

Diagnéstico do Meio
Biotico — Fauna

Estudo que descreve a fauna da regido do empreendimento, baseado em
dados secundarios ¢ campanhas de campo.

Socioecondomico

Diagnéstico
Socioambiental
Participativo — DSAP

Estudo contendo as ac¢des a serem executadas junto as comunidades
afetadas pelo empreendimento, visando a minimizagdes dos impactos
negativos e a maximizagdo dos positivos.

Relatoério de
Campanhas de
Comunicagdo Social e
Educagdo Ambiental

Relatorio periddico detalhando as agdes de comunicacao e educacio
ambiental realizadas em um determinado periodo.

Programa de
Comunicagdo Social

Programa informativo voltado para a populagdo afetada pelos
empreendimentos.

Programa de Educacdo
Ambiental

Programa contendo as agdes a serem executadas visando aumentar o grau
de conhecimento socioambiental da populagdo afetada pelos

empreendimentos.
Estudo do Componente Estudo detalhado sobre a comunidade quilombola afetada por um
Quilombola - ECQ empreendimento.

Plano Basico Ambiental
Quilombola - PBAQ

Conjunto de programas ambientais visando o monitoramento
socioambiental e a reducdo de impactos negativos decorrentes da
instalagdo de um empreendimento sobre as comunidades quilombolas

afetadas.
Estudo do Componente Estudo detalhado sobre a populagao indigena afetada por um
Indigena - ECI empreendimento.

Plano Basico Ambiental
Indigena - PBAI

Conjunto de programas ambientais visando o monitoramento
socioambiental ¢ a redugdo de impactos negativos decorrentes da
instalagdo de um empreendimento sobre as populagdes indigenas afetadas.

Audiéncias
Publicas

Relatorios de
Audiéncias Publicas

Relatorios contendo o detalhamento dos assuntos discutidos nas
audiéncias publicas, incluindo, dentre outros pontos, a transcri¢do da
gravacdo realizada, a lista dos participantes, os questionamentos e
solicitagOes realizadas durante o evento.

Arqueologia

Projeto de Pesquisa

Documento apresentando planejamento e organizagao das atividades de
Pesquisa Arqueologica, bem como documentos necessarios a serem

A l6gica (PPA
rqueclogica ( ) apresentados ao IPHAN.
Cartade Endosso |0 e como s goantia i salvaguarda do matene
Institucional (CEI) ¢ q g g

arqueolégico da pesquisa.

Relatorio de
Levantamento
Arqueologico (LEA)

Apresenta o resultado da execugdo das atividades metodologicas de
levantamento arqueoldgico sistematico e assistematico realizadas em
campo.

Relatério de Validagdo
de Ocorréncias
Arqueologicas (VOA)

Apresenta os dados da execucdo das atividades metodologicas de
validagdo de ocorréncias arqueologicas realizadas em campo.

Relatorio de Resgate
Arqueologico (REA)

Apresenta os dados oriundos da execugdo das atividades metodologicas de
resgate arqueologico realizadas em campo, com base nos dados coletados
no LEA, no MOA ¢ na pesquisa anterior.

Relatério de
Monitoramento
Arqueologico (MOA)

Apresenta os dados do monitoramento arqueoldgico realizado em campo,
por meio do acompanhamento das obras, de forma a identificar artefatos
arqueologicos ndo identificados na etapa anterior da pesquisa que
precisem ser protegidos de eventuais impactos.

Relatério de

Relatorio periddico que apresenta os dados da execucdo das atividades de

Laboratorio curadoria, analise ¢ acomodagdo de todos os artefatos arqueologicos
Arqueologico (LAB) identificados.
Relatorio de Datagdo | Apresenta os dados da execugdo de datagoes do tempo de existéncia dos
(DAT) sitios arqueologicos.




Relatério de Educagéo
Patrimonial (EDP)

Apresenta, utilizando documentos apropriados, a execugdo das atividades
metodologicas de agdes socioeducativas conhecidas como Educagao
Patrimonial.

Relatoério de

Apresenta a execugdo das atividades metodologicas de Levantamento

Levantamento Historico Cultural, como as pesquisas bibliografica e in situ dos
Historico-Cultural elementos historico culturais dos municipios e comunidades
(LHC) interceptados.
Boletim de Impeditivo Relatério contendo o acompanhamento dos impeditivos de obras
de Obra ferroviarias.
Boletim de

Monitoramento dos
Acessos e Travessias

Relatorio contendo os resultados do monitoramento dos acessos e
travessias de empreendimentos ferroviarios.

Boletlm de Relatorio contendo os resultados do monitoramento do avango fisico das
Monitoramento do . L
. obras de empreendimentos ferroviarios.
Avango Fisico da Obra
Boletim de
Monitoramento Relatdrio contendo os resultados das acdes de monitoramento das

Ambiental de areas
degradadas, passivos e
ocorréncias ambientais

atividades realizadas visando a recuperagdo de areas degradadas, passivos
e ocorréncias ambientais de empreendimentos ferroviarios.

Boletim de Controle e
Monitoramento de
Residuos

Relatorio contendo os resultados das a¢des de controle € monitoramento
dos residuos solidos gerados devido as atividades de empreendimentos
ferroviarios.

Boletim de Controle e
Monitoramento de
Emissdes Atmosféricas

Relatério contendo os resultados das a¢des de controle e monitoramento
das emissoes atmosféricas de empreendimentos ferroviarios.

Obras/ Boletim de
Empreendimento . Relatorio contendo os resultados do monitoramento de ruidos de
Monitoramento de . o
, empreendimentos ferroviarios.
Ruidos
Boletim de - . . ~
s Relatorio contendo os resultados do monitoramento de vibragdes de
Monitoramento de . o
o empreendimentos ferroviarios.
Vibragoes
Estudo de Analise de | Estudo contendo o levantamento dos riscos inerentes a empreendimentos
Risco ferroviarios.
Programa de . . .
& Programa contendo o levantamento dos riscos inerentes a determinada
Gerenciamento de S ~ L . . .
Risco atividade e as agdes necessarias para combate aos riscos identificados.
Plano de Atendimento ~ A
. A Plano contendo a agdes a serem executadas em caso de emergéncias.
as Emergéncias
Plano de Aplicacao de . ~ ~ ~
Compensacdo Apresenta o planejamento de execucdo das agdes para a compensagio
. ambiental a ser aplicada para o empreendimento.
Ambiental P P p
Apresenta as atividades executadas no Curso de Brigada de Incéndios,
Relatorios do Curso de contendo, o material utilizado, a lista dos participantes, as atividades
Brigada de Incéndio realizadas, os resultados alcangados e o cronograma de execugdo dos
proximos cursos.
Relatorio de Execugdo | Relatorio periddico que detalha as atividades executadas de cada um dos
de Plano Basico programas ambientais do PBA. Apresenta ainda o planejamento futuro de
Relatorios Ambiental - PBA execugao.
Periédicos Relatorio de Relatério que detalha as atividades de plantio executadas em um

Monitoramento do
Plantio Compensatorio

determinado periodo de tempo. Apresenta ainda o planejamento das
atividades previstas para o proximo periodo do plantio.

Relatoério de Impacto
Ambiental — RIMA

Documento que resume o EIA com linguagem simples, clara e abordagem
didatica.

Relatério de
Caracterizagao
Ambiental - RCA

Apresenta as caracteristicas ambientais regido onde se insere o
empreendimento, com foco a defini¢do da sensibilidade ambiental.




Estudos
Ambientais

Relatorio de Controle
Ambiental/Plano de
Controle Ambiental —
RCA/PCA

Estudo socioambiental de pequeno porte para empreendimentos pontuais,
tais como, jazidas, canteiros de obras.

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

Estudo multidisciplinar que caracteriza o empreendimento, sua area de
instalacdo e seus possiveis impactos ambientais, bem como medidas e
alternativas visando a reducgdo de impactos negativos.

Plano Basico Ambiental

Conjunto de programas ambientais visando o monitoramento
socioambiental e a redug@o de impactos negativos decorrentes da

- PBA instalagdo de um empreendimento.
Componente Estudo de pré-viabilidade baseado em dados secundarios, que descreve de
Socioambiental de Pré- | maneira geral as caracteristicas socioambientais de empreendimentos a
EVTEA ¢ EVTEA serem concessionados.
Componente

Socioambiental de
Estudo de Concessdo
Rodoviaria

Estudo que avalia a viabilidade socioambiental de empreendimentos
rodovidrios a serem concessionados.

Componente
Socioambiental de
Estudo de Concessdo

Estudo que avalia a viabilidade socioambiental de empreendimentos
ferroviarios a serem concessionados.

Ferroviaria
Componente
Socioambiental de Estudo que avalia a viabilidade socioambiental de empreendimentos
Estudos para Estudo de g .
- portudrios a serem concessionados.
Concessio Arrendamento
Portudrio
Componente
800122?21)63?1 de Estudo que avalia a viabilidade socioambiental de empreendimentos
u aeroportuarios a serem concessionados.
Arrendamento
Aeroportuario
Produto contendo o planejamento das atividades a serem executadas para
Plano de Trabalho ~
a elaboracdo de cada EVTEA.
Planilhas de CAPEX e | Planilha detalhando os custos e os investimentos socioambientais a serem
OPEX realizados em cada EVTEA.
Documento de planejamento estratégico contendo as questdes
Plano Mestre socioambientais que podem afetar as operagdes portuarias de um
determinado porto publico brasileiro.
- Produtos que tenham sido revisados/complementados/adequados
Revisoes Todos os produtos (1 L. .
conforme analises técnicas anteriores.
Tabela 5 - Escopo dos Estudos Socioambientais
3.1.14. Para fins de otimizagdo do atendimento as diversas demandas dessa natureza, bem como do

dimensionamento de esfor¢o técnico, as atividades de andlise de estudos socioambientais foram
classificadas em graus de complexidade, com base na quantidade de diferentes especialistas necessarios
para a analise do produto e na quantidade de horas estimada, que resultou na matriz a seguir, onde os
produtos do Tipo I sao de menor complexidade e os do Tipo IX os de maior complexidade.

Horas
Quant. Especialistas
4 8 16
1 I I 111
2-4 v \% VI
5-8 VII VI IX

Tabela 6- Matriz de Complexidade de Analise de Estudos Socioambientais

3.1.1.5. Onde:

I- Qtde de Especialidades - Quantidade de profissionais especializados em temas




distintos necessarios para a analise;
IT - Horas de analise - Tempo estimado de analise para cada um dos profissionais.

T - Obs.: Para esse produto, no que se refere a categoria profissional, todos os
profissionais especialistas considerados sao Plenos.

3.1.1.6. A partir da matriz acima, foi consolidado o seguinte enquadramento das analises de estudos
socioambientais, a ser considerado na execug¢do do contrato:

TIPO COMPONENTE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 1

Estudos socioambientais que tenham sido revisados e/ou complementados e/ou

Revisoes J .. .
adequados conforme anélises técnicas anteriores

Carta de Endosso Institucional

Arqueologia = ~
Relatério de Datagdo

Plano de Trabalho do Componente Quilombola

Plano de Trabalho do Componente Indigena

Planejamento — . ~ :
Plano de Trabalho de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental

Plano de Trabalho — Audiéncias Publicas

Relatorio de Analise de Efluentes

Relatorio de Analise de Agua

Boletim de Monitoramento das agdes de protecdo de Mananciais contra Cargas

Hidrico .
Perigosas

Boletim de Monitoramento de Efluentes

Boletins de Monitoramento dos Recursos Hidricos

Boletim de Resgate e Monitoramento da Flora

Flora Boletim de Controle e Minimiza¢do de Desmatamento

Boletim de Plantios Compensatorios e Paisagisticos

Boletim de Salvamento de Fauna

Fauna Boletim de Avaliagdo e Monitoramento das Passagens de Fauna

Relatoério de Monitoramento das Passagens e Mitigacdo de Atropelamento de Fauna

11 - P " — ; = -
Socioecondmico Relatoério de Campanhas de Comunicag@o Social e Educagado Ambiental

Boletim de Monitoramento dos Acessos e Travessias

Boletim de Monitoramento do Avango Fisico da Obra

Boletim de Controle e Monitoramento de Residuos

Obras/Empreendimentos Boletim de Controle e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas

Boletim de Monitoramento de Ruidos

Boletim de Monitoramento de Vibracdes

Relatorios do Curso de Brigada de Incéndio

Relatorio de Caracterizagdo da Fauna Cavernicola

Relatorio de Resgate de Fauna Cavernicola

Relatorio de Resgate Geoespeleologico

Relatério de Monitoramento de Vibragdes

Espeleologia — — -
Relatério de Auscultacdo de Cavidades

Relatorio de Monitoramento de Movimentagdo do Macico

Relatorio de Eletrorresistividade — Sondagem Elétrica Vertical

Relatorio de Eletrorresistividade — Caminhamento Elétrico

Inventario Florestal

Plano de Manejo Florestal

Flora » - =
Projeto de Plantio Compensatdrio

Relatorio de Monitoramento de Plantio Compensatdrio

Socioecondmico Diagndstico Socioambiental Participativo — DSAP

Arqueologia Relatorio de Laboratorio Arqueologico

Boletim de Impeditivo de Obra

I




Obras/Empreendimentos | Boletim de Monitoramento Ambiental de areas degradadas, passivos e ocorréncias
ambientais
Plano de Aplicagdo de Compensagdo Ambiental
Espeleologia _ Inventér’io EspeleolégAico. .
Inventario Florestal das Areas de Influéncia das Cavidades
Arqueologia Relatério de Validagdo de Ocorréncias Arqueologicas
Relatério de Caracterizagdo Hidrogeolégica de Areas Carsticas
v ) Relatério de Monitoramento Hidrogeologico de Areas Carsticas
Espeleologia . T . X P
Relatorio de Recursos Hidricos Superficiais de Areas Carsticas
Relatorio de Monitoramento dos Recursos Hidricos Superficiais de Areas Carsticas
Concessoes Componente Socioambiental de Pré-EVTEA
Estudos Ambientais Relatorio de Caracterizacdo Ambiental
Fauna Relatério de Monitoramento de Fauna
Projeto de Pesquisa Arqueologica
Relatorio de Levantamento Arqueologico
\4 Relatério de Resgate A logi
Arqueologia ’e :::1 orio de -esga e Arqueo oglc,o .
Relatorio de Monitoramento Arqueologico
Relatorio de Educagdo Patrimonial
Relatoério de Levantamento Historico-Cultural
Espeleologia Relatorio de Descri¢dao do Meio Fisico e Socioecondmico das Cavidades
Obras/empreendimentos Plano de Atendimento as Emergéncias
Estudos Ambientais Relatorio de Impacto Ambiental
Estudo do Componente Quilombola — ECQ
VI Socioecondmico Plano Basico Ambiental Quilor’nbola - PBAQ
Estudo do Componente Indigena - ECI
Plano Béasico Ambiental Indigena - PBAI
Espeleologia Relatorio de Definicdo da Area de Influéncia das Cavidades
Estudo de Impacto Ambiental — ETA
VII Revisoes Plano Basico Ambiental — PBA
Componente Socioambiental de EVTEA
Componente Socioambiental de Estudo de Concessdo Rodoviaria
. Componente Socioambiental de Estudo de Concessdo Ferroviaria
Concessoes X : .
Componente Socioambiental de Estudo de Arrendamento Portuario
VIII Componente Socioambiental de Estudo de Arrendamento Aeroportudrio
) Relatorio de Classificagdo de Relevancia das Cavidades
Espeleologia - —
Plano de Manejo Espeleologico
. Estudo de Analise de Risco
Obras/empreendimentos X :
Programa de Gerenciamento de Risco
Estudo de [ to Ambiental — EIA
Estudos Ambientais s @pac & m o
IX Plano Basico Ambiental — PBA
Obras/Empreendimentos Relatorio de Execugdo de Plano Basico Ambiental - PBA
Tabela 7 - Enquadramento das analises de estudos socioambientais nos niveis de complexidade
3.1.2. Materializacao da Demanda
3.1.2.1. O rol de estudos socioambientais apresentado acima ndo ¢ exaustivo nem taxativo, podendo

a CONTRATANTE demandar 8 CONTRATADA a analise de outros estudos de mesma natureza ou
escopo similar, desde que o enquadramento da complexidade seja prévia e formalmente pactuado entre as
partes, mediante justificativa técnica, respeitados os quantitativos constantes no Termo de Referéncia da
contratac¢do e Plano de Trabalho.

3.1.2.2. A CONTRATANTE efetuard a solicitagdo desse produto conforme a sua necessidade,
mediante Ordem de Servigo especifica, que poderd abranger uma ou mais unidades de produtos, nos termos
especificados anteriormente. A solicitagdo dos produtos serd por demanda, a qual estara vinculada a Plano
de Trabalho, no qual constard as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os



respectivos prazos.

3.1.2.3. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas serd firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execu¢ao contratual € o modelo constante do Anexo II.

3.1.2.4. A cada 6 meses o Plano de Trabalho devera ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequacdo ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

3.1.2.5. A Ordem de Servigo especificard a quantidade de unidades de andlises a serem executadas,
indicando o(s) Tipo(s) (complexidade), o(s) Componente(s) e o(s) Estudo(s) Socioambiental(is) a serem
analisados, bem como os respectivos prazos individuais de entrega, os quais estardo alinhados com a
produtividade média esperada e com o grau de urgéncia da demanda.

3.1.2.6. Cada unidade de andlise abrange a primeira reandlise eventualmente necessdria para o
mesmo estudo socioambiental. Revisdes extraordinarias posteriores a primeira reanalise serdo demandas
por meio de ordem de servico especifica e enquadradas na analise de tipo I.

3.1.2.7. O atendimento a demanda sera materializado por meio de Relatorios de Andlise, cujos
modelos serdo definidos pela CONTRATANTE antes da emissao da primeira ordem de servigo. Os
modelos de relatorios definidos poderdo ser modificados posteriormente a critério da CONTRATANTE.

3.1.3. Critério de Medicdo

3.1.3.1. A medigao sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE.

3.1.3.2. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica
multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no
Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizagao, medi¢cdo e pagamentos da Infra
S.A., para fins de medi¢ao e pagamento.

3.1.3.3. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e entrega
do PRODUTO, abrangendo com mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei,
os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao da administracdo central,
custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e
ferramentas (hardwares e softwares). Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais
incidentes, na forma da lei.

3.1.4. Estimativa de quantidades

3.1.4.1. Os quantitativos foram definidos a partir da série historica e atividades similares, bem como do
levantamento de servigos a serem executados pela SUGAT, conforme demandas elencadas constante no item
3 do ETP, sendo considerados os valores proporcionais anuais de cada produto, multiplicados pelos 3 anos
previstos para a presente contratacao:

Caédigo Tipo Quantidade Total
AEST 3.1.1 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo | 354
AEST 3.1.2 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo 11 718
AEST 3.1.3 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo III 141
AEST 3.1.4 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo IV 26
AEST 3.1.5 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo V 101
AEST 3.1.6 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo VI 22
AEST 3.1.7 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo VII 51
AEST 3.1.8 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo VIII 46
AEST 3.1.9 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo IX 14

Total de Analises de Estudos Socioambientais 1473

Tabela 8- Quantitativos estimados de demanda de Analises de Estudos Socioambientais

3.2. Produto 3.2. Analise de Estudos e Documentac¢io Fundiaria (AEST 3.2)



3.2.1. Andlise de Estudos e Documentacdo Fundiaria (AEST 3.2)

3.2.1.1. O escopo desse PRODUTO abrange consultoria multidisciplinar para a analise de estudos e
documentag¢ao fundiaria com vistas a:

a) execugdo tempestiva das desapropriagdes sob responsabilidade da Infra S.A;

b) gestdo de ativos fundiarios sob responsabilidade da infra S.A, em especial das faixas
de dominio;

¢) estruturagdo sustentavel de concessoes e arrendamentos de ativos de infraestrutura sob
responsabilidade da Infra S.A;

3.2.1.2. Tais estudos e/ou documentagdo sdo, no geral, elaborados e/ou obtidos por outras
contratadas da Infra S.A, ou doados por outros entes, devendo ser objeto de anélise técnica criteriosa, a fim
de subsidiar os processos decisorios internos da CONTRATADA quanto as agdes de desapropriagdo e
gestdo fundidria.

3.2.1.3. Para fins de otimizagdo do atendimento as diversas demandas dessa natureza, as atividades
de analise de estudos e documentagdo fundidria foram classificadas conforme grau de complexidade,
observando os critérios constantes da matriz abaixo, sendo o Tipo I de menor complexidade e o Tipo III de
maior complexidade:

Tipo | Qtde de Especialidades Categoria Profissional Horas de Analise
| 1 Junior Até 2 horas
1I Dela?2 Pleno De 4 a 8 horas
111 De2a3 Sénior De 24 a 40 horas

Tabela 9 - Matriz de Complexidade de Analise de Estudos e Documentacdo Fundidria
3.2.1.4. Onde:

I- Qtde de Especialidades - Quantidade de profissionais especializados em temas
distintos necessarios para a analise;

II - Categoria Profissional - Nivel de experiéncia desejada para os profissionais que
executardo a analise;

T - Horas de analise - Tempo estimado de analise para cada um dos profissionais.

3.2.1.5. A partir da matriz acima, foi consolidado o seguinte enquadramento das analises de estudos
e documentac¢do fundiaria, a ser considerado na execuc¢ao do contrato:

TIPO ESTUDOS E DOCUMENTACAO FUNDIARIA*

Cadastro Documental

Relatério Socioecondmico

Planta Planimétrica e/ou Baixa, Memorial Descritivo e Relatério Fotografico

Analise de Conformidade

Relatorio de Impacto e Transposi¢ao

Relatorio de Assisténcia ao(s) Superficidrio(s) Impactado(s)

Revisdo de estudos e documentagdo fundiaria que tenham sido revisados e/ou complementados e/ou
adequados conforme anélises técnicas anteriores

Avaliagao

Relatério de vistoria cautelar

Programa de Assisténcia a Populagdo Atingida - PBA/IBAMA

Boletim técnico gerencial

Relatério de gestao do patrimoénio imobiliario

II . . - .
Relatorio de implantagdo de marcos georreferenciados

Declaragdo de Reconhecimento de Limites e Confronta¢des

Relatorio de Gestio de Invasoes e Ocorréncias

Relatério de Atividades Periciais

Levantamento aerofotogramétrico

Declaragao de Utilidade Publica

Relatério Genérico de Valores




m Diagnostico para Reassentamento

Componente Fundiério de Estudo de Concessao Rodovidria, Pré-EVTEA ou EVTEA

Componente Fundiario de Estudo de Concessdo Ferroviaria, Pré-EVTEA ou EVTEA

Componente Fundiario de Estudo de Concessao Aeroportuaria

Componente Fundiario de Estudo de Arrendamento Portudrio

Tabela 10 - Enquadramento das Analises de Estudos e Documentagdo Fundiaria nos niveis de complexidade

3.2.5. Materializacao da Demanda

3.2.5.1. O rol de estudos e documentacao fundidria apresentado acima ndo ¢ exaustivo nem taxativo,
podendo a CONTRATANTE demandar a CONTRATADA a andlise de outros estudos dessa natureza,
desde que o enquadramento da complexidade seja prévia e formalmente pactuado entre as partes, sempre
mediante justificativa técnica.

3.2.5.2. A CONTRATANTE efetuard a solicitagdo desse produto por demanda, conforme a sua
necessidade, mediante ordem de servigo especifica, a qual poderd abranger uma ou mais unidades de
analises de estudos e documentagdo fundiaria. A solicitagdo dos produtos serd por demanda, conforme a
sua necessidade, a qual estard vinculada a Plano de Trabalho, no qual constard as diretrizes e o
detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os respectivos prazos.

3.2.5.3. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas serd firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execu¢ao contratual € o modelo constante do Anexo II.

3.2.54. A cada 6 meses o Plano de Trabalho devera ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequacdao ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

3.2.5.5. Emitida a Ordem de Servigo especifica, esta detalhard a quantidade de unidades de analises
a serem executadas, indicando o(s) Tipo(s) (complexidade) e o(s) Estudo(s) e Documenta¢do Fundiaria(s) a
serem analisados, bem como os respectivos prazos individuais de entrega, os quais estarao alinhados com a
produtividade média esperada e com o grau de urgéncia da demanda.

3.2.5.6. Cada unidade de andlise abrange a primeira reanalise eventualmente necessdria para o
mesmo estudo e documentacao fundidria. Revisdes extraordinarias posteriores a primeira reanalise serao
demandas por meio de ordem de servigo especifica e enquadradas na analise de tipo 1.

3.2.5.7. O atendimento a demanda sera materializado por meio de Relatorios de Anélise, cujos
modelos serdo definidos pela CONTRATANTE antes da emissdo da primeira ordem de servigo, os quais
conterdo, essencialmente, descri¢ao da analise do estudo ou documentacao analisada apontando de forma
clara e objetiva a necessidade de eventuais retificagdes, tendo como referéncia os normativos técnicos e
legais que regem o tema. Os modelos de relatorios definidos poderdo ser modificados posteriormente a
critério da CONTRATANTE.

3.2.6. Criterio de Medicdo

3.2.6.1. A medi¢do serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues
pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE.

3.2.6.2. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizacdo, medicao e pagamentos
da Infra S.A., para fins de medi¢ao e pagamento.

3.2.6.3. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo com mao de obra, encargos sociais, federais e previdencidrios,
definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragdo da
administra¢do central, custos com material de escritorio e técnico, mobilidrio, impostos, com comunicagao,
informatica e ferramentas (hardwares e softwares). Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas
legais incidentes, na forma da lei.




3.2.7. Estimativa de quantidades

3.2.7.1. Os quantitativos foram definidos a partir da série historica e atividades similares, bem como
do levantamento de servigos a serem executados pela SUGAT, conforme demandas elencadas constante no
item 3 do ETP, sendo considerados os valores proporcionais anuais de cada produto, multiplicados pelos 3
anos previstos para a presente contratacao:

Codigo Tipo Quantidade Total
AEST 3.2.1 Analise de Estudos e Documentacdo Fundiéria — Tipo [ 4991
AEST 3.2.2 Analise de Estudos e Documentagdo Fundiaria — Tipo II 6099
AEST 3.2.3 Analise de Estudos e Documenta¢do Fundiaria — Tipo 111 41
Total de Analises de Estudos ¢ Documentagdo Fundiaria 11.131
Tabela 11 - Quantitativos estimados de demanda de Analises de Estudos e Documentacdo Fundiaria
4. GRUPO 4. DIAGNOSTICOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS (DSAT)
4.1. Produto 4.1. Estudo Socioambiental Preliminar (DSAT 4.1)
4.1.1. Estudo Socioambiental Preliminar (DSAT 4.1)
4.1.1.1. Entende-se como Estudo Preliminar Socioambiental aquele que, elaborado com base em

dados secunddrios, contenha o conjunto de elementos necessarios e suficientes para identificar os principais
aspectos socioambientais de um empreendimento de infraestrutura de transportes, tais como: caracterizagao
socioambiental da(s) area(s) de influéncia; restrigcdes socioambientais; status do licenciamento ambiental;
areas prioritarias e/ou protegidas; etc. Sdo exemplos de Estudo Preliminar Socioambiental:

a) Componente socioambiental de estudos de viabilidade, anteprojetos e projetos basicos;
b) Componente socioambiental de estudos para concessao e/ou arrendamento;
¢) Due diligence ambiental.

4.1.1.2. O escopo basico para elaboragdo do Estudo Socioambiental Preliminar podera contemplar os
seguintes aspectos:

a) Apresentacao
b) Marco institucional e legal
¢) Diagnostico socioambiental:

I- Caracterizagdo geral do meio fisico

Clima, geologia, geomorfologia, solo, locais para areas de apoio, bacias hidrograficas/regides hidrograficas,
potenciais areas com ocorréncia de cavidades naturais, uso e ocupagdo do solo, e se o projeto incide em Projeto de
Assentamento Federal, Estadual ou Municipal.

II - Caracterizagdo do meio biotico

e Flora: Principais fitofisionomias e usos antropicos; Espécies da flora ameacgadas de extingao e
endémicas; Trechos que possam interferir em areas/fragmentos de Mata Atlantica, se for o caso,
identificando o estagio desses fragmentos de vegetagao.

e Fauna: levantamento de passagens de fauna existentes no trecho rodoviario, com: tipo, marco
quilométrico, coordenadas geograficas (UTM) e respectivo relatorio fotografico; Identificacdo da
fauna de provavel ocorréncia na area do Estudo; e Identificacdo de locais com elevados indices ou
numero de Atropelamentos (caso haja dados disponiveis).

e Areas ambientalmente relevantes: UC Federais, Estaduais e Municipais; APCB; e outras areas sob
regime especial de protecdo (p. ex. Areas de Preservacdo Permanente e Corredores Ecoldgicos).

e Identificacdo dos Biomas Interceptados pelo Estudo.
III - Caracterizagao geral do meio antropico

e As caracteristicas socioecondmicas dos municipios, incluindo dados de demografia; populacao
ocupada e indice de desemprego; tipos de empregos, atividades econdmicas, nivel de




desenvolvimento econdmico e indicadores de qualidade de vida; estrutura produtiva e de servigos
existente, vetores de crescimento econdmico € suas possiveis interferéncias com a concessao
rodoviaria; planos diretores ou planos de uso € ocupagao e suas possiveis interferéncias com a
concessao rodovidria; terras indigenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais (vila de
pescadores e de artesdos, dentre outras) que serdo afetadas; patriménio arqueologico, historico e
cultural na area; projetos de assentamento da reforma agraria e populagdo diretamente afetada que
serd objeto de programa de medidas mitigatdrias ou compensatorias.

e Representacao grafica: conjunto de mapas contendo todos os elementos apresentados no diagnostico
socioambiental. Os arquivos vetoriais utilizados deverao ser apresentados em formato shapefile e
kml/kmz.

e Licenciamento ambiental: serd descrita a situacao do processo de licenciamento empreendimento de
infraestrutura (licengas e autorizagdes concedidas, TAC, Termos de Compromisso, outros), incluindo
a situacdo das condicionantes ambientais, a previsdo dos programas, medidas e obrigacdes que
deverdo ser executadas nas fases de implantacdo e operagdo e apresentado um diagrama
demonstrando qual trechos/segmentos/areas que possuem licenciamento ambiental e sua respectiva
fase (licenga prévia, instalagdo ou operacao), se for o caso.

e Inventario de passivos ambientais existentes: Todos os passivos deverdo ser caracterizados,
geoposicionados, descritos, posicionados em diagrama e apresentados em forma de fichas
individuais, se for o caso.

e Andlise Integrada: Serdo correlacionados os impactos dos meios fisico, bidtico e socioecondmico.

e Implantacdo da ISO 14.001: Serao descritos os procedimentos necessarios para a implantagao e
certificacdo do ativo de infraestrutura de transportes na norma NBR ISO 14.001 da ABNT, se for o
caso.

e Orcamentos: Serdo or¢cados os custos socioambientais por empreendimento de infraestrutura,
incluindo o licenciamento ambiental, elaboracao de estudos socioambientais; taxas de licenciamento
e andlise; execucdo das condicionantes ambientais e do PBA; compensacdo ambiental; plantio
compensatorio e reposi¢do florestal; PRAD; implantagdo do SGA e ISO 14.001.

e Relatorio final consolidado: Deve abranger todas as analises e conclusdes com o intuito de agregar
em um unico documento solu¢des adotadas. Se for o caso, a critério da CONTRATANTE, deve ser
apresentada analise de riscos com base em todos os dados levantados

4.1.1.3. Embora o estudo tenha carater preliminar, deverd apresentar nivel de precisdo e
confiabilidade adequada com vistas a possibilitar o planejamento das atividades de licenciamento e gestdao
socioambiental, bem como eventual contratacdo de estudos mais detalhados com base nos quantitativos e
demais informagdes apresentadas.

4.1.1.4. Todos as plantas e documentos deverao ser fornecidos em arquivos digitais em formatos
editaveis e respectivas versdes em PDF. A base de dados geoespacial utilizada devera ser disponibilizada
em formato Shapefile e KML, e ser contemporanea a realizacao dos servigos. A depender do caso, sera
exigida a utilizagdo de imagens de satélites disponibilizadas pelo INPE ou outras institui¢des, requerendo-
se, para tanto, tratamentos técnicos das imagens para melhoria da resolucdo espacial e coloracao.

4.1.1.5. Considerando as complexidades distintas relacionadas a tipologia dos empreendimentos de
infraestrutura de transportes, para fins de otimiza¢do do atendimento as diversas demandas, os estudos
socioambientais preliminares foram divididos em dois tipos, quais sejam:

NATUREZA TIPO Unidade de referéncia
Empreendimentos Pontuais Portos, aeroportos e terminais Empreendimento (Un)
Empreendimentos Lineares Rodovias, ferrovias e hidrovias Quilémetro (Km)

Tabela 12 - Naturezas, tipos e unidades de referéncia para empreendimentos de infraestrutura de transportes

4.1.1.6. O valor do estudo socioambiental preliminar a ser considerado para fins de medig¢do e
pagamento sera:

a) Fixo para os estudos relacionados a empreendimentos pontuais, conforme valor final
constante da proposta formalizada pela CONTRATADA no processo licitatorio.



b) Variavel para os estudos relacionados a empreendimentos lineares, conforme a
extensao em quilometros constante da respectiva OS;

4.1.1.7. No caso dos empreendimentos lineares, com base nas caracteristicas do portifoélio de
rodovias, ferrovias e hidrovias da Infra S.A., o custo-base (Cbase) do PRODUTO foi obtido a partir do
dimensionamento do esfor¢o para a elaboracdo de I(um) Estudo Socioambiental Preliminar relativo a
empreendimento paradigma com extensdo de 200 (duzentos) quilometros. A partir do dimensionamento
desse esforco, obtém-se o custo-base por quilometro (Cbase/km).

4.1.1.8. O custo-base obtido para o empreendimento paradigma sera considerado valor minimo a ser
medido e pago pela elaboragdo do PRODUTO, abrangendo, portanto, todo e qualquer empreendimento cuja
extensao alcance, no méaximo, 200 (duzentos) quilometros.

4.1.1.9. Para empreendimentos com extensao superior a 200km, o valor do estudo sera composto pelo
custo-base do projeto paradigma, acrescido do valor correspondente a extensao adicional multiplicada pelo
custo-base por quilémetro (Cbase/km), sobre o qual incidird um fator de economia de escala (FATescala)
proporcional a faixa de extensao considerada.

4.1.1.10. Portanto, considerando que o aumento do esfor¢o para elaboracdo do produto nao ¢
diretamente proporcional ao acréscimo da extensdo, aplicar-se-4 fatores sobre o custo-base por quildometro
(R$/km) de modo a reproduzir a economia de escala na execugdo de estudos com extensdo superior a 200
(duzentos) quilémetros, conforme especificado na tabela abaixo:

Extensdo Referéncia Até 200 km | >200 a 500 km | >500 a 1000 km | > 1000km
Fator economia de escala (Fatescala) 0 63% 54% 51%
Custo por Km X X*0,63 X*0,54 X*0,51

Tabela 13 - Fator de economia de escala para Estudos Socioambientais Preliminares

4.1.1.11. As faixas de extensao adotadas decorrem das caracteristicas observadas no portfolio de
empreendimentos da Infra S.A. Dessa forma, o valor final de cada Estudo Socioambiental Preliminar de
empreendimentos lineares com extensdo superior a 200 (duzentos) quildometros observara o seguinte
regramento:

Cbhase + (Cbase/km x FATescala) x (EXTempreendimento - EXTparadigma)
4.1.1.12. Onde:

I- Cbase - Custo-base do empreendimento paradigma;
II - Cbase/km - Custo base por quilometro, resultante da divisdo de
Cbase/EXTparadigma;
I - Fatescala - fator a ser aplicado sobre o Cbase/km conforme enquadramento nas
faixas de extensdo;
IV - EXTempreendimento - Extensdo do empreendimento que sera objeto do estudo;
V- EXTparadigma - Extensdo do empreendimento paradigma (200km)

4.1.2. Materializacao da Demanda

4.1.2.1. A CONTRATANTE efetuara a solicitagdo desse produto por demanda, conforme a sua

necessidade, mediante Ordem de Servico especifica, a qual estard vinculada a Plano de Trabalho no qual
constard as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os respectivos prazos.

4.1.2.2. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas serd firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execucao contratual e o modelo constante do Anexo II.

4.1.2.3. A cada 6 meses o Plano de Trabalho devera ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequacdo ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

a) Empreendimentos pontuais

4.1.2.4. Nos casos de empreendimentos pontuais (portos, aeroportos e terminais), a Ordem de Servico
devera indicar, no minimo:



I- a designacdo do empreendimento;
IT - a area do empreendimento a ser estudado, em metros quadrados;
IIT - o prazo total de execucao do estudo.

b) Empreendimentos lineares

4.1.2.5. Nos casos de empreendimentos lineares (rodovias, ferrovias e hidrovias), a Ordem de Servico
devera indicar, no minimo:

I- a designagdo do empreendimento;

IT - a extensao total do empreendimento a ser estudado, em quilémetros;

IIT - o prazo total de execucao do estudo.
4.1.2.6. O atendimento a demanda serd materializado por meio de Relatorios de Estudo Preliminar,

cujo modelo sera definido pela CONTRATANTE antes da emissdao da primeira ordem de servico. Os
modelos de relatérios definidos poderdo ser modificados posteriormente a critério da CONTRATANTE.

4.1.3. Criterio de Medigdo

4.1.3.1. A medicao sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues
pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, no periodo determinado, conforme delimitado,
de forma estimada, na OS vinculada e no Plano de trabalho.

4.1.3.2. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizagdo, medi¢ao e pagamentos
da Infra S.A., para fins de medi¢ao e pagamento.

4.1.3.3. Estdo inclusos no preco unitdrio todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e
entrega do PRODUTO, abrangendo com mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos
por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneracdo da administragao
central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagao, informatica e
ferramentas (hardwares e softwares). Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais
incidentes, na forma da lei.

4.1.4. Estimativa de Quantidades

4.1.4.1. Os quantitativos foram definidos a partir da série historica e atividades similares, bem como
do levantamento de servigos a serem executados pela SUGAT, conforme demandas elencadas constante no
item 3 do ETP, sendo considerados os valores proporcionais anuais de cada produto, multiplicados pelos 3
anos previstos para a presente contratacao:

Codigo Tipo Quantidade Total
DSAT 4.1.1 Estudo Socioambiental Preliminar — Tipo I (Empreendimentos Lineares) 23.090 (KM)
DSAT 4.1.2 Estudo Socioambiental Preliminar — Tipo II (Empreendimentos Pontuais) 60 (UN)

Tabela 14 - Quantitativos estimados de demanda de Estudos Socioambientais Preliminares
4.2, Produto 4.2. Estudo Fundiario Preliminar (DSAT 4.2)
4.2.1. Estudo Fundiario Preliminar (DSAT 4.2)
4.2.1.1. Entende-se como Estudo Fundiario Preliminar aquele que, elaborado com base em dados

secundarios, contenha o conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar as areas a serem
desapropriadas ou desocupadas, bem como estimativa de valores indenizatérios e de reassentamento
relativos a um empreendimento especifico. Sdo exemplos de Estudo Preliminar Fundiario:

I- Componente fundiario de estudos de viabilidade;
II - Anteprojeto de desapropriacao;
I - Projeto bésico de desapropriagao;
IV - Componente fundiério de estudos para concessdo e/ou arrendamento.
4.2.1.2. O escopo do Produto envolve a elaboragdo de Estudo Preliminar Fundiario, o qual devera

conter, no minimo, os seguintes elementos:



a) Apresentacao;

b) Marco institucional e legal;

¢) Descri¢dao do empreendimento e lotes;

d) Caracterizagdo das areas e imoveis a serem desapropriados ou desocupados;
e) Caracterizagdo das ocupagdes irregulares;

f) Relatorio de processos de desapropriagdo em andamento indicando a situagdo de cada
processo, se for o caso;

g) Relato de pontos de atengdo/interesse;

h) Planta geral de localizacdo, identificando os limites da area/faixa de dominio e das
poligonais dos imoveis a serem desapropriados, desapropriagdes em andamento, se
houver, bem como vetorizacdao das benfeitorias presentes nas areas, sobrepostos as demais
informagdes de projeto geométrico e imagens de satélite, além de outros elementos
necessarios para compreensdao do empreendimento e das areas atingidas;

1) Estimativa das indenizacdes relativas as desapropriagdes subsidiada em coleta de dados
de mercado similares na regido e, quando couber, de benfeitorias;

j) Estimativa dos custos com indeniza¢des de benfeitorias no caso de ocupagdes
irregulares isoladas, ou de reassentamento, no caso de ocupagdes irregulares agrupadas em
comunidades;

k) Quadro detalhado produzido em planilha eletronica listando a identificacdo de cada area
a desapropriar e¢/ou a desocupar de cada imdvel atingido, bem como respectiva area, valor
unitario, valor estimado de indenizagdo, referéncia quilométrica do empreendimento,
extensao linear, municipio, unidade federativa, tipologia (rural, lazer, urbano, industrial,
expansao urbana etc.) nome do proprietario e/ou posseiro, nome do imovel, matricula,
dentro outras informagdes pertinentes.

1) Quadro resumo apresentando o nimero total de areas a desapropriar e/ou desocupar,
area total dos imodveis atingidos, valor total estimado de indenizagdes e/ou desocupacgdes,
dentro outras informagdes pertinentes.

4.2.1.3. Embora o estudo tenha cardter preliminar, deverd apresentar nivel de precisdo e
confiabilidade adequada com vistas a possibilitar o planejamento das atividades de desapropriacdo e gestao
fundiaria, bem como eventual contratacao de estudos mais detalhados com base nos quantitativos e demais
informacdes apresentadas.

4.2.1.4. Os trabalhos de avaliagdo de terras/terrenos e/ou benfeitorias, sempre que possivel, deverao
ser elaborados de acordo com as prescrigdes da ABNT NBR 14653, os quais deverdo informar o grau de
fundamentagao atingido. Nos casos em que o grau minimo I ndo for atingido devem ser indicados e
justificados os itens das tabelas de especificagdo que ndo puderam ser atendidos e os procedimentos e
calculos utilizados na identifica¢do do valor. Deverdo também ser apresentadas justificativas quando ndo for
possivel atender as prescricoes da ABNT NBR 14653.

4.2.1.5. Todos as plantas e documentos deverdo ser fornecidos em arquivos digitais em formatos
editaveis e respectivas versoes em PDF. A base de dados geoespacial utilizada devera ser disponibilizada
em formato Shapefile e KML, e ser contemporanea a realizagdo dos servigos. A depender do caso, serad
exigida a utilizagao de imagens de satélites disponibilizadas pelo INPE ou outras institui¢des, requerendo-
se, para tanto, tratamentos técnicos das imagens para melhoria da resolugao espacial e coloragao.

4.2.1.6. Considerando as complexidades distintas relacionadas a tipologia dos empreendimentos de
infraestrutura de transportes, para fins de otimizacdo do atendimento as diversas demandas, os estudos
socioambientais preliminares foram divididos em dois tipos, quais sejam:

Tipo Natureza Unidade de referéncia
Empreendimentos Pontuais Portos, aeroportos e terminais Empreendimento (Un)
Empreendimentos Lineares Rodovias, ferrovias e hidrovias Quilémetro (Km)

Tabela 15 - Naturezas, tipos e unidades de referéncia para empreendimentos de infraestrutura de transportes

4.2.1.7. O valor do estudo socioambiental preliminar a ser considerado para fins de medig¢do e




pagamento sera:

a) Fixo para os estudos relacionados a empreendimentos pontuais, conforme valor final
constante da proposta formalizada pela CONTRATADA no processo licitatorio.

b) Variavel para os estudos relacionados a empreendimentos lineares, conforme a
extensao em quilometros constante da respectiva OS;

4.2.1.8. No caso dos empreendimentos lineares, com base nas caracteristicas do portfolio de rodovias,
ferrovias e hidrovias da Infra S.A., o custo-base (Cbase) do PRODUTO foi obtido a partir do
dimensionamento do esfor¢o para a elaboracdo de 1(um) Estudo Fundiirio Preliminar relativo a
empreendimento paradigma com extensdo de 200 (duzentos) quilometros. A partir do dimensionamento
desse esforco, obtém-se o custo-base por quilometro (Cbase/km).

4.2.1.9. O custo-base obtido para o empreendimento paradigma (Cbase) sera considerado valor
minimo a ser medido e pago pela elaboracio do PRODUTO, abrangendo, portanto, todo e qualquer
empreendimento cuja extensao alcance, no maximo, 200 (duzentos) quilometros.

4.2.1.10. Para empreendimentos com extensao superior a 200km, o valor do estudo serda composto pelo
custo-base do empreendimento paradigma, acrescido do valor correspondente a extensdo adicional
multiplicada pelo custo-base por quilometro (Cbase/km), sobre o qual incidira um fator de economia de
escala (FATescala) proporcional a faixa de extensdo considerada.

4.2.1.11. Portantoo, considerando que o aumento do esfor¢co para elaboracdo do produto ndo ¢
diretamente proporcional ao acréscimo da extensdo, aplicar-se-a fatores sobre o custo-base por quildometro
(R$/km) de modo a reproduzir a economia de escala na execugdo de estudos com extensdo superior a 200
(duzentos) quilometros, conforme especificado na tabela abaixo:

Extensido Referéncia Até 200 km | >200a 500 km | >500 a 1000 km >1000km
Fator economia de escala (Fatescala) 0 58% 52% 49%
Custo por Km X X*0,58 X*0,52 X*0,49

As faixas de extensdo adotadas decorrem das caracteristicas observadas no portfolio de empreendimentos da Infra S.A.

4.2.1.12. Dessa forma, o valor final de cada Estudo Fundiario Preliminar de empreendimentos lineares
com extensao superior a 200 (duzentos) quilometros observara o seguinte regramento:

Cbhase + (Cbase/km x FATescala) x (EXTempreendimento - EXTparadigma)
4.2.1.13. Onde:

I- Cbase - Custo-base do empreendimento paradigma;
IT - Cbase/km - Custo base por quilometro, resultante da divisdao de
Cbase/EXTparadigma;
1T - Fatescala - fator a ser aplicado sobre o Cbase/km conforme enquadramento nas
faixas de extensdo;
IV - EXTempreendimento - Extensdo do empreendimento que sera objeto do estudo;
V - EXTparadigma - Extensdo do empreendimento paradigma (200km).

42.2. Materializacao da Demanda

42.2.1. A CONTRATANTE efetuara a solicitagdo desse produto por demanda, conforme a sua

necessidade, mediante Ordem de Servico especifica, a qual estard vinculada a Plano de Trabalho no qual
constard as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os respectivos prazos. A
solicitagdao dos produtos serd por demanda, conforme a sua necessidade, a qual estara vinculada a Plano de
Trabalho, no qual constara as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os
respectivos prazos.

4.22.2. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas serd firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execucao contratual e o modelo constante do Anexo II.

4.2.2.3. A cada 6 meses o Plano de Trabalho devera ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequacao ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.



a) Empreendimentos pontuais

4.2.2.4. Nos casos de empreendimentos pontuais (portos, aeroportos e terminais), a Ordem de Servico
devera indicar, no minimo:

I- a designagdo do empreendimento;

IT - a area do empreendimento a ser estudado, em metros quadrados;

IIT - o prazo total de execucao do estudo.

b) Empreendimentos lineares

4.2.2.5. Nos casos de empreendimentos lineares (rodovias, ferrovias e hidrovias), a Ordem de Servico
devera indicar, no minimo:

I- a designagdo do empreendimento;

IT - a extensao total do empreendimento a ser estudado, em quilémetros;

IIT - o prazo total de execucao do estudo.
4.2.2.6. O atendimento a demanda serd materializado por meio de Relatorios de Estudo Preliminar,

cujo modelo sera definido pela CONTRATANTE antes da emissdo da primeira Ordem de Servigo. Os
modelos de relatorios definidos poderao ser modificados posteriormente a critério da CONTRATANTE.

4.2.3. Critério de Medicao

4.2.3.1. A medicao sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues
pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, na OS vinculada e no
Plano de Trabalho.

4.2.3.2. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizagdo, medi¢ao e pagamentos
da Infra S.A., para fins de medi¢ao e pagamento.

4.2.3.3. Estdo inclusos no preco unitdrio todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e
entrega do PRODUTO, abrangendo com mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos
por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneracdo da administragao
central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunica¢ao, informatica e
ferramentas (hardwares e softwares). Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais
incidentes, na forma da lei.

4.2.4. Estimativa de Quantidades

4.2.4.1. Os quantitativos foram definidos a partir da série historica e atividades similares, bem como
do levantamento de servigos a serem executados pela SUGAT, conforme demandas elencadas constante no
item 3 do ETP, sendo considerados os valores proporcionais anuais de cada produto, multiplicados pelos 3
anos previstos para a presente contratacao:

Cédigo Tipo Quantidade Total
DSAT 4.1.1 | Estudo Socioambiental Preliminar — Tipo I (Empreendimentos Lineares) 23.090 (KM)
DSAT 4.1.2 | Estudo Socioambiental Preliminar — Tipo IT (Empreendimentos Pontuais) 60 (UN)
3. GRUPO 5. CONSULTORIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS (CTES)
5.1. Produto 5.1. Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1)]
5.1.1. Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1)
5.1.1.1. Os trabalhos objeto deste PRODUTO compreendem a execu¢do de servigos técnicos

especializados e multidisciplinares, de carater subsididrio e temporario, em atividades meio, afetas as
atribuigdes da Superintendéncia de Gestdo Ambiental e Territorial e suas Geréncias, objetivando, dentre
outros:

a) O mapeamento dos fluxos e mecanismos de trabalho atualmente adotados pela
contratante, bem como a identificacdo de oportunidades de melhoria e o suporte para a
implementacdo dos procedimentos revisados;



b) Atualizacdo constante dos diversos sistemas de gestdo de informagdes ambientais e
territoriais mantidos pela CONTRATANTE ou por contratadas executoras, bem como sua
verifica¢ao de conformidade;

c) O adequado planejamento dos procedimentos de gestdo ambiental, territorial,
inteligéncia geografica e sustentabilidade de forma a atender tempestivamente e com
qualidade as diversas demandas relacionadas aos empreendimentos da CONTRATANTE;

d) O Monitoramento dos procedimentos de gestdo ambiental e territorial por meio de
plataformas de informagdes geograficas, painéis gerenciais, indicadores de desempenho,
apontamento de possiveis falhas executivas e proposicao de solu¢des para os problemas
1dentificados;

e) Fornecimento de subsidios técnicos para a elaboragdo de instrumentos de carater
normativos tais como normas, especificacdes, procedimentos, politicas, instrucdes de
trabalho relacionados aos procedimentos de gestdo ambiental e territorial, bem como A
inclusao dos aspectos de sustentabilidade nos instrumentos de planejamento setorial de
infraestrutura de transportes;

f) Fornecimento de subsidios técnicos para a adequada instru¢do de processos de gestdo
ambiental e territorial, incluindo processos desapropriatorios;

g) Fornecimento de subsidios técnicos necessarios ao planegjamento e monitoramento de
audiéncias judiciais de conciliagdo, mutirdes de conciliagdo e projetos de reassentamento;

h) Fornecimento de subsidios técnicos para a gestdo e fiscalizagdo de contratos
administrativos.

1) O mapeamento, sistematiza¢do e disponibilizagdo dos arquivos técnicos e estudos
socioambientais, fundiarios e normativos pertinentes a SUGAT;

j) O atendimento de demandas envolvendo temas ambientais e territoriais em
instrumentos, processos administrativos, tais como governanga, estratégia, riscos e
atendimento a 6rgdos de controle;

k) O atendimento de demandas que envolvam tratativas e negociagdes com comunidades
tradicionais estudadas e/ou afetadas pelos empreendimentos da CONTRATANTE;

5.1.1.2. Os servicos objeto do PRODUTO "CONSULTORIA TECNICA SUGAT" serdo
segmentados em 04 eixos, visando a fiscalizacdo técnica desmembrada por tematica de atuagdo, a saber:
I- EIXO 1 - SUGAT
II - EIXO 2 - AMBIENTAL

IIT - EIXO 3 - TERRITORIAL
IV - EIXO 4 - SUPORTE E CONTROLE

5.1.1.3. A segmentagdo das demandas por eixos tematicos de atuagdo objetiva maior eficacia na
gestdo, no controle das atividades em execucdo, e no recebimento e avaliagdo das demandas atendidas,
possibilitando maior acurécia na fiscalizagao.

5.1.1.4. As demandas a serem desenvolvidas pela CONTRATADA poderdo ser apresentadas na
forma dos seguintes documentos:

a) Relatorios Técnicos;
b) Pareceres Técnicos;
c¢) Notas Técnicas;

d) Laudos Técnicos;

e) Planilhas;

f) Plantas;

g) Mapas;



5.1.1.5.

5.1.1.6.

h) Checklists;

1) Planos;

j) Cronogramas;

k) Relatorios de visitas técnicas;

1) Bancos de dados e Painéis BI elaborados/revisados;

m)Minutas de documentos de carater normativo elaborados/revisados;

n) Minutas de documentos diversos (despachos, oficios, memorandos, dentre outros);

A fim de garantir maior eficiéncia e agilidade na realizagdo dos trabalhos, a equipe
responsavel por esse produto devera estar alocada em escritorio localizado na cidade de Brasilia — DF.

A fim de balizar a proposta das licitantes, apresenta-se a seguir o entendimento da
Administracdo quanto a equipe ideal para a execucao adequada das demandas inerentes ao produto 5.1 -
Consultoria Técnica SUGAT. Em que pese tal composi¢ao tenha servido de base para a precificagdao do
produto, como pode ser observado nas planilhas orcamentarias anexas, o quantitativo, a categoria e a
qualificacdo profissional sugeridos na tabela abaixo sdo meramente referenciais, sendo obrigacdo da
CONTRATANTE garantir a execucao do objeto com qualidade e nos prazos pactuados nos respectivos
planos de trabalho.

Referéncia

Categoria
Profissional

Numero de
Profissionais

Qualificacdo Sugerida

Al

Coordenador
Geral do Contrato

Profissional com formagao superior em Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal, Engenharia Agronémica, Engenharia Civil,
Biologia, Geologia ou Geografia com experiéncia profissional minima
de 10 (dez) anos na fun¢do de Responsavel Técnico e/ou Coordenador
e/ou Gerente e/ou Supervisor em Servigos de Engenharia Consultiva
e/ou de Gerenciamento de Empreendimentos, fungio relacionada a
infraestrutura de transportes ¢ na qual esteja contemplado o
Assessoramento em Gestdo Ambiental e de Processos de
Desapropriagao.

P8044

Coordenador de
Inteligéncia
Geografica e

Sustentabilidade

Profissional com formagao superior em Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal, Biologia, Geologia, Geografia, Engenharia
Agrondmica, Engenharia Civil, Design, Tecnologia da Informagao ou
Engenharia Cartografica, com registro no respectivo Conselho de
Classe e experiéncia profissional minima de 8(oito) anos como
Coordenador, Responsavel Técnico ou Gerente em servigos de gestao,
desenvolvimento e/ou estruturag@o de aplica¢des GIS e/ou bancos de
dados geograficos.

P8044

Coordenador de
Meio Ambiente

Profissional com formagao superior em Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal, Engenharia Agronémica Biologia, Geologia ou
Geografia, com registro no respectivo Conselho de Classe e
experiéncia profissional minima de 8 (oito) anos como Coordenador,
Responsavel Técnico ou Gerente em servigos de elaboragdo de estudos
para licenciamento ambiental; elaboragdo/acompanhamento/execugdo
de programas ambientais de Plano Basico Ambiental ou similares
(PCA, RDPA, etc); gestdo/gerenciamento ambiental e supervisao
ambiental, de empreendimentos lineares de infraestrutura de
transportes.

P8044

Coordenador de
Assuntos
Fundiarios

Profissional com formagao superior em Engenharia Civil ou
Agronomia, com registro no respectivo Conselho de Classe e
experiéncia profissional minima de 8 (oito) na fungdo de Responsavel
Técnico e/ou Coordenador e/ou Gerente e/ou Supervisor em Servicos
de Engenharia Consultiva e/ou de Gerenciamento de
Empreendimentos, funcdo esta relacionada a Infraestrutura de
Transportes e na qual esteja contemplado o Assessoramento em
processos de desapropriacdo de bens imoveis.




P8175

Administrador
Sénior

Profissional com formacao superior em Administracdo de Empresas,
Gestao Publica ou areas correlatas, com registro no respectivo
Conselho de Classe, se aplicavel, e experiéncia em gestao da
estratégia, riscos, controle, governanga, mapeamento de processos ¢
métodos ageis.

Profissional com formagao superior em Economia, Administragdo de
Empresas ou Gestao Publica com registro no respectivo Conselho de
Classe, se aplicavel, e experiéncia em calculos relacionados a contratos
administrativos tais como reajustamentos, reequilibrios, multas e
sangdes, bem como em planejamento e execugdo orgamentaria e
financeira.

P8003

Advogado Sénior

Profissional com formagao superior em Direito, com registro no
respectivo Conselho de Classe e experiéncia em analise de
conformidade de contratos administrativos em especial na instrugdo de
processos sancionatorios e de constituicdo de débitos ou similares.

Profissional com formagao superior em Direito, com registro no
respectivo Conselho de Classe e experiéncia em procedimentos de
desapropriagdo e de gestdo fundiaria. Desejavel conhecimento em
direto administrativo e experiéncia profissional no servi¢o publico.

P8191

Arquedlogo Sénior

Profissional com formacao superior em Arqueologia, com registro no
respectivo Conselho de Classe, se aplicavel, e experiéncia em
elaboragdo e execugdo de estudos e programas ambientais do
licenciamento ambiental, preferencialmente em empreendimentos
lineares, no que se refere ao patrimoénio histdrico, cultural e
arqueologico

P8200

Socidlogo Sénior

Profissional com formagdo superior em Ciéncias Sociais ou
Sociologia, com registro no respectivo Conselho de Classe, se
aplicavel, e experiéncia em elaboragdo e execucao de estudos e
programas ambientais do licenciamento ambiental, preferencialmente
em empreendimentos lineares, no que se refere ao meio
socioecondmico, incluindo programa de comunicagdo social e
educagdo ambiental, diagnostico socioambiental participativo,
impactos de vizinhang¢a e comunidades tradicionais.

P8082

Geoblogo Sénior

Profissional com formagao superior em Geologia, com registro no
respectivo Conselho de Classe, se aplicavel, e experiéncia em
elaboragdo e execugdo de estudos e programas ambientais do
licenciamento ambiental, preferencialmente em empreendimentos
lineares, no que se refere ao meio fisico e com conhecimento em
ferramentas de geoprocessamento.

Pg8185

Geografo Sénior

Profissional com formacao superior em Geografia, com registro no
respectivo Conselho de Classe, se aplicavel, e experiéncia em
elaboragdo e execugdo de estudos e programas ambientais do
licenciamento ambiental, preferencialmente em empreendimentos
lineares, no que se refere ao meio fisico e socioecondmico ¢ com
conhecimento em ferramentas de geoprocessamento.

P8021

Assistente Social
Sénior

Profissional com formagao superior em Assisténcia Social, com
registro no respectivo Conselho de Classe, se aplicavel, e experiéncia
em elaboragdo ou analise de pareceres sociais e servicos de
mobiliza¢do de comunidades.

P8009

Analista de
Desenvolvimento
de Sistemas Sénior

Profissional com formacéao superior em Ciéncia da Computacio ou
Analise de Sistemas, com registro no respectivo Conselho de Classe,
se aplicavel, e experiéncia no desenvolvimento solucdes
informatizadas para organizagdo e manipulag¢do de dados, bem como
no uso de ferramentas de inteligéncia artificial e automatizacdo de
processos.

Pg8143

Técnico
Ambiental

Profissional com formagao técnica em Meio Ambiente ou areas
correlatas, com experiéncia em empreendimentos de infraestrutura de
transportes.




oo Profissional com formacao técnica em Meio Ambiente ou areas
P8155 Técnico em ) correlatas, com experiéncia em ferramentas de geoprocessamento para
Geoprocessamento gestdo de empreendimentos de infraestrutura de transportes.
PRO26 Auxiliar ’ Profissional com formagdo técnica em administragdo, gestao ou areas
Administrativo correlatas, com experiéncia no servigo publico.

5.1.2. Materializacdo da demanda
5.1.2.1. As Ordens de Servicos serdo formalizadas pelos fiscais conforme a necessidade da
CONTRATANTE.
5.1.2.2. A solicitacdo dos produtos sera por demanda, a qual estard vinculada a Plano de Trabalho,

no qual constara as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os respectivos
prazos.

5.1.2.3. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas sera firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execugdo contratual e o modelo constante do Anexo II.
5.1.2.4. Além das informagdes constantes no modelo previsto no Anexo II, cada plano de trabalho e
relatérios de entrega deverao ser acompanhados das seguintes informagoes:

I- Eixo temético a que se refere;

II - descricdo da demanda, com indicacdo das referéncias, insumos e documentos

para realizagdo das atividades;
I - objetivos esperados pela CONTRATANTE na sua execugao;
IV - prazo para execugao;

5.1.2.5. A cada 6 meses o Plano de Trabalho deverd ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequagdo ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

5.1.2.6. O produto Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1) sera materializado por meio de relatdrio
técnico, contendo um ou mais documentos mencionados no item 5.1.1.5 acima, o qual contemplara as
demandas concluidas em seus prazos especificos, de acordo com os objetivos estabelecidos em Plano de
Trabalho firmado previamente a emissdo de Ordens de Servigo, observando o prazo de execucdo contratual
e o modelo constante do Anexo II. O modelo do Relatério Técnico modelo serd definido pela
CONTRATANTE antes da emissdo da primeira ordem de servico. Os modelos de relatérios definidos
poderdo ser modificados posteriormente a critério da CONTRATANTE.

5.1.2.7. A CONTRATANTE podera demandar a CONTRATADA a disponibilizagdo de sistema
especifico para gestdo (formalizacdo, controle e avaliacdo) dos diversos Planos de Trabalho e respectivas
demandas.

5.1.3. Criterio de medicdo

5.1.3.1. A medicao serd efetuada mensalmente, computando as unidades de produto efetivamente
entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, no Plano de
Trabalho e na OS vinculada.

5.1.3.2. Estdao inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo com mao de obra, encargos sociais, federais e previdencidrios,
definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragdo da
administra¢do central, custos com material de escritorio e técnico, mobilidrio, impostos, com comunicagao,
informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeigoes e ajuda de custos com viagens. As didrias e
deslocamentos serdo remunerados por meio de PRODUTO especifico. Estdo inclusos também o lucro
pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

5.1.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdao, medi¢do e pagamentos
da Infra S.A. para fins de medi¢do e pagamento.




5.1.4. Estimativa de Quantidades

5.1.4.1. Estima-se a elaboragdo de 36 (trinta e seis) produtos Relatorio de Consultoria Técnica
SUGAT ao longo do periodo de execucao contratual, por meio dos quais sera materializado o atendimento
de 2.052 (duas mil e cinquenta e duas) demandas estimadas, distribuidas pelas quatro areas supracitadas. O
atendimento a demandas em quantitativos inferiores ou superiores a essa estimativa ndo ensejarad
reequilibrio contratual.

5.2. Produto 5.2. Consultoria Técnica de Escopo Especifico (CTES 5.2)
5.2.1. Consultoria Técnica de Escopo Especifico (CTES 5.2)
5.2.1.1. Este produto abrange a realizacdo de estudos especificos, com vistas a fornecer subsidios

técnicos para tratativa de assuntos que eventualmente surjam no contexto dos processos de gestdo
ambiental, territorial, inteligéncia geografica e sustentabilidade, cuja complexidade e/ou especificidade
exijam formagdes e/ou experiéncias profissionais distintas dos produtos anteriormente detalhados nesse
instrumento.

5.2.1.2. O servico de consultoria sera prestado por consultor ou equipe de consultores especializados,
com experiéncia em seus respectivos ramos e podera ser desenvolvido nas dependéncias da Infra (visitas,
inspecdes, reunides) ou no escritdrio da Contratada (relatorios, pareceres, laudos e notas técnicas).

5.2.1.3. Apresenta-se abaixo os provaveis escopos especificos que serdo objeto das consultorias, sem
prejuizo de outros que porventura sejam exigiveis em decorréncia das atividades desenvolvidas no ambito
da SUGAT, desde que ndo se sobreponham a outros produtos previstos nesse Termo de Referéncia ou em
outros contratos existentes:

a) Escopo Especifico 5.2.1 Paleontologia

5.2.1.4. Estudos, projetos e demais documentos técnicos inerentes a infraestrutura de transporte
relativos a identificacdo e mitigacdo de impactos potenciais no patrimonio paleontoldgico.

I- Padrdes técnicos sobre paleontologia, principalmente se voltados a adogdo de
novas metodologias e solugdes;

II - Realizar suporte técnico em todas as demandas internas e externas referentes a
paleontologia, que estejam relacionadas aos projetos e contratos;

I - Promover suporte técnico na elabora¢do de novos Termos de Referéncia afetos a
tematica desta consultoria;

IV - Auxiliar na revisao/elaboragdo das andlises de entregas de produtos de
paleontologia de contratos vigentes. Fornecendo recomendagdes para a mitigacao de
impactos ao patrimonio paleontologico.

V - Trabalhar em colaboragdo com outros consultores ¢ especialistas nos projetos
multidisciplinares.
5.2.15. Perfil Profissional: Gedlogo, Bidlogo ou formagdo afim, preferencialmente com diploma

em nivel de Mestrado em Paleontologia.

5.2.1.6. Experiéncia Desejavel: Experiéncia comprovada na 4area de paleontologia,
preferencialmente com foco em consultoria ambiental. Conhecimento em legislacdo ambiental e processos
de licenciamento ambiental.

b) Escopo Especifico 5.2.2 Comunidades Indigenas
I- Consultoria em assuntos relacionados a comunidades indigenas;

II- Definir e/ou revisar padrdes técnicos sobre a tematica desta consultoria,
principalmente se voltados a ado¢ao de novas metodologias e solugdes;

[T - Realizar suporte técnico em todas as demandas internas e externas que estejam
relacionadas aos projetos e contratos relacionados as comunidades indigenas;

IV - Promover suporte técnico na elabora¢do de novos Termos de referéncia afetos a
tematica desta consultoria;

V - Auxiliar na revisao/elaboragao das andlises de entregas de produtos relativos as



Comunidades Indigenas de contratos vigentes;

VI - Monitoramento, controle, apoio e subsidio na resolu¢do de entraves e nas
diversas tratativas de assuntos especificos do licenciamento ambiental dos
empreendimentos, relativos as Comunidades Indigenas, com os 6rgaos envolvidos e de
controle;

VII - Promover suporte técnico especializado na elaboracdo de analise de estudos,
projetos, programas e relatorios relativos a tematica Comunidades Indigenas;

VIII - Apoio na andlise de impactos sinérgicos e avaliagdo ambiental estratégica, no
que se refere as comunidades indigenas;

IX - Participagdo em encontros/reunides/oitivas com comunidades tradicionais
visando apresentagdo e/ou deliberacdo de estudos, relatorios, programas e outras
demandas;
X - Auxilio na mediacdo de conflitos com comunidades indigenas e/ou outros
stakeholders envolvidos neste componente.

5.2.1.7. Perfil Profissional: Antropdlogo, Socidélogo ou Comunicador Social.

5.2.1.8. Experiéncia Desejavel: elaboracdo e execugdo de projetos, estudos, relatorios, planos e/ou

programas ambientais relativos ao meio socioecondémico dos empreendimentos junto as comunidades
indigenas, bem como, na condugdo de processos de licenciamento ambiental junto a 6rgdo federal ou
estadual de meio ambiente, tratativas junto a FUNAI e demais intervenientes relacionados aos povos
indigenas. Se Comunicador Social, desejavel experiéncia em planejamento e execucdo de acdes de
Comunicagdo Social no servigo publico (em qualquer instituicdo), desejavel experiéncia na elaboragao de
clipping, mailing, gravagao e edi¢do textos/informes para diferentes midias (radio, site, TV, midias sociais).

¢) Escopo Especifico 5.2.3. Comunidades Tradicionais

I- Consultoria em assuntos relacionados a quilombolas e demais comunidades
tradicionais;
I - Definir e/ou revisar padrdes técnicos sobre a tematica desta consultoria,

principalmente se voltados a adocao de novas metodologias e solucdes;

[T - Realizar suporte técnico em todas as demandas internas e externas que estejam
relacionadas aos projetos e contratos;

IV - Promover suporte técnico na elabora¢do de novos Termos de referéncia afetos a
tematica desta consultoria;

V - Auxiliar na revisao/elaboragao das andlises de entregas de produtos relativos as
Comunidades tradicionais de contratos vigentes;

VI - Monitoramento, controle, apoio e subsidio na resolugdo de entraves e nas
diversas tratativas de assuntos especificos do licenciamento ambiental dos
empreendimentos, relativos as Comunidades tradicionais, junto aos 6rgdos envolvidos e
interessados;

VII - Promover suporte técnico especializado em estudos, projetos, programas e
relatorios relativos a tematica Comunidades tradicionais e Populagdo do entorno afetada
direta ou indiretamente pelo empreendimento;

VIII- Apoio na analise de impactos sinérgicos resultantes da instalacio do
empreendimento, considerando-se as perspectivas socioecondmica, historica, cultural e
politica das comunidades tradicionais;

IX - Participagdo em encontros/reunides/oitivas com comunidades tradicionais
visando apresentagdo e/ou deliberagdo de estudos, relatorios, programas e outras
demandas;

X - Mediagao de conflitos com comunidades tradicionais ¢/ou outros stakeholders
envolvidos nos empreendimentos, incluindo estratégias de realocacdo e indenizagdo de
terras;



5.2.1.9. Perfil Profissional: Antropdlogo, Socidélogo ou Comunicador Social

5.2.1.10. Experiéncia Desejavel: elaboracdo e execugdo de projetos, estudos, relatorios, planos e/ou
programas ambientais relativos ao meio socioecondmico dos empreendimentos junto as comunidades
quilombola e demais comunidades tradicionais, bem como na condu¢ao de processos de licenciamento
ambiental junto a 6rgdo federal ou estadual de meio ambiente, tratativas junto ao INCRA, FCP e demais
intervenientes relacionados a esta temadtica. Se Comunicador Social, desejavel experiéncia em
planejamento e execu¢do de acdes de Comunicacdo Social no servigo publico (em qualquer institui¢ao),
desejavel experiéncia na elaboragdo de clipping, mailing, gravagdo e edicao textos/informes para diferentes
midias (radio, site, TV, midias sociais).

d) Escopo Especifico 5.2.4. Espeleologia

I- Definir e/ou revisar padrdes técnicos sobre espeleologia, principalmente se
voltados a ado¢do de novas metodologias e solucdes;
IT - Realizar suporte técnico em todas as demandas internas e externas que estejam
relacionadas aos projetos e contratos de espeleologia;
T - Promover suporte técnico na elaboracao de novos Termos de referéncia afetos a
tematica desta consultoria;
IV - Auxiliar na revisao/elaboragdo das analises de entregas de produtos de
espeleologia de contratos vigentes.

5.2.1.11. Perfil Profissional: Geodlogo

5.2.1.12. Experiéncia Desejavel:Especializagdo em Espeleologia, com registro no respectivo

Conselho de Classe, e experiéncia em elaboragdo e execucdo de estudos e programas ambientais do
licenciamento ambiental, preferencialmente em empreendimentos lineares, em servigos de espeleologia.
Conhecimento em ferramentas de geoprocessamento.

e) Escopo Especifico 5.2.5. Fauna

I- Definir e/ou revisar padrdes técnicos sobre a tematica desta consultoria,
principalmente se voltados a ado¢ao de novas metodologias e solugdes;

I - Realizar suporte técnico em todas as demandas internas e externas que estejam
relacionadas aos projetos e contratos vigentes e previstos no plano anual de contratagao;

I - Promover suporte técnico na elaboragdo de novos Termos de Referéncia afetos a
tematica desta consultoria;

IV - Auxiliar na revisao/elaboragdao das analises de entregas de produtos relativos a
fauna de estudos e contratos vigentes;

5.2.1.13. Perfil Profissional: Biologo

5.2.1.14. Experiéncia Desejavel: Diploma de nivel superior em Biologia ou Ciéncias Biologicas,
com registro no respectivo Conselho de Classe, e experiéncia comprovada em: elaboracdo de estudos,
programas, manejo e levantamentos primdrios de fauna para licenciamento ambiental de empreendimentos
lineares, aeroportos, portos ou hidrovias; levantamento, monitoramento e manejo de mastofauna;
levantamento, monitoramento e¢ manejo de avifauna; levantamento, monitoramento e manejo de
herpetofauna; levantamento, monitoramento e manejo de ictiofauna; levantamento, monitoramento e
manejo invertebrados terrestres; levantamento, monitoramento ¢ manejo de invertebrados aquaticos;
levantamento, monitoramento ¢ manejo de fauna cavernicola.

f) Escopo Especifico 5.2.6. Riscos e Acidentes Ambientais

5.2.1.15. Atuar em estudos, projetos e demais documentos técnicos inerentes a infraestrutura de
transportes, relativos a: estudos de Analise de Riscos Ambientais; Programa de Gerenciamento de Riscos
Ambientais; Plano de A¢do Emergencial; Analise multicriterial - Processo Analitico Hierarquico (AHP) e
outros métodos similares; Riscos e acidentes ambientais; Identificacdo dos perigos e consolidacdo das
hipoteses acidentais; Analise Preliminar de Riscos (APR); Andlise de consequéncias e vulnerabilidade -
Efeitos fisicos estudados; Cargas perigosas.

I- Atividade 1. Definir e/ou revisar padrdes técnicos sobre a tematica desta



consultoria, principalmente se voltados a adogao de novas metodologias e solucdes;

IT - Atividade 2. Prestar suporte técnico nas demandas internas e externas que
estejam relacionadas a riscos e acidentes ambientais.

T - Atividade 3. Prestar suporte técnico na elaboragdo de estudos, projetos, termos
de referéncia e outros documentos técnicos afetos a tematica desta consultoria;

IV - Atividade 4. Auxiliar na revisao/elaboragao das analises de entregas de produtos
de contratos vigentes relacionados a tematica desta consultoria.

V- Atividade 5. Assessorar nos procedimentos relativos a ocorréncia de acidentes
ambientais nos empreendimentos de infraestrutura de transportes.

VI - Atividades 6. Prestar assisténcia na elaboracdo/revisdo de mapas de
vulnerabilidade ambiental;

g) Escopo Especifico 5.2.7. Solu¢des tecnologicas e/ou metodolégicas em inteligéncia
geografica

5.2.1.16. Definir e/ou revisar padrdes técnicos e/ou metodologias, bem como sugerir e/ou desenvolver
solugcdes para problemas enfrentados pela CONTRATANTE, em consonincia com as diretrizes da
Estratégia de Governo Digital (Lei n® 14.129, de 29 de marco de 2021, ou outra que a substitua).
Atividades relacionadas:

I- Desenvolvimento de algoritmos para otimizagdo, moderniza¢ao e/ou automagao
de processos de analise dados vetoriais (otimizagdo de tragados, segmentacdo de areas
conforme parametros dos dados matriciais e/ou vetoriais) e/ou matriciais (tratamento de
imagens drone e/ou satélites, detec¢do de padroes geoespaciais);

II - Desenvolvimento de solucdes para integragdo de dados geoespaciais oriundos de
varias fontes, envolvendo o uso de APIs especificas, servicos Web ou padroes
interoperaveis, dentre outros;

III - Desenvolvimento de plataforma de colaboragdo geoespacial;
IV - Melhoria na experiéncia do usuario;
V- Desenvolvimento de solu¢des de aprendizado de maquina para aumentar e

aprimorar a capacidade de andlise e previsdo (detec¢do de padrdes em campo, previsao de
eventos, analise de riscos, dentre outros);

VI - Assessoria na integracao de dados Geo e BIM;

VII -  Aplicagdo de abordagens envolvendo Inteligéncia Artificial, Machine Learning,
Big Data, Lake de dados, Blockchain, APIs, bots, Drivers Tecnologicos, IoT, dentre
outras relacionadas, para aprimoramento do tratamento e disponibilizagdo dos dados
geoespaciais mantidos pela CONTRATANTE.

5.2.1.17. Perfil Profissional: Profissional Sénior (Tabela de Consultoria do DNIT) das areas de
Engenharia (da Computagdo, Civil, Agrondmica, Ambiental, Agricola, Florestal, Geoldgica), Geologia,
Geografia, Cartografia, Ciéncias Ambientais, Tecnologia da Informacdo (Andlise e Desenvolvimento de
Sistemas ou areas correlatas), Ciéncias da Computagdo ou cursos equivalentes.

5.2.1.18. Experiéncia Desejavel: Desenvolvimento de algoritmos para otimizag¢do, modernizagdo e
automacgdo de processos relacionados a dados geoespaciais, incluindo andlise de dados vetoriais e
matriciais; e/ou Tratamento de imagens de drones e satélites, com foco em deteccio de padrdes
geoespaciais; e/ou solucdes de integragdo de dados geoespaciais de diversas fontes, utilizando APIs
especificas, servigcos web e padrdes interoperaveis; e/ou criacdo de solugdes de aprendizado de maquina
para analise e previsao baseada em dados; e/ou integracdo de dados geoespaciais ¢ BIM (Building
Information Modeling); e/ou tratamento de imagens de drones e satélites; e/ou integragdo de dados
geoespaciais de diversas fontes, utilizando APIs especificas, servigos web e padrdes interoperaveis.

h) Escopo Especifico 5.2.8. Solucoes tecnologicas e/ou metodologicas em
sustentabilidade e mudancas climaticas

5.2.1.19. Tem por objetivo, definir e/ou revisar padrdes técnicos e/ou metodologias, bem como



sugerir e/ou desenvolver solugdes para problemas enfrentados pela CONTRATANTE com fulcro na
sustentabilidade, na descarbonizacdo da matriz logistica nacional, nas certificagdes socioambientais e de
sustentabilidade, na resiliéncia dos projetos de infraestrutura frente as mudancas climaticas, dentre outros,
em consondncia com as diretrizes de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes vigente; a Politica
Nacional de Inovagdo (Decreto n® 10.534, de 28 de outubro de 2020, ou outro que o substitua), bem como
quaisquer instrumentos equivalentes. Atividades relacionadas:

I- Criagdo de referenciais aplicaveis a modernizagdo dos projetos do ponto de vista
da sustentabilidade;

I - Definicao e/ou revisao de padrdes técnicos, no que se refere aos componentes ou
cadernos ambientais dos estudos de modelagem de concessdes no setor de infraestrutura
de transportes, planos mestres portuarios € demais documentos técnicos;

1T - Proposicdo de mecanismos e estratégias para transicdo energética na
infraestrutura setor de transportes, com o proposito de desenvolver projetos que
incorporem critérios de descarbonizagao;

IV - Estruturagao de rotulagem de empreendimentos de infraestrutura de transportes
como viaveis do ponto de vista socioambiental,
V- Desenvolvimento de metodologias para adaptacao/resiliéncia da infraestrutura as
mudangcas climaticas.
VI - Precificagdo de riscos socioambientais de empreendimentos no ambito de
processos e/ou contratos de concessao/subconcessao.

5.2.1.20. Perfil Profissional: Profissional Sénior (Tabela de Consultoria do DNIT) das areas de

Engenharia (Civil, Elétrica, de Transportes, Mecanica, Naval, Agrondmica, Ambiental, Agricola, Florestal,
Geologica), Geologia, Geografia, Ciéncias Ambientais, Economia, Meteorologia ou areas correlatas.

5.2.1.21. Experiéncia Desejavel: Modelagem socioambiental de concessdes na infraestrutura de
transportes; e/ou estimativa de emissdes de gases de efeito estufa; e/ou gestdo portudria; e/ou
desenvolvimento de padrdes técnicos ambientais; e/ou transi¢ao energética no setor de transportes; e/ou
rotulagem de projetos ferroviarios sustentdveis; e/ou desenvolvimento de infraestrutura resiliente as
mudangas climaticas; descarbonizagdo e eficiéncia energética em projetos de infraestrutura;

5.2.2. Materializagdo da demanda

5.2.2.1. A demanda serd iniciada com a especificagdo, por parte da CONTRATANTE, do assunto a
ser tratado pelo consultor ou equipe de consultores, por meio de Nota Técnica. Em seguida, a
CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a relagdo dos profissionais indicados, um plano de
execucdo da consultoria para a CONTRATANTE, que ird avaliar a qualificagdo da equipe, bem como a
carga horaria atribuida, contabilizando a quantidade de horas necessarias, autorizando assim a execucao
dos servigos mediante expedicao de Ordem de Servigo especifica, que devera conter, de forma clara e
objetiva:

I- as especificagdes do(s) estudo(s) a serem desenvolvido(s);
II - quesito(s) a serem respondido(s) ou subsidio(s) técnico(s) a ser(em) fornecido(s)
T - quantidade de horas necessarias ao atendimento da demanda.

5.2.2.2. A referida OS serd encaminhada com 20 (vinte) dias de antecedéncia a CONTRATADA,

para as providéncias cabiveis de mobilizagao dos profissionais necessarios.

5.2.2.3. A materializagdo do produto serda feita por meio de Relatorios Especificos, Estudos,
Planilhas, Planos, Programas ¢ documentos similares, conforme a necessidade da CONTRATANTE. Em
tais relatorios, conforme cada caso e necessidade, serd anexada documentagdo auxiliar como algoritmos e
modelos de aprendizado, arquitetura de integracdo, APIs e/ou servigcos Web, manuais, guias de padrdes,
boas praticas e referenciais, modelagens e metodologias, dentre outros.

5.2.2.4. A CONTRATANTE efetuara a solicitacdo desse produto conforme a sua necessidade,
mediante Ordem de Servigo especifica, que podera abranger uma ou mais unidades de produtos. A
solicitagdao dos produtos sera por demanda, conforme a sua necessidade, a qual estard vinculada a Plano de
Trabalho, no qual constara as diretrizes e o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, com os



respectivos prazos.

5.2.2.5. Para cada unidade ou conjunto de unidades demandadas sera firmado Plano de Trabalho,
observando o prazo de execu¢ao contratual € o modelo constante do Anexo II.

5.2.2.6. A cada 6 meses o Plano de Trabalho devera ser revisado e reavaliado pelas partes para
adequacdao ao desenvolvimento efetivo do produto e/ou de seu cronograma. Extraordinariamente, por
manifestacdo de quaisquer das partes, o Plano de Trabalho podera ser revisado em periodos inferiores a 6
meses.

5.2.3. Criterio de Medicao

5.23.1. A medicdo serd efetuada por unidade de produto (un), entregue pela CONTRATADA e
aprovado pela CONTRATANTE.

5.2.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucdo e
entrega do PRODUTO, abrangendo com mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios,
definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragdo da
administragdo central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagao,
informatica e ferramentas (hardwares e softwares). As diarias e deslocamentos serdo remunerados por meio
de PRODUTO especifico. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na
forma da lei.

5.2.3.3. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizagdo, medi¢do e pagamentos
da Infra S.A., para fins de medi¢do e pagamento.

5.2.4. Estimativa de Quantidades

5.2.4.1. Considerando a carteira de projetos e empreendimentos sob responsabilidade da SUGAT,
conforme demandas elencadas constante no item 3 do ETP, foram estimadas 3.181 (Trés mil cento e
oitenta e uma) horas de consultoria técnica de escopo especifico a serem executadas ao longo dos 3 anos
previstos para a presente contratagao.

6. GRUPO 6. DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM (DSHO)

6.0.0.1. Os PRODUTOS dessa GRUPO serdo demandados conforme a necessidade da
CONTRATANDE para atendimento de demandas especificas relacionadas aos produtos 5.1 e 5.2. Os
PRODUTOS de Deslocamento e Hospedagem ndo poderdo ser utilizados para deslocamentos cujo destino
seja a sede sua Sede. As demandas relativas a esses produtos poderdo constar dos planos de trabalho dos
produtos descritos anteriormente.

6.1. Produto 6.1. Passagens Aéreas (DSHO 6.1)
6.1.1. Passagens Aéreas (DSHO 6.1)
6.1.1.1. Possui o objetivo de fornecimento dos meios de deslocamentos aéreos, em territorio

nacional, necessarios para o desenvolvimento das atividades técnicas nos locais dos estudos e/ou das obras.
No prego do PRODUTO esta considerado o deslocamento aéreo para qualquer localidade do territorio
nacional.

6.1.2. Materializacdo da demanda

6.1.2.1. A CONTRATANTE formalizard a demanda por meios oficiais. O atendimento a demanda
sera materializado por meio de relatério de viagem e documentacdo comprobatoria a ser apresentada
pelo(s) profissionais que realizaram o deslocamento.

6.1.3. Criterio de medicdo

6.1.3.1. A medicao sera efetuada por unidade (un), aprovada pela CONTRATANTE e efetivamente
utilizada conforme documenta¢ao comprobatodria a ser apresentada pela CONTRATADA. Cabera fiscal do
produto, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando
couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos
normativos internos relativos a gestdo fiscalizagdo, medicdo e pagamentos da Infra S.A., para fins de
medicao e pagamento.



6.2. Produto 6.2. Diarias (DSHO 6.2)
6.2.1. Didrias (DSHO 6.2)

6.2.1.1. O fornecimento das didrias possui a finalidade de cobrir as despesas com alimentagdo e
hospedagem para o desenvolvimento de atividades que carecem de visitas técnicas nos locais dos estudos
e/ou das obras.

6.2.1.2. A CONTRATANTE devera autorizar previamente a utilizacdo das diarias, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, de uma programacdo de viagem com a quantidade de didrias e
justificativas necessarias.

6.2.1.3. No prego dos servicos esta considerada a diaria em qualquer local do territério nacional.
6.2.2. Materializacdo da demanda
6.2.2.1. A CONTRATANTE formalizara a demanda por meios oficiais. O atendimento a demanda

sera materializado por meio de relatério de viagem e documentagdo comprobatoria a ser apresentada
pelo(s) profissionais que realizaram o deslocamento.

6.2.3. Critério de medicdo

6.2.3.1. A medicdo sera efetuada por unidade de diaria (diaria), aprovada pela CONTRATANTE e
efetivamente utilizada conforme documentagdo comprobatoria a ser apresentada pela CONTRATADA.
Cabera fiscal do produto, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica
multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no
Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizagao, medigao e pagamentos da Infra
S.A., para fins de medicdo e pagamento.

6.3. Produto 6.3. Diarias de Veiculo tipo Pick-up 4x4 (DSHO 6.3)
6.3.1. Diarias de Veiculo tipo Pick-up 4x4 (DSHO 6.3)
6.3.1.1. Fornecimento de diaria de veiculo tipo PICK-UP (4x4), para a realizagdo de atividades

especificas conforme demanda. Este servigo tem por finalidade disponibilizar um meio de transporte
terrestre. Cada unidade do PRODUTO corresponde a um dia de aluguel de um veiculo 4x4, com um valor
determinado que devera ser especificado na proposta da licitante.

6.3.2. Materializacdo da demanda

6.3.2.1. A CONTRATANTE formalizara a demanda por meios oficiais. O atendimento a demanda
sera materializado por meio de relatério de viagem e documentagdo comprobatoria a ser apresentada
pelo(s) profissionais que realizaram o deslocamento.

6.3.3. Critério de medicdo

6.3.3.1. A medicdo sera efetuada por unidade de diaria (diaria), aprovada pela CONTRATANTE e
efetivamente utilizada, conforme documentagdo comprobatoria a ser apresentada pela CONTRATADA.

6.3.3.2. Cabera fiscal do produto, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao fiscalizacdo, medi¢ao e pagamentos
da Infra S.A., para fins de medicao e pagamento.
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