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Brasilia, 03 de abril de 2024.

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES E CUSTOS

GRUPO 1. INTELIGENCIA GEOGRAFICA E TECNOLOGIA (IGTC)
Produto 1.1. Andlises Espaciais Personalizadas (IGTC 1.1)

Para definicdo do esforgo necessario a realizagdo das atividades inerentes a este produto, tomou-se como base os dados disponiveis no portal de Ordens de Servico GGIl. Naquele ambiente podem ser
gerados relatérios que abarcam os dados registrados em um determinado periodo. Para o caso concreto, foram utilizados os dados disponiveis para todo o periodo entre janeiro de 2020 (inicio da
operacgdo do sistema) e dezembro de 2023.

Com tais relatérios foi possivel obter o nimero total de ordens de servigco emitidas (TOS) para servigos de geoprocessamento, que incluem servicos de customizagdo de aplicativos para coleta de dados
em campo, disponibilizagdo de informagGes geoespaciais (tratadas ou ndo) e confec¢do de mapas (estaticos em .pdf ou web), dentre outros.

Conforme regras de negécio do Sistema de OS GGl, o prazo para atendimento da demanda é de até trés dias, ou seja, 21,99h (7,33h1/dia x 3 dias). Assim, o total de horas trabalhadas (THT) para
atendimento das 435 demandas de geo em sistema foi de 9565,65h (435 OS x 21,99h). Dessa forma, foi calculado um esforgo de 0,120500 recursos x més para o desenvolvimento e resolugdo de cada
demanda por servigos, conforme os acima especificados, a partir da seguinte formula = (THT / 182,492) / TOS = (9565,65 / 182,49) / 435 = 0,120500 recurso x més. A despeito de iniciativas para
internalizacdo da boa pratica de abertura de OS, estima-se que demandas informais (e-mail, whatsapp, teams, solicitagGes verbais diretas, dentre outras) perfazem uma quantidade importante da
demanda real da GGI. Tais demandas giram em torno de 30% do quantitativo total da demanda formal no sistema de OS, ou seja, a demanda real é de, aproximadamente, 565 OS. Logo, o esforco real é
de 0,120500 * 1,3 = 0,156650 (Tabela 1).

Tabela 1: Estimativa de quantidades atreladas ao desenvolvimento dos servigos de geoprocessamento previstos no Termo de Referéncia. Fonte: Elaborado pela GGI.

Parametros Quantitativo Unidades De onde vem o niimero?
Total de demandas formais
(registradas em sistema)
Total de horas trabalhadas
registradas em sistema (até trés 9565,65 horas
dias de prazo para atendimento)
Meses dedicados por demanda
formal

435,00 unidades Relatério do total de OS entre 2020 e 2023

Relatdrio das horas trabalhadas entre 2020/2023 (para Geo) e
2020/2021(para BI).

Razdo entre horas trabalhadas e horas mensais consideradas pelo
DNIT

0,120500 meses/demanda




Meses foram dedicados por
demanda, incluindo demandas
informais

0,156650 meses/demanda 130% aplicados a demanda formal

Para computo da demanda total a ser atendida pela contratacdo pretendida, considerou-se, com base nos dados do sistema de OS, um percentual de crescimento de 31,8% ao ano. Considerando que a
demanda média registrada foi de 141 OS por ano entre 2020 e 2023, tem-se que a demanda total para o contrato sera definida pela soma dos valores para cada ano de contrato: Ano 1 =141%1,318 =
185,84; Ano 2 = 185,84*1,318 = 244,93; e Ano 3 = 244,93*1,318 = 322,82; Demanda total = 185,84 + 244,93 + 322,82 = 753,6. Arredondando para cima, Demanda total = 754 unidades, que poderao, ou
nao, ser demandadas em sua totalidade.

Para fins de otimizacdo do atendimento as diversas demandas dessa natureza, bem como do dimensionamento de esforgo técnico, as atividades de analises espaciais personalizadas foram classificadas
em graus de complexidade, em que as atividades de Tipo | sdo as de menor complexidade e as de Tipo IV, de maior complexidade.

Os quantitativos por tipo foram definidos a partir da série historica e atividades similares, bem como do levantamento de servigos a serem executados pela SUGAT. Para fins de cdlculo, os dados trazidos
pelo sistema para app de campo e informacdo geospacial foram classificados como Tipo |, ao passo que os dados de mapas (estaticos ou dindmicos) foram classificados como Tipos II, lll e IV,
considerando as descri¢des do escopo no TR e a experiéncia trazida pelos produtos desenvolvidos pela GGl ao longo do tempo, conforme materializado pela Tabela 2:

Tabela 2: Estimativa de quantidades por tipo de analises espaciais personalizadas.

- . Quantidade
Cédigo Tipo Total
IGTC1.1.1 Andlise Espacial Personalizada — Tipo | 263
IGTC1.1.2 Analise Espacial Personalizada — Tipo Il 152
IGTC1.1.3 Analise Espacial Personalizada — Tipo IlI 225
IGTC1.1.4 Andlise Espacial Personalizada — Tipo IV 114
Total Analises Espaciais Personalizadas 754

Quanto a precificagdo, foi dimensionado o esforgo necessario ao bom desempenho das atividades e servigos que compdem cada um dos tipos do produto, culminando na elaboragdo de composi¢do
orcamentaria especifica com base no binémio equipe-tempo. Além de dados obtidos a partir de contratos existentes e histérico de atividades internas, o dimensionamento do esfor¢o levou em
consideragdo fatores como expertise e tempo de experiéncia dos profissionais, economicidade e ganho em escala. Para obtengdo do custo hora/homem dos profissionais que compde a equipe de cada
tipo de produto foi adotada a tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23. A precificagdo detalhada consta do ANEXO 1-E - Orcamento Referencial - Termo de Referéncia.

Produto 1.2. Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas (IGTC 1.2)

Para defini¢do do esforgo necessario a consecugdo das atividades inerentes a este produto, que podem ser resumidas no desenvolvimento e/ou aprimoramento de ferramentas de inteligéncia e gestdo
aplicadas, baseadas ou ndo em Inteligéncia de Negdcios e integradas a abordagens como GIS, BIM, dentre outras, conforme necessidade de cada caso, foi utilizado um escopo padrdo que pode ser
aplicado a quaisquer demandas desta natureza.

Tomou-se como exemplo a necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta em Power BI, cujo funcionamento se baseia na automatizagdo de relatérios internos (de desapropriagdo, gestdo
contratual ou licenciamento ambiental), nos quais os dados estdo estruturados em Excel, vide Tabela 3:

Tabela 3: Escopo genérico com estimativa de horas dedicadas a um projeto de desenvolvimento de painel Power Bl. Fonte: Elaborado pela GGI.

Tempo Dedicado (h)
Fase Etapa Tarefas
Executar Testar Validar Documentar Total
Planejamento Reunido com Preencher formulario junto ao
e partes . J 2,73 0,00 0,00 0,00 2,73
. cliente
levantamento interessadas
de requisitos e . .
Defini¢do do Registrar as r.1ece55|dades do 137 0,00 0,00 0,00 137
escopo cliente




Preencher o documento de

Documentagdo . . 2,73 0,00 1,37 0,00 4,10
- aprovacdo junto com o cliente
de aprovagdo
Defini¢cdo dos Criar o cronograma inicial 1,37 0,00 0,00 0,00 1,37
recursos
envolvidos Definir asresponsabilidades 1,37 0,00 0,00 0,00 1,37
Documentar a origem dos dados 1,37 0,00 0,68 0,00 2,05
Mapeamento Consolidar as regras de negdcio 1,37 0,00 0,68 0,00 2,05
das fontes de
dados e Analisar os dados 2,73 0,68 0,68 0,00 4,10
parametrlzalgao Conectar com as fontes de dados 1,37 0,68 0,68 0,00 2,73
Especificacdes das extragdes
Realizar integragdes de dados 6,83 0,68 0,68 0,00 8,20
Identificar a identidade visual 1,37 0,00 0,68 0,00 2,05
Front-end Definir os elementos 1,37 0,68 0,68 0,00 2,73
Desenhar o protétipo 4,10 0,68 0,68 0,68 6,15
Preparar arquitetura dos dados 1,37 0,68 0,68 0,68 3,41
Extrair as informagdes 6,83 0,68 0,68 0,68 8,88
Avaliar as informagdes extraidas 1,37 0,00 0,68 0,00 2,05
Aplicar as regras de negdcio 1,37 0,00 0,68 0,00 2,05
Extracdo, Testar a qualidade 1,37 0,68 0,68 0,00 2,73
transformacdo e
Back-end modelagem dos Unir as informagdes 2,73 0,68 0,68 0,00 4,10
dados Validar a arquitetura 1,37 0,68 0,68 0,68 3,41
Testar a performance 1,37 0,68 0,68 0,00 2,73
Criar os painéis 5,46 0,00 0,68 0,00 6,15
Front-end Desenvol\{mlento Testar a usabilidade e 137 0,68 0,68 0,00 273
dos Painéis performance
Criar os relatérios 5,46 0,00 0,68 0,00 6,15
Configurar o servidor 0,68 0,68 0,00 0,00 1,37
Configuragdo do Testar o acesso 0,68 0,68 0,00 0,00 1,37
Infraestrutura servidor e dos
acessos Criar o banco de usuarios 0,68 0,68 0,68 0,00 2,05
Definir as regras de acesso 0,68 0,68 0,68 0,00 2,05
Documentacio Desenvolver o rascunho 2,73 0,00 0,68 0,68 4,10
de usudrio Finalizar o manual 2,73 0,00 0,68 0,68 4,10
Transc;r:ssao Preparar a apresentagao 1,37 0,68 0,68 0,68 3,41
conhecimento . Criar os eventos de exercicio 1,37 0,68 0,68 0,68 3,41
Treinamentos
Treinar eqw?e definida pelo 273 0,00 0,00 0,00 273
cliente
Total de horas dedicadas 73,8 12,3 18,4 5,5 109,95




Conforme escopo geral, um Unico projeto de B, pode-se acabar utilizando ferramentas acessérias, como Javascript, Pentaho, MySQL, Python, dentre outras, para automatizar os processos ou criar
solugGes web para front-end, integragdo de tabelas via banco de dados etc.

As 109,95 horas computadas, foram convertidas em esforco/més, considerando horas Uteis mensais (182,49h) definidas pelo DNIT na Tabela 7 (Calculo da média das horas trabalhadas) da TABELA DE
CONSULTORIA DO DNIT (MAO DE OBRA, Vers3o 1.0, Outubro de 2021).

Com base na anélise das atividades prescritas pela Tabela 3, chegou-se a conclusdo que é pertinente que para as atividades de melhoria/adequacio, que requeiram mudanca estrutural ou outra de
maior complexidade, de painéis ja existentes e mantidos pela CONTRATANTE, seja aplicado um desconto de 60% ao esforgo referencial calculado, uma vez que a CONTRATADA ndo precisara executar o
escopo genérico em sua totalidade, mas atividades de ajustes, melhorias para melhor funcionamento do painel.

Para computo da demanda a ser atendida pela contrata¢do pretendida, considerou-se o quantitativo de ferramentas existentes e o mesmo percentual de crescimento de 31,8% ao ano. Considerando que
ha, atualmente, 9 ferramentas existentes, tem-se que a demanda total para o contrato sera definida pela soma dos valores para cada ano de contrato: Ano 1 =9%1,318 =11,862; Ano 2 =11,862*1,318 =
15,634116; e Ano 3 = 15,634116*1,318 = 20,60576489; Demanda total = 11,862 + 15,634116 + 20,60576489 = 48,10188089. Demanda total = 48 unidades, que poderdo, ou ndo, ser demandadas em sua
totalidade.

Para fins de otimizacdo do atendimento as diversas demandas dessa natureza, bem como do dimensionamento de esforco técnico, as atividades foram classificadas em graus de complexidade, em que as
atividades de Tipo | (customizagdo/otimizagdo) sdo as de menor complexidade e as de Tipo Il (desenvolvimento), de maior complexidade (Tabela 4)

Tabela 4: Quantitativos de ferramentas de inteligéncia e gestdo aplicadas por tipo. Elaborac¢do: GGI.

- . Quantidade
Cédigo Tipo Total
IGTC1.2.1 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas — Tipo | 30
IGTC 1.2.2 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas — Tipo Il 18
Total Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas 48

Quanto a precificacdo, foi dimensionado o esfor¢o necessario ao bom desempenho das atividades e servigos que compdem cada um dos tipos do produto, culminando na elaboragdo de composi¢édo
orcamentadria especifica com base no binémio equipe-tempo. Além de dados obtidos a partir de contratos existentes e histérico de atividades internas, o dimensionamento do esfor¢o levou em
consideragdo fatores como expertise e tempo de experiéncia dos profissionais, economicidade e ganho em escala. Para obtengdo do custo hora/homem dos profissionais que compde a equipe de cada
tipo de produto foi adotada a tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23. A precificacdo detalhada consta do ANEXO 1-E- Orcamento Referencial do termo de referéncia.

GRUPO 2. SOLUCf)ES EM SUSTENTABILIDADE (SUST)
Produto 2.1. Andlise e Elaboragdo de Relatdrios Técnicos de Sustentabilidade (SUST 2.1)

Para definicdo do esforco necessario a realizagdo das atividades inerentes a este produto, tomou-se como base os dados disponiveis no SEI, quais sejam o tempo de tramita¢do dos processos
relacionados a elaboragdo dos relatérios de sustentabilidade atrelados as certificagdes que a INFRA S.A. detém atualmente (A3P e GHG Protocol Brasil), bem como o Plano de Logistica Sustentavel (PLS)
da empresa.

O tempo decorrido entre o encaminhamento dos dados (3631325) e a efetiva publicacdo do relatério (4580964) em 2022 foi de 123 dias Uteis. Em 2023 o tempo decorrido entre o prazo maximo para
envio dos dados pelas areas da INFRA S.A. (6779298) e a efetiva Publicagdo do Relatério (7605678) perfez 144 dias Uteis. Tem-se também que o tempo decorrido entre o encaminhamento dos dados
(3817918) e a elaboragdo do relatério no Sistema Ressoa (3809543) foi de 13 dias Uteis. Ou seja, para o caso concreto, tem-se que o tempo médio de tramitacdo dos processos durante a fase de
elaboragao dos relatdrios PLS perfaz 133,5 dias que, somados ao tempo utilizado para preenchimento do Sistema Ressoa, que utiliza os dados do PLS, e é de 146,5 dias Uteis. Este prazo considera,
também, a divulgacdo e organizagdo de agGes para fomento de temas afetos ao PLS, ao GHG Protocol e a A3P, como igualdade de raga e género, sustentabilidade, uso sustentavel de recursos, meio
ambiente etc.

A equipe responsavel pela elaboragao dos relatérios é composta por profissionais das dreas de biologia, geologia, administragao, engenharia ambiental e jornalismo, além de assistente administrativo.
Assim, temos um esforco/més de 1,02, considerando as horas Uteis mensais definidas pelo DNIT (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT (MAO DE OBRA, Versdo 1.0, Outubro de 2021), vejamos: 146,5 dias
Uteis x 7,33h = 1073,845 horas Uteis por relatério, ou seja, 5,884 meses (1073,845h/182,49h). Considerando a quantidade de profissionais destacados para elaboracdo dos relatérios e considerando,
ainda, que tais profissionais nao estdo totalmente dedicados a esta demanda em especifico, chegou-se a um quantitativo de 0,170 recursos x més para consecugao do produto.



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria/Resoluon11.2020ModeObra.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria/Resoluon11.2020ModeObra.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria/Resoluon11.2020ModeObra.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria/Resoluon11.2020ModeObra.pdf

Para cOmputo da demanda a ser atendida pela contratagdo pretendida, considerou-se a demanda atual da INFRA S.A. por relatdrios de sustentabilidade, quais sejam aqueles necessarios para
manutencdo de trés instrumentos: o PLS, o GHG Protocol Brasil (Selo Prata) e a Agenda Ambiental da Administragdo Publica (A3P). Cada instrumento prevé a publicagcdo de um relatdrio anual, ou seja, 3
unidades por ano. Como o contrato a ser firmado terd vigéncia de 36 meses, serdo 9 unidades de relatérios para atender aos instrumentos atuais ao longo da vigéncia. Contudo, sabe-se que a INFRA S.A.
esta empreendendo agdes para firmar novas parcerias e instrumentos afetos ao tema. Em consonancia com o crescimento utilizado para os outros produtos, aplicou-se um percentual de 31,8% a
demanda existente, perfazendo 12 instrumentos, ou seja, em média, um novo instrumento firmado a cada ano durante a vigéncia contratual.

Quanto a precificacdo, foi dimensionado o esfor¢o necessario ao bom desempenho das atividades e servigos que compdem o produto, culminando na elaboragdo de composi¢cdo orgamentaria especifica
com base no binémio equipe-tempo. Além de dados obtidos a partir de contratos existentes e histérico de atividades internas, o dimensionamento do esfor¢o levou em consideragdo fatores como
expertise e tempo de experiéncia dos profissionais, economicidade e ganho em escala. Para obtenc¢do do custo hora/homem dos profissionais que compde a equipe de cada tipo de produto foi adotada
a tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23. A precificagdo detalhada consta do ANEXO 1-E- Orcamento Referencial do Termo de Referéncia.

GRUPO 3. ANALISES DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS (AEST)
Produto 3.1. Andlise de Estudos Socioambientais (AEST 3.1)

Considerando que o escopo do produto é a andlise de estudos elaborados por outras contratadas da INFRA S.A, ou doados por outros entes, para a estimativa de quantitativos finais do Produto 3.1,
primeiro foram calculados quantitativos-base utilizando-se as metodologias apontadas a seguir.

Para produtos previstos em diversos contratos de execucio, utilizou-se a média histdrica dos quantitativos. Essas médias consideram os produtos constantes em 21 contratos da Valec e da EPL (12/2013,
13/2013, 32/2013, 04/2014, 09/2014, 15/2014, 16/2015, 17/2015, 03/2016, 31/2017, 03/2018, 11/2018, 05/2019, SR/MT-762/2020-00, 09/2021, 014/2021, 16/2021, 017/2021, 025/2021, 012/2022 e
13/2022), bem como produtos advindos de estudos de concessées, cobrindo os Ultimos 11 anos. Os quantitativos-base de cada produto consistem das médias de produtos por ano, multiplicadas pelos
trés anos previstos de contrato, arredondando para cima.

Os boletins referentes a execugdo de PBA na FIOL Il tiveram seus quantitativos-base estimados como sendo 36, pois é provdvel que esse nimero seja alcangado ao longo de trés anos com boletins
mensais. Apesar de alguns boletins possuirem quantitativos menores previstos no contrato existente (017/2021), as obras podem se estender o suficiente para que seja necessaria outra contratacdo de
gestdo ambiental. E esperado que o drgio licenciador exija a apresentacdo de relatérios semestrais durante todo o periodo, sendo necessaria, portanto, a elaboragdo dos boletins mensais que os
embasam. Os outros relatdrios referentes a execucdo do PBA na FIOL Il foram quantificados de acordo com o niimero de produtos previstos para trés anos do contrato 017/2021.

Em relacdo aos quantitativos-base de espeleologia da FIOL Il, para produtos com relatérios de periodicidade e nimero definidos, como os de Monitoramento Hidrogeoldgico de Areas Carsticas, utilizou-
se 0 numero previsto de produtos. Para outros produtos medidos em unidades de execugao, como Inventario Espeleoldgico, estimou-se a quantidade de relatérios considerando-se o nimero previsto de
unidades e a provavel periodicidade de entregas dos produtos. Dessa forma, foram previstos 6 relatérios para cada atividade relacionada a eletrorresistividade, 12 relatérios para atividades descritivas
(inventario, descricdo do meio fisico e socioecondmico, definicdo de areas de influéncia e classificacdo das cavidades), 24 relatérios para monitoramentos (auscultacdo e movimentagao do macico), e 48
relatérios para monitoramento de vibragdes, que ocorre em fase de Marco Zero e de Implantagdo.

Para o Plantio Compensatdrio, o quantitativo base corresponde aos produtos previstos no contrato 13/2022, dos quais cerca de um terco ja foram executados.

Tendo em vista que foi adotada a premissa de que cada unidade de analise abrange a primeira reandlise eventualmente necessdaria para o mesmo estudo socioambiental, o quantitativo-base também
considera ao menos uma revisao extraordindria a cada trés produtos previstos, exceto os do tipo VII, que ja sdo de revisdo e foram quantificados pela média do nimero total de revisGes elaboradas no
periodo de 11 anos considerado.

Dessa forma, foram determinados os quantitativos-base a partir de médias histéricas, produtos previstos em contrato e estimativas de relatérios baseadas nos produtos dos contratos.
Para compor os quantitativos finais por produto, ha ainda que se levar em conta trés fatores que apontam para a necessidade de aumento das estimativas.

Primeiro, a forma histdrica de atuacgdo da Infra S.A. indica que novos empreendimentos, estudos e escopos frequentemente surgem como demandas, sendo necessario absorver a carga de trabalho
atrelada a cada novo elemento. Como exemplos dessa dinamica, temos o caso da Transnordestina, o dos aeroportos do MS, e o da Ferrograo, nos quais a atuagdo da Infra S.A. estd sendo demandada,
agregando empreendimentos ao seu portfdlio de responsabilidades.

Segundo, embora a média histérica seja uma forma de prever o nivel esperado de novas demandas de trabalho para o periodo de vigéncia do contrato, ha que se levar em conta o aumento do nimero
de produtos previstos em contrato por ano: enquanto os contratos do periodo de 2013 a 2019 tiveram uma média de 55 produtos, os do periodo de 2020 a 2022 tiveram uma média de 427 produtos.
Caso essa tendéncia se mantenha, é necessario corrigir a média histdrica para que acompanhe o crescimento esperado.

Terceiro, a Infra S.A. esta em processo de ampliagao de sua carta de servigos, sendo a analise ambiental parte integrante de muitos dos novos servigos em implantagdo ou projetados. Dessa forma, é
esperado que novos produtos, por vezes inéditos na série histdrica, tenham que ser analisados.

Para atender a necessidade de analise de estudos inéditos, foi previsto que a analise de materiais de mesma natureza ou escopo similar aos descritos, desde que o enquadramento da complexidade seja
prévia e formalmente pactuado entre as partes, mediante justificativa técnica.



Cada tipologia de estudo foi classificada conforme os respectivos graus de complexidade de andlise, considerando os seguintes critérios:
a) Quantidade de profissionais especializados em temas distintos necessarios a realizagdo da analise;

b) Quantidade de horas estimada para a realizagdo da andlise por esse(s) profissional(is).

O quadro abaixo sintetiza (i) o enquadramento de cada tipologia de estudo segundo seu grau de complexidade; (ii) os critérios adotados para a defini¢do dos quantitativos-base; (iii) os quantitativos-

base.

Quant. Horas
Especialistas 4 8 16
1 I Il 1]
2-4 \% \% \'!
5-8 VIl VIl IX

TIPO| COMPONENTE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS CRITERIO QUANT. BASE
Produtos que tenham sido Uma revisdo extraordinaria a cada trés
Revisdes revisados/complementados/adequados produtos em média, sem contar os do tipo VII 346
conforme analises técnicas anteriores nem os que ja tem revisdo prevista.
. Baseado na média de Cartas de Endosso
. Carta de Endosso Institucional . 2
Arqueologia emitidas.
Relatdrio de Datagdo Baseado na média de relatérios elaborados. 6
Plano de Traba_lho do Componente Baseado na média de PTs elaborados. 1
Quilombola
. Plano de Trabalho do Componente Indigena Baseado na média de PTs elaborados. 1
Planejamento =~ -
Plano de Trabalho de Comunicagdo Social e .
~ . Baseado na média de PTs elaborados. 2
Educagao Ambiental
I Plano de Trabalho — Audiéncias Publicas Baseado na média de PTs elaborados. 1
- . Corresponde a trés anos de relatdrios
Relatdrio de Andlise de Efluentes R - 4
! ! ) referentes a execugdo de PBA na FIOL II.
.. . . Corresponde a trés anos de relatdrios
Relatdrio de Andlise de Agua referentes a execugdo de PBA na FIOL Il. 4
Boletim de Monitoramento das a¢des de R .
rotecio de Mananciais contra Careas Corresponde a trés anos de boletins referentes 36
P ¢ . g a execucdo de PBA na FIOL Il
Perigosas
Hidrico & leti fi
Boletim de Monitoramento de Efluentes Correspo\nde a tre~s anos de boletins referentes 36
a execucdo de PBA na FIOL Il
Boletins de Monitoramento dos Recursos | Corresponde a trés anos de boletins referentes 36
Hidricos a execucdo de PBA na FIOL Il
Boletim de Resgate e Monitoramento da Corresponde a trés anos de boletins referentes
. ~ 36
Flora a execucgdo de PBA na FIOL 1.
Boletim de Controle e Minimiza¢do de Corresponde a trés anos de boletins referentes
Flora R N 36
Desmatamento a execucdo de PBA na FIOL II.
Boletim de Plantios Compensatoérios e Corresponde a trés anos de boletins referentes 36
Paisagisticos a execugdo de PBA na FIOL Il
Fauna Boletim de Salvamento de Fauna Correspo‘nde a tré~s anos de boletins referentes 36
a execucdo de PBA na FIOL Il
Boletim de Avaliagdo e Monitoramento das | Corresponde a trés anos de boletins referentes
. ~ 36
Passagens de Fauna a execugdo de PBA na FIOL 1.




Relatério de Monitoramento das Passagens

Corresponde a trés anos de boletins referentes

e . ~ 6
e Mitiga¢do de Atropelamento de Fauna a execucdo de PBA na FIOL Il
. A Relatério de Campanhas de Comunicagdo Corresponde a trés anos de relatdrios
Socioeconémico . - . . ~ 4
Social e Educagdo Ambiental referentes a execugdo de PBA na FIOL Il.
Boletim de Monitoramento dos Acessos e | Corresponde a trés anos de boletins referentes
. . ~ 36
Travessias a execugdo de PBA na FIOL 1.
Boletim de Monitoramento do Avanco Fisico | Corresponde a trés anos de boletins referentes 36
da Obra a execucdo de PBA na FIOL Il
Boletim de Controle e Monitoramento de | Corresponde a trés anos de boletins referentes
. . ~ 36
Residuos a execugdo de PBA na FIOL Il
Obras/ Boletim de Controle e Monitoramento de Corresponde a trés anos de boletins referentes 36
Empreendimentos Emissdes Atmosféricas a execuc¢do de PBA na FIOL II.
Boletim de Monitoramento de Ruidos Correspopde a tre~s anos de boletins referentes 36
a execucado de PBA na FIOL Il
. . . . Corresponde a trés anos de boletins referentes
Boletim de Monitoramento de Vibragdes P R - 36
a execucdo de PBA na FIOL Il
- . s Corresponde a trés anos de relatdrios
Relatérios do Curso de Brigada de Incéndio P R N 3
referentes a execugdo de PBA na FIOL Il
Relatdrio de Caracterizagdo da Fauna , .
i s Numero de produtos previstos para a FIOL II. 40
Cavernicola
Relatério de Resgate de Fauna Cavernicola Numero de produtos previstos para a FIOL II. 20
Relatério de Resgate Geoespeleoldgico Numero de produtos previstos para a FIOL Il 20
‘. . . . Estimativa de relatérios baseada no nimero de
Relatério de Monitoramento de Vibragoes . 48
produtos previstos para a FIOL II.
. - - . Estimativa de relatérios baseada no nimero de
Espeleologia Relatdrio de Auscultagdo de Cavidades . 24
produtos previstos para a FIOL II.
Relatério de Monitoramento de Estimativa de relatérios baseada no nimero de 22
Movimentag¢do do Macigo produtos previstos para a FIOL II.
Relatério de Eletrorresistividade — Sondagem | Estimativa de relatdrios baseada no nimero de 6
Elétrica Vertical produtos previstos para a FIOL II.
Relatdrio de Eletrorresistividade — Estimativa de relatérios baseada no nimero de 6
Caminhamento Elétrico produtos previstos para a FIOL II.
Inventdrio Florestal Baseado na média de Inventdrios produzidos. 3
Baseado na média de Planos de Manejo 1
Plano de Manejo Florestal produzidos.
Flora . . L. Baseado na média de Planos de Plantio
Projeto de Plantio Compensatdrio . 1
produzidos.
i Relatério de Monitoramento de Plantio Corresponde a dois anos de boletins referentes 24
Compensatoério ao monitoramento de Plantio Compensatorio.
- Diagndstico Socioambiental Participativo — . .
Socioecondmico & DSAP P Baseado na média de DSAP produzidos. 1
Arqueologia Relatdrio de Laboratério Arqueoldgico Baseado na média de relatdrios produzidos. 14
. o Corresponde a trés anos de boletins referentes
Boletim de Impeditivo de Obra P R N 36
a execucdo de PBA na FIOL II.
Boletim de Monitoramento Ambiental de R .
Obras/ , . N Corresponde a trés anos de boletins referentes
. areas degradadas, passivos e ocorréncias R ~ 36
Empreendimentos . . a execugdo de PBA na FIOL Il
ambientais
Plano de Aplicagdo de Compensagao Ly .
plica . P ¢ Baseado na média de Planos produzidos. 1
Ambiental
Espeleologia - L. Estimativa de relatérios baseada no nimero de
Inventario Espeleoldgico 12

produtos previstos para a FIOL II.




Inventario Florestal das Areas de Influéncia

Estimativa de relatoérios baseada no nimero de

. . 12
das Cavidades produtos previstos para a FIOL Il
. Relatério de Validagdo de Ocorréncias - .. .
Arqueologia ¢ L. Baseado na média de relatérios produzidos. 14
Arqueoldgicas
Relatdrio de Caracterizagdo Hidrogeoldgica , .
‘ '(; . g g Numero de produtos previstos para a FIOL II. 2
de Areas Carsticas
Relatdério de Monitoramento Hidrogeolégico , .
. L & & Numero de produtos previstos para a FIOL Il 4
. de Areas Carsticas
v Espeleologia — . —
Relatério de Recursos Hidricos Superficiais , .
< (L Numero de produtos previstos para a FIOL Il 2
de Areas Carsticas
Relatdrio de Monitoramento dos Recursos
p NG i FIOL II. 4
Hidricos Superficiais de Areas Carsticas Umero de produtos previstos para a FIO
Concessdes Componente Socioambiental de Pré-EVTEA Baseado na média de estudos realizados. 1
Estudos - s . Corresponde a trés anos de relatdrios
. . Relatério de Caracterizagdo Ambiental R - 9
Ambientais ¢ referentes a execugdo de PBA na FIOL II.
. . Corresponde a trés anos de relatérios
Fauna Relatdrio de Monitoramento de Fauna R - 6
referentes a execugdo de PBA na FIOL 1.
Projeto de Pesquisa Arqueoldgica Baseado na média de PPAs produzidos. 2
Relatério de Levantamento Arqueoldgico Baseado na média de relatérios produzidos. 14
Relatério de Resgate Arqueoldgico Baseado na média de relatérios produzidos. 14
v Arqueologia Relatério de Monitoramento Arqueoldgico Baseado na média de relatérios produzidos. 14
Relatdrio de Educagdo Patrimonial Baseado na média de relatérios produzidos. 14
Relatério de Levantamento Historico- - .. .
Baseado na média de relatérios produzidos. 14
Cultural
Relatério de Descri¢do do Meio Fisico e Estimativa de relatérios baseada no nimero de 12
Espeleologia Socioeconémico das Cavidades produtos previstos para a FIOL II.
r
ob a.s/ Plano de Atendimento as Emergéncias Baseado na média de PAEs realizados. 1
Empreendimentos
Estudos .. . Ly .
. . Relatdrio de Impacto Ambiental Baseado na média de ElAs realizados. 4
Ambientais
Estudo do Componente Quilombola — ECQ Baseado na média de estudos realizados. 2
. . Plano Basico Ambiental Quilombola - PBAQ Baseado na média de PBAQs elaborados. 1
Socioeconémico - — -
Vi Estudo do Componente Indigena - ECI Baseado na média de estudos realizados. 2
Plano Basico Ambiental Indigena - PBAI Baseado na média de PBAIs elaborados. 1
. Relatério de Definigdo da Area de Influéncia | Estimativa de relatdrios baseada no nimero de
Espeleologia . . 12
das Cavidades produtos previstos para a FIOL II.
Estudo de Impacto Ambiental — EIA Baseado na média de ElAs realizados. 4
Plano Basico Ambiental — PBA Baseado na média de ElAs realizados. 4
Revisdes
. . Baseado na média de revisdes de estudos
Componente Socioambiental de EVTEA . 43
realizadas.
Vil
C te Soci biental de Estudo d 1 .
omponente ouoNam 'en a” .e studode Baseado na média de estudos realizados. 7
VI Concessdo Rodoviaria
C te Soci biental de Estudo d -~ .
emponente ouoNam en a\” .e studode Baseado na média de estudos realizados. 2
Concessdo Ferroviaria
Componente Socioambiental (?e. Estudo de Baseado na média de estudos realizados. 14
~ Arrendamento Portuario
Concessoes C te Socioambiental de Estudo de
omponente Baseado na média de estudos realizados. 8

Arrendamento Aeroportuario




Relatdrio de Classificagdo de Relevancia das | Estimativa de relatdrios baseada no nimero de 12

Espeleologia Cavidades produtos previstos para a FIOL II.
Plano de Manejo Espeleolégico Numero de produtos previstos para a FIOL Il 1
Obras/ Estudo de Analise de Risco Baseado na média de estudos realizados. 1
Empreendimentos Programa de Gerenciamento de Risco Baseado na média de estudos realizados. 1
Estudos Estudo de Impacto Ambiental — EIA Baseado na média de estudos realizados. 4
Ambientais Plano Basico Ambiental — PBA Baseado na média de ElAs realizados. 4

X Obras/ Relatdrio de Execugdo de Plano Basico Corres.ponde @ tres\anos deNreIatorlos
. . semestrais referentes a execugdo de PBA na 6
Empreendimentos Ambiental - PBA FIOL IL.

Para fins de dimensionamento das demandas materializadas e de provavel ocorréncia foi considerado o levantamento histérico dos produtos previstos nos contratos em andamento, proporcionais aos 3
anos da presente contratagao, que corresponde aos quantitativos-base. Dessa forma, chegou-se aos seguintes quantitativos por tipo de analise de estudos e documentagado fundidria:

Quantidade de
Codigo Tipo dénTandas Quantidade
materializadas e de Total
provdvel ocorréncia
AEST 3.1.1 Andlise de Estudos Socioambientais — Tipo | 301 354
AEST 3.1.2 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo Il 610 718
AEST 3.1.3 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo Ill 120 141
AEST 3.1.4 | Analise de Estudos Socioambientais — Tipo IV 22 26
AEST 3.1.5 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo V 86 101
AEST 3.1.6 | Analise de Estudos Socioambientais — Tipo VI 19 22
AEST 3.1.7 | Analise de Estudos Socioambientais — Tipo VII 43 51
AEST 3.1.8 | Andlise de Estudos Socioambientais — Tipo VIII 39 46
AEST 3.1.9 Analise de Estudos Socioambientais — Tipo IX 12 14
Total de Andlises de Estudos Socioambientais 1252 1473

Quanto a precificagdo, foi dimensionado o esforgo necessario ao bom desempenho das atividades e servigos que compdem cada um dos tipos dos produto, culminando na elaboragdo de composi¢ao
orcamentaria especifica com base no binémio equipe-tempo. Além de dados obtidos a partir de contratos existentes e historico de atividades internas, o dimensionamento do esfor¢o levou em
consideragdo fatores como expertise e tempo de experiéncia dos profissionais, economicidade e ganho em escala. Para obtengdo do custo hora/homem dos profissionais que compde a equipe de cada
tipo de produto foi adotada a tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23. A precificacdo detalhada consta do ANEXO 1-E- Orgamento Referencial do Termo de Referéncia.

Produto 3.2. Andlise de Estudos e Documentagdo Fundidria (AEST 3.2)

Considerando que o escopo do produto é a andlise de estudos elaborados por outras contratadas da INFRA S.A, ou doados por outros entes, para a estimativa de quantitativos finais do Produto 3.2,
primeiro foram calculados quantitativos-base a partir de médias histdricas, produtos previstos em contratos de execugdo e estimativas de relatérios baseadas nos produtos dos contratos.

Tendo em vista que foi adotada a premissa de que cada unidade de analise abrange a primeira reandlise eventualmente necessaria para o mesmo estudo socioambiental, o quantitativo-base também
considera ao menos uma revisdo extraordinaria a cada trés produtos previstos.

Para atender a necessidade de andlise de estudos inéditos, foi previsto que a analise de materiais de mesma natureza ou escopo similar aos descritos, desde que o enquadramento da complexidade seja
prévia e formalmente pactuado entre as partes, mediante justificativa técnica.

Cada tipologia de estudo foi classificada conforme os respectivos graus de complexidade de analise, considerando os seguintes critérios:
a) Quantidade de profissionais especializados em temas distintos necessarios a realizacdo da analise;

b) Nivel de experiéncia desejada para os profissionais que executardo a analise;



O quadro abaixo sintetiza (i) o enquadramento de cada tipologia de estudo segundo seu grau de complexidade; (ii) os critérios adotados para a definicdo dos quantitativos-base; (iii) os quantitativos-

base;

¢) Quantidade de horas estimada para a realizagdo da analise por esse(s) profissional(is).

Tipo | Qtde de Especialidades Categoria Profissional Horas de Andlise
| 1 Junior Até 2 horas
I Dela?2 Pleno De 4 a 8 horas
1] De2a3 Sénior De 24 a 40 horas

ESTUDOS E . ) QUANT
TIPO DOCUMENTACAO CRITERIO BASE
FUNDIARIA
Considerados os CTDs estimados para Transnordestina (cadastros novos SPS
Cadastro Documental 08 e 09, aproximadamente 350) e remanescentes do SPS 01 a 07, 585
aproximadamente 150) + servigos remanescentes da FIOL e FICO.
Considerados os CTDs estimados para Transnordestina (cadastros novos SPS

Relatério Socioeconémico 08 e 09, aproximadamente 350) e remanescentes do SPS 01 a 07, 585

aproximadamente 150) + servigos remanescentes da FIOL e FICO.

Planta Planimétrica e/ou Considerados os CTDs estimados para Transnordestina (cadastros novos SPS

Baixa, Memorial Descritivo e 08 e 09, aproximadamente 350) e remanescentes do SPS 01 a 07, 585
Relatério Fotografico aproximadamente 150) + servigos remanescentes da FIOL e FICO.
Analise de Conformidade Considerado 1 para cada CTD previsto. 525
Relatério de Impacto e Considerados os CTDs estimados para Transnordestina + servicos 585
Transposicao remanescentes da FIOL e FICO.
Com base no histdrico de relatérios produzidos no ultimo ano, temos que,
Relatério de Assisténcia ao(s) | em média, sdo necessarios dois por empreendimento ativo por més. N3o foi 216
Superficiario(s) Impactado(s) | previsto para a FNS devido as desapropriacGes terem sido concluidas naquele
empreendimento, restando apenas processos judiciais ajuizados.
Revisdo de estudos e
documentagdo fundiaria que | Tendo como referéncia o histdrico de analises de estudos e documentagdo
tenham sido revisados e/ou fundidria realizadas no Ultimo ano, estimou-se que 20% sofrerdo revisdes 1910
complementados e/ou extraordinadrias, ou seja, além da primeira reanalise que ja esta contemplada
adequados conforme em conjunto com a primeira analise.
analises técnicas anteriores
Considerados os CTDs estimados para Transnordestina (cadastros novos SPS
Avaliagdo 08 e 09, aproximadamente 350) e remanescentes do SPS 01 a 07, 585
aproximadamente 150) + servigos remanescentes da FIOL e FICO.
Considerando que na FICO foi necessario em aproximadamente 5% do total
- L de CTDs previstos. Acrescentados + 5% para a transnordestina em fungdo de
Relatdrio de vistoria cautelar L. .. - 62
Il parte dos CTDs estarem proximos a area urbanas, expansdo urbana e
assentamentos.
Programa de Assisténcia a . -
~ . Considerando que sdo entregues de forma semestral para cada
Populagdo Atingida - . . 18
PBA/IBAMA empreendimento em andamento (Transnordestina, FICO, FIOL)

Boletim técnico gerencial Considerada a andlise de 1 BTG para cada empreendimento ativo, por més. 108
Relatério de gestdo do Considerada a analise de 1 relatério para cada empreendimento ativo por 108
patrimonio imobilidrio més.

Relatdrio de implantagdo de | Considerada a analise de 1 relatério para cada empreendimento ativo por 108
marcos georreferenciados més.




Declaragdo de
Reconhecimento de Limites
e Confrontagdes

Com base no histérico das declaragdes de reconhecimento de limite emitidas
pela INFRA S.A no ultimo ano, temos em média, duas por empreendimento
por més.

288

Relatério de Gestdo de
InvasGes e Ocorréncias

Considerada a andlise de 1 relatério para cada empreendimento ativo por
més, com excegdo da FICO, uma vez que a gestdo territorial é feita pela VALE.
Para FNS foi prevista a andlise de 2 relatdrios, a serem produzidos para
atualizagdo das informagdes ja constantes em relatdrios anteriores.

74

Relatério de Atividades
Periciais

Considerado que 80% dos cadastros com elaboragdo prevista para a
transnordestina (cadastros novos SPS 08 e 09 e remanescentes SPS 01 a 07)
serdo ajuizados (com base no histérico da FICO), e que destes, 30% nado terdo
acordo em conciliagdes (com base no histérico da FICO), o que resulta em
120 pericias estimadas. No caso do passivo de processos dos SPS 01 a 07 que
ja estdo ajuizados, um total de aproximadamente 1500, consideramos que o
quantitativo de 30% pode ainda ndo ter tido inicio de etapas periciais, o que
totaliza 450 processos. Para os demais empreendimentos foi utilizado o saldo
de processos judiciais ajuizados atuais para os quais ainda ndo houve pericia.
A partir desta estimativa, para cada processo com pericia prevista, foi
considerado que existem 5 atividades a serem realizadas, conforme previsto
no contrato de execugdo de desapropriagdo (analise de quesitos, de
honordrios periciais, de relatérios de assisténcia técnica nas pericias, de
manifestacGes referentes a laudos periciais e manifestagées
complementares.) Desta forma, o nimero de pericias estimadas, e
consequentemente de andlises, foi multiplicado por 5.

4730

Levantamento
aerofotogramétrico

Previstos 2 levantamentos gerais para cada empreendimento ativo por ano.

18

Declaragao de Utilidade
Publica

Previstas duas DUPS para os lotes da Transnordestina.

Relatério Genérico de
Valores

200 km e que sera necessdrio ao menos a elaboragdo e consequente analise
de uma nova versdo ao longo do prazo do contrato. Para os
empreendimentos FICO e FIOL, esta sendo prevista uma atualiza¢do do RGV
e consequente analise durante o periodo do contrato.

Diagnéstico para
Reassentamento

Considerando que existem trechos em dreas urbanizadas com
desapropriagdo prevista para o empreendimento da TLSA, e ainda trechos
em assentamento, foi prevista a necessidade de elaborac¢do e consequente

analise de ao menos dois diagndsticos para reassentamento.

Componente Fundiario de
Estudo de Concessdo
Rodoviaria, Pré-EVTEA ou
EVTEA

Adotado o quantitativo estimado pela GEMAB, com base no histérico de
analises.

Componente Fundiario de
Estudo de Concessdo
Ferroviaria, Pré-EVTEA ou
EVTEA

Adotado o quantitativo estimado pela GEMAB, com base no histérico de
analises.

Componente Fundiario de
Estudo de Arrendamento
Portuario

Adotado o quantitativo estimado pela GEMAB, com base no histérico de
analises.

14

Componente Fundiario de
Estudo de concessdo
Aeroportuaria

Adotado o quantitativo estimado pela GEMAB, com base no histérico de
analises.




O dimensionamento das demandas materializadas e de provavel ocorréncia considerou apenas os empreendimentos que ja se encontram em execugao, qual seja, a FIOL, a FICO, a FNS, bem como os
estudos de concessdo em andamento em andamento. Dessa forma, chegou-se aos seguintes quantitativos por tipo de analise de estudos e documentacao fundiaria:

Quantidade de demandas
Cadigo Tipo materializadas e de provavel Quantidade Total
ocorréncia

AEST 3.2.1 | Analise de Estudos e Dpcumentagao Fundiaria — 650 4991
Tipo |

AEST 3.2.2 | Analise de Estudos e Dpcumentagao Fundiaria — 3000 6099
Tipo Il

AEST 3.2.3| Analise de Estudos e Documentagdo Fundiaria — 31 a1
Tipo Il

Total de Andlises de Estudos e Documentagdo Fundiaria 3693 11.131

Quanto a precificacdo, foi dimensionado o esfor¢o necessario ao bom desempenho das atividades e servicos que compdem cada um dos tipos dos produto, culminando na elaboracdo de composicdo
orcamentadria especifica com base no binémio equipe-tempo. Além de dados obtidos a partir de contratos existentes e histérico de atividades internas, o dimensionamento do esfor¢o levou em
consideragdo fatores como expertise e tempo de experiéncia dos profissionais, economicidade e ganho em escala. Para obtengdo do custo hora/homem dos profissionais que compde a equipe de cada
tipo de produto foi adotada a tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23. A precificacdo detalhada consta do ANEXO 1-E- Orcamento Referencial do Termo de Referéncia.

GRUPO 4. DIAGNOSTICOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS (DSAT)

Produto 4.1. Estudo Socioambiental Preliminar (DSAT 4.1)
Produto 4.2. Estudo Fundidrio Preliminar (DSAT 4.2)

Como base para a estimativa de quantitativos relativos aos Produtos 4.1 e 4.2, foi considerado o portifélio de empreendimentos informado pela DIPLAN no ETP (7794372), bem como no Oficio n2
211/2023/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRASA (7136699). Adota-se, portanto, a premissa de que sdo esses os empreendimentos que exigirdo a realizagdo dos Estudos Socioambiental e Fundiario Preliminares.

Para fins de otimizacdo do atendimento as diversas demandas, os estudos socioambientais preliminares foram divididos em dois tipos, quais sejam:

Tipo Natureza Unidade de referéncia
Empreendimentos Pontuais Portos, aeroportos e terminais Empreendimento (Un)
Empreendimentos Lineares Rodovias, ferrovias e hidrovia Quildometro (Km)

A) Empreendimentos Pontuais

Quanto aos empreendimentos pontuais, foi considerado que, de acordo com o Oficio n2 211/2023/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRASA (7136699), para o ano de 2023, havia 20 projetos prioritarios de
estruturacao de arrendamentos de terminais portuarios. Desse montante 6 foram a leildo ainda em 2023 e outros 10 novos terminais entraram na carteira, de modo que para fins de estimativa de
demanda, sera considerada a atuagdo da SUGAT em 8 estudos de arrendamento portuario, por ano, totalizando 24 estudos.

Em relacdo a aeroportos, a demanda federal existente, conforme o Oficio n2 211/2023/ASSDIPLAN/DIPLAN-INFRASA (7136699) previu, para o ano de 2023, 2 (dois) projetos prioritarios de estruturagdo
de concess3o aeroportudria. Todavia, ainda no exercicio 2023 a INFRA S.A foi contratada pelo Estado do Mato Grosso do Sul para realizar o estudo de 20 aeroportos regionais, conforme consta do OFiCIO
N2 9/2023/GEPAE-INFRASA/SUPEA-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (7879548).

Nesse sentido, considerando a possibilidade de recebimento de novos pacotes de estruturagao de projetos estaduais, para fins de estimativa de demanda, sera considerada a previsao de atuagdo da
SUGAT, para cada ano, de 2 aeroportos federais e 10 aeroportos estaduais, totalizando 36 estudos ao longo dos 3 anos de contrato.

Para empreendimentos dessa natureza, em fungdo de suas caracteristicas, foi considerado que o esforco para a elabora¢do de um estudo preliminar socioambiental ou fundiario é similar, seja para um
terminal portuario, um terminal ferroviario, ou um terminal aeroportuario. Ainda que tais ativos apresentem significativas variagdes em suas areas (m2), entende-se como desnecessario a realizagdo de
estratificagbes adicionais.

Portanto, como quantitativo total de estudos de empreendimentos pontuais, considera-se 90 unidades para os 3 anos de contrato. O dimensionamento do quantitativo de demandas materializadas e de
provavel ocorréncia considerou apenas a demanda federal anual e aquela advinda do contrato celebrado com Estado de Mato Grosso do Sul supracitado.

B) Empreendimentos Lineares



Ja em relagdo aos empreendimentos lineares, entende-se que quanto maior a extensao mais complexo se torna o estudo, ainda que em termos de esfor¢o essa relagao nao seja diretamente
proporcional em fun¢do de ganhos de escala. Por essa razdo, optou-se por adotar e extensdo, medida em quilémetros, como unidade-base para o dimensionamento de quantitativos.

Portanto, de acordo com portifélio de empreendimentos rodovidrios e ferroviarios informado pela DIPLAN no ETP (7794372), tem-se como quantitativos totais 17.523 quildmetros de rodovias e 28.920
quildmetros de ferrovias, totalizando, portanto, 46.443 quilometros.

Ocorre que parte dos estudos contratados para empreendimentos lineares ja possui o componente socioambiental, cabendo a SUGAT apenas analisar o Estudo ja elaborado por uma contratada, por
meio da mobilizagdo dos produtos 3.1 e 3.2. Nesse sentido, para fins de estimativa do quantitativo de estudos socioambientais e fundidrios de empreendimentos lineares a serem elaborados pela SUGAT
a partir de dados secundarios, considerar-se-a 50% da extensdo total da carteira de rodovias e ferrovias apontada pela DIPLAN, o que corresponde a cerca de 23 mil quildmetros a serem estudados.

O dimensionamento do quantitativo de demandas materializadas e de provavel ocorréncia considerou 50% da extensao total dos projetos cuja estruturagao esta em desenvolvimento (destacados em
verde), descartando aqueles que ja estdo em fase mais avangada, tais como andlise pela ANTT ou TCU ou em fase de edital. Desse modo, estima-se como demanda materializada e de provavel ocorréncia
16 mil quilémetros de estudos

EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS Extensdo | Até 500km lts)ggkam 100:)km
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421* 3.150 3 3
BR-101/116/324/BA 1.473 1
BR-155/158/PA/TO 1.396 1
BR-101/116/392/RS 902 1
BR-242/BA/TO 870 1
BR-163/267/MS - Sul 710 1
BR-101/262/ES/BA 700 1
BR-101/356/MG/RJ 629 1
BR-135/316/MA 452 1
BR-163/MS - Norte 379 1




BR-163/PA 331
BR-040/060/153/DF/GO 316
BR-393/RJ 206
Rodovias Integradas do Parana — Lote 3 - BR-369/373/376/PR e 562
PR-170/323/445/090
Rodovias Integradas do Parana — Lote 4 - BR-272/369/376 e PR- 628
182/272/317/323/444/862/897/986
Rodovias Integradas do Parand — Lote 5 - BR-158/163/369/467/PR
430
e PR-317
Rodovias Integradas do Parana — Lote 6 - BR-163/277/PR e PR- 659
158/180/182/280/483
BR-381/MG 296
Rodovias — BR-040/MG/GO 594
Rodovias — BR-040/495/MG/RJ (Rio-BH) 451
BR-153/262/GO/MG - Rota Sertaneja 523
BR-262/MG - Rota do Zebu 440
Rota do Oeste + BR-070 1.426




Total 18.601 14 13 3

Demandas materializadas e de provavel ocorréncia 10.175 9 3 3

*Considera a premissa de que o projeto de concessdo das rodovias de Santa Catarina serd dividido em 6 lotes, conforme ocorreu com as rodovias do Parand, sendo 3 lotes com extensdo de até 500 km e 3 lotes com extensdo

entre 500 e 1000km
EMPREENDIMENTOS FERROVIARIOS Extensdo | Até 500km | 500 a 1000km | > 1000km
EF-170 - Ferrograo 933 1
EF-334/354 - Corredor. FICO FIOL - Caetité-Lucas do 1.878 1
Rio Verde
EF-025/101/116/430 - C:flmpo Formoso-Salvador- 1.200 1
Corinto
EF-118 - Rio-Vitoria 520 1
EF-232 - Transnordestina Salgueiro-Suape 548 1
Malha Nordeste* 4.295 7 3
Malha Sul* 7.223 23
EF-404 - Teresina-Luis Correia 200 1
Ferrovia Norte-Sul Cis:;eeljéD Oeste-Panorama 1.214 1
Ferrovia Norte-Sul Chapecé-Rio Grande 832 1
EF-487/499 - Ferrovia do Frango 833 1
Ligagdo da Transnordestina a Ferrovia Norte-Sul 620 1
Malha Centro-Leste - FCA* 7223 11 1
Ferrovia Transnordestina 1237 1
Ferrovia Tereza Cristina 164 1
Total 28.920 43 9 5
Demandas materializadas e de provavel ocorréncia 22.620 41 6 2

*Considera, para as malhas nordeste, sul e centro-oeste os segmentos ferrovidrios que compdem as respectivas malhas (linhas tronco, ramais e variantes), conforme previsto nos contratos de concessdo vigentes.

Dessa forma, tem-se os seguintes quantitativos estimados para os produtos 4.1 e 4.2:

Quantidade de demandas
Cddigo Tipo materializadas e de provavel Quantidade Total
ocorréncia
DSAT 4.1.1 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo | — Empreendimentos Pontuais 26 (UN) 60 (UN)
DSAT 4.1.2 | Estudo Socioambiental Preliminar Tipo Il — Empreendimentos Lineares 16.000 (KM) 23.090 (KM)
DSAT 4.2.1 Estudo Fundidrio Preliminar Tipo | — Empreendimentos Pontuais 26 (UN) 60 (UN)




| DSAT 4.2.2 I Estudo Fundidrio Preliminar Tipo Il — Empreendimentos Lineares | 16.000 (KM) | 23.090 (KM) |

Relevante destacar que o portfélio considerado tem carater meramente referencial, de modo que os quantitativos estimados nao se vinculam aos empreendimentos considerados para fins de
dimensionamento.

Quanto a precificacdo, foi dimensionado o esfor¢o necessario ao bom desempenho das atividades e servigos que compdem o produto, culminando na elaborag¢do de composi¢cdo orgamentdria especifica
com base no bindmio equipe-tempo. Além de dados obtidos a partir de contratos existentes e histérico de atividades internas, o dimensionamento do esfor¢o levou em consideragao fatores como
expertise e tempo de experiéncia dos profissionais, economicidade e ganho em escala. Para obtenc¢do do custo hora/homem dos profissionais que compde a equipe de cada tipo de produto foi adotada
a tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23.

Conforme detalhado no Anexo |, os produtos 4.1.2 e 4.2.2 possuem especificidades com relagao a sua precificagdo, uma vez que o valor unitdrio dos estudos sofrera variagdes conforme a extensao dos
empreendimentos. Parte-se da premissa de que o aumento do esforgo para elaboracdo do produto ndo é diretamente proporcional ao acréscimo da extensido, de modo que se faz necessario aplicar
fatores sobre o custo-base por quilémetro (RS/km) de modo a reproduzir a economia de escala na execucdo de estudos.

Com base nas caracteristicas do portfélio empreendimentos lineares da Infra S.A., o custo-base (Cbase) do PRODUTO foi obtido a partir do dimensionamento do esforgo para a elaboragdo de 1(um)
Estudo Socioambiental Preliminar relativo a empreendimento paradigma com extensao de 200 (duzentos) quildmetros. A partir do dimensionamento desse esfor¢o, obtém-se o custo-base por
quilémetro (Cbase/km).

O custo-base obtido para o empreendimento paradigma sera considerado valor minimo a ser medido e pago pela elaboragdo do PRODUTO, abrangendo, portanto, todo e qualquer empreendimento cuja
extensdo alcance, no maximo, 200 (duzentos) quilometros.

Para empreendimentos com extensdo superior a 200km, o valor do estudo serd composto pelo custo-base do projeto paradigma (Cbase), acrescido do valor correspondente a extensdo adicional
multiplicada pelo custo-base por quildmetro (Cbase/km), sobre o qual incidird um fator de economia de escala (FATescala) proporcional a faixa de extensdo considerada.

As faixas de extensdo relativas ao fator de escala foram adotadas a partir das caracteristicas observadas no portfélio referencial de empreendimentos da Infra S.A. Para essa finalidade foram consideradas
3 (trés) faixas de extensdo, além dos 200km considerados como paradigma. Sdo elas:

a) >200km a 500 km
b) >500km a 1000 km
c) > 1000km

Para o calculo do fator de escala foi realizado o dimensionamento do esforgo considerando o limite superior de cada faixa de extensao, utilizando a mesma metodologia de dimensionamento do
empreendimento paradigma (200km):

I - Dimensionamentos do Subproduto 4.1.2 - Estudo Socioambiental Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares, para o limite superior de cada faixa de extensao:

cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE - - custo ME,NSAL (RS)
HORAS TOTAL UNITARIO (MES) | UNITARIO (H) |QUANTIDADE| TOTAL
- PESSOAL

P8002 Advogado pleno unidades 70,00 1 RS 11.381,40 RS 62,37 1 RS 4.365,71
P8033 Bidlogo pleno unidades 70,00 1 RS 8.745,30 RS 47,92 1 RS 3.354,55
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 70,00 1 RS 22.690,98 RS 124,34 1 RS 8.703,87
P8081 Gedlogo pleno unidades 70,00 1 RS 22.493,88 RS 123,26 1 RS 8.628,26
P8184 Gedgrafo pleno unidades 70,00 1 RS$ 9.510,27 RS$ 52,11 1 RS 3.647,97
P8190 Arquedlogo pleno unidades 70,00 1 RS 7.943,01 RS 43,53 1 RS 3.046,80
P8175 Administrador sénior unidades 70,00 1 RS$ 14.550,33 R$ 79,73 1 RS 5.581,25




P8199 Socidlogo pleno unidades 70,00 1 RS 10.243,71 |R$ 56,13 1 IRS 3.929,31
TOTAL S/ BDI R$ 41.257,72
BDI 44,60% R$ 18.400,94
R$/UNIDADE R$ 59.658,66
QTDE PRODUTOS: 60 TOTAL DO PRODUTO R$ 3.579.519,60
coDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE - - cusTo ME,NSAL (RS)
HORAS TOTAL UNITARIO (MES) | UNITARIO (H) |QUANTIDADE| TOTAL
- PESSOAL
P8002 Advogado pleno unidades 70,00 1 RS 11.381,40 RS 62,37 1 RS 4.365,71
P8033 Bidlogo pleno unidades 70,00 1 RS 8.745,30 RS 47,92 1 RS 3.354,55
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 70,00 1 RS 22.690,98 RS 124,34 1 RS 8.703,87
P8081 Gedlogo pleno unidades 70,00 1 RS 22.493,88 RS 123,26 1 RS 8.628,26
P8184 Gedgrafo pleno unidades 70,00 1 RS$ 9.510,27 RS 52,11 1 RS 3.647,97
P8190 Arquedlogo pleno unidades 70,00 1 RS 7.943,01 RS 43,53 1 RS 3.046,80
P8175 Administrador sénior unidades 70,00 1 RS$ 14.550,33 R$ 79,73 1 RS 5.581,25
P8199 Socidlogo pleno unidades 70,00 1 RS 10.243,71 RS 56,13 1 RS 3.929,31
TOTAL S/ BDI R$ 41.257,72
BDI 44,60% R$ 18.400,94
CUSTO BASE (Cbase) R$ 59.658,66
EXTESAO PARADIGMA (EXTparadigma) 200 CUSTO BASE POR KM (Cbase/km) R$ 298,29
QUADRO RESUMO
Produto 4.1 R$/Unitario Qtde Custo total
Subproduto 4.1.1 RS 59.658,66 60 RS$ 3.579.519,60
Subproduto 4.1.2 RS 59.658,66 23.090 RS 4.566.977,81

*Obs 1: A composi¢do do Subproduto 4.2.2 se refere ao Custo Base (Cbase) para o empreendimento paradigma (até 200km) conforme especificagdo constante dos Anexos | e Ill.

TOTAL DO PRODUTO

R$ 8.146.497,41

*Obs 2: O dimensionamento do custo total do produto 4.2.2 considerou o portifélio referéncia de empreendimentos rodoviarios e ferroviarios e fatores de economia de escala,
conforme planilhas abaixo e detalhamento constante dos Anexos | e lll.

Il - Dimensionamentos do Subproduto 4.2.2 - Estudo Fundiario Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares, para o limite superior de cada faixa de extensdo:

céDIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO MENSAL (R$)

HORAS

TOTAL

UNITARIO (MES)

| unrARiO () |QuANTIDADE|  TOTAL

PESSOAL




P8002 Advogado pleno unidades 40,00 1 R$ 11.381,40 R$ 62,37 1 RS 2.494,69
P8055 Engenheiro agronomo pleno unidades 110,00 1 RS 22.227,99 RS 121,80 1 RS 13.398,43
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 60,00 1 RS 22.381,71 RS 122,65 1 RS 7.358,77
P8184 Gedgrafo pleno unidades 60,00 1 R$ 9.510,27 R$ 52,11 1 RS 3.126,84
P8020 Assistente social pleno unidades 40,00 1 RS 8.596,61 RS 47,11 1 RS 1.884,29
P8174 Administrador pleno unidades 40,00 1 RS 8.664,47 RS 47,48 1 RS 1.899,17
TOTAL S/ BDI R$ 30.162,18
BDI 44,60% R$ 13.452,33
R$/UNIDADE R$ 43.614,51
QTDE PRODUTOS: 60 TOTAL DO PRODUTO RS 2.616.870,60
céDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ” — custo ME,NSAL (RS)
HORAS TOTAL UNITARIO (MES) UNITARIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL
P8002 Advogado pleno unidades 40,00 1 R$ 11.381,40 R$ 62,37 1 RS 2.494,69
P8055 Engenheiro agronomo pleno unidades 110,00 1 RS 22.227,99 RS 121,80 1 RS 13.398,43
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 60,00 1 RS 22.381,71 RS 122,65 1 RS 7.358,77
P8184 Gedgrafo pleno unidades 60,00 1 RS 9.510,27 RS 52,11 1 RS 3.126,84
P8020 Assistente social pleno unidades 40,00 1 RS 8.596,61 RS 47,11 1 RS 1.884,29
P8174 Administrador pleno unidades 40,00 1 RS 8.664,47 RS 47,48 1 RS 1.899,17
TOTAL S/ BDI R$ 30.162,18
BDI 44,60% RS 13.452,33
CUSTO BASE (Chase) R$ 43.614,51
EXTESAO PARADIGMA (EXTparadigma) 200 CUSTO BASE POR KM (Cbase/km) R$ 218,07
QUADRO RESUMO*
Produto 4.2 R$/Unitario Qtde Custo total
Subproduto 4.2.1 RS 43.614,51 60 RS 2.616.870,60
Subproduto 4.2.2 RS 43.614,51 23.090 RS 3.255.842,80
TOTAL DO PRODUTO R$ 5.872.713,40

*Obs 1: A composi¢do do Subproduto 4.2.2 se refere ao Custo Base (Cbase) para o empreendimento paradigma (até 200km) conforme especificagdo constante dos Anexos | e Ill.
*Obs 2: O dimensionamento do custo total do produto 4.2.2 considerou o portifélio referéncia de empreendimentos rodoviarios e ferroviarios e fatores de economia de escala,
conforme planilhas abaixo e detalhamento constante dos Anexos | e lll.

Uma vez dimensionado o esfor¢o para o limite superior de cada faixa de extensdo, o fator escala foi obtido a partir da divisdo do custo por km de cada faixa pelo custo Custo Base por
quilémetro (Cbase/km) do empreendimento paradigma:

I - Defini¢do do fator economia de escala relativa a cada faixa de extensdo para o Subproduto 4.1.2 - Estudo Socioambiental Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares

Extensao Referéncia até 200 km 200 a 500 km 500 a 1000 km > 1000km
Custo por km RS 288,16 RS 181,13 RS 156,43 RS 148,20

Fator economia escala 63% 54% 51%




Il - Definigdo do fator economia de escala relativa a cada faixa de extensdo para o Subproduto 4.2.2 - Estudo Fundiario Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares

Extensdo Referéncia até 200 km até 500 km 500 a 1000 km > 1000km
Custo por km RS 210,67 RS 121,79 RS 110,11 RS 103,94
Fator economia escala 58% 52% 49%

Dessa forma, o valor final de cada Estudo Socioambiental Preliminar de empreendimentos lineares com extensdo superior a 200 (duzentos) quildmetros observara o seguinte regramento:

Chase + (Cbase/km x FATescala) x (EXTempreendimento - EXTparadigma)

Onde:

|- Cbase - Custo-base do empreendimento paradigma;

Il - Cbase/km - Custo base por quilémetro, resultante da divisdo de Cbase/EXTparadigma;

I - Fatescala - fator a ser aplicado sobre o Cbase/km conforme enquadramento nas faixas de extensao;
IV - EXTempreendimento - Extensdo do empreendimento que sera objeto do estudo;

V- EXTparadigma - Extensdo do empreendimento paradigma (200km)

Para fins de dimensionamento do custo total dos produtos 4.1.2 e 4.1.3, foi levado em consideracgdo as caracteristicas do portfdlio de referéncia adotado para o dimensionamento dos quantitativos.
Sobre os empreendimentos desse portfélio de referéncia, que ndo possui efeito vinculante, foi aplicada a equagdo descrita acima, de modo a buscar maior coeréncia com a expectativa de demandas que
serdo concretizadas ao longo da execugdo contratual:

| - Dimensionamentos do custo total do Subproduto 4.1.2 - Estudo Socioambiental Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares

EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS EXTempreendimento | =X 1eMPreendimento - FATescala Valor final
EXTparadigma
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 1* 340 140 63% RS 83.049,02
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 2* 400 200 63% RS 93.941,64
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 3* 450 250 63% RS$ 103.018,83
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 4* 650 450 54% RS 127.656,90
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 5* 630 430 54% RS 124.544,72
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 6* 680 480 54% R$ 132.325,16
BR-101/116/324/BA 1.473 1.273 51% RS 244.717,98
BR-155/158/PA/TO 1.396 1.196 51% R$ 233.401,76
BR-101/116/392/RS 902 702 54% RS 166.870,33
BR-242/BA/TO 870 670 54% R$ 161.890,84
BR-163/267/MS - Sul 710 510 54% RS 136.993,43
BR-101/262/ES/BA 700 500 54% R$ 135.437,34
BR-101/356/MG/RJ 629 429 54% RS 124.389,11
BR-135/316/MA 452 252 63% R$ 103.381,91
BR-163/MS - Norte 379 179 63% R$ 90.129,23
BR-163/PA 331 131 63% RS 81.415,13
BR-040/060/153/DF/GO 316 116 63% RS 78.691,98
BR-393/RJ 206 6 63% RS$ 58.722,17
Rodovias — BR-040/MG/GO 594 394 54% RS 118.942,80
Rodovias — BR-040/495/MG/RJ (Rio-BH) 451 251 63% R$ 103.200,37
Rota do Oeste + BR-070 1.426 1.226 51% RS 237.810,68



Total 13.985 R$ 2.740.531,32

EMPREENDIMENTOS FERROVIARIOS EXTempreendimento | CX1empreendimento - FATescala Valor final
EXTparadigma

EF-025/101/116/430 - Campo Formoso-Salvador-Corinto 1.200 1.000 51% RS 204.596,83
EF-118 - Rio-Vitdria 520 320 54% RS 107.427,74
EF-232 - Transnordestina Salgueiro-Suape 1.237 1.037 51% RS 210.034,50
Malha Nordeste* 1116 916 51% RS 192.251,86
Malha Centro-Leste* 1.169 969 51% R$ 200.040,95
Ferrovia Tereza Cristina 164 100% RS$ 57.632,91
EF-404 - Teresina-Luis Correia 200 100% RS 57.632,91
Ferrovia Norte-Sul - Estrela D'Oeste-Panorama-Chapecé 1.214 1.014 51% RS 206.654,33
Ferrovia Norte-Sul Chapecé-Rio Grande 832 632 54% RS 155.977,71
EF-487/499 - Ferrovia do Frango 833 633 54% RS 156.133,32
Ligacdo da Transnordestina a Ferrovia Norte-Sul 620 420 54% RS 122.988,63

Total 9.105 RS$ 1.671.371,68

Il - Dimensionamentos do custo total do Subproduto 4.2.2 - Estudo Funidrio Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares

EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS EXTempreendimento | CX1empreendimento-| o\ p o0 Valor final
EXTparadigma
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 1* 340 140 58% R$ 59.239,77
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 2* 400 200 58% RS 66.571,01
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 3* 450 250 58% RS 72.680,37
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 4* 650 450 52% R$ 91.429,80
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 5* 630 430 52% RS 89.238,86
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 6* 680 480 52% RS 94.716,22
BR-101/116/324/BA 1.473 1.273 49% RS 173.541,77
BR-155/158/PA/TO 1.396 1.196 49% RS 165.593,28
BR-101/116/392/RS 902 702 52% R$ 119.035,71
BR-242/BA/TO 870 670 52% R$ 115.530,19
BR-163/267/MS - Sul 710 510 52% R$ 98.002,64
BR-101/262/ES/BA 700 500 52% R$ 96.907,17
BR-101/356/MG/RJ 629 429 52% RS 89.129,31
BR-135/316/MA 452 252 58% RS 72.924,75
BR-163/MS - Norte 379 179 58% RS 64.005,08
BR-163/PA 331 131 58% RS 58.140,09
BR-040/060/153/DF/GO 316 116 58% RS 56.307,28
BR-393/RJ 206 6 58% RS 42.866,67
Rodovias — BR-040/MG/GO 594 394 52% RS 85.295,16
Rodovias — BR-040/495/MG/RJ (Rio-BH) 451 251 58% R$ 72.802,56
Rota do Oeste + BR-070 1.426 1.226 49% RS 168.690,09
Total 13.985 RS 1.952.647,77




EMPREENDIMENTOS FERROVIARIOS EXTempreendimento | EX1empreendimento-|  \p oo Valor final
EXTparadigma
EF-025/101/116/430 - Campo Formoso-Salvador-Corinto 1.200 1.000 49% R$ 145.360,75
EF-118 - Rio-Vitdria 520 320 52% RS 77.188,66
EF-232 - Transnordestina Salgueiro-Suape 1.237 1.037 49% RS 149.180,15
Malha Nordeste* 1116 916 49% R$ 136.689,66
Malha Centro-Leste* 1.169 969 49% R$ 142.160,70
Ferrovia Tereza Cristina 164 100% RS 42.133,55
EF-404 - Teresina-Luis Correia 200 100% R$ 42.133,55
Ferrovia Norte-Sul - Estrela D'Oeste-Panorama-Chapecé 1.214 1.014 49% RS 146.805,93
Ferrovia Norte-Sul Chapecé-Rio Grande 832 632 52% RS$ 111.367,40
EF-487/499 - Ferrovia do Frango 833 633 52% R$ 111.476,95
Ligagdo da Transnordestina a Ferrovia Norte-Sul 620 420 52% RS 88.143,39
Total 9.105 RS 1.192.640,69

GRUPO 5. CONSULTORIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS (CTES)
Produto 5.1. Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1)

Para defini¢cdo do esforgo necessdrio a consecucgdo deste produto foi considerado o volume de atividades meio afetas as atribui¢des da Superintendéncia de Gestdao Ambiental e Territorial e suas
Geréncias, materializado pelos nimeros de processos administrativos que tramitam na unidade:

UNIDADE PROCESSOS TRAMITADOS [ DOCUMENTOS GERADOS DOCUMENTOS EXTERNOS
SUGAT 1595 | 915 404
GEDAF 4876 6046 5833
GEMAB 1178 2725 2615
GVTEA 462 779 800
GGl 427 | 251 356
TOTAL 8538 | 10716 | 13008

Com base no escopo do produto 5.1 detalhado no Anexo I, foi dimensionada equipe técnica multidisciplinar para apoiar a Superintendéncia no atendimento de demandas especificas tais como
planejamento, gestdo, governanca, riscos, estratégia, dentre outras, que se interrelacionam, mas mao se confundem, com o objeto dos outros produtos.

Quantidade de
. . der:na.ndas Quantidade
Cédigo Tipo materializadas e
. Total
de provavel
ocorréncia
CTES 5.1 Relatério de Consultoria Técnica SUGAT 36 36

Quanto a precificagdo, foi dimensionado o esfor¢o necessario ao bom desempenho das atividades e servigos que compdem o produto, culminando na elaboragdo de composi¢do orgamentaria especifica
com base no bindbmio equipe-tempo. Além de dados obtidos a partir de contratos existentes e histérico de atividades internas, o dimensionamento do esforco levou em consideragdo fatores como
expertise e tempo de experiéncia dos profissionais, economicidade e ganho em escala. Para obtenc&o do custo hora/homem dos profissionais que compde a equipe de cada tipo de produto foi adotada a
tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23. A precifica¢do detalhada consta do ANEXO 1-E - Orgamento Referencial do Termo de Referéncia.



Produto 5.2. Consultoria Técnica de Escopo Especifico (CTES 5.2)

Como ndo se tem clareza total do que pode ser demandado, ndo é possivel elaborar memoria de calculo fundamentada para justificar o quantitativo de horas de consultoria especial. Porém, dada a
experiéncia da equipe com outros projetos, é possivel estabelecer um planejamento genérico dividido em etapas com a equipe alocada e as horas necessarias, chegando a um quantitativo médio de
horas totais por projeto.

Considerando os objetivos especificos da GGl e as necessidades atuais da INFRA, é provavel que sejam solicitados projetos prioritarios para: (1) desenvolver solu¢des de aprendizado de maquina voltadas
para otimizacdo, modernizacdo e/ou automacgdo de processos, integracdo de dados e aprimoramento de analises preditivas de eventos, com foco na experiéncia do usudrio; (2) realizar a integragdo de
dados GIS-BIM, abrangendo plataforma de colaboragdo geoespacial, APls, servicos web, tratamento e disponibilizacdo de dados; (3) estabelecer e/ou revisar os padrdes técnicos relacionados a
concessdes, planos mestres portudrios e outros, com foco na transicdo energética, incluindo descarbonizagéo e reducdo de emissdes de gases de efeito estufa, além da resiliéncia dos modais de
transporte diante das mudangas climaticas; e (4) elaborar rotulagens socioambientais de projetos de infraestrutura, conforme tabelas a seguir:

Tempo Dedicado (h)

Fases do Projeto 1 Etapa Tarefas

Executar Testar Validar Documentar Total

Realizar reunides de
kick-off e de ajustes
(posteriores) para
compreensdo dos
requisitos e objetivos
do projeto

24,00 0,00 0,00 3,00 27,00

Planejamento

Conduzir entrevistas
com stakeholders para
identificacdo de 24,00 0,00 0,00 7,00 31,00
necessidades

especificas

Planejamento e
Levantamento de
Requisitos

Elaborar documentagdo

Documentacdo de
requisitos e
premissas

detalhada de
requisitos, incluindo
casos de uso e fluxos de

24,00

0,00

12,00

12,00

48,00

trabalho

Criar especificagdes
técnicas para o
desenvolvimento das
solugdes de
aprendizado de
magquina

14,00 0,00 8,00 8,00 30,00

Especificagdes

técnicas Definir requisitos de

integracdo de dados e
formatos de
entrada/saida para os 14,00 0,00 8,00 8,00 30,00
modelos de
aprendizado de
maquina

Especificagdes

Descrever as
funcionalidades do
front-end para 20,00 0,00 8,00 2,00 30,00
otimizagdo da
experiéncia do usudrio

Funcionalidades e
requisitos




Back-end

Desenvolver algoritmos

de aprendizado de

otimizagdo e
automagdo de
processos

maquina para 30,00

15,00

0,00

7,00

52,00

Desenvolvimento

integragdo de dados,

especificas do projeto

Implementar

considerando as
necessidades

15,00

24,00

7,00

7,00

53,00

Configuragdo

back-end para analises

Configurar e testar o

preditivas de eventos

24,00

20,00

0,00

7,00

51,00

Front-end

Prototipagem

Desenvolver a interface

do usuario com foco na
otimizagdo e
modernizagdo de
processos

40,00

7,00

0,00

7,00

54,00

Teste de conceito

Implementar as
funcionalidades
especificas para
aprimoramento das
andlises preditivas

40,00

7,00

0,00

7,00

54,00

Infraestrutura

Configuragdes do
ambiente

Configurar o ambiente
de produgdo para a
implementagdo das
solugdes de
aprendizado de
maquina

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

requisitos e
premissas de

seguranca

Documentagdo de

escalabilidade e

Garantir a
escalabilidade e a
seguranga da
infraestrutura

0,00

0,00

24,00

12,00

36,00

12,00

Transmissao de
Conhecimento

Elaboragdo de
material do
treinamento

Preparar materiais de
treinamento para os
usuarios finais

12,00

0,00

0,00

0,00

Realiza¢do do
treinamento

Realizar sessdes de
treinamento para os
usuarios, explicando as
novas solugdes
implementadas

40,00

345,00

0,00

73,00

0,00

67,00

0,00

87,00

40,00

572,00

Total de horas
dedicadas por categoria




Fases do Projeto
2

Etapa

Tarefas

Tempo Dedicado (h)

Executar

Testar

Validar

Documentar

Total

Planejamento e
Levantamento de
Requisitos

Planejamento

Reunides iniciais
para entender os
requisitos

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

Analise de
requisitos e
identificacdo de
stakeholders

12,00

0,00

0,00

8,00

20,00

Documentagao
de requisitos e
premissas

Elaboragdo do
plano de projeto

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

Definigdo de
escopo e
cronograma

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

EspecificagOes

Especificagdes
técnicas

Levantamento
detalhado de
requisitos
técnicos

8,00

0,00

4,00

4,00

16,00

Especificagdo de
APIs e servigos
web necessarios

8,00

0,00

4,00

4,00

16,00

Definigdo de
formatos de
dados e padroes

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

Documentagdo

Elaboragdo de
documentagdo
técnica

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

Back-end

Desenvolvimento

Configuragdo de
servidores e
ambientes

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

Desenvolvimento
de scripts para
tratamento de

dados

8,00

8,00

0,00

8,00

24,00

Configuragdo

Implementagdo
das APIs e
servigos web

12,00

8,00

0,00

0,00

20,00

Testes

Testes de
integragao no
back-end

0,00

12,00

0,00

4,00

16,00




Front-end

Prototipagem

Desenvolvimento
da interface do 12,00
usuario

12,00

0,00

0,00

24,00

Funcionalidades

Implementagdo
de
funcionalidades 12,00
de colaboracdo
geoespacial

0,00

0,00

0,00

12,00

Testes

Testes de

usabilidade 0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Otimizagdo de

desempenho 0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

Infraestrutura

Configurag¢des do
ambiente

Implementagdo
de banco de
dados
geoespaciais

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

Configuragdo de
servidores de 0,00
armazenamento

0,00

12,00

0,00

12,00

Testes

Implementagao
de politicas de 0,00
segurancga

0,00

8,00

0,00

8,00

Monitoramento
e otimizacdo da 0,00
infraestrutura

8,00

0,00

0,00

8,00

Transmissdo de
Conhecimento

Elaboragdo de
material do
treinamento

Preparar
materiais de
treinamento para
0s usuarios finais

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Realizagdo do
treinamento

Realizar sessdes
de treinamento
para os usuarios,
explicando as
novas solugées
implementadas

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Total de horas
dedicadas por 148,00
categoria

66,00

28,00

68,00

310,00

Fases do Projeto 3

Etapa

Tarefas

Tempo Dedicado (h)




Executar Testar Validar Documentar Total
Planejamento Reunido de kick-off 10,00 10,00
Realizar analise de requisitos para concessdes e planos mestres portuarios 10.00 10.00
voltados a transi¢do energética ! !
Planejamento e Identificar padrdes técnicos existentes e avaliar sua adequac¢do aos objetivos
Levantamento de P . A . quag ) 20,00 20,00
. de descarbonizagdo e resiliéncia
Requisitos
Levantamento de
requisitos
Conduzir levantamento das emissdes atuais de gases de efeito estufa e avaliar 20.00 20.00
a infraestrutura de transporte existente ’ ’
Definir critérios para a selegdao de tecnologias e praticas alinhadas a
P cao0 ae glas e p 15,00 5,00 20,00
descarbonizagdo e resiliéncia
Elaborar documentos de especificagdes técnicas para concessdes e planos 30.00 30.00
mestres portudrios considerando a transigdo energética ! !
Definigdo de
especificagbes
- Detalhar requisitos para a descarbonizacdo, incluindo metas especificas de
Especificaces g P donizagao, I P 20,00 20,00
reducdo de emissGes
Levantamento Especificar tecnologias e abordagens para melhorar a resiliéncia dos modais de 20.00 20.00
tecnologico transporte em face das mudangas climaticas ! !
Elaboragdo da
metodologia
D I logi impl do efeti o)
esenvolver uma metodologia para implementac&o efetiva dos padrdes 20,00 10,00 30,00

técnicos estabelecidos




Estruturacao
Metodoldgica

Definir procedimentos para monitoramento continuo do progresso em diregdo

N . 20,00 20,00
as metas de descarbonizagdo
Elaboragdo dos
mecanismos de Estabelecer protocolos para avaliagdo da resiliéncia dos modais de transporte 10.00 10.00
monitoramento e em diferentes cenarios climaticos ! ’
acompanhamento
Aplicagdo da Implementar uma prova de conceito para a aplicagdo dos padr&es técnicos em
metodologia ao P P eltop plicagdo dos p 30,00 10,00 40,00
. uma concessdo ou plano mestre piloto
projeto
Validagdo em Avaliar a eficdcia das tecnologi i izaca
] ) - gias escolhidas para a descarbonizagdo e
projeto-paradigma Avaliagdo resilianeia 20,00 20,00
Cons‘uI'Fa a Realizar consultas técnicas com espeuallsFasle.m descarbonizagdo, transporte e 30,00 10,00 40,00
especialistas mudangas climaticas
Consulta e Validagdo
Técnica com
Entidades
Envolvidas
Validagdo Validar as especificagdes técnicas e a metodologia com as entidades
S . K 40,00 40,00
institucional envolvidas, considerando feedbacks
Elaboragdo de Preparar material de treinamento sobre os novos padrdes técnicos e
material de P _ P 30,00 30,00
. procedimentos
treinamento
Transmissdo de
Conhecimento
Execugdo do Conduzir sessdes de treinamento para as equipes envolvidas na 30.00 30.00
treinamento implementac¢do dos padrdes ! !
Total de horas dedicadas por categoria 155,00 30,00 25,00 190,00 410,00




Tempo Dedicado (h)

Fases do Projeto 4 Etapa Tarefas
Executar Testar Validar Documentar Total
Planejamento Reunido inicial de kick-off 4,00 4,00
Identificagdo das partes interessadas 2,00 2,00
Levantamento de
informacgdes Analise de documentos existentes 15,00 15,00
iniciais
Planejamento e
Levantamento de Definigdo de escopo e objetivos 10,00 10,00
Requisitos
Levantamento de requisitos especificos de rotulagens socioambientais 15,00 15,00
Documentagdo Estimativa de recursos e cronograma 10,00 10,00
Desenvolvimento do documento de especificagbes 30,00 30,00
Documentagao
das especificagdes
Definigdo de critérios para rotulagens socioambientais 20,00 20,00
Especificacbes Especificagdo de indicadores de impacto ambiental e social 15,00 15,00
Validagdo técnica
Revisdo e validagdo interna 10,00 10,00




Revisdo conceitual

com base na . . . 15,00 15,00
. Pesquisa de metodologias existentes
literatura
Adaptagdo de metodologias ao contexto do projeto 24,00 24,00
. Desenvolvimento
Estrutura}ga.zo e ajustes
Metodoldgica metodoldgicos
Desenvolvimento de metodologia especifica para rotulagens socioambientais 10,00 10,00
Aplicagdo da o . . .
. Implementacdo inicial da metodologia em projetos-piloto 30,00 10,00 40,00
metodologia
Validagdo em
. . Coleta de dados de teste 15,00 15,00
projeto-paradigma
Testes e anélises
Andlise preliminar dos resultados 15,00 15,00
Realizagdo de reunides com especialistas em meio ambiente e entidades 10,00 10,00 20,00
reguladoras
Validagdo técnico-
Consulta e institucional
Validagdo Técnica
. Coleta de feedback 10,00 10,00
com Entidades
Envolvidas
Revisa e . .
ewsa\lo' Revisdo da metodologia com base no feedback recebido 20,00 20,00
metodoldgica
Transmissdo de N
Conhecimento Prepara.(;ao de . o .
material de Preparagdo de materiais de treinamento 20,00 20,00
treinamento
Execugdo do
treinamento . o
Treinamento da equipe interna 20,00 20,00




Documentacdo final do projeto 10,00 10,00

Total de horas dedicadas por categoria 216,00 15,00 44,00 75,00 350,00

As horas calculadas para os projetos esperados foram somadas para se chegar a uma demanda total possivel e aproximada de 1642 horas.

Esta é uma estimativa geral e tanto as horas quanto os projetos entendidos, neste momento, como prioritarios, podem variar dependendo da complexidade do projeto, experiéncia do Consultor
contratado e outros fatores, podendo ser ajustadas no Plano de Trabalho, conforme necessario.

No caso dos escopos especificos 5.2.1 — Paleontologia; 5.2.2 — Comunidades Indigenas; 5.2.3 — Comunidades Tradicionais; 5.2.4 — Espeleologia; 5.2.5 — Fauna e 5.2.6 — Riscos e Acidentes Ambientais, o
quantitativo de horas de consultoria especializada foi estimado considerando um percentual de demandas extemporaneas e imprevistas de provavel ocorréncia na maioria dos processos de
licenciamento ambiental, decorrentes de solicitagdes dos érgaos licenciadores e envolvidos, as quais ndo sdo abarcadas nos contratos de licenciamento e demandam a mobilizacdo de profissionais com
expertise e formacgdes especificas.

Assim, tomou-se por base a quantidade de profissionais e horas necessarios a elaboragdo de um produto do tipo Estudo de Impacto Ambiental — EIA ou Plano Basico Ambiental — PBA, conforme a tabela
a seguir.

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL - SUGAT
FICHA DE COMPOSICAO DE PRECOS
Atividade: Estimativa de custo do EIA
) _ QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE

HORAS PROF. TOTALH

. . PESSOAL

PESSOAL DE
1 - NIVEL

SUPERIOR
1.1 P8044 Coordenador | )\ /pep 729,96 1 729,96

ambiental
12 P8034 Bidlogo sénior |  EIA/PBA 547,47 4 2189,88
13 P8070 Engenheiro EIA/PBA 364,98 2 729,96

florestal sénior

1.4 P8082 Gedlogo sénior |  EIA/PBA 302,49 2 604,98




15 P8185 Gedgrafo EIA/PBA 364,98 1 364,98
senior

1.6 P8191 Arqueclogo EIA/PBA 182,49 2 364,98
senior

Engenheiro

1.7 P8059 ambiental EIA/PBA 364,98 1 364,98
sénior

1.8 P8200 Sociblogo EIA/PBA 364,98 2 729,96
senior

TOTAL 15 6079,68

Média/profissional 405,31

Com base no levantamento supramencionado foi obtida uma média de 405,31 horas de trabalho para cada profissional pleno da equipe, para elaboracdo de produtos do tipo EIA ou PBA. Considerando a
subjetividade dos processos de licenciamento e a probabilidade de ocorréncia de demandas extemporaneas ou imprevisiveis, que nao foram abarcadas nos contratos de elaboragdo de estudos, adotou-
se um percentual de 10% desta média (40,5 horas), para cada projeto/empreendimento da carteira considerada, totalizando 1539 horas.

Por se tratar de demandas extemporaneas e de dificil previsibilidade, ndo foi estabelecida quantidade de demandas materializadas e de provavel ocorréncia para esse produto, de forma que se alcangou
apenas o seguinte quantitativo total:

Quantidade de demandas .
o . - , Quantidade Total
Cddigo Tipo materializadas e de provavel
a (horas)
ocorréncia
CTES 5.2 Consultoria Técnica de Escopo Especifico - 3181

Quanto a precificagdo, foi considerado o quantitativo total de horas de consultoria e adotada o valor de hora de engenheiro consultor especial da tabela de consultoria do DNIT, data base outubro/23. A
precificacdo detalhada consta do ANEXO 1-E- Orcamento Referencial do Termo de Referéncia.

GRUPO 6. DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM (DSHO)
Produto 6.1. Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1)

Para o produto 5.1, com vistas a atender demandas pontuais da SUGAT, estima-se a necessidade de trabalho de campo de um profissional, com duracdo de uma semana util (5 dias), a cada trés meses de
contrato. Dessa forma, tem-se os seguintes quantitativos estimados de deslocamento e hospedagem:

a) 24 passagens aéreas (12 trechos ida + 12 trechos volta);
b) 60 diarias (12 semanas x 5 diarias);
¢) 60 diarias de veiculo pick-up 4x4 (12 semanas x 5 didrias).

Por se tratar de demandas extemporaneas e de dificil previsibilidade, ndo foi estabelecida quantidade de demandas materializadas e de provavel ocorréncia para esse produto, de forma que se alcangou
apenas o seguinte quantitativo total:



Quantidade de
s . demalndas Quantidade
Codigo Tipo materializadas e
, Total
de provavel
ocorréncia
DSHO 6.1 Passagens aéreas - 24
DSHO 6.2 Diarias - 60
DSHO 6.3 Diarias de veiculo tipo pick-up 4x4 - 60

Produto 5.2. Consultoria Técnica de Escopo Especifico (CTES 5.2)

Para o produto 5.2, sobretudo no que se refere aos escopos especificos 5.2.1 — Paleontologia; 5.2.2 — Comunidades Indigenas; 5.2.3 — Comunidades Tradicionais; 5.2.4 — Espeleologia; 5.2.5 — Fauna e
5.2.6 — Riscos e Acidentes Ambientais, o quantitativo de deslocamentos e hospedagem considerou, como critério de dimensionamento, uma semana de trabalho de campo e uma semana de trabalho de
escritério para cada mobilizagao necessaria.

Assim, tendo como base o quantitativo de horas Uteis da tabela de referéncia do DNIT (182,49), cada semana util possui 46 horas, feitos os arredondamentos pertinentes.

Tem-se, dessa forma, que o total de horas (1539) estimado para os escopos supramencionados equivale a 34 semanas de trabalho, considerando-se, para dimensionamento de logistica, 17 semanas
Uteis de campo e 17 semanas Uteis de escritério, o que resulta nos seguintes quantitativos:

a) 34 passagens aéreas (17 trechos ida + 17 trechos volta);
b) 85 diarias (17 semanas x 5 diarias);
c) 85 diarias de veiculo pick-up 4x4 (17 semanas x 5 didrias).

Ja no que refere aos escopos especificos 5.2.7 (Solugdes tecnoldgicas e/ou metodoldgicas em inteligéncia geografica) e 5.2.8 (SolugBes tecnoldgicas e/ou metodoldgicas em sustentabilidade e mudancgas
climaticas), o quantitativo de deslocamentos e hospedagem considerou, como critério de dimensionamento, duas semanas de trabalho de campo por ano, conforme necessidades de:

a) avaliacdo da qualidade e consisténcia dos dados coletados diretamente no campo;

b) coleta de dados especificos para treinamento de modelos de aprendizado de maquina;

c) coleta de dados in loco para validagdo e calibragdo dos algoritmos desenvolvidos, garantindo que os resultados estejam alinhados com as condic¢Ges reais do ambiente;
d) coleta de informag&es sobre o ambiente fisico, bioldgico e social para embasar as revisGes ou definicdes de padrdes técnicos;

e) identificacdo das necessidades especificas dos usuarios finais no campo;

f) identificacdo de préticas sustentaveis bem-sucedidas em outras regides e adapta-las a realidade local;

g) levantamentos de campo para coletar dados ambientais locais e avaliar o impacto de projetos existentes;

h) avaliagGes de vulnerabilidade no local para identificar os riscos especificos e ajustar as estratégias de adaptacdo; e/ou

i) validagdo in loco a eficacia das medidas ambientais propostas.

Tem-se, dessa forma, que o total de diarias é de 5 x 6 = 30, que é igual ao total de didrias de veiculos pick-up 4x4 necessdrios, ao passo que o total de passagens aéreas é 2 x 6 =12 (6 trechos ida + 6
trechos volta).

Por se tratar de demandas extemporaneas e de dificil previsibilidade, ndo foi estabelecida quantidade de demandas materializadas e de provavel ocorréncia para esse produto, de forma que se alcangou
apenas o seguinte quantitativo total:

Quantidade de

demandas .
" . . Quantidade
Cddigo Tipo materializadas e
, Total
de provavel

ocorréncia




DSHO 6.1 Passagens aéreas 46
DSHO 6.1 Didrias 115
DSHO 6.1 Diarias de veiculo tipo pick-up 4x4 115

A precificacdo detalhada consta do ANEXO 1-E- Orgamento Referencial do Termo de Referéncia.
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