Plano Estadual de Logistica e Transporte — PELT
ESCOPO

Para o alcance do objetivo pretendido, a elaboracdo do Plano Estadual de Logistica e
Transporte - PELT abordara as etapas a seguir:

Relatério 01 > Definicao de Objetivos, Indicadores, Premissas e Preparacao
Metodologica

Compreende as seguintes atividades:

Atividade 01.1: Definicdes técnicas aplicadas ao setor de transporte — Para evitar conflitos e
interpretacdes diferentes nos PELT do atual ciclo de planejamento, é necesséario que os conceitos
e definicdes de cada instrumento sejam padronizados. Com esse intuito, apresentar-se-a o
resultado de um conjunto de defini¢des necessarias para o entendimento das fases seguintes do
plano;

Atividade 01.2: Planejamento Estadual e Plano de A¢des — O foco do Plano Estadual de Logistica
€ a analise e avaliacdo de cenarios possiveis de oferta de servicos e infraestruturas, de acordo com
objetivos e especificidades do Estado, para a identificagdo, proposicao, classificacdo e priorizacdo
de a¢des do Plano de Acles;

Atividade 01.3: Definicdo de Principios, Objetivos e Diretrizes — definir, a partir de uma
abordagem sistémica e de um estudo de definicdo de uma rede semantica do sistema de
transporte, realizando uma pesquisa bibliografica para padronizacdo de cada um destes conceitos
no ambito do PELT, principalmente, baseando-se num esforco de aplicar da forma mais direta
possivel os conceitos estabelecidos na Politica Estadual de Transportes e estabelecer assim os

objetivos a serem alcangados pelo sistema de transporte do Estado XXXXXXX;

Atividade 01.4: Definicdo de Indicadores — A partir da definicdo dos objetivos sdo definidos
indicadores quantitativos que mensuram o alcance desses objetivos, assim com estimam o
impacto marginal dos projetos a serem avaliados;

Atividade 01.5: Metodologia para definicdo dos Cenarios Futuros — Previsdo da simulagdo de
cenarios futuros e a consequente avaliacdo dos resultados em diferentes etapas, chamados de
ciclos de simulacdo de cenarios. O primeiro ciclo é o diagnostico e o segundo refere-se a parte
do prognéstico, que trata de cenarios elaborados no ambito PELT-XX, a luz do horizonte futuro

de analise do plano;

Atividade 01.6: Andlise e consolidacdo da Carteira de Acdes — A metodologia de andlise e
classificacdo de impacto das a¢des possui o objetivo de quantificar, de forma objetiva, efeitos
sociais, econdmicos e ambientais potenciais das acdes, de modo a orientar a organizagdo e
priorizagdo da carteira de a¢des. Considerando que toda a agdo tem um custo e que 0s recursos
publicos ou privados devem ser aplicados na ética de eficiéncia para alcance dos objetivos
comuns ao territorio, essa etapa de desenvolvimento do plano caracteriza-se como essencial para
agregar efetividade e uma visdo concreta do plano de agdes resultante. A calibragdo dos pesos é
crucial para que a priorizacdo das Ac¢des seja feita de forma adequada e ndo enviesada. Portanto,
sua escolha deve ser feita de forma transparente e que envolva todos os stakeholders do processo
de decisdo por meio de Oficinas de Priorizagdo e Ponderacdo de pesos ao longo do processo de
elaboracdo do PELT-XX;
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> =g Atividade 01.7: Banco de Dados Cadastrais — O novo contexto de planejamento estabelecido

/ pelo planejamento integrado de transportes, voltado a resultados traz algumas mudancas de
paradigmas que afetam significativamente a forma como o planejamento de transportes passa a
ser encarado. Uma das principais mudancas é a formalizacdo de intencdo de que este
planejamento passa a ser um processo continuado, ciclico, evolutivo e com maior nivel de aferi¢cdo
de resultados e governanca. A partir da mudanca de abordagem, o planejamento de transportes
de cada setor deixa de ser um estudo independente e passa a fazer parte de uma cadeia
sequenciada de atividades de planejamento-execucao-controle-avaliagdo. Assim, a necessidade
de se estabelecer, manter e evoluir um ambiente de informagdes estruturado e evolutivo ganha
uma relevancia redobrada no ambito da gestdo do sistema de transportes estadual. Com isso, no
ambito da construgdo metodolégica do processo de planejamento estadual, além das etapas
inerentes de diagndstico — proposicdes — progndsticos — andlises — consolidagao, foi estabelecido
um objetivo especifico interno de se modelar e desenvolver as bases de implementagdo de um
ambiente de informagdes apto a este desafio, que pode ser descrito da seguinte forma: montar
uma base ampla, setorial, intermodal, compatibilizando dados de multiplas fontes para atender o
planejamento integrado de transportes em seus aspectos de planejamento e governanca;

Atividade 01.8: Producdo do Relatério — Configura a compilacdo das atividades anteriores
materializada em relatoério técnico a ser entregue como produto final dessa etapa. Além disso,
deve ser entregue um Banco de dados concebido em um Sistema de Gerenciamento de Banco
de Dados — SGBD de cédigo aberto denominado PostgreSQL, usando a extensao espacial PostGlIS,
com tabelas que contenham as informac¢des cadastrais georreferenciadas disponiveis dos
componentes inseridos no sistema de transporte, assim como suas propriedades e resultados.

Relatorio 02 > Atualizacao e Consolidacao da Carteira de Agoes

Compreende as seguintes atividades:

Atividade 02.1: Levantamento e Cadastro das Obras Rodoviarias — A Carteira de Acdes a ser
levantada para cada setor de transportes é o input para as analises e prognosticos que resultaram
no Plano de Acdes que se caracteriza como o principal resultado do PELT. E constituida por um
levantamento prévio de Obras individuais, Empreendimentos consolidados ou Iniciativas, em
diferentes fases de desenvolvimento (em concepg¢do, em estudo, em projeto, em licitacdo, em
andamento ou mesmo paralisado) realizado principalmente junto ao poder publico, mas também
abrangendo acbes identificadas junto a iniciativa privada. Este conjunto de agbes ja em
andamento ou potenciais futuras a¢des sdo avaliadas e combinadas entre si para a construcdo
dos diferentes cenarios futuros possiveis, que foram analisados na fase de Prognéstico. Durante
o levantamento, busca-se identificar a maior quantidade de todas as principais informagdes
disponiveis sobre cada uma delas, mas ndo significando nessa fase ainda quaisquer
recomendagdes de ordenamento das acdes. Na etapa inicial, a coleta de dados tem carater
meramente estruturante, para viabilizar as acdes posteriores de analise, classificagdo de impactos
e eventual ordenamento em grupos. O levantamento das a¢des da carteira em andlise permeia
por diversas etapas e atividades que compreendem:

. Coleta inicial, para fins de estruturacdo da base de dados de ac¢des;

. Organizacao, para fins de padronizacdo da base de dados:
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> o Nesta fase, sdo compatibilizadas as informag¢des vindas das diferentes instituicdes
/ respondentes em um formato Unico, comparavel. Também é realizada uma

primeira triagem entre as diversas interven¢des levantadas, classificando-as em
obras individuais, empreendimentos ou iniciativas;

. Tratamento, para fins de complemento de informagdes necessarias para as analises:

o Nesta fase, sdo estimados valores e aplicados critérios referenciais padronizados
quando necessario; as Obras que tenham sido levantadas em nivel mais
operacional sdo agrupadas em Empreendimentos de grandeza tatica; de forma
equivalente, Empreendimentos que sejam levantados em nivel mais agregado,
sdo decompostos em Obras intermediarias, para que seus efeitos individuais
possam ser mais bem modelados;

o O foco principal desta etapa é se garantir uma coeréncia de que todas as a¢des
e intervengdes identificadas possam ser modeladas num nivel mais desagregado
(obras e servigos), mas também, possam ser posteriormente avaliadas em nivel
mais agregado (empreendimentos e iniciativas);

o As atividades de agregacao ou desagregacao de agdes buscam sempre garantir
uma coeréncia técnica e orcamentaria entre cada acdo tatica (empreendimentos
e iniciativas) e suas atividades operacionais (obras e servicos);

o Sempre que necessario, quando a acdo levantada ainda ndo possui grau de
detalhamento suficiente, sdo aplicados valores referenciais padronizados, para a
complementagdo e estimativa padronizada de etapas, custos e prazos;

. Andlise inicial, para categorizagdo das obras desagregadas em relagdo aos impactos
provaveis de sua possivel concretizacao:

o Nesta etapa, cada atividade operacional (obras e servicos) é avaliada
individualmente para se estimar qualitativamente os impactos modelaveis e
simulaveis no ambiente de simulacdo do PIT;

o busca-se especialmente identificar efeitos que alterem geometrias e
configuracdes fisicas das infraestruturas; implantacdo e construcdo de novas
infraestruturas e servicos; altera¢cdes de capacidades e custos; e alteragdes em
tipologias e aspectos complementares (indices de acidentes ou ocorréncias,
variacOes potenciais nas emissdes de gases de efeito estufa, entre outras);

. Quantificagdo de efeitos, seja por meio da simulacdo de cenarios no modelo de
macro simulacdo da rede de transportes, ou modelos/critérios complementares:

o Todos os efeitos qualitativos previamente identificados passam entdo por uma
quantificagdo, para ser aplicado nos modelos e ferramentas de simulagdo do PIT;

Serd realizado uma ampla coleta de informagdes acerca das informacdes de obras,
empreendimentos e iniciativas afetas ao modo rodoviario para o Estado XXXXXX no intuito de
definir a Carteira Inicial de A¢des;

Atividade 02.2: Levantamento e Cadastro das Obras Ferroviarias — Sera realizado uma ampla
coleta de informacdes acerca das informacgOes de obras, empreendimentos e iniciativas afetas ao
modo ferroviario para o Estado XXXXXX no intuito de definir a Carteira Inicial de A¢des;
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> =g Atividade 02.3: Levantamento e Cadastro das Obras Aquaviarias — Sera realizada uma ampla
/ coleta de informacdes acerca das informacgdes de obras, empreendimentos e iniciativas afetas ao
modo aquaviario para o Estado XXXXXX no intuito de definir a Carteira Inicial de A¢oes;

Atividade 02.4: Levantamento e Cadastro das Obras Aeroportuérias — Sera realizada uma ampla
coleta de informacdes acerca das informacdes de obras, empreendimentos e iniciativas afetas ao
modo de transporte aéreo para o Estado XXXXXX no intuito de definir a Carteira Inicial de Acbes;

Atividade 02.5: Levantamento e Cadastro das Obras Dutovidrias — Sera realizada uma ampla
coleta de informacdes acerca das informacdes de obras, empreendimentos e iniciativas afetas ao
modo de transporte dutoviario para o Estado XXXXXX no intuito de definir a Carteira Inicial de
Acles;

Atividade 02.6: Modelagem de Empreendimentos — A partir do levantamento das obras dos
diversos modos de transportes segue a etapa de agrupamento de uma ou mais obras ou servicos
de infraestrutura de transportes, que resulta na definicdo dos Empreendimentos (em geral uma
intervengdo conjunta, formado por um agrupamento de obras ou servigos com resultados afins,
guem tem efeito mais estruturante sobre o sistema de transporte, e que é alocado a um mesmo
responsavel, que pode estar em um Unico contrato ou em um conjunto de contratos
correlacionados podendo ser uni-modal ou intermodal). Nessa etapa é feita uma validagdo dos
técnicos e gestores do estado envolvidos na elaboragdo do Plano.

Atividade 02.7: Producdo do Relatério — Configura a compilagcdo das atividades anteriores
materializada em relatoério técnico a ser entregue como produto final dessa etapa. Além disso,
deve ser entregue! um Banco de dados concebido em um Sistema de Gerenciamento de Banco
de Dados — SGBD de cédigo aberto denominado PostgreSQL, contendo as informacdes atuais da
carteira de agdes do pais, nas esferas federal, estadual e municipais, incluindo o setor privado,
considerando o periodo do ano-base até o horizonte final do Plano. Tabelas de relacionamento
entre as entidades e de dominio serdo elaboradas para o pleno funcionamento do banco de
dados.

Relatério 03 > Definicao da Demanda

Compreende as seguintes atividades:

Atividade 03.1: Producdo das Matrizes de Origem-Destino de cargas e pessoas (Brutas e
Calibradas) — Compreende a estimativa de demanda por transporte intermunicipal de cargas para
todos os modos de transporte baseada em dados censitarios e anualizados provenientes de Big
Datas confiaveis de Notas Fiscais Eletronicas (NF-e), Manifestos Eletronicos de Documentos Fiscais
(MDF-e) ou Conhecimentos de Transporte Eletronico (CT-e), com abrangéncia nacional e
respectivo tratamento estatistico para expansao e correcdo dos dados, se necessario; Estimativa
da demanda por transporte intermunicipal de pessoas, para todos os modos de transporte,
baseada em amostra ndo inferior a 15% da populacdo brasileira, anualizados e anonimizados,
proveniente de Big Datas confidveis de dados da telefonia mével ou de GPS, com abrangéncia
nacional e respectivo tratamento estatistico para expansao e correcdo dos dados, se necessario;
Divisdao modal baseada em simulacdo por modelo de transporte ou cruzamento com dados
secundarios, desde que confidveis e de abrangéncia representativa nacional para o transporte
intermunicipal nacional; Calibracdo da matriz em rede de transporte utilizando-se dados reais,
minimamente, de contagens volumétricas nas rodovias do estado XXXXXX; Projecoes de demanda
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para atualizacdo de cenario base ou para estimativa futura baseado em modelos confiaveis e
alinhados com os cenarios macroeconémicos nacionais projetados pelo Governo Federal na
Estratégia Federal de Desenvolvimento;

Atividade 03.2: Levantamento de Inputs de Simulacdo do Modelo de Transportes — Compreende
a representacdo do fendmeno de Transporte em termos de oferta. A simulacdo pode utilizar dois
pontos centrais para constru¢do de um Modelo de Planejamento de Transporte: o conceito de
Super Rede e a restricdo ou permissao pelo objeto de rede chamado de Sistema de Transporte
(Tsys). Os modos funcionam como redes separadas com seus atributos especificos que sdo
integradas a partir de transbordos (terminais ferroviarios e portos). Essa juncdo de diferentes
redes/camadas isoladas é chamada de Super Rede ou Redes Multiniveis. O software PTV Visum
disponibiliza como ferramenta principal de controle e organizagdo da demanda o objeto de rede
chamado de Tsys. Essa ferramenta permite determinagdo de volume de trafego, impedancia,
tempo, curvas de saturagdo, etc. O estabelecimento de permissdo ou restricdo do acesso e
passagem de uma determinada matriz € um dos principais efeitos do Tsys, isto &, para cada objeto
que compde a rede de infraestrutura exige uma regra de restricdo ou permissado para cada matriz,
seja produto ou pessoas. Além da utilidade de permisséo e restricdo, o tsys representa uma série
de atributos associados aquele sistema/servico e existe uma funcdo de impedancia associada a
cada tsys. Portanto, determina a quantidade de tsys é determinar a quantidade de funcbes de
impedancia e quais usuarios estdo regidos por essa regra no momento de escolha de rotas. Isso
permite que evolugdes no processo de simulagdo implique em curvas especificas para cada tsys
respeitando caracteristicas especificas de cada um. Nessa etapa serdo revisados esses parametros
de simulagdo para fins de calibracdo do Modelo de Macrossimulagdo de Transportes (MMT);

Atividade 03.3: Producdo do Relatério — Configura a compilacdo das atividades anteriores
materializada em relatério técnico a ser entregue como produto final dessa etapa. Além disso,
deve ser entregue? um apéndice referente ao Atlas de Ag¢bes abrangendo as principais
informacdes declaradas de forma padronizada. No caso de empreendimentos devem estar
ilustradas em mapas.

Relatorio 04 - Resultado do Processo de Participagao Social do PELT-XX

Atividade 04.1: Avaliacdo das Contribuicdes da Participacdo Social — Configura uma andlise
pormenorizada das contribui¢des colhidas no processo de participacdao social do PELT-XX,
identificando aquelas com impacto no modelo de simulacdo de transportes com potencial
impacto no Plano de Acdes, avaliando a necessidade de simulacdo de um cenario de consulta
publica;

Atividade 04.2: Producdo do Relatério — Configura a compilacdo das atividades anteriores
materializada em relatério técnico a ser entregue como produto final. Além disso, deve ser
entregue um apéndice constitui o modelo de governanca que traz a separacao do Plano de A¢des
por tipo de vocagao, relevancia, impacto socioeconémico e viabilidade, bem como proposta de
arranjo organizacional para acompanhamento e gestdo de metas do Plano;

Atividade 04.3: Producdo do Sumério Executivo — Compreende a elaboracdo de um caderno
resumo dos documentos finais do PELT-XX para fins de divulgacdo do Plano;

Atividade 04.4: Traducdo do Sumario Executivo — Compreende a tradugdo do Sumario Executivo
para a lingua inglesa para fins de divulgacdo do Plano.
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