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DETALHAMENTO DO ESCOPO

PRODUTO 1. GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE LICENCIAMENTOS E CONCESSOES (GERE)
Objetivo

Este produto se refere a gestdo e suporte técnico, administrativo, financeiro, juridico, dentre outros, que a CONTRATADA deve prover a

CONTRATANTE, de modo a garantir a plena execugdo das atividades, bem como garantir a manutengdo das autorizagdes, licengas e demais documentos
necessarios a regularidade do licenciamento ambiental e a execugdo das atividades.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Atividades/Especificagcoes

Deveréao ser executadas, no minimo, as seguintes acgdes:

a) Elaborar proposta de organizagdo dos produtos gerados, bem como dos modelos de relatorios, planilhas, diagramas e demais produtos a
serem utilizados no contrato;

b) Realizar reunides periddicas de ponto de controle com a CONTRATANTE;
c) Realizar o planejamento das atividades;
d) Realizar o acompanhamento do andamento e execugdo dos servigos;

e) Realizar a confecgdo de documentos técnicos tais como pareceres, relatorios, oficios, notas técnicas e quaisquer outros expedientes
conforme demanda da CONTRATANTE;

f) Compilar as informagdes obtidas e materializar em documentos apropriados conforme demandas da CONTRATANTE;
g) Elaborar e apresentar cronogramas fisico/financeiro atualizados do andamento dos servigos;

h) Efetuar o controle de prazos e de atendimentos de condicionantes, bem como demais demandas de 6rgéos de controle e licenciamento
afetas aos servigos.

i) Manter o historico de tratativas junto ao 6rgéo licenciador, por empreendimento, atualizado desde os primeiros estudos realizados pela
CONTRATANTE, bem como todos os eventos técnicos relevantes ocorridos durante a execugdo deste contrato.

j) Manter informada a CONTRATANTE sobre as atividades realizadas;

k) Informar 8 CONTRATANTE os problemas verificados e as providéncias a serem tomadas mantendo acompanhamento continuo até sua
resolugdo, e acionando as demais instdncias decisorias conforme matriz de comunicagdo e procedimentos a ser definida pela
CONTRATANTE;

1) Realizar o acompanhamento constante de problemas verificados até sua resolugéo;

m)Participar de eventos sempre que demandado pela CONTRATANTE, incluindo reunides, vistorias, visitas técnicas, consultas, audiéncias
€ outros;

n) Alimentar os sistemas oficiais de gerenciamento de informagdes ambientais, sempre que requerido pela CONTRATANTE;

o) Elaborar mapas, cartas e/ou outros produtos de geoprocessamento que permitam visualizar e demonstrar os dados angariados sobre
imagens de satélite;

p) Dar suporte a produgdo de materiais de divulgagao (fotos, textos, videos etc.) a serem publicados pela CONTRATANTE em suas midias
sociais.

q) Realizar Avaliacdo de projetos de novos empreendimentos, a fim de identificar a necessidade de execugdo de estudos espeleologicos.
r) Realizar Acompanhamento de tratativas junto aos 6rgaos ambientais envolvidos e quaisquer interessados.

s) A depender de solicitacgo da CONTRATANTE, a CONTRATADA consolidara em um relatério todas as atividades realizadas, no
padrdo estipulado pela CONTRATANTE, contendo a sintese de todo o trabalho desenvolvido e sua evolugdo ao longo do tempo. Este
relatorio devera informar os historicos e antecedentes, desde os primeiros estudos realizados pela CONTRATANTE, bem como todos os
eventos técnicos relevantes ocorridos.

t) Fornecer as informagdes e analises necessarias para a elaborag@o de relatorios periddicos previstos no licenciamento ambiental;

u) Organizar e realizar reunides técnicas/consultas publicas virtuais, quando solicitado pela CONTRATANTE.

O Relatério de Atividades Técnicas (RAT) deste produto devera contemplar os dados administrativos e técnicos, devendo conter

informacdes sobre o planejamento, andamento e execugéo dos servigos por empreendimento. O RAT devera conter, no minimo:

a) Analise dos processos de licenciamento ambiental, verificando o seu estagio, pendéncias, dentre outros;

b) Planejamento “macro” do Contrato, com as diversas fases que poderdo ser previstas nos licenciamentos ambientais dos diversos
empreendimentos prioritarios e sua cobertura pela presente contratagao;

c¢) Planejamento “micro” das entregas dos produtos necessarios, por empreendimento;

d) Para o planejamento macro e micro, a CONTRATADA devera apresentar o cronograma fisico das atividades previstas (entregar a versao
editavel) considerando o plano de ataque e tudo que envolver o desenvolvimento dos produtos, como por exemplo estagdo chuvosa ou néo,



estagio dos projetos de engenharia e do licenciamento ambiental. As atividades podem ser encadeadas de forma diferente das propostas
pela Contratada;

e¢) Planejamento e cronograma detalhado dos Planos de Trabalho Prévios, das emissdes das Ordens de Servigo Especificas pela Contratante
e dos subprodutos a serem executados durante o periodo de 360 dias (Cronograma fisico e financeiro anual), a fim de atender ao escopo
deste Termo de Referéncia. E o plano de ataque dos produtos, com todas as suas fases envolvidas, explicadas de forma clara e especifica
para o presente contrato;

f) Fornecer subsidios técnicos para atendimento as solicitagdes dos 6rgaos licenciadores, envolvidos e demais interessados;
g) Realizar Acompanhamento de tratativas junto aos 6rgaos ambientais, envolvidos e quaisquer interessados.

h) Mapa de situagdo com localizagdo dos trechos e lotes;

i) Diagrama de andamento das atividades;

j) Execugdo fisico-financeira do contrato;

k) Levantamento das informagdes dos estudos anteriores, quando couber;

1) Levantamento dos projetos de engenharia, quando couber;

m)Informar a série historica das tratativas executadas com 6rgaos ambientais até o periodo de execucdo deste produto;

n) Descritivo das atividades de Gerenciamento executadas durante o periodo;

0) Descrigdo detalhadas das atividades previstas, realizadas e ndo realizadas com as devidas observagdes, comentarios e justificativas;
p) Relagdo dos servigos realizados pelo bloco durante o periodo de execugao deste produto;

q) Relagéo dos Pontos de atengdo relatados durante a execugéo deste produto;

r) Sempre que possivel, os dados e informagdes devem estar acompanhados de mapas, graficos, imagens, videos e demais elementos que
facilitem a compreensdo das informagdes apresentadas.

s) Anexos (dados brutos; correspondéncias, evidéncias de comprovagao da realizagdo das atividades; planilhas de controle de prazos e de
pendéncias, dentre outros).

1.2.3. Devera ser apresentado, no primeiro Relatério de Atividades Técnicas (RAT), proposta de controle de versdes e nomenclatura
de arquivos, matriz de comunicagéo e estrutura de repositério de informagdes e arquivos, bem como os modelos de relatérios, planilhas,
diagramas e demais documentos a serem produzidos no contrato.

1.2.4. Os Relatorios de Atividades Técnicas (RAT) deverdo ser assinados pela equipe técnica responsavel.
1.2.5. Banco de Dados para Gest&o do Contrato (BDGC)
1.2.5.1. A CONTRATADA devera adotar, obrigatoriamente, um Banco de Dados para Gestdo do Contrato (BDGC), em ambiente digital (Google

drive, One drive ou similar), que devera estar disponivel de forma integral 8 CONTRATANTE. Todas as informagdes geradas ao longo da elaboragdo dos
subprodutos devem ser disponibilizadas pela CONTRATADA no BDGC. Este Ambiente digital deve permitir a colaboragao instantdnea entre Contratante e
Contratada no gerenciamento e compartilhamento de informagdes.

1.2.5.2. A CONTRATADA devera manter o BDGC ativo, disponivel e atualizado durante toda a vigéncia contratual. Apds o fim da vigéncia do
Contrato, o gerenciamento deste banco de dados devera ser entregue 8 CONTRATANTE para guarda definitiva.

1.2.5.3. O BDGC devera apresentar Pastas com todos os documentos relacionados ao contrato (tais como: Contrato, Termo de referéncia, proposta
vencedora, Garantias, Alteragdes de contratos, Alteragdes de representante legal/preposto/coordenacéo), bem como pastas com a guarda das Ordens de
servico emitidas, entregas dos produtos/subprodutos e seus anexos, Atas de reunido, Comunicagdes via SEI e E-mail, com facil acesso e busca de
informagdes relacionadas a cada empreendimento, tais como: localizagdo, estagio do licenciamento, documentos e estudos elaborados, licengas e
autorizagdes emitidas, FCA, Termos de Referéncia dos Orgdos Ambientais, mapas, versdes dos projetos executivos, dentre outros.

1.2.5.4. Para a execucdo de todos os produtos relacionados a servigos de Geoprocessamento, a Contratada devera atender aos seguintes itens:

a) Desenvolver mapas, dados espaciais seguindo o padrao da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) e adequando aos Sistemas
de Geoprocessamentos da Contratante;

b) O conjunto de informagdes relacionadas aos dados espaciais devera ser apresentado e disponibilizado a Contratante em seu formato
nativo (SHP, DGN, DWG, DXF etc.) agrupados em planilhas funcionais que permitam um tratamento futuro. Tanto os metadados quanto o
dicionario de dados deverdo ser elaborados de acordo com o padrdo utilizado pela Contratante, o qual devera ser consultado previamente
pela Contratada;

c) O georreferenciamento dos arquivos matriciais e vetoriais devera estar corretamente vinculado ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)
referenciados ao Datum oficial SIRGAS 2000;

d) Os mapas vetoriais deverdo ser entregues nos formatos CAD (DGN, DWG e DXF), em ambiente SIG (.shp) e, obrigatoriamente, em
Geodatabase18 (.gdb), contendo os niveis de informacdo separados de acordo com a natureza tematica e em conformidade com a
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE);

e) Todas as fei¢des do terreno, representadas como pontos, linhas ou poligonos, deverdo ser digitalizadas de forma a manter a verdadeira
caracteristica do dado mapeado, as propriedades de projegdo e escala;

f) Os elementos do terreno devem ser representados fielmente, ou seja, ndo poderdo ser deslocados para efeito da criagdo dos mapas. A
base cartografica devera obedecer aos padrdes estabelecidos pelos orgdos de produgdo cartografica nacional, Normas e Especificagdes
Técnicas do CONCAR, orientagdes do IBAMA e outros entes publicos relacionados a elaborag@o dos variados produtos;

g) Todos os poligonos deverdo estar fechados e perfeitamente conectados, inclusive nos arquivos CAD, permitindo a identificacdo das
topologias, evitando-se, assim, falhas ou sobreposi¢des que prejudiquem a continuidade dos elementos lineares e seus respectivos nos;

h) Todas as areas do empreendimento ¢ elementos graficos apresentados no meio digital deverdo possuir entrada na legenda. Na
quantificacdo das areas (reserva legal, area aberta, area remanescente, area explorada etc.), ndo devera ser subtraido (no vetor) o valor das
areas de preservagdo permanente. Adotar padrdo de legenda vigente segundo normas do CONCAR, IBGE e DSG/EB.4;

i) Todas as informagdes descritivas que, no trabalho em questdo, estiverem relacionadas com alguma representagdo cartografica, deverdo
ser entregues na forma de bancos de dados no formato .gdb. O dicionario de dados devera trazer todas as informagdes necessarias para o
correto entendimento dos mesmos, observando-se atentamente o padrdo de nomenclatura adotada e a manutengdo deste em todos os
documentos produzidos;

j) Todos os Estudos Cartograficos devem obedecer a legislagdo cartografica vigente e em especial o Decreto lei 6.666 de 27/11/2008 que
institui a Infraestrutura Nacional de Dados Geoespaciais (INDE), bem como os padrdes e normas técnicas em cartografia adotadas,
propostas e referendadas pela CONCAR - Comiss@o Nacional de Cartografia;

k) As cartas vetoriais deverdo ser entregues nos formatos passiveis de exportagdo para ambiente SIG ou compativeis com padrdao OpenGIS;



1) Imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF, sempre com a sua resolucdo radiométrica original e
comprimida para no minimo 8bits;

m)Quando apresentados, arquivos em formato CAD deverdo apresentar niveis de informagdo de acordo com a natureza tematica (rios,
estradas, limites etc.);

n) Os atributos relacionados a cada elemento grafico que ndo puderem ser identificados através de niveis de informagdo deverdo ser
armazenados em bancos de dados, planilhas ou formatos compativeis;

0) As feigdes cartograficas apresentadas deverdo estar consistidas quanto a sua topologia e toponimia. Deve-se adotar padrdo de legenda
vigente segundo normas do CONCAR, IBGE e DSG/EB;

p) A escala devera ser condicionada ao tipo de tema a ser representado. Fontes distintas de cartas com diferentes escalas devem ser
compatibilizadas em uma tnica escala e apresentadas juntamente com relatorio do método de transformagdo aplicado para compatibilizagdo
de escalas distintas;

q) A Contratada devera recolher a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional devidamente habilitado pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA) para confec¢do e manipulagdo de produtos Cartograficos. Os dados espaciais
elaborados (.gdb, .shp etc.) devem conter, além dos campos pertinentes, outros dois campos adicionais, onde serdo informados o CPF ¢ o
CREA do profissional que gerou a informagao cartografica;

r) Os arquivos digitais dos dados espaciais deverdo ser entregues em midia digital, nas extensdes .dgn, .dwg, .dxf, .shp, .gdb, etc. Nao serdo
aceitos, em hipotese alguma, produtos cartograficos entregues apenas em formato PDF;

s) As imagens digitais devem ser entregues em imagens brutas (com todos os seus arquivos originais e informagdes de suas correcdes
geométricas) e mosaicos ortorretificados formato GEOTIFF (no Datum oficial SIRGAS 2000) incorporadas ao Geodatabase (.gdb);

t) As cartas tematicas produzidas devem ser incorporadas em um .gdb e em pastas do Windows Explorer, usando o Datum SIRGAS 2000.
Estas Cartas deverdo ser elaboradas a partir de um Sistema de Informagdo Geografica (SIG), como ArcGis ou similar, entregues em
conformidade com o Decreto lei 6.666, de 27 de novembro de 2008, que define a INDE.

1.3. Critério de Medicdo

1.3.1. A medigdo sera efetuada mensalmente, computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas
pela CONTRATANTE nesse periodo, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada.

1.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos ¢ administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

1.33. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢@o e pagamento.

1.3.4. A CONTRATADA devera apresentar Relatorio de Atividades Técnicas (RAT) contemplando as informagdes sobre o planejamento,
andamento e execug@o dos servigos, por empreendimento.

1.3.5. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
a) Plano de Trabalho com cronograma das atividades a serem desenvolvidas, por empreendimento;
b) Planilhas de controle de licengas e condicionantes, quando necessario, por empreendimento;
¢) Mapa (e/ou diagrama unifilar) de situagdo com localizagdo dos trechos e lotes, por empreendimento;

d) Descrigéo das atividades realizadas, incluindo controle de expedientes ou documentos elaborados, por empreendimento, bem como as
referéncias de todos os produtos elaborados no periodo (SEI e/ou repositorio de documentos);

e) Execuco fisico-financeira do contrato;
f) Relatorios fotograficos, por empreendimento;
g) Dados georreferenciados, por empreendimento;

h) Anexos (dados brutos; evidéncias de comprovagdo da realizagdo das atividades; planilhas de controle de prazos e de pendéncias), por

empreendimento.
2. PRODUTO 2. CONSULTA PUBLICA/REUNIAO PUBLICA/REUNIAO TECNICA — TIPO | (CON.PUB.I)
2.1. Objetivo
2.1.1. Este produto se refere a realizagdo de consultas publicas, reunides publicas, reunides técnicas ou quaisquer tipos de reunido solicitadas por
orgdos licenciadores e envolvidos, bem como por outras entidades interessadas no processo.
2.1.2. A Contratada devera planejar, divulgar, realizar e participar das Consultas Publicas requisitadas, as quais deverdo ser executadas conforme
determinagio e procedimentos estabelecidos pelos respectivos 6rgaos.
2.2. Atividades/Especificagoes
2.2.1. Deveréo ser realizadas as seguintes atividades:

a) Estimou-se para este produto de forma meramente referencial aproximadamente 30 participantes por evento. Ndo cabera a
contratada pleitear mobilizagdo de outra unidade ou produto na situagdo do evento ultrapassar esse quantitativo de
participantes.

b) Apresentagdo de cronograma detalhado das atividades;

c) Elaborago das minutas de convites oficiais para o evento;

d) Elaborag@o de materiais graficos para distribuicdo no evento, quando solicitado;

e) Impressao de banners, cartazes, faixas e panfletos para divulgagio e/ou afixac¢@o no local do evento, quando necessario;

f) Aluguel de espaco adequado para o evento, incluindo mobilidrio necessario, e que garanta a acessibilidade exigida por lei, quando
necessario;

g) Contratagdo de coffee break;

h) Registro simples do evento (gravagdo audiovisual e fotografias);



i) Elaboragdo de material virtual e realizag¢do de divulgagdo via aplicativo de mensagens instantaneas, para a populagao interessada.

2.3. Critério de Medicdo

2.3.6. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada ¢ Plano de Trabalho.
2.3.7. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,

mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administracdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeicdes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

2.3.8. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medi¢do e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medicédo e pagamento

2.3.9. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
a) Plano de Trabalho contendo o cronograma e o detalhamento das atividades a serem realizadas;
b) Relatorio de Realizagdo da Consulta Publica contemplando:
I- Materiais graficos produzidos e distribuidos ou afixados no local e proximidades do evento;

1I- Descri¢do das atividades realizadas e documentos comprobatoérios da realizagdo da campanha de divulgagdo da Consulta
Publica, incluindo relatdrios fotograficos, comprovantes de envio de mensagens por aplicativo de mensagens instantaneas, minutas
de expedientes e outros;

111 - Registro fotografico da realizagdo do evento;
v - Ata de reunido e respectivas listas de presenga;
V- Gravagao audiovisual, se necessario;
VI - Dados georreferenciados, se houver.
3. PRODUTO 3. CONSULTA PUBLICA/REUNIAO PUBLICA/REUNIAO TECNICA TIPO Il (CON.PUB.II)
3.1. Objetivo
3.1.1. Este produto se refere a realizagdo de consultas publicas, reunides publicas, reunides técnicas ou quaisquer tipos de reunido solicitadas por
orgaos licenciadores e envolvidos, bem como por outras entidades interessadas no processo.
3.1.2. A Contratada devera planejar, divulgar, realizar e participar das Consultas Publicas requisitadas, as quais deverdo ser executadas conforme
determinag@o e procedimentos estabelecidos pelos respectivos 6rgaos.
3.2. Atividades/Especificagoes
3.2.1. Deverao ser realizadas as seguintes atividades:

a) Estimou-se para este produto de forma meramente referencial aproximadamente 100 participantes por evento. Nao cabera
a contratada pleitear mobilizagdo de outra unidade ou produto na situagdo do evento ultrapassar esse quantitativo de
participantes.

b) Apresentac@o de Plano de Trabalho para realizagdo da Consulta Publica, incluindo cronograma e detalhamento das atividades;
c) Elaboragdo das minutas de convites oficiais para o evento;

d) Elaboragdo de materiais graficos para distribui¢ao no evento, quando solicitado;

e) Impresséo de copias dos respectivos estudos ambientais para disponibilizagdo e consulta no evento, quando solicitado;

f) Impressao de banners, cartazes, faixas e panfletos para divulgagio e/ou afixa¢@o no local do evento;

g) Aluguel de espaco adequado para o evento, incluindo mobilidrio necessario e equipe (recepcionistas, limpeza etc.), € que garanta a
acessibilidade exigida por lei;

h) Contratagao de coffee break;

i) Contratagdo de servigos de gravagdo audiovisual do evento, incluindo projetores, microfones e demais equipamentos;

j) Contratacgdo de servicos de degravagdo, quando necessario;

k) Elaborag@o de material virtual e realizacdo de divulgagdo via aplicativo de mensagens instantaneas, para a populacao interessada;

1) Realizacdo de registro fotografico do evento, lista de presenca e ata;

m)Disponibiliza¢ao de transporte ou ajuda de custo para garantir a participagdo da populagdo interessada no evento, quando solicitado.
3.3. Critério de Medicdo

3.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

33.2. Estao inclusos no pre¢o unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

3.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigao e pagamento

3.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
a) Plano de Trabalho contendo o cronograma e o detalhamento das atividades a serem realizadas;
b) Relatorio de Realizagdo da Consulta Publica contemplando:
I- Materiais graficos produzidos e distribuidos ou afixados no local e proximidades do evento;

II- Descricao das atividades realizadas e documentos comprobatorios da realizagdo da campanha de divulgacdo da Consulta Publica,
incluindo relatorios fotograficos, comprovantes de envio de mensagens por aplicativo de mensagens instantdneas, minutas de expedientes e
outros;



111 - Registro fotografico da realizagdo do evento;

v - Ata de reunido e respectivas listas de presenga;
V- Gravagio audiovisual do evento e respectiva degravacéo;
VI - Dados georreferenciados, se houver.
4, PRODUTO 4 . AUDIENCIA PUBLICA (AUD.PUB)
4.1. Objetivo
4.1.1. Este produto se refere a realizagdo de Audiéncias Publicas, solicitadas por 6rgéos licenciadores e envolvidos no dmbito de

empreendimentos sujeitos a Estudo de Impacto Ambiental — EIA/RIMA, bem como por outras entidades interessadas no processo, incluindo
organizagao, comunicacao e logistica.

4.1.2. A Contratada devera planejar, divulgar, realizar e participar das Audiéncias Publicas requisitadas, as quais deverdo ser
executadas conforme determinagao e procedimentos estabelecidos pelos respectivos érgdos.

4.2. Atividades/Especificagcoes

4.2.1. Deveréo ser realizadas as seguintes atividades:

a) Estimou-se para este produto de forma meramente referencial aproximadamente 150 participantes por evento. Nao cabera
a contratada pleitear mobilizacdo de outra unidade ou produto na situagdo do evento ultrapassar esse quantitativo de
participantes.

b) Apresentacdo de Plano de Comunicagdo Social para realizacdo da Audiéncia Publica, incluindo cronograma e detalhamento das
atividades, o qual devera ser aprovado pelo 6rgdo licenciador competente;

c) Elaborago das minutas de convites oficiais para o evento;

d) Elaborago de materiais graficos para distribuicdo no evento, quando solicitado;

e) Impressao de copias dos respectivos estudos ambientais para disponibilizagdo e consulta no evento, quando solicitado;
f) Impressao de banners, cartazes, faixas e panfletos para divulgagao e/ou afixac@o no local do evento;

g) Execucdo de visita de campo para divulgacgdo do evento, com antecedéncia necessaria;

h) Aluguel de espago adequado para o evento, incluindo mobiliario necessario e equipe (recepcionistas, limpeza etc.), e que garanta a
acessibilidade exigida por lei;

i) Contratacao de coffee break;

j) Contratagao de servigos de gravagdo audiovisual do evento, incluindo projetores, microfones e demais equipamentos;

k) Contratagao de servigos de degravagdo;

1) Contratagdo de spots de radio, carro de som e outros meios para ampla divulgagdo do evento;

m)Elaborag@o de material virtual e realizacdo de divulgagdo via aplicativo de mensagens instantaneas, para a populacdo interessada;
n) Realizagdo de registro fotografico do evento, lista de presenga e ata;

o) Disponibilizag@o de transporte ou ajuda de custo para garantir a participagdo da populacdo interessada no evento.
4.3. Critério de Medigao

4.3.1. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

43.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeigdes ¢ ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

4.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigdo e pagamento

4.34. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
a) Plano de Trabalho contendo o cronograma e o detalhamento das atividades a serem realizadas;
b) Relatorio de Realizacdo da atividade contemplando:
I- Materiais graficos produzidos e distribuidos ou afixados no local e proximidades do evento;

II- Descrigdo das atividades realizadas e documentos comprobatorios da realizagdo da campanha de divulgagdo da Consulta
Publica, incluindo relatorios fotograficos, comprovantes de envio de mensagens por aplicativo de mensagens instantaneas, minutas
de expedientes e outros;

I - Registro fotografico da realizagdo do evento;
1V - Ata de reunido e respectivas listas de presenga;
V- Gravagao audiovisual do evento e respectiva degravagéo;
VI - Dados georreferenciados, se houver.
5. PRODUTO 5.ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS
PONTUAIS (EIA.PONTUAL)
5.1. Objetivo
5.1.1. Este produto ¢ relativo ao Estudo de Impacto Ambiental/Relatorio de Impacto Ambiental — EIA/RIMA para empreendimentos pontuais,

composto pelo levantamento de todos os dados secundarios referentes as areas de influéncia do projeto solicitado, bem como aos levantamentos de dados
primarios:
I- Fauna — 1* e 2% campanhas (seca e chuva);

II- Flora — diagnostico ambiental e



111 - Diagnostico Socioecondémico, obedecendo aos Termos de Referéncia especificos dos orgaos licenciadores e envolvidos e demais
normativos aplicaveis.

5.1.2. Caso o orgdo ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de estudos que ndo tenham sido realizados no ambito do presente contrato,
cujo escopo e esforco técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a demanda.
5.1.3. O produto sera composto pelos seguintes subprodutos:
5.2. Subproduto 1 — Plano de Trabalho para EIA/RIMA — Empreendimentos Pontuais
5.2.1. Deveréo ser executadas as atividades de Elaboragéo de Plano de Trabalho contendo, no minimo:
I- Descri¢ao das atividades a serem executadas;
II - Propostas metodologicas para os levantamentos e analise dos dados;
I - Cronograma de execugdo detalhado.
5.2.2. A CONTRATADA devera obter, junto aos 6rgaos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar a CONTRATANTE, todas as

autorizagbes e portarias que se fizerem necessarias a plena execugdo dos servigos, mediante a elaboragdo de Planos de Trabalho ou
documentos de solicitagdo especificos, quando necessario.

5.3. Subproduto 2 — Autorizagao para Coleta, Captura e Transporte de Material Biolégico — ABIO ou documento similar

5.3.1. A CONTRATADA devera obter, junto aos o6rgaos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar a CONTRATANTE, a ABIO
necessaria a realizagao dos estudos de fauna, mediante a elaboragéo dos seguintes documentos:

1- Relatorio de Reconhecimento de Campo para Elaboragao do Plano de Trabalho de Fauna — ou documento
similar — A Contratada devera elaborar o Relatério de Validagdo dos Modulos de Amostragem de Fauna, contendo registros
de incursdo a campo para reconhecimento dos locais para provavel instalagdo dos mddulos de amostragem para
levantamento de fauna, anuéncia dos proprietarios, relatério fotografico, descricdo sucinta das areas e seu grau de
conservagao, periodo de realizagdo dos trabalhos de campo e coordenadas, bem como cronograma preliminar das
campanhas.

1I- Plano de Trabalho de Fauna — Para subsidio a emissdo da Autorizagdo para Coleta, Captura e Transporte de
Material Biolégico — ABIO ou documento similar — A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Trabalho de Fauna, com
base no Relatério de Reconhecimento de Campo, seguindo as orientagdes do Termo de Referéncia do érgéo licenciador e da
Instrugdo Normativa IBAMA n°® 13/2013 e IN n° 08/2017, ou normativos similares. O plano de Trabalho devera conter, ainda:

a. Anuéncia dos proprietarios autorizando a entrada dos profissionais e a realizagéo dos estudos;
b. Declaragdes dos proprietarios das areas de soltura manifestando seu aceite em receber animais provenientes de resgates;
c. Apresentagio de toda a documentagdo da equipe técnica que fara parte do Plano de Trabalho, conforme exigéncia da legislagao;
d. Cronograma de execugio que especifique os prazos das atividades a serem executadas.
5.4. Subproduto 3 — Autorizagao e/ou Demais Portarias
5.4.1. A CONTRATADA devera obter, junto aos orgdos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar 8 CONTRATANTE, outras autorizagdes e

portarias que se fizerem necessarias a plena execugdo dos servigos, mediante a elaborag@o dos respectivos Planos de Trabalho ou documentos de solicitagao
especificos, quando necessario.

54.2. E responsabilidade da CONTRATADA, ainda, o controle de prazos de vigéncia e a manutengdo das condicdes de validade da(s)
autorizagdo(0es) emitida(s).

5.5. Subproduto 4 — Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental — Empreendimentos Pontuais —
PRELIMINAR

5.5.1. Este subproduto consiste no Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental — Preliminar propriamente dito, cujo contetido
devera atender a integralidade do TR do 6rgdo licenciador, bem como das manifestagdes das demais instituigdes envolvidas no licenciamento ambiental do
empreendimento, considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

5.5.2. Conforme ja mencionado anteriormente, o escopo deste subproduto devera contemplar, no minimo:
VII - Caracterizacio do Empreendimento

Informagoes sobre o Empreendedor, Empresa Consultora com respectiva Equipe Técnica, discriminando responsaveis pelos meios Fisico,
Bidtico, Socioecondémico, apresentando os dados da equipe técnica multidisciplinar, com todos os documentos especificados e exigidos
pelo TR do o6rgéo licenciador;

Informagoes e dados do Empreendimento propriamente dito, conforme TR do 6rgéo licenciador, bem como informagdes sobre a
importancia do empreendimento para o desenvolvimento da regido onde se insere, bem como para o Brasil;

Quanto as Areas de Influéncia Direta e Indireta (AID e All) e Area Diretamente afetada (ADA), deve ser dada atengao especial para a
metodologia utilizada na sua delimitagéo, para que guardem pertinéncia com o empreendimento e seus impactos potenciais.

VIII- Diagnoéstico Ambiental

A elaboracdo do diagnostico ambiental compreende o levantamento de dados dos meios fisico, bidtico e socioecondmico para AID e All,
bem como para ADA.

Os levantamentos de dados e informagdes para todos os meios deverdo ser realizados tendo como base fontes primarias e secundarias
devidamente identificadas, conforme estabelecido no Termo de Referéncia (TR) emitido pelo 6rgao ambiental licenciador. As fontes
secundarias poderdo ser obtidas em 6rgéos publicos e agéncias governamentais especializadas, universidades e institui¢des de pesquisa.

a) Meio Fisico

Deverdo ser apresentados todos os dados secundarios e primarios necessarios e suficientes para atendimento ao Termo de Referéncia do
orgdo licenciador, bem como as demais exigéncias constantes neste Termo de Referéncia e informagdes complementares que assegurem a
descricdo plena e clara do componente em todos os seus aspectos.

Quanto ao item Recursos Hidricos, além do especificado no TR do 6rgéo licenciador, cabera a Contratada, apresentar o mapeamento, em
escala minima de 1:50.000, das nascentes e areas hidrologicamente sensiveis (areas umidas e alagaveis) localizadas na Area de Estudo.

No que se refere ao item Espeleologia, devera ser apresentado o mapeamento do potencial espeleologico da area de estudo, bem como as
informagdes constantes das bases de dados oficiais acerca das cavidades ja cadastradas e sua classificagdo de relevancia (se houver).

b) Meio Biético — Caracterizagdo do Ecossistema



Deverao ser apresentados o mapeamento e identificagdo pormenorizada das Unidades de Conservagdo — UCs da area de estudo, conforme
especificagdes do TR do o6rgéo licenciador e demais normativos aplicaveis.

Além disso, deverdo ser apresentadas informagdes sobre as Areas Prioritarias para conservagio da biodiversidade delimitadas, bem como
mapeamento dos fragmentos florestais e corredores entre remanescentes de vegetagao nativa, que serdo interceptados ou impactados pelo
tragado do projeto, em escala adequada, descrevendo o seu estado de conservagdo e sua importancia para espécies da fauna local, indicando
a metodologia utilizada.

¢) Meio Biético — Flora

Na elaboragao do diagnostico da Flora, além de atender ao especificado no TR do 6rgédo licenciador, bem como nos demais normativos
aplicaveis e aos critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, a Contratada devera:

1. Identificar e caracterizar todas as APP que sofrerdo interferéncia direta;

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos de localizagdo, area total de cada fragmento, area de
supressdo e area remanescente para cada novo fragmento, fitofisionomia e estagio de sucessdo, indice ou fator de forma, e grau de isolamento;

3. Caracterizar, com base em dados primérios e por meio de levantamentos floristicos e fitossociologicos, todas as formagdes vegetais nativas existentes
(identificacao das fitofisionomias existentes, incluindo estagios de regeneragdo) na area de estudo (AE) do empreendimento. Os individuos
amostrados deverdo ser identificados até o nivel de espécie;

4. Os levantamentos floristicos deverdo abranger plantas de todos os hébitos e em todos os estratos, sendo que os resultados deverdo conter a
classificag@o taxondmica, nome vulgar, cientifico, habito, estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada;

5. Os levantamentos fitossociologicos deverdo contemplar a analise estrutural da comunidade incluindo as estimativas de: parametros floristicos
(composicio floristica e diversidade de espécies); parametros fitossociologicos (estrutura horizontal e vertical, indice de valor de Cobertura e Indice
de Valor de Importancia), estrutura de tamanho (didmetro, altura e area basal) e volumetria;

6. Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameagadas de extingdo, bioindicadoras, de interesse medicinal e econdmico, e aquelas
protegidas por legislacdo federal, estadual e municipal;

7. Apresentar, para cada fitofisionomia, discussdo acerca da comprovagio da suficiéncia amostral, dos levantamentos floristicos e fitossociologicos
executados.

8. Elaborar, em escala adequada, o mapeamento da flora contendo, no minimo, a vegetagdo da AE, APP interceptadas, parcelas alocadas em campo.

d) Meio Biético — Fauna

No presente Estudo Preliminar deverdo ser apresentadas todas as informagdes secundérias, bem como as informagdes primarias oriundas da
realizagdo de uma campanha de levantamento de fauna (seca ou chuva, a depender da época da ordem de servico), observando o TR do
orgdo licenciador, como também as Instrugdes Normativas n° 13/2013 e n° 08/2017 do IBAMA ou aquelas que vierem a substitui-las; o
Plano de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis.

Os dados referentes a segunda campanha de fauna, bem como as andlises consolidadas e cumulativas das duas campanhas, deverdo compor
o Subproduto 5 — Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental — Empreendimentos Pontuais — FINAL, conforme
escopo detalhado no item 6.6.

Observa-se que as campanhas deverao ser realizadas com periodicidade trimestral ou outra definida pelo 6rgéo licenciador.

¢) Meio Socioeconéomico

Na elaboragado do diagnodstico do meio socioeconémico deverdo ser atendidas as especificagdes do TR do 6rgéo licenciador e as exigéncias
constantes neste documento, referentes ao tema em questo.

Na elaborag@o do tema “Dinamica Sociocultural do Diagnostico do Meio Socioecondmico”, cabera a Contratada apresentar a descri¢ao
detalhada das comunidades tradicionais existentes na area de estudo, respeitados os normativos aplicaveis, exceto Comunidades Indigenas
e Quilombolas (com RTID).

Quanto a “Mobilidade urbana”, cabera a Contratada apresentar o levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-
as quanto ao seu tipo (rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de servigo, entre outros).

Quanto a "Desapropria¢ao”, cabera a Contratada estimar o numero de propriedades a serem interceptadas, nimero de familias a serem
realocadas e o uso dessas propriedades.

Para a “Discussdes e conclusdes sobre a socioeconomia”, ressalta-se que deve ser feita uma analise critica das informagdes levantadas no
diagnostico do meio socioecondémico. Portanto, devera ser apresentada uma avaliagdo que subsidie a identificagdo e o dimensionamento dos
impactos ambientais, bem como a proposi¢do de medidas mitigadoras, que deverdo ser detalhadas no item de avaliagdo de impactos
ambientais do estudo. Devem ser considerados, minimamente, todos os pontos de discuss@o levantados e descritos nesse item.

Cabe a Contratada, nesta etapa, identificar os equipamentos disponiveis para atender aos Programas Basicos Ambientais, tais como:
Residuos, Produtos Perigosos, Satide e outros necessarios nas areas de influéncia do empreendimento.

5.4. Subproduto 4 — Estudo de Impacto Ambiental — Empreendimentos Pontuais — FINAL

5.4.1. Este subproduto consiste no Estudo de Impacto Ambiental — Final propriamente dito, cujo contetido devera atender a integralidade do TR do
orgdo licenciador, bem como das manifestagdes das demais instituigdes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento, considerando, ainda, os
dispositivos legais e normativos aplicaveis.

54.2. O subproduto devera apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas, observando a mesma itemizagdo definida pelo
orgdo licenciador no Termo de Referéncia, contendo todos os dados primarios e secundarios, bem como identificagdo e avaliagdo de impactos e demais
capitulos conclusivos do estudo.

5.4.3. Para o Diagndstico do Meio Bidtico — Fauna, além das informagdes do Subproduto 3, deverdo ser apresentadas as informagdes primarias
referentes a realizagdo da segunda campanha de levantamento de fauna, que devera ser realizada no interregno de trés meses da primeira campanha (ou outra
periodicidade a critério do 6rgao licenciador), bem como as analises cumulativas e comparativas entre as campanhas.

54.4. Cabera a Contratada, no item diagnostico de fauna, além do especificado no TR do 6rgéo licenciador, apresentar as potenciais areas de soltura
e suas respectivas justificativas, por meio de mapeamento dos principais fragmentos, corredores ecologicos e corpos hidricos, que possam dar suporte aos
possiveis animais relocados e provenientes do afugentamento na fase de supressdo de vegetacdo do empreendimento.

54.5. Desta forma, o subproduto 4 devera contemplar, no minimo, os seguintes capitulos, em suas versoes finais, completas e acabadas:

I- Caracterizagdo do Empreendimento — FINAL

a) Informagdes sobre o Empreendedor, Empresa Consultora com respectiva Equipe Técnica, discriminando responsaveis pelos meios
Fisico, Bidtico, Socioecondmico, apresentando os dados da equipe técnica multidisciplinar, com todos os documentos especificados e



exigidos pelo TR do 6rgdo licenciador;

b) Informacdes e dados do Empreendimento propriamente dito, conforme TR do 6rgdo licenciador, bem como informagdes sobre a
importancia do empreendimento para o desenvolvimento da regido onde se insere, bem como para o Brasil;

¢) Quanto as Areas de Influéncia Direta e Indireta (AID e AII) e Area Diretamente afetada (ADA), deve ser dada atencio especial para a
metodologia utilizada na sua delimitagdo, para que guardem pertinéncia com o empreendimento e seus impactos potenciais.

II- Diagnéstico Ambiental — FINAL

A elaboragao do diagndstico ambiental compreende o levantamento de dados dos meios fisico, biotico e socioeconémico para AID e All,
bem como para ADA.

Os levantamentos de dados e informagdes para todos os meios deverdo ser realizados tendo como base fontes primarias e secundarias
devidamente identificadas, conforme estabelecido no Termo de Referéncia (TR) emitido pelo 6rgdo ambiental licenciador. As fontes
secundarias poderao ser obtidas em 6rgaos publicos e agéncias governamentais especializadas, universidades e instituicdes de pesquisa.

a) Meio Fisico

Deverdo ser apresentados todos os dados secundarios e primarios necessarios e suficientes para atendimento ao Termo de Referéncia do
orgdo licenciador, bem como as demais exigéncias constantes neste Termo de Referéncia e informagdes complementares que assegurem a
descrigdo plena e clara do componente em todos os seus aspectos.

Quanto ao item Recursos Hidricos, além do especificado no TR do 6rgdo licenciador, cabera a Contratada, apresentar o mapeamento, em
escala minima de 1:50.000, das nascentes e areas hidrologicamente sensiveis (dreas imidas e alagaveis) localizadas na Area de Estudo.

No que se refere ao item Espeleologia, devera ser apresentado o mapeamento do potencial espeleologico da area de estudo, bem como as
informagdes constantes das bases de dados oficiais acerca das cavidades ja cadastradas e sua classificagdo de relevancia (se houver).

b) Meio Biético — Caracterizagao do Ecossistema

Deverdo ser apresentados o mapeamento e identificagdo pormenorizada das Unidades de Conservacdo — UCs da area de estudo, conforme
especificagdes do TR do drgdo licenciador e demais normativos aplicaveis.

Além disso, deverdo ser apresentadas informacdes sobre as Areas Prioritarias para conservacdo da biodiversidade delimitadas, bem como
mapeamento dos fragmentos florestais e corredores entre remanescentes de vegetagdo nativa, que serdo interceptados ou impactados pelo
tragado do projeto, em escala adequada, descrevendo o seu estado de conservagdo e sua importancia para espécies da fauna local, indicando
a metodologia utilizada.

c) Meio Biético — Flora

Na elaborag@o do diagndstico da Flora, além de atender ao especificado no TR do drgéo licenciador, bem como nos demais normativos
aplicaveis e aos critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, a Contratada devera:

1. Identificar e caracterizar todas as APP que sofrerdo interferéncia direta;

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos de localizagao, area total de cada fragmento, area de
supressdo e area remanescente para cada novo fragmento, fitofisionomia e estagio de sucessdo, indice ou fator de forma, e grau de isolamento;

3. Caracterizar, com base em dados primérios e por meio de levantamentos floristicos e fitossociologicos, todas as formagdes vegetais nativas existentes
(identificacao das fitofisionomias existentes, incluindo estagios de regeneragdo) na area de estudo (AE) do empreendimento. Os individuos
amostrados deverdo ser identificados até o nivel de espécie;

4. Os levantamentos floristicos deverdo abranger plantas de todos os hébitos e em todos os estratos, sendo que os resultados deverdo conter a
classificag@o taxondmica, nome vulgar, cientifico, habito, estrato e local de ocorréncia de cada espécie coletada;

5. Os levantamentos fitossocioldgicos deverdo contemplar a anélise estrutural da comunidade incluindo as estimativas de: parametros floristicos
(composicio floristica e diversidade de espécies); parametros fitossociologicos (estrutura horizontal e vertical, indice de valor de Cobertura e Indice
de Valor de Importancia), estrutura de tamanho (didmetro, altura e area basal) e volumetria;

6. Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameagadas de extingdo, bioindicadoras, de interesse medicinal e econdmico, e aquelas
protegidas por legislagdo federal, estadual e municipal;

7. Apresentar, para cada fitofisionomia, discussio acerca da comprovagéo da suficiéncia amostral, dos levantamentos floristicos e fitossociologicos
executados.

8. Elaborar, em escala adequada, o mapeamento da flora contendo, no minimo, a vegetagdo da AE, APP interceptadas, parcelas alocadas em campo.

d) Meio Biético — Fauna

No Diagnéstico Final deverdo ser apresentadas todas as informagdes secundarias, bem como as informagdes primarias
oriundas da realizagdo de duas campanhas de levantamento de fauna (seca e chuva), observando o TR do 6rgéo licenciador,
como também as Instrugées Normativas n® 13/2013 e n° 08/2017 do IBAMA ou aquelas que vierem a substitui-las; o Plano
de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis. Observa-se que as campanhas deverao ser realizadas com
periodicidade trimestral ou outra definida pelo 6rgéo licenciador.

Deverao ser apresentados, ainda, os resultados cumulativos das duas campanhas, conforme os parametros definidos pelo
6rgéo licenciador.

¢) Meio Socioeconémico

Na elaboracdo do diagnostico do meio socioecondmico deverdo ser atendidas as especificagdes do TR do orgao licenciador e as exigéncias
constantes neste documento, referentes ao tema em questao.

Na elaborag@o do tema “Dinamica Sociocultural do Diagnostico do Meio Socioecondmico”, cabera a Contratada apresentar a descri¢éo
detalhada das comunidades tradicionais existentes na area de estudo, respeitados os normativos aplicaveis, exceto Comunidades Indigenas
e Quilombolas (com RTID).

Quanto a “Mobilidade urbana”, cabera a Contratada apresentar o levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-
as quanto ao seu tipo (rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de servico, entre outros).

Quanto a "Desapropria¢do”, cabera a Contratada estimar o numero de propriedades a serem interceptadas, nimero de familias a serem
realocadas e o uso dessas propriedades.

Para a “Discussoes e conclusdes sobre a socioeconomia”, ressalta-se que deve ser feita uma analise critica das informagdes levantadas no
diagnostico do meio socioecondmico. Portanto, devera ser apresentada uma avaliagdo que subsidie a identificagdo e o dimensionamento dos
impactos ambientais, bem como a proposi¢do de medidas mitigadoras, que deverdo ser detalhadas no item de avaliacdo de impactos
ambientais do estudo. Devem ser considerados, minimamente, todos os pontos de discussdo levantados e descritos nesse item.

Cabe a Contratada, nesta etapa, identificar os equipamentos disponiveis para atender aos Programas Basicos Ambientais, tais como:
Residuos, Produtos Perigosos, Saude e outros necessarios nas areas de influéncia do empreendimento.



f) Passivos Ambientais

Apresentar o levantamento dos passivos ambientais existentes na area de estudo, com base em dados primarios e secundarios, padronizados
em fichas de cadastro que identifiquem, minimamente, o tipo, coordenadas, registro fotografico, dimensdes e sugestao de agdes de correcdo.

Além dos levantamentos de campo, cabera a Contratada apresentar os levantamentos previamente existentes em outros estudos, se houver,
tais como: Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental - EVTEA e atas de Audiéncias Publicas, quando estas informagdes
estiverem disponiveis.

g) Sintese Ambiental da Regido, Analise dos Impactos Ambientais, Areas de Influéncia do Empreendimento, Medidas
Mitigadoras, Compensatérias e Programas Ambientais

Quanto a “Sintese da Situagcdo Ambiental da Regido”, além de atender ao especificado no TR do 6rgao licenciador, cabera a Contratada,
quando solicitado, apresentar as exigéncias solicitadas pelos demais 6rgdos envolvidos no processo de licenciamento ambiental.

Cabera a Contratada destacar de forma sintética os fatores ambientais sensiveis da regido, apresentando a qualidade ambiental do
empreendimento sob os aspectos de cada meio, destacando as situa¢des em que o empreendimento interferird nas areas/contextos
ambientalmente sensiveis.

Quanto aos Impactos, deverao ser identificados os impactos ambientais potenciais do empreendimento decorrentes das fases de
planejamento, instalagdo (implantacdo e desmobilizagao) e operagdo, além de desativacdo, quando couber.

Cabera a Contratada, quando da identificagdo dos impactos, apresentar os respectivos indicadores a serem utilizados para a determinagio
da magnitude dos impactos.

A Contratada devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental, realizar a avaliacdo e caracterizagdo dos impactos ambientais e
apresentar matriz que indique a interac@o dos aspectos com as atividades do empreendimento e os impactos ambientais decorrentes.

Com base no diagndstico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais, deverdo ser definidas e detalhadas as medidas de
prevengao, mitigagdo e/ou compensacdo dos potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serdo instituidas e implantadas no
ambito de planos e programas ambientais conforme diretrizes do TR do 6rgdo licenciador e demais 6rgaos envolvidos.

Devera ser apresentado, ainda, Plano de Compensagdo Ambiental, apresentando a memoria e a metodologia utilizada para determinag@o do
Grau de Impacto Ambiental (GI) do Empreendimento, para fins de calculo da Compensagdo Ambiental.

h) Alternativas Tecnolégicas e Locacionais

Baseados no diagnostico ambiental e socioecondmico na avaliagdo dos potenciais impactos deverao ser apresentadas propostas de
alternativas locacionais e tecnologicas visando a minimizagdo dos impactos ambientais negativos, sobretudo nas areas sensiveis
identificadas, seguindo as diretrizes do TR do 6rgao licenciador

O referido estudo devera contar com informagdes qualiquantitativas para fins de comparagéo entre as alternativas, contemplando os
impactos nos meios fisico, bidtico e socioeconémico, concluindo pela melhor alternativa em termos ambientais.

Os mapas deverdo ser elaborados em uma escala minima de 1:10.000.
i) Prognéstico Ambiental, Conclusoes, Bibliografia e Glossario

A Contratada devera apresentar o progndstico da qualidade ambiental futura da area de influéncia do projeto, comparando os
cenarios de sua implantagado com a de nao realizagdo do empreendimento, conforme o TR do 6rgéo licenciador e demais
6rgéaos envolvidos.

5.5. Subproduto 5 — Relatério de Impacto Ambiental — RIMA — Empreendimentos Pontuais — FINAL

5.5.1. O Relatorio de Impacto Ambiental — RIMA devera ser apresentado em volume separado e considerar o TR do 6rgéo licenciador, os TR
Especificos dos 6rgdos envolvidos e o disposto na Resolugio CONAMA n° 001/86 e demais normativos aplicaveis.

5.5.2. O subproduto deve contar com linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral, ilustrado por mapas,
quadros, graficos, tabelas e demais técnicas de informagdo e comunicagdo visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagdo em geral possa
entender claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma delas.

5.5.3. O Subproduto devera ser impresso em versdo colorida, na quantidade definida pelo 6rgéo licenciador ou pela CONTRATANTE.
5.6. Critério de Medicdo
5.6.1. A medigdo serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

5.6.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos ¢ administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

5.6.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigao e pagamento

5.6.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
I- Subproduto 1 — Plano de Trabalho para EIA/RIMA
1I - Subproduto 2 — ABio

110 - Subproduto 3 — EIA Preliminar
v - Subproduto 4 — EIA Final
V- Subproduto 5 — RIMA Final

6. PRODUTO 6. ESTUDO AMBIENTAL — EMPREENDIMENTOS PONTUAIS - TIPO | (EA.PONTUAL.I)
6.1. Objetivo



6.1.1. Este produto é relativo a elaboragéo de Estudo Ambiental para empreendimentos pontuais ndo sujeitos a exigéncia legal de
EIA/RIMA, tais como: Estudo Ambiental — EA, Estudo Ambiental Simplificado — EAS, Relatério de Controle Ambiental — RCA, Plano de
Controle Ambiental — PCA e similares.

6.1.2. Este estudo devera ser elaborado com base no TR do érgao licenciador e envolvidos, contemplando levantamento de dados
secundarios e, eventualmente, informagdes provenientes de visitas de campo, referentes as areas de influéncia do projeto solicitado.

6.1.3. Caso o 6rgdo ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de estudos que ndo tenham sido realizados no ambito do
presente contrato, cujo escopo e esforgo técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a
demanda.

6.1.4. O produto serd composto pelos seguintes subprodutos:
6.2. Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental - Empreendimentos Pontuais
6.2.1. Deverao ser executadas as atividades de Elaboragéo de Plano de Trabalho contendo, no minimo:
I- Descri¢do das atividades a serem executadas;
1I - Cronograma de execugao detalhado.
6.3. Subproduto 2 — Estudo Ambiental — Empreendimentos Pontuais — PRELIMINAR
6.3.1. Este subproduto consiste no Estudo Ambiental — Preliminar propriamente dito, cujo conteddo devera atender a integralidade do

TR do érgéo licenciador, bem como das manifestagbes das demais instituigbes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento,
considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

6.3.2. O escopo deste subproduto devera contemplar, no minimo:
1- Caracterizagao do Empreendimento — Preliminar

a) Informagdes sobre o Empreendedor, Empresa Consultora com respectiva Equipe Técnica, discriminando responsaveis pelos meios
Fisico, Biotico, Socioecondmico, apresentando os dados da equipe técnica multidisciplinar, com todos os documentos especificados e
exigidos pelo TR do 6érgdo licenciador;

b) Informagdes e dados do Empreendimento propriamente dito, conforme TR do 6rgdo licenciador, bem como informagdes sobre a
importancia do empreendimento para o desenvolvimento da regido onde se insere, bem como para o Brasil;

¢) Delimitagdo das areas de influéncia do empreendimento.
1I- Diagnéstico Ambiental — Preliminar

A elaboracdo do diagnostico ambiental compreende o levantamento de todos os dados secundarios dos meios fisico, bidtico e
socioecondmico para as areas de influéncia do empreendimento, necessarios a caracterizagdo completa da regido onde este se insere,
incluindo, no minimo, os seguintes capitulos:

a) Meio Fisico
b) Meio Biético — Flora
c) Meio Bidtico — Fauna
d) Meio Socioeconémico.
6.4. Subproduto 3 — Estudo Ambiental — Empreendimentos Pontuais — FINAL

6.4.1. A elaboracdo do diagndstico ambiental — final compreende o levantamento de todos os dados secundarios dos meios fisico, bidtico e
socioecondmico para as areas de influéncia do empreendimento, necessarios a caracterizagdo completa da regido onde este se insere, apresentando os
capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas, e contemplando, no minimo, os seguintes capitulos:

6.4.2. Desta forma, o subproduto 3 devera contemplar, no minimo, os seguintes capitulos, em suas versoes finais, completas e acabadas:

I- Caracterizacio do Empreendimento — FINAL

1I - Diagnoéstico Ambiental — FINAL (Meio Fisico; Meio Biotico — Flora; Meio Biético — Fauna; Meio Socioeconémico)
III - Passivos Ambientais
1V - Sintese Ambiental da Regido, Analise dos Impactos Ambientais, Areas de Influéncia do Empreendimento,
Medidas Mitigadoras, Compensatérias e Programas Ambientais
V- Alternativas Tecnolégicas e Locacionais
VI - Prognéstico Ambiental, Conclusodes, Bibliografia e Glossario

6.5. Critério de Medicdo

6.5.1. A medigdo serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

6.5.2. Estao inclusos no pre¢o unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeicdes e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

6.5.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medicao e pagamento

6.5.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
I- Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental
1I- Subproduto 2 — Estudo Ambiental Preliminar

I - Subproduto 3 — Estudo Ambiental Final

7. PRODUTO 7. ESTUDO AMBIENTAL — EMPREENDIMENTOS PONTUAIS — TIPO Il (EA.PONTUAL.II)
7.1. Objetivo

7.1.1. Este produto ¢ relativo a elaboragdo de Estudo Ambiental para empreendimentos pontuais ndo sujeitos a exigéncia legal de EIA/RIMA, tais



como: Estudo Ambiental — EA, Estudo Ambiental Simplificado — EAS, Relatorio de Controle Ambiental — RCA, Plano de Controle Ambiental — PCA e
similares.

7.1.2. Este estudo devera ser elaborado com base no TR do 6rgéo licenciador e envolvidos, contemplando levantamento de dados primarios e
secundarios referentes as areas de influéncia do projeto solicitado e considerando, no que se refere ao diagnéstico de fauna, campanhas com metodologias
nao interventivas.

7.1.3. Caso o orgdo ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de estudos que ndo tenham sido realizados no d@mbito do presente contrato,
cujo escopo e esforco técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a demanda.
7.14. O produto sera composto pelos seguintes subprodutos:
7.2. Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental — Empreendimentos Pontuais
7.2.1. Deveréo ser executadas as atividades de Elaboragéo de Plano de Trabalho contendo, no minimo:
I- Descri¢ao das atividades a serem executadas;
II- Propostas metodologicas para os levantamentos e analise dos dados;
I - Cronograma de execugdo detalhado.
7.3. Subproduto 2 — Estudo Ambiental — Empreendimentos Pontuais — PRELIMINAR
7.3.1. Este subproduto consiste no no Estudo Ambiental — Preliminar propriamente dito, cujo conteudo devera atender a integralidade do

TR do 6rgéao licenciador, bem como das manifestagées das demais instituicbes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento,
considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

7.3.2. O escopo deste subproduto devera contemplar, no minimo:
IV - Caracterizacio do Empreendimento - Preliminar

Informagdes sobre o Empreendedor, Empresa Consultora com respectiva Equipe Técnica, discriminando responsaveis pelos meios Fisico,
Biotico, Socioeconémico, apresentando os dados da equipe técnica multidisciplinar, com todos os documentos especificados e exigidos
pelo TR do 6rgao licenciador;

Informagdes e dados do Empreendimento propriamente dito, conforme TR do 6rgéo licenciador, bem como informagdes sobre
a importancia do empreendimento para o desenvolvimento da regido onde se insere, bem como para o Brasil;

Delimitagéo das areas de influéncia do empreendimento.
V- Diagnostico Ambiental - Preliminar

A elaboragdo do diagnoéstico ambiental compreende o levantamento de todos os dados secundarios dos meios fisico, biético e
socioecondmico para as areas de influéncia do empreendimento, necessarios a caracterizagdo completa da regido onde este
se insere. As fontes secundarias poderéo ser obtidas em érgaos publicos e agéncias governamentais especializadas,
universidades e instituicdes de pesquisa.

O produto devera contemplar, ainda, os dados primarios obtidos em visitas a campo, sendo que, para o caso da fauna, as
metodologias utilizadas devem ser néo interventivas.

O diagndstico ambiental — preliminar devera contemplar, no minimo:
a) Meio Fisico

Deverdo ser apresentados todos os dados secundarios e primarios necessarios e suficientes para atendimento ao Termo
de Referéncia do érgao licenciador, bem como as demais exigéncias constantes neste Termo de Referéncia e
informagdes complementares que assegurem a descrigado plena e clara do componente em todos os seus aspectos.

b) Meio Biético — Flora

O diagnéstico de flora devera considerar, além do estabelecido no TR do érgao licenciador, a identificagéo e
caracterizagdo dos biomas interceptados pelo empreendimento, bem como dos fragmentos/remanescentes florestais a
serem impactados, em termos de localizagao, area total de cada fragmento, area de supressao e area remanescente
para cada novo fragmento, fitofisionomia e estagio de sucesséo, indice ou fator de forma, e grau de isolamento,
incluindo as APPs, Unidades de Conservagao e demais areas de protecdo especial.

Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameacgadas de extingado, bioindicadoras, de interesse medicinal e
econdmico, e aquelas protegidas por legislacédo federal, estadual € municipal.

c) Meio Biético — Fauna

No presente Estudo Ambiental Preliminar deveréo ser apresentadas todas as informagdes secundarias, bem como as
informagdes primarias oriundas da realizagdo de campanha(s) de levantamento de fauna néo interventiva (seca e/ou
chuva), observando o TR do érgéo licenciador, bem como o Plano de Trabalho aprovado e demais normativos
aplicaveis.

d) Meio Socioeconémico

Na elaboragdo do diagnéstico do meio socioecondmico deverao ser atendidas as especificagdes do TR do 6rgao licenciador e
as exigéncias constantes neste documento, referentes ao tema em questéo, contemplando aspectos como caracteristicas
socioculturais dos municipios da area de influéncia do estudo, estruturas de servigos, dindmica sociocultural, mobilidade,
desapropriagao.

Deveréo ser descritas, ainda, as comunidades tradicionais existentes na area de influéncia do empreendimento.

7.6. Subproduto 3 - Estudo Ambiental - Empreendimentos Pontuais — FINAL

7.6.1. Este subproduto consiste no Estudo Ambiental — Final propriamente dito, cujo conteido devera atender a integralidade do TR do
6rgéo licenciador, bem como das manifestagbes das demais instituicbes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento,
considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

7.6.2. O subproduto devera apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas, observando a mesma itemizagao
definida pelo 6rgéo licenciador no Termo de Referéncia, contendo todos os dados primarios e secundarios, bem como identificagéo e
avaliacédo de impactos e demais capitulos conclusivos do estudo.

7.6.3. Desta forma, o subproduto 3 devera contemplar, no minimo, os seguintes capitulos, em suas versées finais, completas e
acabadas:




I- Caracterizagdo do Empreendimento — FINAL

a) Informagdes sobre o Empreendedor, Empresa Consultora com respectiva Equipe Técnica, discriminando responsaveis
pelos meios Fisico, Biotico, Socioeconémico, apresentando os dados da equipe técnica multidisciplinar, com todos os
documentos especificados e exigidos pelo TR do 6rgéao licenciador;

b) Informagdes e dados do Empreendimento propriamente dito, conforme TR do érgéo licenciador, bem como informacgdes
sobre a importancia do empreendimento para o desenvolvimento da regido onde se insere, bem como para o Brasil;

¢) Delimitagdo das areas de influéncia do empreendimento.
1I- Diagnéstico Ambiental — FINAL

A elaboragdo do diagnostico ambiental — final compreende o levantamento de todos os dados primarios e secundarios dos
meios fisico, bidtico e socioecondmico para as areas de influéncia do empreendimento, necessarios a caracterizagao
completa da regido onde este se insere, incluindo os dados obtidos em visitas a campo, sendo que, para o caso da fauna, as
metodologias utilizadas devem ser ndo interventivas.

Assim, o diagndstico ambiental — final devera contemplar, no minimo:
a) Meio Fisico

Deverdo ser apresentados todos os dados secundarios e primarios necessarios e suficientes para atendimento ao Termo de
Referéncia do 6rgao licenciador, bem como as demais exigéncias constantes neste Termo de Referéncia e informagdes
complementares que assegurem a descri¢do plena e clara do componente em todos os seus aspectos.

b) Meio Biético — Flora

O diagnostico de flora devera considerar, além do estabelecido no TR do érgéo licenciador, a identificagao e caracterizacdo
dos biomas interceptados pelo empreendimento, bem como dos fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados,
em termos de localizacao, area total de cada fragmento, area de supressao e area remanescente para cada novo fragmento,
fitofisionomia e estagio de sucessao, indice ou fator de forma, e grau de isolamento, incluindo as APPs, Unidades de
Conservagéo e demais areas de protegao especial.

Destaque deve ser dado a espécies endémicas, raras, ameacgadas de extingado, bioindicadoras, de interesse medicinal e
econdmico, e aquelas protegidas por legislagédo federal, estadual € municipal.
c) Meio Biético — Fauna

No presente Estudo Ambiental deverao ser apresentadas todas as informagdes secundarias, bem como as informagdes
primarias oriundas da realizagdo de campanha(s) de levantamento de fauna néo interventiva (seca e/ou chuva), observando o
TR do érgéo licenciador, bem como o Plano de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis.

d) Meio Socioecondémico

Na elaboragao do diagnoéstico do meio socioecondmico deverao ser atendidas as especificagdes do TR do 6rgéo licenciador e
as exigéncias constantes neste documento, referentes ao tema em questao, contemplando aspectos como caracteristicas
socioculturais dos municipios da area de influéncia do estudo, estruturas de servigos, dinamica sociocultural, mobilidade,
desapropriagéo.

Deverao ser descritas, ainda, as comunidades tradicionais existentes na area de influéncia do empreendimento.

¢) Passivos Ambientais

Apresentar o levantamento dos passivos ambientais existentes na area de estudo, com base em dados primarios e secundarios, padronizados
em fichas de cadastro que identifiquem, minimamente, o tipo, coordenadas, registro fotografico, dimensdes e sugestao de agdes de correcdo.

Além dos levantamentos de campo, cabera a Contratada apresentar os levantamentos previamente existentes em outros estudos, se houver,
tais como: Estudos de Viabilidade Técnica, Economica e Ambiental - EVTEA e atas de Audiéncias Publicas, quando estas informagdes
estiverem disponiveis.

f) Sintese Ambiental da Regido, Analise dos Impactos Ambientais, Areas de Influéncia do Empreendimento, Medidas
Mitigadoras, Compensatérias e Programas Ambientais

Quanto a “Sintese da Situagdo Ambiental da Regido”, além de atender ao especificado no TR do érgao licenciador, cabera a
Contratada, quando solicitado, apresentar as exigéncias solicitadas pelos demais érgéos envolvidos no processo de
licenciamento ambiental.

Cabera a Contratada destacar de forma sintética os fatores ambientais sensiveis da regido, apresentando a qualidade
ambiental do empreendimento sob os aspectos de cada meio, destacando as situagdes em que o empreendimento interferira
nas areas/contextos ambientalmente sensiveis.

Quanto aos Impactos, deveréo ser identificados os impactos ambientais potenciais do empreendimento decorrentes das fases
de planejamento, instalacéo (implantagao e desmobilizacédo) e operagdo, além de desativagédo, quando couber.

Cabera a Contratada, quando da identificagdo dos impactos, apresentar os respectivos indicadores a serem utilizados para a
determinagéo da magnitude dos impactos.

A Contratada devera identificar e caracterizar cada impacto ambiental, realizar a avaliagéo e caracterizagdo dos impactos
ambientais e apresentar matriz que indique a interagéo dos aspectos com as atividades do empreendimento e os impactos
ambientais decorrentes.

Com base no diagnéstico ambiental e na analise dos potenciais impactos ambientais, deverao ser definidas e detalhadas as
medidas de prevengdo, mitigagdo e/ou compensagao dos potenciais impactos negativos do empreendimento, as quais serdo
instituidas e implantadas no ambito de planos e programas ambientais conforme diretrizes do TR do 6rgao licenciador e
demais 6rgaos envolvidos.

g) Alternativas Tecnolégicas e Locacionais

Baseados no diagnostico ambiental e socioecondmico na avaliagdo dos potenciais impactos deverao ser apresentadas propostas de



alternativas locacionais e tecnologicas visando a minimiza¢ao dos impactos ambientais negativos, sobretudo nas areas sensiveis
identificadas, seguindo as diretrizes do TR do 6rgdo licenciador.

O referido estudo devera contar com informagdes qualiquantitativas para fins de comparagéo entre as alternativas, contemplando os
impactos nos meios fisico, bidtico e socioecondmico, concluindo pela melhor alternativa em termos ambientais.

h) Prognéstico Ambiental, Conclusdes, Bibliografia e Glossario

A Contratada devera apresentar o progndstico da qualidade ambiental futura da area de influéncia do projeto, comparando os
cenarios de sua implantagdo com a de nao realizagdo do empreendimento, conforme o TR do 6érgéo licenciador e demais
6rgéos envolvidos.

7.7. Critério de Medicio

7.7.1. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

7.7.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,

mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

7.7.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigdo e pagamento

7.7.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
I- Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental
1I- Subproduto 2 — Estudo Ambiental Preliminar

111 - Subproduto 3 — Estudo Ambiental Final

8. PRODUTO 8. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS
LINEARES (EIA.LINEAR)

8.1. Objetivo

8.1.1. Este produto ¢é relativo ao Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental — EIA/RIMA para empreendimentos pontuais,

composto pelo levantamento de todos os dados secundarios referentes as areas de influéncia do projeto solicitado, bem como aos levantamentos de dados
primarios:

I- Fauna — 1* e 2* campanhas (seca e chuva);
1I - Flora — diagnéstico ambiental e
I - Diagnostico Socioecondmico, obedecendo aos Termos de Referéncia especificos dos 6rgéos licenciadores e envolvidos e demais
normativos aplicaveis.
8.1.2. Caso o orgdo ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de estudos que ndo tenham sido realizados no ambito do presente contrato,
cujo escopo e esforco técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a demanda.
8.1.3. O produto sera composto pelos seguintes subprodutos:
8.2. Subproduto 1 — Plano de Trabalho para EIA/RIMA — Empreendimentos Lineares
8.2.1. Deveréo ser executadas as atividades de Elaboragéo de Plano de Trabalho contendo, no minimo:
I- Descrigdo das atividades a serem executadas;
II- Propostas metodoldgicas para os levantamentos e analise dos dados;
111 - Cronograma de execugdo detalhado.
8.3. Subproduto 2 — Autorizagdo para Coleta, Captura e Transporte de Material Biol6gico — ABIO ou documento similar
8.3.1. A CONTRATADA devera obter, junto aos o6rgdos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar a CONTRATANTE, a ABIO

necessaria a realizacédo dos estudos de fauna, mediante a elaboragédo dos seguintes documentos:

I- Relatorio de Reconhecimento de Campo para Elaboragao do Plano de Trabalho de Fauna — ou documento
similar — A Contratada devera elaborar o Relatério de Validagdo dos Médulos de Amostragem de Fauna, contendo registros
de incursdo a campo para reconhecimento dos locais para provavel instalagdo dos modulos de amostragem para
levantamento de fauna, anuéncia dos proprietarios, relatério fotografico, descrigdo sucinta das areas e seu grau de
conservacgéo, periodo de realizagdo dos trabalhos de campo e coordenadas, bem como cronograma preliminar das
campanhas.

II - Plano de Trabalho de Fauna — Para subsidio a emissdo da Autorizagdo para Coleta, Captura e Transporte de
Material Biolégico — ABIO ou documento similar — A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Trabalho de Fauna, com
base no Relatério de Reconhecimento de Campo, seguindo as orientagdes do Termo de Referéncia do 6rgao licenciador e da
Instrugdo Normativa IBAMA n°® 13/2013 e IN n° 08/2017, ou normativos similares. O plano de Trabalho devera conter, ainda:

Anuéncia dos proprietarios autorizando a entrada dos profissionais e a realizagdo dos estudos;

Declaragdes dos proprietarios das areas de soltura manifestando seu aceite em receber animais provenientes de resgates;
Apresentagdo de toda a documentagdo da equipe técnica que fara parte do Plano de Trabalho, conforme exigéncia da legislagdo;
Cronograma de execucdo que especifique os prazos das atividades a serem executadas.

0 o

E responsabilidade da CONTRATADA, ainda, o controle de prazos de vigéncia e a manutengdo das condi¢des de validade
da(s) autorizagao(des) emitida(s).

8.4. Subproduto 3 — Autorizagdo e/ou Demais Portarias

8.4.1. A CONTRATADA devera obter, junto aos orgaos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar 8 CONTRATANTE, outras autorizagdes e
portarias que se fizerem necessarias a plena execugdo dos servigos, mediante a elaborag@o dos respectivos Planos de Trabalho ou documentos de solicitacao



especificos, quando necessario.

8.5. Subproduto 4 — Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental — Empreendimentos Lineares —
PRELIMINAR
8.5.1. Este subproduto consiste no Estudo de Impacto Ambiental/Relatorio de Impacto Ambiental — Preliminar propriamente dito, cujo contetido

devera atender a integralidade do TR do 6rgdo licenciador, bem como das manifestagdes das demais instituigdes envolvidas no licenciamento ambiental do
empreendimento, considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

8.5.2. O subproduto devera contemplar, no minimo, os requisitos elencados neste Termo de Referéncia, os quais devem ser
detalhados observando a organizagdo e exigéncias de Termos de Referéncia especificos dos érgdos licenciadores, bem como as
particularidades do empreendimento linear.

8.5.3. O subproduto devera contemplar, no minimo, os requisitos elencados neste Termo de Referéncia, os quais devem ser
detalhados observando a organizacdo e exigéncias de Termos de Referéncia especificos dos 6rgaos licenciadores, bem como as
particularidades do empreendimento linear.

8.5.4. No caso especifico do Diagnéstico de Meio Bidtico — Fauna, deverdo ser apresentadas todas as informagdes secundarias, bem
como as informagdes primarias oriundas da realizagdo de uma campanha de levantamento de fauna (seca ou chuva, a depender da época
da ordem de servico), observando o TR do érgéo licenciador, como também as Instru¢gdes Normativas n® 13/2013 e n° 08/2017 do IBAMA ou
aquelas que vierem a substitui-las; o Plano de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis.

8.5.5. Os dados referentes a segunda campanha de fauna, bem como as analises consolidadas e cumulativas das duas campanhas,
deverdo compor o Subproduto 4 — Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental — Empreendimentos Lineares—
FINAL.

8.5.6. Observa-se que as campanhas deverao ser realizadas com periodicidade trimestral ou outra definida pelo 6rgdo licenciador.
8.8. Subproduto 5 — Estudo de Impacto Ambiental — Empreendimentos Lineares — FINAL
8.8.1. Este subproduto consiste no Estudo de Impacto Ambiental — Final propriamente dito, cujo contetido devera atender a integralidade do TR do

orgdo licenciador, bem como das manifestagdes das demais instituigdes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento, considerando, ainda, os
dispositivos legais e normativos aplicaveis.

8.8.2. O subproduto devera apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas, observando a mesma itemizagdo definida pelo
orgdo licenciador no Termo de Referéncia, contendo todos os dados primarios e secundarios, bem como identificagdo e avaliagdo de impactos e demais
capitulos conclusivos do estudo.

8.8.3. O subproduto devera contemplar, no minimo, os requisitos elencados neste Termo de Referéncia, os quais devem ser
detalhados observando a organizagcdo e exigéncias de Termos de Referéncia especificos dos 6rgaos licenciadores, bem como as
particularidades do empreendimento linear.

8.8.4. Para o Diagnostico do Meio Biotico — Fauna, além das informagdes do Subproduto 3, deverdo ser apresentadas as informagdes
primarias referentes a realizagdo da segunda campanha de levantamento de fauna, que devera ser realizada no interregno de trés meses da
primeira campanha (ou outra periodicidade a critério do 6rgéo licenciador), bem como as andlises cumulativas e comparativas entre as
campanhas, conforme os parametros definidos pelo érgao licenciador.

8.8.5. Cabera a Contratada, no item diagnostico de fauna, além do especificado no TR do orgéo licenciador, apresentar as potenciais areas de soltura
e suas respectivas justificativas, por meio de mapeamento dos principais fragmentos, corredores ecoldgicos e corpos hidricos, que possam dar suporte aos
possiveis animais relocados e provenientes do afugentamento na fase de supressao de vegetacdo do empreendimento.

8.9. Subproduto 6 — Relatério de Impacto Ambiental — RIMA — Empreendimentos Lineares — FINAL

8.9.1. O Relatorio de Impacto Ambiental — RIMA devera ser apresentado em volume separado e considerar o TR do drgéo licenciador, os TR
Especificos dos orgdos envolvidos e o disposto na Resolugdo CONAMA n° 001/86 e demais normativos aplicaveis.

8.9.2. O subproduto deve contar com linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral, ilustrado por mapas,
quadros, graficos, tabelas e demais técnicas de informagdo e comunicagdo visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagdo em geral possa
entender claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma delas.

8.9.3. O Subproduto devera ser impresso em versdo colorida, na quantidade definida pelo 6rgéo licenciador ou pela CONTRATANTE.
8.10. Critério de Medicdo
8.10.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

8.10.2. Estdo inclusos no pre¢o unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administra¢do central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

8.10.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medicao e pagamento

8.10.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
I- Subproduto 1 — Plano de Trabalho para EIA/RIMA
1I- Subproduto 2 — ABio

111 - Subproduto 3 — EIA Preliminar
v - Subproduto 4 — EIA Final

V- Subproduto 5 — RIMA Final
9. PRODUTO 9. ESTUDO AMBIENTAL — EMPREENDIMENTOS LINEARES - TIPO | (EA.LINEAR.I)
9.1. Objetivo
9.1.1. Este produto é relativo a elaboragdo de Estudo Ambiental para empreendimentos pontuais ndo sujeitos a exigéncia legal de

EIA/RIMA, tais como: Estudo Ambiental — EA, Estudo Ambiental Simplificado — EAS, Relatério de Controle Ambiental — RCA, Plano de
Controle Ambiental — PCA e similares.



9.1.2. Este estudo devera ser elaborado com base no TR do érgao licenciador e envolvidos, contemplando levantamento de dados
secundarios e, eventualmente, informagdes provenientes de visitas de campo, referentes as areas de influéncia do projeto solicitado.

9.1.3. Caso o 6rgdo ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de estudos que ndo tenham sido realizados no ambito do
presente contrato, cujo escopo e esforgo técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a
demanda.

9.14. O produto sera composto pelos seguintes subprodutos:
9.2. Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental - Empreendimentos Lineares
9.2.1. Deveréo ser executadas as atividades de Elaboragéo de Plano de Trabalho contendo, no minimo:
I- Descri¢ao das atividades a serem executadas;
II - Cronograma de execugdo detalhado.
9.3. Subproduto 2 — Estudo Ambiental - Empreendimentos Lineares — PRELIMINAR
9.3.1. Este subproduto consiste no Estudo Ambiental — Preliminar propriamente dito, cujo conteido devera atender a integralidade do

TR do érgéo licenciador, bem como das manifestagbes das demais instituicbes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento,
considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

9.3.2. O escopo deste subproduto devera contemplar, no minimo:
1- Caracterizagdo do Empreendimento — Preliminar

a) Informagdes sobre o Empreendedor, Empresa Consultora com respectiva Equipe Técnica, discriminando responsaveis pelos meios
Fisico, Biodtico, Socioecondmico, apresentando os dados da equipe técnica multidisciplinar, com todos os documentos especificados e
exigidos pelo TR do 6rgdo licenciador;

b) Informagdes e dados do Empreendimento propriamente dito, conforme TR do o6rgdo licenciador, bem como informagdes sobre a
importancia do empreendimento para o desenvolvimento da regido onde se insere, bem como para o Brasil;

¢) Delimita¢@o das areas de influéncia do empreendimento.
II- Diagnéstico Ambiental — Preliminar

A elaboragao do diagndstico ambiental compreende o levantamento de todos os dados secundarios dos meios fisico, bidtico e
socioecondmico para as areas de influéncia do empreendimento, necessarios a caracterizagdo completa da regido onde este se insere,
incluindo, no minimo, os seguintes capitulos:

a) Meio Fisico
b) Meio Biotico — Flora
c) Meio Biotico — Fauna
d) Meio Socioeconémico.
94. Subproduto 3 — Estudo Ambiental - Empreendimentos Lineares — FINAL

9.4.1. A elaboragdo do diagndstico ambiental — final compreende o levantamento de todos os dados secundarios dos meios fisico, bidtico e
socioecondmico para as areas de influéncia do empreendimento, necessarios a caracterizagdo completa da regido onde este se insere, apresentando os
capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas, e contemplando, no minimo, os seguintes capitulos:

9.4.2. Desta forma, o subproduto 3 devera contemplar, no minimo, os seguintes capitulos, em suas versdes finais, completas e acabadas:
I- Caracteriza¢io do Empreendimento — FINAL
1I - Diagnostico Ambiental — FINAL (Meio Fisico; Meio Biotico — Flora; Meio Biético — Fauna; Meio Socioeconémico)
I - Passivos Ambientais
1V - Sintese Ambiental da Regido, Analise dos Impactos Ambientais, Areas de Influéncia do Empreendimento,
Medidas Mitigadoras, Compensatérias e Programas Ambientais
V- Alternativas Tecnolégicas e Locacionais
VI - Prognéstico Ambiental, Conclusdes, Bibliografia e Glossario
9.5. Critério de Medicdo
9.5.1. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

9.5.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

9.5.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigo e pagamento

9.5.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
I- Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental
II- Subproduto 2 — Estudo Ambiental Preliminar

I - Subproduto 3 — Estudo Ambiental Final

10. PRODUTO 10. ESTUDO AMBIENTAL — EMPREENDIMENTOS LINEARES — TIPO Il (EA.LINEARL.II)
10.1. Objetivo
10.1.1. Este produto ¢ relativo a elaboragdo de Estudo Ambiental para empreendimentos pontuais ndo sujeitos a exigéncia legal de EIA/RIMA, tais

como: Estudo Ambiental — EA, Estudo Ambiental Simplificado — EAS, Relatério de Controle Ambiental — RCA, Plano de Controle Ambiental — PCA e
similares.

10.1.2. Este estudo devera ser elaborado com base no TR do orgéo licenciador e envolvidos, contemplando levantamento de dados primarios e
secundarios referentes as areas de influéncia do projeto solicitado e considerando, no que se refere ao diagnostico de fauna, campanhas com metodologias



ndo interventivas.

10.1.3. Caso o orgdo ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de estudos que ndo tenham sido realizados no dmbito do presente contrato,
cujo escopo e esforgo técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a demanda.
10.1.4. O produto sera composto pelos seguintes subprodutos:
10.2. Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental — Empreendimentos Lineares
10.2.1. Deverao ser executadas as atividades de Elaboragéo de Plano de Trabalho contendo, no minimo:
I- Descrigdo das atividades a serem executadas;
11 - Propostas metodoldgicas para os levantamentos e analise dos dados;
111 - Cronograma de execugao detalhado.
10.3. Subproduto 2 — Estudo Ambiental - Empreendimentos Lineares — PRELIMINAR
10.3.1. Este subproduto consiste no Estudo Ambiental — Preliminar propriamente dito, cujo contetdo devera atender a integralidade do TR

do ¢6rgéo licenciador, bem como das manifestagdes das demais instituigdbes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento,
considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

10.3.2. O subproduto devera contemplar, no minimo, os quesitos elencados neste Termo de Referéncia, os quais devem ser detalhados
obedecendo a itemizagédo dos Termos de Referéncia especificos, bem como as particularidades do empreendimento linear.

10.3.3. No que se refere ao Diagnostico do Meio Bidtico — Fauna, deverao ser apresentadas todas as informag¢des secundarias, bem
como as informagdes primarias oriundas da realizagdo de campanha(s) de levantamento de fauna nao interventiva (seca e/ou chuva),
observando o TR do 6rgéo licenciador, bem como o Plano de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis.

10.6. Subproduto 3 - Estudo Ambiental — Empreendimentos Lineares — FINAL

10.6.1. Este subproduto consiste no Estudo Ambiental — Final propriamente dito, cujo conteddo devera atender a integralidade do TR do
6rgao licenciador, bem como das manifestagbes das demais instituigbes envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento,
considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

10.6.2. O subproduto devera apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas, contendo todos os dados
primarios e secundarios, bem como identificagdo e avaliagdo de impactos e demais capitulos conclusivos do estudo, e contemplando, no
minimo, os quesitos elencados neste Termo de Referéncia, os quais devem ser detalhados obedecendo a itemizagdo dos Termos de
Referéncia especificos, bem como as particularidades do empreendimento linear.

10.6.3. No que se refere ao Diagnostico do Meio Biético — Fauna, deverao ser apresentadas todas as informagdes secundarias, bem
como as informagdes primarias oriundas da realizagdo de campanha(s) de levantamento de fauna nao interventiva (seca e/ou chuva),
observando o TR do érgao licenciador, bem como o Plano de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis.

10.7. Critério de Medicdo

10.7.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

10.7.2. Estéo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragio
da administrag@o central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos, com comunica¢do, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeigdes e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

10.7.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigo e pagamento

10.7.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
I- Subproduto 1 — Plano de Trabalho para Estudo Ambiental
II- Subproduto 2 — Estudo Ambiental Preliminar

111 - Subproduto 3 — Estudo Ambiental Final

11. PRODUTO 11. ESTUDO DE IMPACTO SINERGICO (EIS)
11.1. Objetivo
11.1.1. O objetivo deste estudo é realizar a avaliagdo dos impactos cumulativos e/ou sinérgicos do empreendimento, do ponto de vista

estratégico, considerando instrumentos de planejamento, politicas, planos e programas.

11.1.2. Segundo conceito definido por Dupin et al. (2012), remete a situagdo em que a “concentragdo espacial e temporal de empreendimentos em
uma regido especifica pode resultar em um acumulo de impactos socioambientais significativos que ndo sdo evidenciados quando cada projeto é analisado
individualmente”, ou, conforme Sanchez, os impactos cumulativos (ou acumulativos) e, por extensao, os sinérgicos, “sdo aqueles que se acumulam no tempo
ou no espago, como resultado da adi¢do ou da combinagdo de impactos decorrentes de uma ou de diversas agdes humanas”, e destaca que a somatoria de
impactos da mesma natureza (cumulatividade) ou a interacdo de impactos diferentes (sinergismo) sdo fatores que devem ser analisados no ambito do
licenciamento quando oferecerem riscos a qualidade dos componentes ambientais relevantes.

11.1.3. Os efeitos incrementais (cumulatividade interprojetos) podem ser significantes mesmo quando os efeitos individuais de cada acdo sdo
considerados irrelevantes, pois promovem, numa acepg¢do aditiva, um impacto resultante de maior intensidade, duragdo ou extensdo espacial. Referem-se a
capacidade de um determinado impacto de sobrepor-se, no tempo e/ou no espago, a outro impacto (ndo necessariamente associado ao mesmo
empreendimento ou atividade) que esteja incidindo ou ird incidir sobre 0 mesmo fator ambiental. (Sanchez, 2020).

11.1.4. Os impactos sinérgicos, por outro lado, sdo produto da interacdo de impactos diferentes (impactos X e Y) que, quando combinados em
associacdo simultanea, podem manifestar um terceiro tipo de impacto (impacto Z). A cumulatividade dos impactos ambientais remete a soma, enquanto a
sinergia, a multiplicagdo, um efeito composto (Sanchez, 2020,). Ou, como resume a NT 10/2012 CGPEG/DILIC/IBAMA, “a sinergia refere-se a
capacidade de um determinado impacto de potencializar outro(s) impacto(s) e/ou ser potencializado por outro(s) impacto(s)”.

11.1.5. Por sua complexidade, a definicdo de como ocorre, quais sdo os impactos com propriedades cumulativas e sinérgicas e os resultados
socioambientais destas interagdes requer estudos especificos.

11.1.6. O presente produto tem entdo por objetivo apresentar no Estudo a analise dos impactos (em sua magnitude e interagdo) que afetem um



conjunto selecionado de componentes ambientais e sociais significantes, concentrados espacialmente, simultaneamente ou ndo, ou seja, considerar as acdes e
os impactos decorrentes tanto do passado quanto do presente e do futuro, para um determinado contexto socioambiental, regido geografica ou tipologia de
infraestrutura.

11.1.7. Adicionalmente, identificar antecipadamente as consequéncias e propor formas de mitigagdo dos impactos adversos, bem como associar
impactos positivos aos empreendimentos, de maneira a contribuir para a sustentabilidade estratégica.

11.1.8. Para tanto, deve estabelecer cenarios e opgdes, tendéncias vinculadas ao conjunto dos empreendimentos, oportunidades e riscos associados e
diretrizes para o planejamento, monitoramento, gestdo e avaliagdo que venham a fornecer suporte para a concepg¢do de programas socioambientais que
considerem os impactos ambientais regionais e apoiem tomadas de decisdo para encontrar op¢des no sentido de qualificar e adaptar os projetos visando
menor impacto socioambiental adverso e conferir maior sustentabilidade.

11.2. Especificacdes

11.2.1. O estudo deve demonstrar, por meio de analises, a classificagdo dos impactos de acordo com suas caracteristicas, como:
I- Nao-cumulativo;
1I - Cumulativo;

III - Indutor;
v - Induzido; ou
V- Sinérgico.
11.2.2. Apos a classificagdo, devem ser realizadas, no minimo, as seguintes etapas:

a) defini¢do do escopo da avaliaciio e de objetivos claros do Estudo, estabelecendo os recortes regionais, temporais ¢ 0s componentes
socioambientais mais importantes para inventario e pesquisas visando as a¢des futuras;

b) caracterizacdo socioambiental e dos impactos e respectivas agdes geradoras, por meio da qual se detalham e descrevem
minuciosamente os componentes do escopo em relagdo aos impactos estudados, ou outros identificados no decorrer das pesquisas. Deve-se
identificar nesta fase as relagdes de causa e efeito entre as atividades e os componentes ambientais ou sociais;

c) determinacio da significAncia dos impactos, de modo a visualizar a magnitude dos impactos cumulativos ou sinérgicos, avaliar os
impactos residuais, identificar as tendéncias e cenarios alternativos, de acordo com as normas ambientais vigentes;

d) defini¢io de medidas mitigadoras para efeitos cumulativos adversos ¢ medidas de protecdo para recursos de especial importancia, por
meio das quais identificam-se alternativas para evitar, minimizar ou mitigar os impactos cumulativos significativos;

e) construciio de indicadores e proposicdo de metodologias de monitoramento dos impactos cumulativos e sinérgicos ¢ a tltima fase
do processo de avaliagdo, que deve trazer as indicagdes operacionais para a gestdo ambiental, de forma que se possa aferir a eficiéncia das
medidas mitigadoras a serem adotadas e viabilizar ajustes ou remedia¢des necessarias, além da possibilidade de incorporar nos programas e
planos de manejo afetos as areas e ambientes afetados.

11.2.3. Séo elementos fundamentais na definicdo da complexa relagdo causa efeito na analise de impactos cumulativos: i) Identificacdo das fontes
(multiplas atividades que causam impactos ou alteragdes socioambientais); ii) Avaliagdo dos processos (agdes geradoras e seus efeitos nos receptores/fatores
ambientais); iii) Efeitos (analise dos atributos dos impactos, se aditivos, sinérgicos, etc.).

11.2.4. A analise da cumulatividade espacial deve considerar a densidade de impactos em um mesmo espago, mesmo aqueles que ocorrem a longa
distancia da fonte; aspectos de fragmentacdo ou mudangas no padrao da paisagem, efeitos indiretos (impactos secundarios), mudangas no comportamento de
sistemas ambientais e sua estrutura e o aumento ou diminui¢@o dos efeitos.

11.2.5. Nesse ambito, a analise dos empreendimentos definidos no escopo do Estudo deve considerar os fatores ambientais (componente do
ecossistema e/ou processo ambiental sobre o qual incide um impacto) mais relevantemente afetados e as agdes geradoras de impactos (agdo cuja ocorréncia
resulta em um ou mais impactos ambientais), além dos aspectos do meio socioeconémico direta ou indiretamente afetados.

11.2.6. Os resultados das analises devem ser representados graficamente de forma cartografica (p.e. mapa de localizagdo dos empreendimentos e
cenarios de cumulatividade espacial, mapa das agdes geradoras dos impactos para os meios, sobreposicdo de mapas e informagdes georreferenciadas etc.) e
outros meios como infograficos. Considerar também a aplicagéo de ferramentas metodoldgicas, tais como diagramas e redes de relacionamento e interagao;
matrizes e tabelas e modelagem matematica, conforme cada caso.

11.2.7. A analise de cumulatividade temporal deve abordar e distinguir entre impactos frequentes, repetitivos e simultdneos agindo sob um recurso
ambiental e impactos ndo simultaneos, quando ha diferenga temporal entre causa e efeito.

11.2.8. Além disso, classificar as agdes geradoras quanto a sua frequéncia, ou seja, a repeticdo de um evento, ou a quantidade de vezes que um
processo se repete por unidade de tempo e quanto ao periodo de duracio, que diz respeito 4 longevidade das agdes geradoras.

11.2.9. Por fim, o estudo deve trazer uma analise conclusiva, com a sintese dos processos de cumulatividade e sinergia dos impactos, de carater
espacial e temporal, estabelecendo um panorama geral do conjunto de empreendimentos analisados e a variedade de ambientes analisados, inclusive com
indica¢des de possiveis interagdes e complementaridades entre os projetos avaliados e seus programas ambientais, no sentido da mitigagdo dos impactos
negativos e potencializagdo dos positivos.

11.2.10. Devem ser avaliados impactos como:

a) Indugdo ao avango do desmatamento ilegal; incéndios florestais, queimadas; degradagdo das matas ciliares; fragmentagdo e perda de
habitats; alteragdes na paisagem natural;

b) Inducdo dos processos de erosdo, contaminagao, perda do solo e lixiviagdo na area definida para estudo;

c) Assoreamento e interferéncias na dindmica e na qualidade da agua de nascentes, corregos, rios, aguas subterraneas interceptadas pelos
empreendimentos, levando em consideragdo a previsdo de represamento ou alagamento de corpos d'dgua por obras de arte/engenharia
especificas;

d) Reducdo de areas de preservacdo e de espécies da fauna, flora e de ecossistemas;
e) Atividade garimpeira, a caga, pesca e exploragdo madeireira ilicita;

f) Instalagdo e avango de travessdes, vias e ramais, regulares ou irregulares, a partir dos empreendimentos, considerando a relagdo desses
impactos com o aumento das pressdes fundiaria e sobre os recursos naturais;

g) Mudangas na dindmica regional e na organizac¢do e uso do territorio a partir da implantagdo e operagdo dos empreendimentos € como
podem afetar a qualidade de vida da populag@o;

h) Incremento do processo de concentragdo fundiaria e da especulagdo imobiliaria na area de estudo; na ocupagéo irregular de terras; no
adensamento populacional de cidades, devido a chegada de populacéo atraida por empreendimentos ou atividades associadas; considerando
a relac@o de todos esses impactos com a alteragdo dos modos de vida das sociedades locais;

i) Modificacao/ inser¢do de vetores de ocupagdo (assentamentos, atividades agropecuarias, atividade madeireira etc.) e avango da fronteira



de exploragdo econdmica regional, considerando a relacdo desses impactos com o aumento das pressdes sobre as populagdes locais, perda
de qualidade de vida e de recursos ambientais;

j) Aumento da violéncia e a intensificagdo de conflitos pela ocupagao e uso da terra e outros recursos naturais;

k) Emisséo de ruidos, poeiras, gases poluentes e residuos solidos; aumento do transito de pessoas e veiculos; riscos de acidentes; aumento
da incidéncia de doengas etc.; e,

1) Aumento da demanda sobre servigos publicos (notadamente saude e educagio) utilizados pelas comunidades locais, considerando os
empreendimentos e seus trabalhadores.

11.3. Critério de Medicdo

11.3.1. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada ¢ Plano de Trabalho.

11.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administracdo central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeicdes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

11.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medi¢do e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medig@o e pagamento.

11.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
a) Estudo de Impacto Sinérgico;
b) Dados georreferenciados, quando aplicavel e;

¢) Dados brutos, quando aplicavel.

12. PRODUTO 12. ESTUDOS DE FAUNA - CAMPANHA (CAMP.FAUNA)
12.1. Objetivo
12.1.1. O objetivo deste produto € a realizagdo de campanha de campo para levantamento e/ou caracterizagdo da fauna da regido do

estudo, de acordo com as especificagdes do érgao ambiental competente e da CONTRATANTE, para elaboragéo de Relatério de Campanha
de Fauna.

12.1.2. Caso o 6rgdo ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de estudos que ndo tenham sido realizados no ambito do
presente contrato, cujo escopo e esforgo técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a
demanda.

12.2. Atividades/Especificagoes
12.2.1. Este produto é composto por dois subprodutos, a saber:
12.2.2. Subproduto 1 — Autorizagao para Coleta, Captura e Transporte de Material Biolégico — ABio ou documento similar

12.2.2.1. A CONTRATADA devera obter, junto aos 6rgédos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar a CONTRATANTE, a ABio
necessaria a realizagdo da campanha de fauna, mediante a elaboragéo dos seguintes documentos:

I- Relatério de Reconhecimento de Campo para Elaboracio do Plano de Trabalho de Fauna — ou documento similar — A
CONTRATADA devera elaborar o Relatorio de Validagdo dos Mddulos de Amostragem de Fauna, contendo registros de incursdo a campo
para reconhecimento dos locais para provavel instalagio dos modulos de amostragem para levantamento de fauna, anuéncia dos
proprietarios, relatorio fotografico, descri¢do sucinta das areas e seu grau de conservagdo, periodo de realizagdo dos trabalhos de campo e
coordenadas, bem como cronograma preliminar da campanha.

II- Plano de Trabalho de Fauna — Para subsidio a emissdo da Autorizagdo para Coleta, Captura e Transporte de Material Biologico
— ABio ou documento similar — A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Trabalho de Fauna, com base no Relatorio de
Reconhecimento de Campo, seguindo as orientagdes do Termo de Referéncia do o6rgdo licenciador e da Instrugdo Normativa Ibama n°
13/2013 e IN n° 08/2017, ou normativos similares. O Plano de Trabalho devera conter, ainda:

a) Anuéncia dos proprietarios autorizando a entrada dos profissionais e a realiza¢do dos estudos;

b) Declaragdes dos proprietarios das areas de soltura manifestando seu aceite em receber animais provenientes de resgates;

¢) Apresentagdo de toda a documentacdo da equipe técnica que fara parte do Plano de Trabalho, conforme exigéncia da legislagao;
d) Cronograma de execugdo que especifique os prazos das atividades a serem executadas.

12.2.2.2. E responsabilidade da CONTRATADA o encaminhamento das autorizagdes validas & CONTRATANTE assim que obtidas, bem
como o controle de prazos de vigéncia, a manutengdo das condigbes de validade e atendimento as condicionantes especificas destas,
prestando as devidas informagdes tempestivamente.

12.2.3. Subproduto 2 — Relatério de Campanha de Fauna

12.2.3.1. A campanha de levantamento e/ou caracterizagdo da fauna sera executada no periodo determinado pela CONTRATANTE, seguindo a
metodologia aprovada pelo 6rgdo ambiental competente no Plano de Trabalho de Fauna, contemplando os grupos faunisticos, petrechos, procedimentos e
localidades autorizadas na ABio.

12.2.3.2. As atividades de campo deverdo ser amplamente registradas de forma a demonstrar claramente a adesdo as metodologias aprovadas e as
condicionantes da ABio. Os dados de campo deverdo ser coletados e armazenados seguindo as melhores praticas, permitindo seu uso futuro pela
CONTRATANTE.

12.2.3.3. O Relatorio de Campanha de Fauna devera trazer todas as segdes, informagdes, caracterizagdes, analises, comparagdes, classificagdes,
sinteses, modelagens e quaisquer outras exigéncias da ABio, do Plano de Trabalho aprovado, do TR do 6rgéo licenciador, dos normativos aplicaveis e da
CONTRATANTE.

12.2.3.4. Devera ser apresentada caracterizagdo do ambiente da area de estudo, em termos regionais, bem como especificos para os modulos,
fragmentos e periodo de amostragem, conforme metodologia aprovada. Uma contextualizagdo sobre quaisquer mudangas ambientais significativas entre o
inicio dos estudos de fauna na regido e a campanha atual deve ser apresentada, se aplicavel.

12.2.3.5. Deverao ser apresentadas as informagdes primarias oriundas da realizacdo da campanha de levantamento de fauna (seca ou chuva, a depender
da época especificada na Ordem de Servigo), observando o TR do orgdo licenciador, como também as Instru¢des Normativas n° 13/2013 e n® 08/2017 do



Ibama ou aquelas que vierem a substitui-las; o Plano de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis.

12.2.3.6. Deverao ser apresentadas contextualizacdes e comparagdes com os dados secundarios disponiveis, bem como analises cumulativas e
comparativas entre a campanha realizada e quaisquer dados primarios disponiveis para a area de estudo, por exemplo, oriundos de campanhas anteriores,
conforme os pardmetros definidos pelo 6rgéo licenciador.

12.2.3.7. Caso necessario, além do especificado no TR do 6rgdo licenciador, cabera a CONTRATADA apresentar as potenciais areas de soltura na
regido de estudo e suas respectivas justificativas, por meio de mapeamento dos principais fragmentos, corredores ecologicos e corpos hidricos, que possam
dar suporte aos possiveis animais relocados e provenientes do afugentamento na fase de supressdo de vegetacdo do empreendimento.

12.2.3.8. O Relatdrio de Campanha de Fauna devera seguir a estrutura prevista na metodologia aprovada e/ou nos normativos aplicaveis e conter, no
minimo:
I- Os resultados de todas as atividades descritas acima, seguindo a metodologia aprovada pelo orgdo licenciador, bem como os
procedimentos e especificacdes citados;

1I - Amplo registro fotografico de metodologias, procedimentos, modulos de amostragem, ambientes, animais, ninhos, abrigos e
quaisquer outros elementos necessarios para a comprovacdo da execugdo das atividades conforme metodologia aprovada, bem como
formagdo de banco de imagens de resultados de estudos de fauna pela CONTRATANTE;

11 - Diversos mapas, diagramas e figuras representando o empreendimento, os ambientes e fragmentos estudados, os modulos
amostrais, os pontos de amostragem e/ou observagdo, os registros e capturas realizados, a ocorréncia de espécies endémicas, raras ou
ameacadas, as recapturas de animais marcados, bem como quaisquer outras informagdes previstas na metodologia aprovada que sejam
passiveis de representagdo cartografica,

IV - Graficos, curvas e plots necessarios para o entendimento dos resultados obtidos, atendendo a metodologia aprovada e as
solicitacdes da CONTRATANTE, incluindo representa¢des de riqueza, similaridade e diversidade, comparag¢des entre modulos, fragmentos
e campanhas, curvas de coletor, espécies por guilda, dentre outras;

V- Tabelas e planilhas previstas na metodologia aprovada e solicitadas pela CONTRATANTE, incluindo de espécies registradas, de
individuos registrados, de espécies endémicas, raras ou ameagadas, de animais marcados ou recapturados, de horas efetivas de amostragem,
dentre outras;

VI - Analises e conclusdes segmentadas por grupo de fauna, sazonalidade, fragmento, regido, fitofisionomia ou outros elementos
determinados na metodologia aprovada;

VII-  Comparativos, analises cumulativas e sinteses considerando outras campanhas realizadas na area de estudo, conforme metodologia
aprovada ou solicitagdes da CONTRATANTE;

VIII -  Anadlise e conclusdo geral sobre a campanha executada;

IX - Analise e conclusdo sobre os estudos de fauna na area estudada, incluindo consideragdes sobre o atendimento a metodologia
prevista e a quaisquer pareceres, notas técnicas ou outros documentos do 6rgao licenciador sobre a situagdo da area ou empreendimento;
X- Documentagao da equipe responsavel, conforme metodologia aprovada e normativos.

12.3. Critério de Medicdo

12.3.1. A medigdo serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

12.3.2. Estao inclusos no pre¢o unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos ¢ administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeicdes e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

12.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢@o e pagamento.

12.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
a. Relatorio de Reconhecimento de Campo, Plano de Trabalho e ABio;
b. Relatério de Campanha de Fauna;
c. Dados georreferenciados e mapas e;
d. Dados brutos, planilhas e demais materiais produzidos nas atividades.
13. PRODUTO 13. DUE DILIGENCE AMBIENTAL (DDA)
13.1. Objetivo
13.1.1. A Due Diligence Ambiental (DDA) consiste em um diagnostico/auditoria/investigag@o da situagdo ambiental e juridico-administrativa de um

empreendimento, incluindo analise de riscos, subsidios para tomada de decisdo e delineamento de procedimentos a serem seguidos. Baseia-se na analise de
documentagdes, processos de licenciamento, dados levantados junto aos stakeholders, dentre outras fontes de informagdes.

13.1.2. Como as obriga¢des ambientais relativas a um empreendimento sdo transferidas juntamente com sua titularidade, cabe ao novo responsavel
pelo empreendimento sanar todos os passivos e pendéncias ambientais existentes. A importancia da DDA reside na sua capacidade de mapear esses passivos
e pendéncias, oferecendo tanto a analise detalhada dos riscos envolvidos no recebimento de um empreendimento quanto a proposi¢do de estratégias e
procedimentos para sua mitiga¢do ou eliminagao.

13.1.3. Assim, a DDA embasa a tomada de decisdes sobre a transferéncia de titularidade, permitindo uma redugdo do 6nus incorrido pelo novo
responsavel por um dado empreendimento quando da sua assungao.

13.1.4. E aplicavel, ainda, em situagdes nas quais ndo havera transferéncia de titularidade, mas ha necessidade de se conhecer a situagdo de um
empreendimento para fins de avaliagao da viabilidade do negdcio, envolvendo o repasse de responsabilidades entre entes.

13.1.5. Dessa forma, tem-se como objetivo da DDA o levantamento e andlise das informagdes ambientais e juridico-administrativas referentes a um
empreendimento, com a elaboracdo de andlise de risco, comparagdo de cendrios alternativos e proposi¢do de estratégias de ag@o frente ao seu possivel
recebimento, embasando a tomada de decisdes.

13.2. Atividades/Especificagoes

13.2.1. Este produto deve contemplar um amplo levantamento de informagdes, analises detalhadas, proposigdes de estratégias,
comparativos de opgdes e apresentacdo de subsidios para tomada de decisdo, com base em dados secundarios, majoritariamente, e/ou




primarios, contendo no minimo:

a) Levantamento de toda a documentagéo existente necessaria para os diagnosticos, incluindo licengas e autorizagdes ambientais, processos
de licenciamento e junto a 6rgdos envolvidos no licenciamento, eventuais processos de desapropria¢@o e reintegragdo de posse, estudos e
caracterizagdes socioambientais e de viabilidade do empreendimento, relatdrios de atendimento a condicionantes e execuc¢do de programas
ambientais, passivos identificados e medidas aplicadas, regularidade e situagdo juridica do empreendimento, infragdes e sangdes ambientais
ou ndo, agdes judiciais, planos governamentais sobre ordenamento territorial, memorias de calculo e projetos do empreendimento,
certiddes, noticias na imprensa etc.;

b) Coleta de informagdes junto a stakeholders, como comunidades afetadas, 6rgdos reguladores, de controle, licenciadores e envolvidos no
licenciamento ambiental, responsavel atual pelo empreendimento, investidores, consultorias envolvidas com o empreendimento,
autoridades locais etc.;

¢) Identificagdo de possiveis lacunas de informagdes relevantes, com descrigdo de procedimentos para sana-las;

d) Complementagdo de informagdes com dados primarios, quando couber, por exemplo levantamento de passivos ndo registrados, analise
estrutural do empreendimento, levantamento de ndo-conformidades etc.;

e) Diagnostico ambiental e juridico-administrativo da situagdo do empreendimento, contendo informagdes sobre a situagdo do
licenciamento ambiental e junto a 6rgdos envolvidos, a regularidade e situac@o juridicas, a situagdo da desapropriagéo, as infragdes e
sangdes, 0s passivos e ativos existentes, a adequagdo relativa a planos de ordenamento territorial e exigéncias de orgdos reguladores,
potencialidades e alternativas de melhorias no empreendimento, dentre outras, sintetizando as informagdes disponiveis a partir de todas as
fontes consideradas nas outras atividades;

f) Anélise de riscos, contendo o rol de riscos identificados, sua descri¢do, quantificagdo, relevancia e significancia, consequéncias previstas
da materializagdo, precificagdo, dentre outras informagdes e resultados analiticos representativos;

g) Estratégia de tratamento de riscos, incluindo formas de prevengao, mitiga¢do ou eliminag@o dos riscos identificados, custos envolvidos,
logistica necessaria, entes envolvidos, dentre outros elementos necessarios para o gerenciamento dos riscos;

h) Comparagdo de cendrios alternativos sobre o recebimento do empreendimento, incluindo avaliacdo de formas juridicas de transferéncia
de titularidade, de continuidade dos processos administrativos e de licenciamento em curso, previsdes de prazos e suas condicionantes,
opcdes sobre o tratamento dos passivos, distribui¢do de responsabilidades, influéncia na prevengdo ou materializagdo de riscos, dentre
outros fatores, sempre trazendo previsdes de custos, logistica necessaria, viabilidade etc.;

i) Proposi¢do de procedimentos e estratégias de agdo a serem implementados caso a transferéncia de titularidade se concretize, visando a
redugdo de riscos e impactos negativos, ampliacdo de impactos positivos, redugdo de custos envolvidos, aumento da agilidade e seguranca
do processo, tratamento adequado dos passivos, dentre outros elementos relevantes para o sucesso da transferéncia e da gestdo do
empreendimento; e

j) Elaboragdo de subsidios para a tomada de decisdo, contendo avaliagdo sobre o comparativo de cenarios e estratégias de agdo mais
adequadas, sintetizando as informagdes e analises, de forma a embasar uma decis@o sobre a viabilidade da transferéncia de titularidade e a
melhor forma de fazé-la.

13.2.2. Todos os itens e subitens deverdo, sempre que necessario, estar acompanhados de mapas, graficos, imagens, videos e demais elementos que
ajudem a elucidar com mais clareza e agilidade o que esta sendo descrito.

13.2.3. O Relatério de Due Diligence Ambiental devera contemplar todas as atividades e especificagdes acima, além de conter, no minimo:
a) Descri¢do do empreendimento e contextualizagdo do seu historico;
b) Descrigdo das Atividades de campo, se aplicavel;
c) Analise das informagdes coletadas, na forma de diagnostico ambiental e juridico-administrativo;
d) Sintese do levantamento documental, das informagdes coletadas e dos principais achados;
e) Analise de risco;

f) Compilacao de todos os documentos, dados secundarios e primarios, dados brutos, bases de dados, memorias de reunido, informagdes de
contato de stakeholders consultados, e quaisquer outras fontes de informagao utilizadas na execugdo do servigo, bem como indicagéo clara
de bibliografias, métodos de andlise, softwares e outros métodos ou ferramentas utilizados.

13.3. Critério de Medicdo

13.3.1. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

13.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneracao
da administracdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢cdes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

13.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medi¢do e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medicdo e pagamento

13.3.4. A comprovagdo desse produto serd por subproduto entregue:
1. Relatorio de Due Diligence Ambiental;
2. Planilhas de controle de licengas e condicionantes;
3. Mapa (e/ou diagrama unifilar) de situagdo com localizagdo dos trechos e lotes;
4. Planilha de avaliagdo de riscos;
5. Relatorio fotografico;
6. Planilhas de cadastro de passivos e demais ocorréncias ambientais, se for o caso;
7. Dados georreferenciados.
14. PRODUTO 14. DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVO (DSAP)
14.1. Objetivo
14.1.1. O objetivo deste produto é a elaboragéo do Diagnéstico Socioambiental Participativo (DSAP), o qual consiste em um instrumento

que permite identificar e caracterizar os principais conflitos e problemas socioambientais, assim como as potencialidades, relacionados aos
grupos impactados direta ou indiretamente pelo empreendimento em licenciamento. .



14.2. Atividades/Especificagoes

14.2.1. O Diagnéstico Socioambiental Participativo (DSAP) devera ser elaborado conforme a Instrugdo Normativa (IN) IBAMA 02/2012,
contemplando dados secundérios e primarios, cuja coleta devera ser realizada por meio de dialogos com pessoas e grupos sociais da area
de influéncia do empreendimento.

14.2.2. O produto devera fundamentar-se em metodologias participativas, com foco nas comunidades e grupos sociais afetados pela
atividade em licenciamento, em situagdo de maior vulnerabilidade socioambiental, sem prejuizo dos demais grupos potencialmente
impactados.

14.2.3. A realizagdo do DSAP busca aproximagao com as comunidades em estudo para melhor compreender o meio socioambiental no
qual o empreendimento esta incluido, se utilizando de procedimentos metodoldgicos participativos capazes de coletar e analisar dados
primarios entre grupos, individuos ou segmentos sociais, no contexto das areas de influéncia do meio antrépico do empreendimento (ADA,
AID, All), conforme definidas no EIA e requeridas pelo érgdo licenciador, que pode também vincular o diagnostico ao atendimento de
condicionantes de licengas anteriores.

14.2.4. O produto deverd, minimamente:

I- identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que estejam direta ou indiretamente relacionados aos impactos
decorrentes do empreendimento;

1I - identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que ndo estejam relacionados aos impactos do empreendimento;

I - identificar e caracterizar potencialidades socioambientais encontradas nas localidades abrangidas pelo diagnéstico, ou seja,
conhecer a diversidade socioambiental da regido do empreendimento para que diferentes grupos sejam incluidos no diagnostico e nos
Programas Ambientais; e

IV - identificar e caracterizar os sujeitos prioritarios da a¢do educativa, ou seja, localizar moradores socialmente ativos e influentes
(liderangas), possiveis instituigdes parceiras que se identifiquem com a tematica ambiental na regido da area de estudo do DSAP e
estruturas fisicas para pratica de atividades, organizados em cadastro geral das informagdes incuindo mapa georreferenciado;

V- Identificar as normas, atividades e planos de manejo das Unidades de Conservagio da Area de Influéncia Direta do meio
socioecondmico do empreendimento;

VI - Listar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameagas e as oportunidades (Matriz SWOT);

VII -  Caracterizar a situagdo ambiental da regido, detectando situacdes-problema ou conflitos socioambientais que possam influir de

alguma forma na execugao dos programas do PBA do empreendimento (ou documento similar);

VIII - Identificar projetos ou iniciativas socioambientais das comunidades que possam ser apoiados, desenvolvidos ou fortalecidos por
meio de programas socioambientais especificos;

IX- Identificar oportunidades de investimento para a regido, que possam estimular a diversificacdo das atividades econdmicas e
fornecer alternativas para a populagao local.

14.2.5. As especificagbes do presente produto devem contemplar, no minimo, as diretrizes da Nota Técnica n° 39/2011-
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA e da Portaria n° 924, de 22 de abril de 2021, no seu Anexo Procedimento Operacional Padrao n° 1, item 6.
Anexos - Anexo 1 - Modelo de Documento: Estrutura do Termo de Referéncia para Elaboragao de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério
de Impacto Ambiental — EIA/RIMA; 5. Diagnéstico; 5.3- Meio Socioeconémico, que orienta: “Apresentar metodologia e cronograma para
realizagdo do Diagnoéstico Socioambiental Participativo (DSAP)”.

14.2.6. O produto sera composto por dois subprodutos, a saber:
14.2.7. Subproduto 1 — Diagndstico Ambiental Participativo (DSAP)
14.2.7.1. Para a etapa de diagnéstico, sdo propostas, minimamente, as seguintes atividades, além de outras demandadas pelo 6rgéao

licenciador/interveniente e/ou CONTRATANTE:
a) Levantamento de dados secundarios do meio socioambiental da area de estudo do DSAP;

b) Reunides preliminares com as comunidades e instituigdes publicas e privadas para apresentar informagdes que estimulem a reflexdo
sobre as questdes ambientais associadas ao empreendimento em licenciamento e seus impactos;

¢) Distribuicdo de materiais impressos (infograficos, mapas, cartilhas, folders etc.) e audiovisual (spots, midia social etc.) contendo as
informagdes basicas do empreendimento, do empreendedor ¢ da consultoria; o contexto do DSAP, publico-alvo, localidades contempladas
no diagnostico, dentre outros relevantes para o processo em especifico;

d) Coleta de dados a partir de aplicagdo de questionario e outras metodologias interativas, tais como entrevistas semiestruturadas
individuais e grupos focais com representantes qualificados das comunidades situadas na regido do empreendimento (representantes de
associacdes comunitarias, ONGs, moradores antigos, liderancas religiosas, dentre outros), de maneira representativa do universo total das
areas de abrangéncia do DSAP; e

e) Entrevistas com o poder publico municipal para levantamento de informagdes relativas as comunidades situadas na regido do
empreendimento, com foco nas Secretarias Municipais de educagdo, saiide e vigilancia sanitaria, assisténcia social, agricultura e meio

ambiente.
14.2.7.2. E imprescindivel que o DSAP identifique os profissionais e responsaveis por sua elaboragio e respectivas formagdes e registros profissionais.
14.2.7.3. A Contratada devera fornecer todas as informagdes complementares, incluindo a revisdo e atualizagdo do DSAP quando demandado pelas

comunidades envolvidas ou drgdos licenciador/interveniente, além de complementagdes relativas ao produto elaborado que venham a ser solicitadas para a
obtengdo de licengas ambientais, em decorréncia de insuficiéncia ou inadequagéo dos dados apresentados, mesmo que representem novas incursdes a campo.

14.2.7.4. Apresentar o subproduto em linguagem acessivel as comunidades participantes, de acordo com seu vocabulario local/tradicional e nivel de
compreensdo textual.

14.2.7.5. O Diagnostico Socioambiental Participativo devera contemplar todas as atividades e especificagdes listadas acima, bem como conter, no
minimo:

a) Descrigdo das atividades realizadas e metodologia utilizadas, bem como documentos comprobatorios da sua realizagao;
b) Mapas do empreendimento e das atividades desenvolvidas;
c) Resultados, sintese e analise de todas as atividades relevantes executadas;

d) Propostas de a¢des socioambientais a serem executadas nas comunidades estudadas.

14.2.8. Subproduto 2 — Plano de Agao do Diagnéstico Ambiental Participativo (PADSAP)



14.2.8.1. O Plano de Acdo do Diagnostico Socioambiental Participativo (PADSAP) deve conter propostas de agdes e atividades que poderdo orientar a
construg@o de programas como PEA e PCS e quaisquer outros voltados a populagdo da area de influéncia do empreendimento.

14.2.8.2. O Plano de Ago deve apresentar a analise dos dados primarios e secundarios obtidos dos grupos sociais afetados pelo empreendimento,
prever as atividades, os responsaveis, o tempo de execugdo (cronograma), as metas a serem alcangadas e os indicadores para avaliagdo. O documento devera
ser socializado com as comunidades, institui¢des e liderangas participantes para apropriagdo e validagdo em reunido consultiva.

14.2.8.3. As atividades que compdem o presente subproduto incluem, no minimo:
a) Formulaco de propostas de agdes e atividades socioambientais direcionadas as comunidades estudadas;
b) Processamento, sistematizagao e tabulacdo dos dados coletados; e

¢) Reunides consultivas de apresentacdo aos participantes dos resultados do DSAP e do Plano de Acdo visando a socializa¢do, adequacao e
validagdo dos resultados obtidos.

14.2.8.4. O Plano de Agao do Diagndstico Socioambiental Participativo devera contemplar todas as atividades e especificagdes listadas
acima, bem como conter, no minimo:
I- Descrigédo das atividades realizadas e documentos comprobatorios da sua realizagéo;
1I - Mapas do empreendimento e das atividades desenvolvidas;
1II - Resultados, sintese e analise de todas as atividades relevantes executadas;
v - Detalhamento das propostas de agdes socioambientais apresentadas no DSAP.
14.3. Critério de Medigao
14.3.1. A medicao sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

14.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos ¢ administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeigdes e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

14.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigo e pagamento

14.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
a. Diagnostico Socioambiental Participativo;
b. Plano de Agdo do Diagndstico Socioambiental Participativo;
¢. Materiais graficos produzidos e distribuidos ou afixados;
d. Atas de reunido e respectivas listas de presenga;
e. Dados brutos de questionarios e de outras metodologias de coleta;
f. Gravagdes audiovisuais, se necessario e;
g. Dados georreferenciados.
15. PRODUTO 15. ELABORAGAO/REVISAO DE PLANO DE GESTAO AMBIENTAL OU DOCUMENTO SIMILAR — TIPO |
(PGA.I)
15.1. Objetivo
15.1.1. O objetivo deste produto é a elaboragao/revisdo de Plano de Gestdo Ambiental (PGA) ou documento similar, com base em

dados primarios e secundarios, com vistas a sistematizar as a¢des e atividades que constituem as medidas de prevencgao e tratamento dos
impactos ambientais e de monitoramento ambiental, incluindo as diretrizes de adogdo dessas medidas e seu detalhamento executivo,
podendo ser dividido em programas de agao especificos.

15.1.2. Este produto devera ser elaborado com base no documento “Estrutura do Plano de Gestdo Ambiental do Licenciamento
Ambiental Federal” (Ibama, 2020), no TR do 6rgao licenciador e demais normativos aplicaveis.
15.1.3. Neste produto, serdo executadas duas campanhas de fauna, nos moldes do Produto 14 — Estudo de Fauna — Campanha, em
atendimento ao TR do érgéo licenciador competente e seguindo as metodologias aprovadas por este.
15.1.4. Caso o 6rgao ambiental solicite complementagdes/atualizagdes de PGA que néo tenham sido realizados no ambito do presente
contrato, cujo escopo e esforco técnico sejam semelhantes ao deste produto, a CONTRATANTE podera mobiliza-lo para suprir a demanda.
15.2. Atividades/Especificagoes
15.2.1. O PGA devera detalhar, no minimo, os seguintes programas:

I- Programa de Gerenciamento Ambiental

II- Programa de Supervisao Ambiental

I - Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos

IV - Programa de Gerenciamento de Efluentes

V- Programa de Controle ¢ Monitoramento de Emissdes Atmosféricas

VI - Programa de Controle e Monitoramento de Ruidos e Vibragdes

VII-  Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua

VIII- Programa de Identificagio, Monitoramento e Recuperacio e Areas Degradadas

IX - Programa de Monitoramento e Corre¢do de Passivos Ambientais
X- Programa de Identificagdo, Monitoramento e Corre¢éo de Processos Erosivos
XI - Programa de Protegéo a Flora:

a) Subprograma de Resgate e Monitoramento da Flora
b) Subprograma de Minimizagdo de Desmatamentos

¢) Subprograma de Plantio Compensatorio



d) Subprograma de Recuperagio de Areas Degradadas e Matas Ciliares

e) Subprograma de Prevencao a Queimadas
XII-  Programa de Protegdo a Fauna

a) Subprograma de Salvamento de Fauna

b) Subprograma de Monitoramento de Atropelamentos de Fauna

¢) Subprograma de Passagens de Fauna

d) Subprograma de Monitoramento de Fauna
XIII-  Programa de Educagdo Ambiental, com elaboragdo do Plano de Trabalho de Educagdo Ambiental
XIV - Programa de Comunicagéo Social, com elaboragao de Plano de Trabalho de Comunicagéo Social
XV - Programa de Assisténcia a Popula¢do Atingida
XVI - Programa de Melhoria dos Acessos e Travessias
XVII - Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de A¢do de Emergéncia

XVIII - Programa de Paralisagdo de Obras

15.2.2. Ressalta-se que podem ser solicitados outros programas socioambientais a critério do 6rgdo licenciador ou envolvido no licenciamento
ambiental.
15.2.3. Os programas ambientais devem ser desenvolvidos conforme os impactos ambientais identificados para o empreendimento e deverdo
obedecer, no minimo, a seguinte estrutura (ou a itemizagao especifica estabelecida pelo Termo de Referéncia do 6rgao licenciador):

I- Folha de rosto

1I- Controle de versdo do documento

11 - Sumario

v - Objetivo

V- Responsaveis pela implementagao

VI - Legislacdo e/ou outros requisitos

VII-  Abrangéncia
VIII- Materiais e métodos
a) Descricdo das medidas ambientais
b) Avaliagdo e monitoramento
¢) Recursos
d) Cronograma

IX- Revisdo

X- Glossario
XI - Apéndices e anexos
15.2.4. As duas campanhas de fauna serdo executadas conforme as atividades/especificagdes apresentadas no Produto 14 — Estudo de Fauna —

Campanha, sendo seus resultados apresentados em relatorio(s) especifico(s), a critério da CONTRATANTE ou conforme determinado pelo 6rgao licenciador
competente.

15.3. Critério de Medicdo

15.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

15.3.2. Estdo inclusos no pre¢o unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administracdo central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

15.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medicéo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medicao e pagamento

15.3.4. A comprovagdo desse produto serd por subproduto entregue:
a. Plano de Gestdo Ambiental;
b. Relatério de Campanhas de Fauna;
c. Plano de Trabalho de Comunicagdo Social;
d. Plano de Trabalho de Educa¢do Ambiental ¢;
€. Mapas e dados georreferenciados

16. PRODUTO 16. ELABORAQAO/REVISAO DE PLANO DE GESTAO AMBIENTAL OU DOCUMENTO SIMILAR - TIPO I
(PGA.II)

16.1. Objetivo

16.1.1. O objetivo deste produto é a elaboragéo/revisdo de Plano de Gestdo Ambiental (PGA), Plano de Gestao Ambiental — Fase de

Operagao (PGAO), Plano de Controle Ambiental (PCA) ou documento similar, com base em dados secundarios, com vistas a sistematizar as
acoes e atividades que constituem as medidas de prevencéo e tratamento dos impactos ambientais e de monitoramento ambiental, incluindo
as diretrizes de adogao dessas medidas e seu detalhamento executivo, podendo ser dividido em programas de agéo especificos.

16.1.2. Este produto devera ser elaborado com base no documento “Estrutura do Plano de Gestdo Ambiental do Licenciamento
Ambiental Federal” (Ibama, 2020), nas solicitagdes do érgao licenciador competente constantes de pareceres técnicos ou outros documentos,
bem como nos demais normativos aplicaveis.

16.2. Atividades/Especificagoes



16.2.1. O PGA devera detalhar, no minimo, os seguintes programas:

I- Programa de Gerenciamento Ambiental

II- Programa de Supervisdo Ambiental

111 - Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos

v - Programa de Gerenciamento de Efluentes

V- Programa de Controle e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas
VI - Programa de Controle e Monitoramento de Ruidos e Vibragdes

VII-  Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua

VIII- Programa de Identificagio, Monitoramento e Recuperacio e Areas Degradadas

IX- Programa de Monitoramento e Corregdo de Passivos Ambientais
X - Programa de Identificagdo, Monitoramento ¢ Corregdo de Processos Erosivos
XI- Programa de Protecdo a Flora:

a) Subprograma de Resgate e Monitoramento da Flora

b) Subprograma de Minimizag¢éo de Desmatamentos

c¢) Subprograma de Plantio Compensatorio

d) Subprograma de Recuperagdo de Areas Degradadas e Matas Ciliares

e) Subprograma de Prevencio a Queimadas
XII-  Programa de Protecao a Fauna

a) Subprograma de Salvamento de Fauna

b) Subprograma de Monitoramento de Atropelamentos de Fauna

¢) Subprograma de Passagens de Fauna

d) Subprograma de Monitoramento de Fauna
XII- Programa de Educagdo Ambiental, com elabora¢do do Plano de Trabalho de Educacdo Ambiental
XIV - Programa de Comunicagdo Social, com elaboragdo de Plano de Trabalho de Comunicagéo Social
XV - Programa de Assisténcia a Populagdo Atingida
XVI - Programa de Melhoria dos Acessos e Travessias
XVII - Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de A¢do de Emergéncia

XVIII - Programa de Paralisagdo de Obras

16.2.2. Ressalta-se que podem ser solicitados outros programas socioambientais a critério do 6rgdo licenciador ou envolvido no licenciamento
ambiental.
16.2.3. Os programas ambientais devem ser desenvolvidos conforme os impactos ambientais identificados para o empreendimento ¢ deverdo
obedecer, no minimo, a seguinte estrutura (ou a itemizacao especifica estabelecida pelo Termo de Referéncia do drgao licenciador):

[- Folha de rosto

II - Controle de versdo do documento

III - Sumario

v - Objetivo

V- Responsaveis pela implementagao

VI - Legislagdo e/ou outros requisitos

VII-  Abrangéncia

VIII- Materiais e métodos
a) Descri¢do das medidas ambientais
b) Avaliagdo e monitoramento
¢) Recursos

d) Cronograma

IX - Revisao
X - Glossario
XI - Apéndices e anexos
16.3. Critério de Medicdo
16.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

16.3.2. Estéo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeigdes e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

16.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigdo e pagamento

16.3.4. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue:

a. Plano de Gestdo Ambiental (PGA), Plano de Controle Ambiental (PCA) ou documento similar;
b. Plano de Trabalho de Comunicagdo Social;



17.
17.1.
17.1.1.
17.2.
17.2.1.

c. Plano de Trabalho de Educacdo Ambiental e;
d. Mapas e dados georreferenciados

PRODUTO 17 - ESTUDO DE AVALIAGAO DO POTENCIAL MALARIGENO (APM)

Objetivo

O objetivo deste produto é elaborar o Estudo de Avaliagdo do Potencial Malarigeno conforme os normativos aplicaveis.
Atividades/Especificagoes

O Estudo sobre Avaliagdo do Potencial Malarigeno devera ser elaborado conforme orientagdes das Portarias MMA n° 60, de

24/03/2015 e MS/SVS n° 01, de 13/01/2014, bem como da Resolugdo CONAMA 286/2001, contemplando, no minimo:

17.3.
17.3.1.

I- Identificacdo de quais caracteristicas da atividade ou do empreendimento podem potencializar a transmissdo de malaria
(modificagdo no fluxo dos corpos d'agua, represamento, alteragdo do curso dos corpos d'agua, aumento dos niveis dos lengois freaticos,
aumento do fluxo de populacdes humanas de areas ndo endémicas e endémicas de malaria etc.).

II- Identificagdo do(s) municipio(s) onde a atividade ou o empreendimento sera implantado, que devera conter:
a) Nome e codigo do IBGE;
b) UF;

¢) Populagio total, populagio urbana e populagio rural,

111 - Numero populacional da Area de Influéncia Direta (AID) e Indireta (AII);

v - Limites geograficos com outros municipios;

V- Principais atividades econdmicas do(s) municipio(s);

VI - Identificar a situagdo epidemiologica da malaria do(s) municipio(s);
VII -  Informagdes relacionadas aos trés Gltimos anos completos;

VII- Numero de casos de malaria no(s) municipio(s) em cada ano;

IX- Indice Parasitario Anual (IPA);

X- Percentual de malaria falciparum em relagéo ao total de casos de malaria (IFA);
XI - Risco (Alto: IPA > 50, médio: 50 > IPA > 10, baixo: IPA < 10);
XII -  Informagdes do nimero de casos de malaria em area urbana e rural,

XIII- Informagdes epidemioldgicas nas localidades da AID e All da atividade ou empreendimento;
XIV - Identificar o risco de transmissdo de malaria na localidade onde a atividade ou empreendimento sera implantado;
XV - Indicar se a localidade da atividade ou empreendimento faz fronteiras com localidades de transmissdo ativa de malaria;

XVI - Acrescentar relatorio epidemioldgico, tratando da relagdo da transmissdo de maldria com a proje¢do de aumento populacional
decorrente da implantag@o da atividade ou empreendimento.

XVII - Avaliagdo Entomolodgica, indicando:
XVIII - Identificagdo de criadouros;

XIX - Identificar e georreferenciar, dentro do universo de corpos d'agua que podem ser afetados pelo empreendimento, os criadouros
potenciais para Anopheles Meigen, 1818 (os mosquitos transmissores da malaria);

XX - Criadouros permanentes, temporarios, artificiais e naturais;

XXI- Tipos de criadouros: igarapé, lagoa, agude, remanso, rio, represa, ou outro tipo;

XXII - Identificar o tipo de controle e/ou manejo de criadouros realizados pelo(s) municipio(s);
XXIII - Identificagdo dos vetores;

XXIV - Coleta de adultos: Deve-se realizar uma captura de doze horas e duas de quatro horas em cada ponto de coleta, simultaneamente no
intra e peridomicilios. A amostragem minima deve ser representativa da area de influéncia do empreendimento. Além disso, elas devem ser
realizadas em aglomerados residenciais o mais proximo possivel dos criadouros positivos. Coleta de imaturos: A metodologia de pesquisa
larvéria, a ser aplicada em cada ponto de coleta, disponivel no sitio eletronico da SVS/MS;

XXV - As atividades de captura devem ser realizadas em trés campanhas:

a) nos periodos do ano correspondentes a maior densidade anofélica, no inicio e final dos periodos chuvosos.
b) uma captura na época de menor pluviosidade.

XXVI - Identificacdo das principais infraestruturas de satide do(s) municipio(s), incluido:

a) Existéncia de Programa de Atengao Basica;

b) Cobertura municipal da Estratégia de Saude da Familia: % total, % area urbana, % area rural.

XXVII -Existéncia de Programa de Controle da Malaria no municipio, observados, indicando:

a) Descrigdo da infraestrutura do Programa de Controle da Malaria no municipio;

b) Existéncia de Nucleo de Entomologia no(s) municipio(s);

¢) Numero de laboratérios de malaria existentes no(s) municipio(s);

XXVII
- Numero de laboratérios de malaria existentes na area de influéncia direta e indireta da atividade ou empreendimento.

Critério de Medicio

A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada ¢ Plano de Trabalho.

17.3.2.

Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,

mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneracao



da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

17.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigao e pagamento

17.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
a. Estudo de Avaliagdo do Potencial Malarigeno;

b. Mapas e dados georreferenciados;
¢. Dados Brutos.

18. PRODUTO 18 — PLANO DE AGAO DE CONTROLE DE MALARIA (PACM)
18.1. Objetivo
18.1.1. O Plano de Agéo para o Controle da Malaria — PACM é um planejamento das atividades voltadas para o controle da malaria e

de seus vetores nas diversas fases da atividade ou empreendimento, de modo a prevenir, eliminar ou controlar os fatores da transmisséo da
malaria, surgidos ou potencializados.

18.1.2. O PACM ¢é o documento que o empreendedor deve protocolar na Secretaria de Vigilancia em Sadde do Ministério da Saude
para que esta emita o Atestado de Condigao Sanitaria (ATCS).
18.2. Atividades/Especificagoes
18.2.1. O PACM deve ser elaborado considerando, no minimo:
I- As informagdes contidas na Avaliagdo do Potencial Malarigeno e deve levar em consideragdo o aumento populacional e a

populacao residente na area de influéncia da atividade ou empreendimento, bem como se essa populagdo serd remanejada para outros locais.
Deve ter como principal objetivo mitigar o impacto na transmissdo de maldria, para que se previna o incremento da transmissdo, suas areas
de alojamento e canteiros de obra, incluindo os das empresas subcontratadas, durante a fase de instalagido da atividade ou empreendimento;

II- Informar as medidas para o controle da malaria durante a instalagdo da atividade ou empreendimento, que serdo desenvolvidas
pelo empreendedor no canteiro de obras e alojamentos dos trabalhadores (controle vetorial, diagnostico e tratamento, promogdo da saude,
educacdo em saude e mobiliza¢do social);

I - Proposta do empreendedor para apoiar o servigo de vigilancia de malaria do municipio durante a instalagdo da atividade ou
empreendimento, em decorréncia do aumento populacional;
1V - Detalhamento dos recursos propostos para incrementar a estrutura da vigilancia de malaria no(s) municipio(s);
V- Cronograma de execugdo das atividades propostas no PACM, durante a fase de instalagdo da atividade ou empreendimento;
18.2.2. Deverao ser realizadas reunides técnicas com as unidades municipais de vigilancia em satide visando definir conjuntamente as agdes e
recursos necessarios para a execugdo do PACM.
18.3. Critério de Medicdo
18.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.
18.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,

mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneracao
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeigdes e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

18.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscaliza¢do, medi¢ao e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medig@o e pagamento.

18.3.4. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue:
a. Plano de Agdo para o Controle da Malaria - PACM;
b. Mapas e dados georreferenciados;
c¢. Dados Brutos;
d. Documentagdo comprobatoria da realizagdo das reunides técnicas com as unidades municipais de vigildncia em saude.

19. PRODUTO 19. CADERNO SOCIOAMBIENTAL DO EVTEA — EMPREENDIMENTOS PONTUAIS (SOCIO.EVTEA.PONT)
19.1. Objetivo
19.1.1. Este produto tem por objetivo avaliar, em nivel de planejamento, a viabilidade socioambiental de empreendimentos pontuais a

serem concedidos, a partir de dados primarios e secundarios, os quais deverdo ser consolidados em um Caderno Socioambiental que
compora os Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental do empreendimento.

19.1.2. Este produto observara o Termo de Referéncia fornecido pela CONTRATANTE e sera composto pelos seguintes subprodutos:
19.2. Atividades/Especificagoes
19.2.1. Subproduto 1 — Plano de Trabalho
19.2.1.1. Este subproduto consiste na elaboragéo de Plano de Trabalho referente aos servigos a serem realizados para a execugéo do presente produto.
19.2.1.2. O Plano de Trabalho deve conter, no minimo:

a) Descrigdo das atividades a serem executadas;
b) Propostas metodologicas para os levantamentos e analise dos dados;
¢) Cronograma de execugéo detalhado.

19.2.2. Subproduto 2 — Relatério de Levantamento de Campo

19.2.2.1. Este produto consiste na realizagao de vistoria de campo para coleta de dados primarios acerca da regido onde se insere o
empreendimento, com vistas a subsidiar a elaboragdo do Caderno Socioambiental do EVTEA, e devera considerar a obtencédo de



informacgdes sobre:
I- Cursos hidricos interceptados pelo empreendimento;
1I - Passivos ambientais;

111 - Areas degradadas;

1V - Fragmentos vegetais;

V- Fauna local;

VI - Comunidades da area de influéncia do empreendimento;

VII-  Informagdes sobre o(s) municipio(s) onde o empreendimento se insere;

VIII- Avaliagdo das estruturas existentes e a coleta de evidéncias ou indicios de potenciais contaminagdes ou de ndo conformidades
ambientais;

IX- Avaliagao visual do entorno da area de interesse, visando identificar atividades vizinhas que possam afetar ou apresentar riscos

potenciais para a qualidade ambiental da area ou identificar se as atividades desenvolvidas na area podem influenciar a qualidade ambiental
circunvizinha; e

X- Entrevistas durante as visitas técnicas com pessoas familiarizadas com o historico das areas.
19.2.3. Subproduto 3 — Relatério do Estudo Socioambiental
19.2.3.1. Este produto devera contemplar, no minimo:

I- Introdugio;

I - Descrigdo da Area de Arrendamento;

III - Analise Documental e Visita Técnica;

v - Informagdes Ambientais da Area:

a) Evidéncias ou indicios de potenciais contaminagdes ou de ndo conformidades ambientais;
b) Avaliacao visual do entorno, riscos potenciais para a qualidade ambiental da area ou de area circunvizinha;

c) Entrevistas e reunides técnicas;

V- Licenciamento Ambiental, Defini¢do das Licengas e Estudo Ambiental Necessario ao Licenciamento;
VI - Avaliagao dos Potenciais Passivos Ambientais;
VII -  Possiveis Impactos Socioambientais;

VII- Proposi¢do de Programas Ambientais;

IX - Auditoria Ambiental,

X- Identificagao de Condigdes para Implantagao das Normas ISSO ou certificag@o equivalente;
XI - Gerenciamento de Areas Contaminadas — GAC:

a) Avaliagdo Ambiental Preliminar (Fase I)

b) Investigagdo Ambiental Confirmatoria (Fase II)

¢) Investigagdo Ambiental Detalhada (Fase III)

XII-  Precificagdo dos Custos Ambientais para Licenciamento do Terminal:
a) Taxas de Licenciamento

b) Estudos Ambientais

¢) Programas Ambientais

d) Consideragdes Finais

19.2.4. Subproduto 4 — Representagoes Graficas
19.2.4.1. Devera ser apresentado Caderno de Mapas georreferenciados contemplando, no minimo:
I- Area do projeto;
1I - Areas prioritarias para conservagio;
11 - Uso e ocupacgio do solo;
IV - Unidades de Conservagio e Areas Protegidas (federal, estadual ou municipal);
V- Areas Indigenas, sitios arqueologicos ja identificados, cavidades naturais ja catalogadas e comunidades Quilombolas;
VI - Bacias Hidrograficas interceptadas com principais cursos hidricos; e
VII-  Regides com outras restrigdes ao uso do solo.
19.2.5. Subproduto 5 — Orgamento
19.2.5.1. Os custos socioambientais deverédo ser estimados de acordo com os levantamentos e andlises efetuadas, relacionando cada

um dos itens que compde o custo com sua origem e justificativa, incluindo os custos relacionados ao licenciamento ambiental, devendo
contemplar, no minimo:

I- Taxas de Licenciamento — Os custos relativos ao licenciamento ambiental devem abarcar os valores a serem gastos com taxas de
analise de estudos, taxas de licenciamento, custos com renovagdo de licengas e autorizagdes ao longo do periodo do arrendamento, em
geral, tendo como pardmetro o porte e o Potencial Poluidor-Degradador - PPD do empreendimento. A metodologia utilizada para o célculo
deve ser detalhada;

II- Estudos Ambientais — Nesse item devem ser previstos os estudos socioambientais necessarios para a emissdes das licengas e
autorizagdes ambientais do empreendimento, contendo os recursos humanos e materiais necessarios para sua elaboragao;

111 - Programas Ambientais — Para a definicdo dos programas ambientais necessarios para a implantagdo e operagdo de terminais
portuarios, deve-se adotar como referéncia os programas de controle e mitigagdo de impactos exigidos em licencas de instalagdo e operagdo
emitidas pelo IBAMA para empreendimentos com essas caracteristicas, assim como em condicionantes de licengas emitidas por 6rgaos
ambientais estaduais para terminais portudrios, conforme experiéncia adquirida na atualizagdo de outros EVTEAs no ambito do Programa



de Arrendamentos Portuarios - PAP.

v - Os custos de atividades permanentes, como monitoramentos e controles ambientais devem ser calculados para todo o periodo do
contrato de arrendamento.

V- Todos os custos relativos aos estudos e programas ambientais devem ser referenciados em tabela de contratagdo de consultoria do
DNIT.

VI - Os custos relativos ao “licenciamento ambiental” devem compreender os custos da elaboragao dos estudos ambientais compativeis

com a escala do empreendimento, taxas de analise e licenciamento — abrangendo a obtengao das licengas prévia, de instalagdo, operagdo e
suas renovagdes ao longo de todo o periodo do arrendamento.

VII-  As licencas requeridas e respectivos estudos ambientais devem ser aqueles indicados no capitulo relativo ao licenciamento
ambiental.

VIII- Custos da implantag@o e manutengdo do Sistema de Gestdo Ambiental, contemplando o detalhamento da estrutura organizacional
envolvida (Pessoal Técnico e Administrativo) e respectiva tabela salarial de referéncia;

IX - Custos com a implantago do sistema ISO ou certificagdo equivalente;
19.2.5.2. O orgamento devera considerar, ainda:
a) A data-base a ser considerada nos estudos de Meio Ambiente devera ser a mesma definida para os demais estudos do projeto;

b) Os procedimentos de elaboragdo do orcamento devem considerar metodologias, premissas e referéncias oficiais ou de instituigcdes
reconhecidas;

c) Devera ser apresentado quadro-resumo dos orgamentos correspondentes aos pontos elencados, separando os valores de CAPEX
ambiental e OPEX ambiental;

d) Poderdo ser utilizadas outras fontes, especificacdes e pardmetros distintos dos apresentados, desde que fundamentado e validado
previamente pela CONTRATANTE.

19.3. Critério de Medicio

19.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

19.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragio
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

19.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscaliza¢do, medi¢ao e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigao e pagamento.

19.3.4. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue:
a. Subproduto 1 — Plano de Trabalho;
b. Subproduto 2 — Relatério de Levantamento de Campo;
c. Subproduto 3 — Relatério do Estudo Socioambiental;
d. Subproduto 4 — Representagdes Graficas;
e. Subproduto 5 — Orgamento;
f. Dados georreferenciados.

20. PRODUTO 20 - CADERNO SOCIOAMBIENTAL DO EVTEA — EMPREENDIMENTOS LINEARES (SOCIO.EVTEA.LIN)
20.1. Objetivo
20.1.1. Este produto tem por objetivo avaliar, em nivel de planejamento, a viabilidade socioambiental de empreendimentos lineares a

serem concedidos, a partir de dados primarios e secundarios, os quais deverdo ser consolidados em um Caderno Socioambiental que
compord os Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental do empreendimento.

20.1.2. Este produto observara o Termo de Referéncia fornecido pela CONTRATANTE e sera composto pelos seguintes subprodutos:
20.2. Atividades/Especificagoes
20.2.1. Subproduto 1 — Plano de Trabalho
20.2.1.1. Este subproduto consiste na elaboragéo de Plano de Trabalho referente aos servigos a serem realizados para a execugéo do presente produto.
20.2.1.2. O Plano de Trabalho deve conter, no minimo:

a) Descricdo das atividades a serem executadas;
b) Propostas metodoldgicas para os levantamentos e analise dos dados;
¢) Cronograma de execugdo detalhado.

20.2.2. Subproduto 2 — Relatério de Levantamento de Campo

20.2.2.1. Este produto consiste na realizagcao de vistoria de campo para coleta de dados primarios acerca da regidao onde se insere o
empreendimento, com vistas a subsidiar a elaboragdo do Caderno Socioambiental do EVTEA, e devera considerar a obtencdo de
informacgdes sobre:

I- Cursos hidricos interceptados pelo empreendimento;
1I - Passivos ambientais;

I - Areas degradadas;

Iv - Fragmentos vegetais;
V- Fauna local;
VI - Comunidades da area de influéncia do empreendimento;

VII - Informagdes sobre o(s) municipio(s) onde o empreendimento se insere;



20.2.3.
20.2.3.1.

VIII- Avaliagdo das estruturas existentes e a coleta de evidéncias ou indicios de potenciais contamina¢des ou de ndo conformidades
ambientais;

IX - Avaliagdo visual do entorno da area de interesse, visando identificar atividades vizinhas que possam afetar ou apresentar riscos
potenciais para a qualidade ambiental da area ou identificar se as atividades desenvolvidas na area podem influenciar a qualidade ambiental
circunvizinha; e

X- Entrevistas durante as visitas técnicas com pessoas familiarizadas com o historico das areas.

Subproduto 3 — Relatério do Estudo Socioambiental

Este produto devera contemplar, no minimo:

I- APRESENTACAO
a) Descrigéo do escopo do trabalho (trechos integrantes do lote de concesséo);

b) Descrigdo do empreendimento, representando sua area com base em imagens disponiveis de satélites, em escala e resolu¢do adequada,
identificando: malha vidria existente, limites municipais, concentragdes populacionais interceptadas (urbanas e rurais), principais cursos
d’agua, limites de Terras Indigenas, comunidades Quilombolas, populagdes tradicionais (vila de pescadores dentre outros), Unidades de
Conservagao (Federais, Estaduais e Municipais), cavidades naturais (espeleologia) e areas de risco de deslizamentos, enchentes ou
acidentes naturais;

c¢) Descrigéo de unidades da federag@o e municipios interceptados, bem como lista das areas urbanas interceptadas pelo empreendimento;

d) Descrigdo da metodologia adotada para elaboragdo de estudos, com indicac@o das fontes de informagao utilizadas, inclusive oficiais (e.g.
IBGE, FUNAIL IBAMA, DNIT, INFRA S.A., DER, SEINFRA, ANTT).

II - MARCO LEGAL

Deverdo ser elencados os arcabougos legais e normativos (leis, decretos, instrugdes normativas, portarias) aplicaveis ao empreendimento,
sobretudo os normativos estaduais e municipais, destacando as restrigdes e implicacdes de cada norma ao processo de licenciamento
ambiental.

III - DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL

Esse diagnostico tem por finalidade apresentar uma caracterizagdo geral da area onde se insere o empreendimento, para subsidiar a
avaliagdo e alocagdo dos riscos, bem como dos aspectos que podem impactar os custos e o cronograma do projeto.

Devera ser feita uma caracterizagdo geral da area onde se insere o Estudo, descrevendo e analisando:

a) Caracterizacio Geral do Meio Fisico — Clima; Geologia; Geomorfologia; Relevo; Solo; Indicagdo georreferenciada dos locais
propicios para areas de apoio (canteiros de obras, jazidas, areas de empréstimos, areas de deposi¢do de materiais excedentes, desmonte de
rochas por meio de explosivos), vedada a instalagio em Areas de Preservagio Permanente e dreas ambientalmente sensiveis; Bacias
Hidrograficas interceptadas; Potenciais 4reas com ocorréncia de cavidades naturais, considerando os limites de distancia definidos em
legislac@o especifica (com apresentagdo de mapa tematico contendo a respectiva distancia das cavidades com relagdo ao empreendimento);
Mapeamento do uso e ocupagao do solo da area de estudo;

b) Caracterizacio Geral do Meio Biotico — Flora: principais fitofisionomias e usos antrdpicos; espécies da flora ameagadas de extingdo e
endémicas de possivel ocorréncia, indicando a legislagdo aplicavel a reposigdo florestal; trechos rodoviarios que possam interferir em
areas/fragmentos de Mata Atlantica, se for o caso, identificando, se for possivel, o estagio desses fragmentos de vegetacdo; Fauna:
levantamento de passagens de fauna construidas ou adaptadas, existentes no trecho rodoviario, com: tipo, marco quilométrico, coordenadas
geograficas (UTM) e respectivo relatorio fotografico; identificacdo da fauna de provavel ocorréncia na area do Estudo; identificacdo de
locais com elevados indices ou namero de atropelamentos (caso haja dados disponiveis); Areas ambientalmente relevantes interceptadas
pelo empreendimento, descrevendo: Unidades de Conservagéo (UC) Federais, Estaduais ¢ Municipais, identificando a situagdo da rodovia
em relacdo a legislag@o de criacdo da UC e seu plano de manejo, se houver, nos casos em que ha interceptagdo da rodovia na UC ou na sua
zona de amortecimento; Areas Prioritirias para Conservacdo da Biodiversidade interceptadas pela rodovia; Outras areas sob regime
especial de protegdo; Identificagdo dos Biomas Interceptados pelo trecho em estudo.

c) Caracterizacdo Geral do Meio Antrépico: As caracteristicas socioecondmicas dos municipios interceptados pelo trecho, em termos de:
demografia; populagéo ocupada e indice de desemprego; tipos de empregos, atividades econdmicas, nivel de desenvolvimento econdmico e
indicadores de qualidade de vida; A estrutura produtiva e de servigos existente, vetores de crescimento econdmico e suas possiveis
interferéncias com a concessao rodovidria; Os planos diretores ou planos de uso e ocupagdo do solo nos municipios interceptados e suas
possiveis interferéncias com a concessdo rodovidria; As terras indigenas, considerando os limites de distancia definidos em legislagdo
especifica e suas situagdes fundiarias, com base em informacdes disponiveis em estudos realizados na regido ou na base de dados da
FUNALI As comunidades quilombolas, considerando os limites de distancia definidos em legislagdo especifica e suas situa¢des fundiarias,
com base em informagdes disponiveis em estudos realizados na regido ou na base de dados da Fundagdo Cultural Palmares; As
comunidades tradicionais (vila de pescadores e de artesdos, dentre outras) que serdo diretamente afetados e interceptados pela concessdo
rodoviaria; O Patrimdnio Arqueoldgico, Historico e Cultural na area da concessdo rodoviaria, com base em informagdes disponiveis em
estudos realizados na regido ou na base de dados do IPHAN; Estimativa de desapropria¢cdes/desocupagdes e se o projeto incide em Projeto
de Assentamento da Reforma Agraria.

Iv - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

a) Devera ser descrita a situagdo ambiental dos trechos rodoviarios (licengas e autorizagdes concedidas, TAC, Termos de
Compromisso, processos de licenciamento ambiental em andamento etc.), apresentando seus resultados em um quadro-
resumo, conforme modelo aprovado pela CONTRATANTE;

b) Devera ser levantada a situagéo das condicionantes ambientais das licencgas, autorizagbes, termos de compromissos etc.,
identificadas para cada trecho da concessdo rodoviaria, apresentando os resultados por meio de um quadro-resumo, conforme modelo
aprovado pela CONTRATANTE;

c) Com base no diagnostico realizado, deverdo ser indicados os procedimentos e as diretrizes de licenciamento aplicaveis a cada caso,
consolidando-o sem um quadro resumo, conforme modelo aprovado pela CONTRATANTE;

d) Devera ser verificada a existéncia de pendéncias quanto as sangdes ambientais na regido da concessio, informando as suas situagdes;

e) Devera ser apresentada a previsdo dos programas, medidas e obrigagdes que deverdo ser executadas nas fases de implantacdo e operagao
da concessio;

f) Devera ser apresentado um diagrama unifilar demonstrando os trechos que possuem licenciamento ambiental e suas respectivas fases
(licenga prévia, instalagdo ou operacao).

V- INVENTARIO DOS PASSIVOS SOCIOAMBIENTAIS EXISTENTES

O Inventario de passivos ambientais devera observar as diretrizes constantes no “Manual para atividades ambientais



rodoviarias” do DNIT (Publicagéo IPR 730) e demais manuais, normas vigentes e orientagbes da Cliente, Poder Concedente e
Orgaos Ambientais. Devera ser descrito e apresentado, pelo menos:

a) A metodologia de identificacdo dos passivos ambientais;

b) Caracterizacao, incluindo a origem, conceito, localizagdo, nivel de risco da situagdo e dinamica atual dos passivos ambientais;

¢) Diagrama unifilar dos passivos ambientais levantados;

d) Fichas individuais dos Passivos Ambientais levantados (com a indicagdo de eventual necessidade de intervengdo fora da faixa de
dominio);

e) Identificacdo dos pontos de captagdo de agua ao longo da faixa de dominio;

f) As responsabilidades e diretrizes técnicas para recuperagao ou remedia¢do do problema;

g) Um mapeamento contendo todos os passivos identificados na area de estudo, com apresentagdo de arquivo vetorial em formato shapefile.
O arquivo devera conter tabela de atributos que permita ao menos a identificagdo do tipo de passivo cadastrado ¢ o niimero da ficha
individual visando detalhamento das informagdes.

VI-  ANALISE INTEGRADA

a) Devera ser efetuada a avaliag@o conjunta dos meios fisico, bidtico e socioecondmico e de que forma cada uma das caracteristicas desses
meios se relaciona com a concessdo, levando-se em conta também os processos de licenciamento ambiental em curso. Com base no
conjunto de informagdes disponiveis, devera ser apresentada analise pormenorizada dos riscos relacionados as atividades no componente
ambiental.

b) Tal analise tera por objetivo identificar pontos ou situagcdes que tenham potencial para impactar de maneira significativa os custos ou o
cronograma de execucdo de intervengdes planejadas, bem como de qualquer outra atividade a ser executada no ambito da concessio,
inclusive em relagdo a implantagdo das pracas de pedagio.

c) Deverdo ser identificadas, nessa analise, as possiveis alteracdes de tracado oriundas de restrigdes ambientais, bem como outras
adequagdes que se fizerem necessarias em decorréncia dos aspectos ambientais presentes na regido da concessdo rodoviaria.

d) Deverdo ser avaliados os riscos relacionados ao aumento ou diminuigdo significativa dos custos estimados para cada item das obras e
servicos planejados durante o prazo da concessdo rodoviaria. Para cada risco identificado deverdo ser propostas medidas que tenham por
objetivo evita-los ou mitiga-los. A analise dos riscos devera ser consolidada em um quadro resumo.

VII-  IDENTIFICACAO DE CONDIGOES PARA IMPLANTACAO DA ISO 14.001

Descrigado dos procedimentos necessarios para a implantagao e certificagdo da concessido com base na norma NBR ISO
14.001, da ABNT, ou certificagbes equivalentes.

VIII- MAPAS TEMATICOS
Deveréo ser apresentados, pelo menos, os seguintes mapas:

a) Geolodgico-Geotécnico identificando litologias e caracteristicas estruturais, pedologia, topografia, areas de risco relativos a processos
naturais ou induzidos de movimento de massa (solo e/ou rocha) em taludes ou encostas naturais, ¢ sentido preferencial do escoamento das
aguas pluviais e superficiais;

b) Uso e ocupagdo do solo e areas de relevante interesse ecologico (federal, estadual ou municipal);

¢) Unidades de Conservacio e Areas Protegidas (federal, estadual ou municipal);

d) Areas Indigenas, sitios arqueoldgicos ja identificados, cavidades naturais ja catalogadas e comunidades Quilombolas; e
e) Bacias Hidrograficas interceptadas com principais cursos hidricos.

IX - ORCAMENTO

Os custos socioambientais deverdo ser estimados de acordo com os levantamentos e analises efetuadas, relacionando cada
um dos itens que compde o custo com sua origem e justificativa, incluindo os custos relacionados ao licenciamento ambiental,
por rodovia e por fase (implantagdo e operagao).

20.2.4. Subproduto 4 — Representagoes Graficas
20.2.4.1. Devera ser apresentado Caderno de Mapas georreferenciados contemplando, no minimo:
I- Area do projeto;
II- Areas prioritarias para conservagio;
I - Uso e ocupagio do solo;
v - Unidades de Conservagio e Areas Protegidas (federal, estadual ou municipal);
V- Areas Indigenas, sitios arqueoldgicos ja identificados, cavidades naturais ja catalogadas e comunidades Quilombolas;
VI - Bacias Hidrograficas interceptadas com principais cursos hidricos; e
VII-  Regides com outras restri¢oes ao uso do solo.
20.2.5. Subproduto 5 — Orgamento
I- Elaboragdo de estudos ambientais (tais como RCA, PCA, EIA, RIMA, Inventario Florestal, PBA), Projeto de Plantio
Compensatorio, Estudos Indigenas, Quilombolas, Patrimonio Histoérico, Cultural e Artistico;
II- Taxas de licenciamento e analise do 6rgdo ambiental;
11 - Custos da execugdo do Plano Basico Ambiental e das condicionantes e programas ambientais em execug@o, ou os que devam ser
adequados para atendimentos das exigéncias do 6rgao licenciador, identificando a previsdo dos programas necessarios;
v - Compensagdo ambiental;
V- Custos para execugdo e manutengdo de plantio compensatorio e reposicao florestal;
VI - Custos estimados para a execugdo da recuperacdo ou remediagdo do passivo ambiental, os quais deverdo ser apresentados

separados dos custos de obras, em planilha eletronica, de forma analitica, e deverdo seguir tabelas referenciais formalmente aprovadas por
orgdos ou entidades da Administragdo Publica Federal, no que couber, ou pesquisa de mercado devidamente apresentada e justificada;

VII-  Custos com Desapropriacdes/desocupagdes e Indenizagdes, os quais deverdo ser balizados por referéncias de valores praticados no
mercado, devidamente apresentados, justificados e condizentes com a regido onde se situam os imoveis em questao;



VII- Custos da implantagdo e manutengdo do Sistema de Gestdo Ambiental e Social da operagdo, contemplando o detalhamento da
estrutura organizacional envolvida (Pessoal Técnico e Administrativo) e respectiva tabela salarial de referéncia;

IX- Custos com a implantagao do sistema ISO 14.000 ou outras certificagdes equivalentes.

X- Os custos socioambientais deverdo ser pormenorizadamente apresentados por tipo de restri¢ao.

XI - A data-base a ser considerada nos estudos de Meio Ambiente devera ser a mesma definida para os demais estudos do projeto.

XII-  Os procedimentos de elaboragdo do or¢amento devem considerar metodologias, premissas e referéncias oficiais ou de instituicoes
reconhecidas;

XIII- Devera ser apresentado quadro-resumo dos orgamentos correspondentes aos pontos elencados, separando os valores de CAPEX
ambiental e OPEX ambiental;

XIV - Poderdo ser utilizadas outras fontes, especificagdes e parametros distintos dos apresentados, desde que fundamentado e validado
previamente pela CONTRATANTE.

XV - O memorial de calculo do dimensionamento e custos resultantes das analises descritas deverdo compor Planilha consolidada e
seguir as orientagdes das normativas vigentes do DNIT.

20.3. Critério de Medicdo

20.3.1. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

20.3.2. Estdo inclusos no pre¢o unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administracdo central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢cdes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

20.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medicéo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medig@o e pagamento.

20.3.4. A comprovagdo desse produto serd por subproduto entregue:
a. Subproduto 1 — Plano de Trabalho;
b. Subproduto 2 — Relatério de Levantamento de Campo;
c. Subproduto 3 — Relatorio do Estudo Socioambiental;
d. Subproduto 4 — Representagdes Graficas;
€. Subproduto 5 — Orgamento;
f. Dados georreferenciados.
21. PRODUTO 21.ESTUDOS DE PLANEJAMENTO E VIABILIDADE AMBIENTAL EM LOGISTICA DE TRANSPORTES
(EPVALT)
21.1. Objetivo
21.1.1. O objetivo deste produto é a elaboragado do Caderno Socioambiental integrante dos estudos de Logistica de Transportes, com

base em dados secundarios e primarios, identificando as sensibilidades e restrigdes ambientais dos sistemas logisticos e apresentando
estudos de cenérios e proposigao de estratégias.

21.2. Atividades/Especificagcoes
21.2.1. O produto deve contemplar, no minimo:
I- Descri¢do da abordagem metodologica;
1I- Descrigdo da metodologia e procedimentos para a coleta de dados em campo;
III - Defini¢ao de cronograma detalhado de atividades;
v - Levantamento da perspectiva historica, geografica, social e econdmica da regido;
V- Diagnostico e analise dos aspectos socioecondmicos;
VI - Descricdo e avaliagdo da oferta das infraestruturas de logistica e de transportes;
VII-  Analise dos servigos de transportes de carga;

VIII-  Analise de restrigdes ambientais e impactos regionais cumulativos e sinérgicos;

IX - Estudos de cenario;
X- Plano de agao.
21.2.2. Este produto esta dividido em subprodutos, a saber:
21.2.3. Subproduto 1 — Plano de Trabalho
21.2.3.1. Este subproduto consiste na elaboragéo de Plano de Trabalho referente aos servigos a serem realizados para a execug@o do presente produto.
21.2.3.2. O Plano de Trabalho deve conter, no minimo:

a) Descricdo das atividades a serem executadas;
b) Propostas metodologicas para os levantamentos e analise dos dados;
¢) Cronograma de execugdo detalhado.

21.2.4. Subproduto 2 — Relatério de Levantamento de Campo

21.2.4.1. Este produto consiste na realizagdo de vistoria de campo para coleta de dados primarios acerca da regido do estudo, com
vistas a subsidiar a elaboragdo do Caderno Socioambiental do estudo de Logistica de Transportes, e devera considerar a obtengdo de
informagdes, no minimo, sobre:

I- Cursos hidricos presentes;
1I - Passivos ambientais;

III - Fauna e flora locais;



v - Levantamento de dados sensiveis:
a) Fragmentos vegetais;
b) Comunidades da area de estudo;
c) Terras indigenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais;
d) Cavidades naturais;
¢) Patrimonio arqueoldgico;

f) Unidades de Conservagao;

V- Informagdes sobre o(s) municipio(s) da area de estudo;

VI - Entrevistas durante as visitas técnicas com pessoas familiarizadas com o histoérico das areas.
21.2.5. Subproduto 3 — Relatério do Estudo Socioambiental
21.2.5.1. Este produto devera contemplar, no minimo:

I- APRESENTACAO

a) Descrig¢@o do escopo do trabalho (area e objetivos do estudo);
b) Descrigéo da area de estudo;
¢) Descrigdo de unidades da federa¢@o e municipios da area de estudo, bem como lista das areas urbanas;

d) Descrigao da metodologia adotada para elaboracdo de estudos, com indicagdo das fontes de informagdo utilizadas, inclusive oficiais (e.g.
IBGE, FUNAI, IBAMA, DNIT, INFRA S.A., DER, SEINFRA, ANTT).

1I - MARCO LEGAL

Deverdo ser elencados os arcabougos legais e normativos (leis, decretos, instrugbes normativas, portarias) aplicaveis ao estudo,
sobretudo os normativos estaduais e municipais.

III - CARACTERIZAGAO AMBIENTAL DA AREA
Esse diagndstico tem por finalidade apresentar uma caracterizagao geral da area de estudo, descrevendo e analisando:

a) Caracterizacio Geral do Meio Fisico - Clima; Geologia; Geomorfologia; Relevo; Solo; Cursos Hidricos; Areas de
Preservagédo Permanente; Bacias Hidrograficas; Potenciais areas com ocorréncia de cavidades naturais; Mapeamento do uso
e ocupagao do solo da area de estudo;

b) Caracterizac¢io Geral do Meio Biotico — Flora: principais fitofisionomias e usos antrépicos; espécies da flora ameagadas de
extingdo e endémicas de possivel ocorréncia; areas/fragmentos de Mata Atlantica, se for o caso, identificando, se for possivel,
o0 estagio desses fragmentos de vegetacdo; Fauna: identificacdo da fauna de provavel ocorréncia na area do Estudo; Areas
ambientalmente relevantes presentes na regido do estudo, descrevendo: Unidades de Conservagéao (UC) Federais, Estaduais
e Municipais; Areas Prioritarias para Conservagdo da Biodiversidade; Outras areas sob regime especial de protegéo;
Identificagdo dos Biomas presentes na area de estudo.

¢) Caracterizacio Geral do Meio Antropico: As caracteristicas socioecondmicas da area de estudo, tais como: demografia;
populacdo ocupada e indice de desemprego; tipos de empregos, atividades econdmicas, nivel de desenvolvimento
econémico e indicadores de qualidade de vida; A estrutura produtiva e de servigos existente, vetores de crescimento
econdmico; Os planos diretores, planos de uso e ocupagéo do solo ou planos de expansdo nos municipios interceptados e
suas possiveis interferéncias; As terras indigenas, considerando os limites de distancia definidos em legislacdo especifica e
suas situagdes fundiarias; As comunidades quilombolas, considerando os limites de distancia definidos em legislacéo
especifica e suas situagdes fundiarias; As comunidades tradicionais (vila de pescadores e de artesdos, dentre outras)
existentes na area do estudo; O Patrimonio Arqueoldgico, Histérico e Cultural na area do estudo; Projetos de Assentamento
da Reforma Agraria existentes e planejados.

IV- ESTUDOS DE CENARIOS

Devera ser efetuada a avaliagdo conjunta dos meios fisico, biético e socioeconémico considerando as restricbes e
sensibilidades ambientais identificadas e como estas se relacionam com a estrutura de logistica existente e planejada para a
area de estudo. Com base no conjunto de informagdes disponiveis, devera ser apresentada andlise pormenorizada dos
cenarios de implantagéo de novos empreendimentos, os riscos relacionados e as estratégias recomendadas.

V- PLANO DE AGAO

Tem o objetivo de elencar as principais conclusées do estudo e apresentar estratégias para direcionar o planejamento da
logistica na area de estudo de acordo com as restrigdes e sensibilidades ambientais identificadas.

21.2.6. Subproduto 4 — Representagoes Graficas
21.2.6.1. Devera ser apresentado Caderno de Mapas georreferenciados contemplando, no minimo:
I- Area de estudo, contendo a infraestrutura de transportes em todos os modais;
1I- Areas prioritarias para conservagao;
III - Uso e ocupagéao do solo;
v - Unidades de Conservagao e Areas Protegidas (federal, estadual ou municipal);
V- Areas Indigenas, sitios arqueoldgicos ja identificados, cavidades naturais ja catalogadas e comunidades Quilombolas;
VI - Bacias Hidrograficas interceptadas com principais cursos hidricos.
21.3. Critério de Medigao
21.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

21.3.2. Estéo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos, com comunica¢do, informatica e ferramentas (hardwares e



softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

21.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medicéo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medig@o e pagamento.

21.3.4. A comprovagao desse produto serad por subproduto entregue:
a. Subproduto 1 — Plano de Trabalho;
b. Subproduto 2 — Relatério de Levantamento de Campo;
c. Subproduto 3 — Relatério do Estudo Socioambiental;
d. Subproduto 4 — Representagdes Graficas;
e. Dados georreferenciados.
22. PRODUTO 22 - PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD)
22.1. Objetivo
22.1.1. O objetivo deste produto é a elaboragdo do Plano ou Projeto de Recuperagdo de Areas Degradadas ou Areas Alteradas

(PRAD), contendo medidas de recuperagdo, restauracéo, reabilitagdo ou outras formas de intervengao necessarias para o tratamento de
areas degradadas.

22.2. Atividades/Especificagoes

22.2.1. O PRAD devera reunir informagdes, diagndsticos, levantamentos e estudos que permitam a avaliagdo da degradagédo ou
alteragéo e a consequente definicdo de medidas adequadas a recuperagao da area, em conformidade com as especificagdes dos Termos de
Referéncia emitidos pelos 6rgéos licenciadores competentes, bem como seguir a IN 4/2011 do Ibama, a IN 11/2014 do ICMBio ou outros
normativos aplicaveis.

22.2.2. A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Trabalho referente ao Projeto de Recuperacdo de Areas Degradadas
detalhando suas propostas de medidas e solugdes a serem aplicadas, de forma a permitir a adequagéo destas para a versao final do Projeto
a ser recebida pela CONTRATANTE.

2223. O PRAD deverd, no minimo:
I- Informar os métodos e técnicas a serem empregados de acordo com as peculiaridades de cada area, devendo ser utilizados de
forma isolada ou conjunta;
1I - Propor medidas que assegurem a protecdo das areas degradadas ou alteradas de quaisquer fatores que possam dificultar ou impedir
o processo de recuperagio;
III - Dar especial atengdo a prote¢@o e conservagdo do solo e dos recursos hidricos;
IV-  Apresentar embasamento tedrico que contemple as varidveis ambientais e seu funcionamento similar ao dos ecossistemas da
regiao;
V- Apresentar projeto de recuperagao da area degradada.

22.3. Critério de Medicdo

22.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

22.3.2. Estéo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritério e técnico, mobiliario, impostos, com comunica¢do, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

22.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medic¢éo e pagamento.

22.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:

a. Plano de Recuperagio de Areas Degradadas
b. Dados georreferenciados.

23. PRODUTO 23. PROJETO DE BARREIRA ACUSTICA (PROJ.BAR.AC)

23.1. Objetivo

23.1.1. O objetivo do produto é a modelagem acustica de empreendimentos potencialmente emissores de ruidos, e com os dados da
modelagem, projetar barreira acustica vegetal visando atenuagéo dos ruidos, tendo em vista a populagéo lindeira.

23.2. Atividades/Especificagoes

23.2.1. E composto por:

23.2.2. Subproduto de Estudo Acustico do empreendimento e do entorno

23.2.2.1. A partir da modelagem computacional utilizando o software especializado, determinar o impacto sonoro do trafego ferroviario ou rodoviario
nos pontos receptores localizados nas areas adjacentes ao empreendimento. A avaliagdo desse impacto deve se basear nos critérios da NBR 10.151.

23.2.2.2. Os resultados dessa avaliagdo possibilitardo determinar quais pontos receptores seriam afetados além dos limites estabelecidos na citada
norma. Para esses pontos devera ser projetada a Barreira Vegetal.

23.2.3. Subproduto de Projeto de implantagio da Barreira Vegetal.

23.2.3.1. O Projeto deve prever a implantagdo de uma barreira acustica vegetal ao longo do empreendimento, com a fungao de proteger a

populagdo do ruido excessivo emitido pelas atividades em pontos especificos, através da redugdo da poluicdo sonora a partir de cortinas
vegetais.

23.2.3.2. A cortina vegetal devera ser projetada considerando alguns aspectos, tais como a implantagdo de uma composigao orientada de
individuos de espécies dos estratos arbdreos, arbustivos e herbaceos, que devem ser distribuidos em linhas paralelas, de forma que as



plantas de uma linha néo fiquem alinhadas com as plantas da linha adjacente, formando barreiras de isolamento. As espécies selecionadas
devem ter caracteristicas morfolégicas adaptadas para a fungéo de barreira, como folhas perenes (para que seu efeito ocorra durante todo o
ano), copas densas e alturas estratificadas. Poderao ser utilizadas outras técnicas a critério do érgao licenciador ou da CONTRATANTE.

23.2.3.3. O Estudo Acustico e o Projeto de implantagéo da Barreira Vegetal dever&o conter, no minimo:
I- Ficha de Caracterizagdo dos Pontos de Interesse de Implantacdo de Barreira Acustica;
II - Tabela com os dados brutos da simulagéo;
11 - Cenario sem barreira - Mapa contendo as curvas de ruido calculadas para o periodo diurno;
v - Cenario sem barreira - Mapa com as curvas calculadas para o periodo noturno;
V- Cenario sem barreira - Mapa contendo a sobreposi¢do das curvas NCA diurno e NCA noturno — limites de ruido adotados em
funcao do tipo de uso do solo, conforme Norma ABNT/NBR 10151;
VI - Cenario com barreira - Mapa mostrando as redugdes nas curvas NCA diurno e NCA noturno;
VII-  Cenério com barreira - Mapa contendo a visdo geral da area de implantagdo da barreira aclstica vegetal em cada ponto de
interesse;

VII- Tabela com os dados brutos do projeto de plantio;

IX - Croquis de Barreiras Acusticas Vegetais por Bioma;

X- Mapas detalhados dos plantios de mudas do cenario com barreira vegetal;
XI - Ficha das caracteristicas das espécies vegetais selecionadas;

XII-  Arquivos abertos de geoprocessamento;

XII- Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs).

23.3. Critério de Medicdo

23.3.1. A medigdo serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

23.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos ¢ administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

23.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢éo e pagamento.

23.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:

a. Estudo Actstico
b. Projeto de implantagio da Barreira Vegetal.

24. PRODUTO 24 - ESTUDO DE ANALISE DE RISCO — FASE DE INSTALAGAO (EAR.LI)
24.1. Objetivo
24.1.1. O objetivo desse Produto é determinar e quantificar os riscos associados a construgdo do empreendimento, apontando as

possiveis causas dos eventos acidentais, os tipos de danos, frequéncia e seu alcance. Por meio de analise multicritério deverao identificadas
as areas mais vulneraveis em casos de acidentes e os locais mais propicios a ocorréncia destes. Além disso, esse Produto deve propor as
medidas preventivas, mitigadoras e corretivas necessarias frente aos riscos identificados.

24.2. Atividades/Especificagoes
24.2.1. Observar e atender as agdes e orientagdes para esse servigo constantes nas condicionantes das licengas/autorizagdes
ambientais, bem como nos pareceres técnicos e termos de referéncia emitidos pelos érgdos ambientais competentes.
24.2.2. O Estudo deve conter, no minimo:
I- Apresentagao;
1I- Identificagdo do empreendedor;
III - Contextualizagdo (Caracteristicas do transporte ferroviario ou rodoviario de carga no Brasil, Acidentes no modal em questdo,
gerenciamento dos riscos;
IV - Caracterizagdo do Empreendimento (Caracteristicas do empreendimento, Caracteristicas da via permanente, Caracteristicas
operacionais do trecho, Instalagdes Fixas e Pontos Notaveis, Estimativa de cargas para o trecho);
V- Caracterizagdo Ambiental (Clima, Geologia, Geomorfologia, Espeleologia, Pedologia, Recursos Hidricos, Flora, Fauna, Areas
protegidas);
VI - Caracterizagdo socioecondomica;
VII -  Caracterizagdo dos produtos transportados/armazenados (Classificagdo dos produtos em fungéo da periculosidade);

VIII- Analise das Areas Vulneraveis (Descricio do método e Delimitacio da area de estudo, Analise da vulnerabilidade dos aspectos
ambiental, socioecondmico e técnico, Integracdo das vulnerabilidades e Resultado da analise Multicriterial, Adensamento da

vulnerabilidade);

IX - Analise Preliminar de Perigos (Historico de acidentes e Identificagdo dos eventos acidentais, Determinagdo da frequéncia e
severidade, Determinagdo das classes de risco, Identificacdo das causas e proposicdo das medidas/preventivas mitigadoras, Resultado da
APP);

X- Anélise de Consequéncias e Vulnerabilidade;

XI - Conclusoes;

XII-  Referéncias Bibliograficas;



XII- Mapas e produtos de geoprocessamento.

24.3. Critério de Medigcao

24.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

24.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragio
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeigdes e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

24.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigdo e pagamento.

24.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:

a. Estudo de Analise de Risco
Mapas tematicos da caracterizagdo ambiental e social.
c. Mapas de Vulnerabilidade: Mapas de Vulnerabilidade Ambiental; Mapas de Vulnerabilidade Populacional; Mapas de Vulnerabilidade Técnica;
Mapa de Vulnerabilidade Integrada (resultante da sobreposi¢do das vulnerabilidades); Mapa de Pontos de Vulnerabilidade Alta.
. Matriz de Ocupag¢do Humana
e. Tabela de Resultados da APR — Cenarios Acidentais;
f. Tabela - Lista de Medidas preventivas e de contingéncia recomendadas

25. PRODUTO 25 - ESTUDO DE ANALISE DE RISCO — FASE DE OPERAGAO (EAR.LO)
25.1. Objetivo
25.1.1. O objetivo desse Produto é determinar e quantificar os riscos associados a operagdo do empreendimento, apontando as

possiveis causas dos eventos acidentais, os tipos de danos, frequéncia e seu alcance.

25.1.2. Por meio de analise multicritério deverao identificadas as areas mais vulneraveis em casos de acidentes e os locais mais
propicios a ocorréncia destes. Além disso, esse Produto deve propor as medidas preventivas, mitigadoras e corretivas necessarias frente aos
riscos identificados.

25.2. Atividades/Especificagoes
25.2.1. Observar e atender as acbes e orientagbes para esse servigo constantes nas condicionantes das licengas/autorizagbes
ambientais, bem como nos pareceres técnicos e termos de referéncia emitidos pelos 6érgdos ambientais competentes.
25.2.2. O Estudo deve conter, no minimo:
I- Apresentagao;
II- Identificagdo do empreendedor;
11 - Contextualizagdo (Caracteristicas do transporte ferroviario ou rodoviario de carga no Brasil, Acidentes no modal em questido, O
gerenciamento dos riscos;
v - Caracterizagdo do Empreendimento (Caracteristicas do empreendimento, Caracteristicas da via permanente, Caracteristicas
operacionais do trecho, Instalagdes Fixas e Pontos Notaveis, Estimativa de cargas para o trecho);
V- Caracterizagio Ambiental (Clima, Geologia, Geomorfologia, Espeleologia, Pedologia, Recursos Hidricos, Flora, Fauna, Areas
protegidas);
VI - Caracterizag¢do socioeconomica;
VII -  Caracterizagdo dos produtos transportados (Classificagdo dos produtos em fungdo da periculosidade);

VIII- Analise das Areas Vulneraveis (Descricio do método e Delimitagdo da area de estudo, Analise da vulnerabilidade dos aspectos
ambiental, socioecondmico e técnico, Integracdo das vulnerabilidades e Resultado da analise Multicriterial, Adensamento da
vulnerabilidade);

IX - Analise Preliminar de Perigos (Historico de acidentes e Identificagdo dos eventos acidentais, Determinagdo da frequéncia e
severidade, Determinagdo das classes de risco, Identificacdo das causas e proposicdo das medidas/preventivas mitigadoras, Resultado da
APP);

X - Analise de Consequéncias e Vulnerabilidade (Efeitos Fisicos Estudados, Analise de Arvore de Eventos, Propriedades Fisicas de
Interesse para os Liquidos Inflamaveis, Dados Meteoroldgicos, Hipdteses Acidentais e Tipologias Acidentais, Calculo da Radiagdo Térmica
e Calor Liberado por Radiagdo Térmica, Efeitos da Sobrepressdo, Relagdo dos Efeitos Fisicos Calculados, Calculo das liberagdes e
Diametro da Poga, Resultados das simulagdes, Taxa de vazamento para a ruptura da valvula do vagdo tanque, Taxa de evaporagdo da

poca);
XI- Conclusoes;
XII-  Referéncias Bibliograficas;

XIII- Mapas e produtos de geoprocessamento.

25.3. Critério de Medicao

25.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

25.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

25.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e



pagamentos da Infra S.A. para fins de medig@o e pagamento.

25.3.4. A comprovagdo desse produto serd por subproduto entregue:

a. Estudo de Analise de Risco
. Mapas tematicos da caracterizagdo ambiental e social.
¢. Mapas de Vulnerabilidade: Mapas de Vulnerabilidade Ambiental; Mapas de Vulnerabilidade Populacional; Mapas de Vulnerabilidade Técnica;
Mapa de Vulnerabilidade Integrada (resultante da sobreposi¢do das vulnerabilidades); Mapa de Pontos de Vulnerabilidade Alta.
. Matriz de Ocupagdo Humana
e. Tabela de Resultados da APR — Cenarios Acidentais;
f. Tabela - Lista de Medidas preventivas e de contingéncia recomendadas

26. PRODUTO 26 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)
26.1. Objetivo
26.1.1. Este produto apresenta a descricdo e o detalhamento dos procedimentos, normas, requisitos, orientagbes e medidas que

estabelecem a politica e as diretrizes do sistema de gestédo de riscos do empreendimento, com o objetivo de prevenir falhas e acidentes, de
forma que o empreendimento seja operado e mantido de forma segura ao longo de sua vida util, dentro dos padrdes toleraveis de risco.

26.2. Atividades/Especificagoes
26.2.1. Observar e atender as agdes e orientagbes para esse servigo constantes nas condicionantes das licengas/autorizages
ambientais, bem como nos pareceres técnicos e termos de referéncia emitidos pelos érgéos ambientais competentes.
26.2.2. O Programa deve conter, no minimo:
I- Apresentagao;
1I - Analise dos resultados do EAR e definigdo de estruturas/areas de apoio operacional a serem instaladas para gerenciamento dos

riscos: O Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR (Revisdo do PGR; Publico-Alvo; Estrutura Organizacional; Definig¢des e siglas); no
caso do modal ferroviario, considerar: estruturas e areas de apoio operacional (Instalagdes Fixas; Centro de Controle Operacional — CCO;
Unidades de Apoio Operacional; Terminais de Carga e Descarga; Postos de Abastecimento; Postos de Revista de Vagdes e Locomotivas;
Oficinas de Manutengdo do Material Rodante; Unidades para Manutencdo da Via Permanente e Atendimento a Emergéncias; Ambientais;
Desvios de Cruzamento); de forma resumida, abordar os Resultados do EAR (Resultados do Mapeamento das Areas Vulneraveis da
Ferrovia; Resultados da Analise Multicriterial; Resultados da Analise Preliminar de Perigos; Relacdo dos Perigos Considerados; Resultados
da Analise Preliminar de Perigos; Medidas Preventivas para as Causas Levantadas; Conclusdes da Analise de Riscos);

I - Procedimentos de seguranga para a operagdo ferroviaria e para o transporte seguro de produtos perigosos: Procedimentos
Operacionais; Procedimento de Seguranca durante as Manobras; Procedimento de Seguranga durante o Transporte de Produtos Quimicos
Perigosos; Medidas Especificas para os Pontos Vulneraveis; AMV, Passagens em Nivel e OAEs; Demais Areas Vulneraveis); Informagdes
de seguranca para o transporte de produtos perigosos (Transporte de Produtos Quimicos Perigosos; Rotulagem e Informagdes sobre
Produtos Quimicos; Cargas transportadas pelo empreendimento e Identificagdo das Cargas Perigosas; Procedimentos de Rotulagem,
Expedi¢do e Transporte; Fichas de Informagdes de Seguranca dos Produtos Quimicos — FISPQ; Inspecdo em Composigdes contendo
Produtos Quimicos Perigosos; Kit Basico para Atendimento a Acidentes; Extintores de Incéndio Portateis para Fogo Classe B; Kit de
Primeiros Socorros; Equipamentos de Protegdo Individual/EPIs);

IV - Manutengdo e garantia de integridade operacional, o gerenciamento de mudangas e Programa de Capacitagdo e Treinamento
associados ao gerenciamento dos riscos identificados: Manutengdo e Garantia de integridade dos sistemas (Manutengdo da Via
Permanente; Manuteng@o da Infraestrutura; Manutengdo da Superestrutura; Inspe¢do do Material Rodante); Gerenciamento de Mudangas
(Mudangas Estruturais e Operacionais; Solicitagdo de Mudangas; Procedimento para Anélise ¢ Aprovagdo de uma Mudanga);

V- aspectos metodologicos e técnicos dos programas de capacitagdo e treinamento e de comunicag@o de riscos identificados no EAR
(Programa de Capacitagdo e Treinamento (Etapas do Programa de Treinamento; Treinamento Inicial, Treinamento Periddico e Treinamento
Pé6s-Mudangas; Contetdo Minimo do Programa de Treinamento em Gestdo de Riscos do Transporte Ferroviario de Produtos Quimicos
Perigosos; Identificacdo de Produtos Quimicos Perigosos; Inspe¢do das Composi¢des utilizadas no Transporte de Produtos Quimicos
Perigosos; Controle de Fontes de Igni¢do; Manutengdo, Seguranga ¢ Meio Ambiente; Identificagdes de Incidentes e de Condigdes
Perigosas); Programa de Comunicagéo de Riscos (Objetivos do Programa de Comunicagdo de Riscos - PCR e Publico-Alvo; Etapas do
Programa de Comunicacdo de Riscos; Contetido do PCR para as Instituigdes Intervenientes; Conteudo do PCR para a Comunidade em
Geral; Comunicag@o interna e para as empresas contratadas; Manuais e Procedimentos; Resultados Esperados e Avaliagdo; Outros
Programas Complementares; Programa de Combate as Queimadas; Programa de Melhorias dos Acessos e Travessias Urbanas; Programa
de Educagdo Ambiental);

VI - Investigagdo de acidentes e incidentes, bem como da Auditoria do PGR, por meio dos quais serdo feitas analise e conclusdes do
programa: Investigacdo de Acidentes e Incidentes (Das Responsabilidades; Da Comissdo de Investigacdo de Acidentes; Registro e
Conteudo das Investigagdes; Investigacdo do Acidente); Auditoria do PGR (Objetivos; Plano de Auditoria; Objeto da Auditoria;
Documentagéo e Relatorio de Auditoria; Implementagdes de Melhoria);

VII-  Conclusoes;

VII- Referéncias Bibliograficas;

IX- Anexos (Legislagdo para transporte de cargas perigosas; Normas técnicas da associag@o brasileira de normas técnicas — ABNT para
o transporte de produtos perigosos; Fichas de seguranga dos produtos quimicos perigosos).

26.3. Critério de Medicdo

26.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

26.3.2. Estéo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

26.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medic¢@o e pagamento.

26.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:

a. Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR



27. PRODUTO 27 - PLANO DE AGAO DE EMERGENCIA (PAE)
27.1. Objetivo

27.1.1. O Plano de Agdo de Emergéncia (PAE) é o documento que estabelece os procedimentos técnicos e gerenciais a serem
adotados durante as situagbes emergenciais, garantindo respostas rapidas e eficazes, de modo a restringir o impacto e o alcance dos danos
causados pelas situagdes acidentais por meio de agdes que evitam impactos ao homem e ao meio ambiente, ou os restringem, até os niveis
de segurancga pré-estabelecidos.

27.2. Atividades/Especificagcoes
27.2.1. Observar e atender as acbes e orientagbes para esse servigo constantes nas condicionantes das licengas/autorizagbes
ambientais, bem como nos pareceres técnicos e termos de referéncia emitidos pelos érgdos ambientais competentes.
27.2.2. O Programa deve conter, no minimo:
I- Introdug@o (objetivos, elementos definigdes e siglas, resultados e conclusdes do EAR e do PGR);
1I - Estrutura Organizacional de Resposta; Historico de Acidentes Ambientais e o Plano Nacional de Preparagdo, Prevengdo e Resposta

Répida/P2R2; Estrutura de Atendimento a Emergéncias e a CEP2R2 no Estados da Federagdo;

11 - Orientacdes para o atendimento a emergéncias envolvendo produtos quimicos perigosos (Identificagdo de Produtos Quimicos
Perigosos; Manual para Atendimento a Emergéncias com produtos Perigosos; Informagdes de Seguranga nos transportes; Orientagdes para
o Atendimento a Emergéncias envolvendo Produtos Quimicos Perigosos; Liquidos Inflamaveis - Classe 3; Precaugdes Gerais; Risco de
Incéndio e Explosdo; Controle de Incéndios e Explosdes; Substancias Oxidantes - Classe 5; Substéncias Perigosas Diversas - Classe 9);

v - Hipoteses Acidentais (Cenarios Acidentais do EAR, Relagdo dos Cenarios Acidentais; Cenarios Acidentais na Linha de transporte;
Cenarios Acidentais durante operagdes nas Areas de Apoio (abastecimento e carga, descarga e manobras); Acionamento do PAE para as
Hipoteses Acidentais Consideradas;

V- Procedimentos de atendimento para situagdes de emergéncia (Avaliagdo do Acidente e Procedimentos Iniciais; Resposta ao
Acidente; Paralisacdo do Trafego da Via; Acionamento do Servigco Publico de Emergéncia; Isolamento e Estabelecimento das Zonas de
Interdi¢@o e Restricdo; Zonas de Interdi¢ao e Zonas de Restricdo; Resgate e Socorro; Contencdo e Recolhimento de Cargas; Monitoramento
das Condigdes de Inflamabilidade e Explosividade:; Equipamentos de Resposta; Transbordo de Cargas; Remogdo de Veiculos e Reparos na
Via);

VI - Encerramento das operacdes e a¢des pos-emergenciais (Encerramento das Operagdes; Ac¢des Pds-Emergenciais; Remogao de
Cargas de Corpos d’gua; Gerenciamento dos Residuos; Transporte de Residuos Perigosos; Recuperagio das Areas Impactadas pelo
Derrame de Produtos Quimicos; Monitoramento das Condi¢des Ambientais; Elaboracdo dos Relatorios de Atendimento ao Acidente;
Comunicagdo do Acidente ao IBAMA e a ANTT);

VII-  Treinamento e realizagdo de simulados ¢ Monitoramento (Objetivos dos Treinamentos e dos Exercicios Simulados; Conteudo dos
Treinamentos; Planejamento dos Simulados; Relatorios dos Simulados; Conclusdes e recomendagdes para os proximos simulados);

VII- Monitoramento, Avaliagdo ¢ Manuten¢ao do PAE (Controle de Documentos, Registros e Informagdes de Acidentes; Indicadores
de Desempenho do PAE; Gerenciamento de Mudangas do PAE; Avaliagdo do PAE; Consideragdes de Seguranga e Satide Ocupacional;
Equipamentos de Protegdo Individual);

IX - Conclusoes;
X- Referéncias Bibliograficas;
XI - Anexos (Lista telefonica - Contatos de Acionamento do PAE; Relacdo de Estabelecimentos de Satude; Relagdo dos Equipamentos

de Resposta disponiveis nas UAE; Cenarios Considerados na Analise Preliminar de Perigos; Formulario para Registro de Acidentes Graves
- ANTT; Protocolo de Atendimento a Emergéncias Quimicas nos Estados.

27.3. Critério de Medicdo

27.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

27.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica ¢ ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢cdes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

27.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medi¢do e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medicdo e pagamento

27.3.4. A comprovagao desse produto serd por subproduto entregue:

a. Plano de Agao de Emergéncia - PAE

28. PRODUTO 28 - CARACTERIZAGAO AMBIENTAL (CAR.AMB)
28.1. Objetivo
28.1.1. Este produto tem por objetivo elaborar a Caracterizacdo Ambiental de areas de estudo para fins de atendimento a solicitagoes

dos érgéos licenciadores e envolvidos, ou para subsidio a solicitagdes de anuéncia para eventos como: altera¢des de tragcado, ampliagdo de
Faixa de Dominio, alteragéo de greide de projeto, troca de ponte por Obra de Arte Corrente, eliminagdo, ampliagéo ou inser¢cdo de Obra de
Arte Especial, bem como instalagdo unidades de apoio, ou quaisquer outros fatos supervenientes que impliquem em alteragdes no escopo de
projetos ou estudos dos empreendimentos.

28.2. Atividades/Especificagoes

28.2.1. Realizagéo de estudos de caracterizagdo ambiental para atender a possiveis alteragées de projeto ou outras caracterizagdes
necessarias durante o licenciamento do empreendimento, ou em subsidio a estudos e projetos.

28.2.2. Deve incluir caracterizagdes dos meios fisicos, biédticos e socioecondmico, incluindo questdes de desapropriagdo, bem como
descrigao da intervencao e seus impactos, comparagéo dos impactos do projeto original com o projeto pretendido, se for o caso, utilizando-se
matrizes, graficos, mapas, modelos computacionais ou outras técnicas pertinentes. Deve incluir também analise critica e registro fotografico.

28.3. Critério de Medicdo



28.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

28.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragio
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refeigdes ¢ ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

28.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizacdo, medi¢ao e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigdo e pagamento.

28.3.4. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue:
a. Relatorio de Caracterizagdo Ambiental

b. Dados georreferenciados
c. Dados brutos, se aplicavel

29. PRODUTO 29 - ELABORAGAO DE PLANO DE MANEJO (PLAN.MAN)
29.1. Objetivo
29.1.1. Este produto tem por objetivo a elaboragéo de Plano de Manejo com vistas a apoiar a criagédo de Unidade de Conservagao ou a

execugao de agdes de manutengao e fomento, no &mbito dos Programas de Compensagao Ambiental dos empreendimentos, ou a critério da
CONTRATANTE, conforme seu interesse.

29.2. Atividades/Especificagoes

29.2.1. Segundo a Lei 9.985/2000, o plano de manejo é documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de
uma unidade de conservagao, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da area e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantagéo das estruturas fisicas necessarias a gestdo da unidade.

29.2.2. O produto deve seguir as orientagdes do Roteiro metodoldgico para elaboragéo e revisdo de planos de manejo do Instituto
Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversidade (ICMBio) no caso das unidades de conservagéo federais, ou documentos similares do
o6rgéo licenciador competente estadual, municipal ou distrital, contemplando, no minimo:

a) A descricdo das diretrizes técnicas para os recursos e valores fundamentais da UC;

b) Identificagéo das condigdes, ameagas e problemas da UC em relagdo aos seus recursos e valores fundamentais;
¢) Identificagdo e priorizagdo de planos, estudos e agdes de manejo que sdo necessarios para a UC;

d) Identificacdo das diferentes zonas de manejo, cujas respectivas agdes de manejo visam atingir o proposito da UC;
e) Estabelecimento de normas para utilizagdo dos recursos naturais da UC;

f) Integragdo com planejamentos institucionais.

29.3. Critério de Medicdo

29.3.1. A medicdo serda efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

29.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos ¢ administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

29.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medic¢@o e pagamento.

29.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
a. Plano de Manejo

b. Dados georreferenciados
c. Dados brutos, se aplicavel

30. PRODUTO 30. INVENTARIO FLORESTAL (INV.FLORA)
30.1. Objetivo
30.1.1. O objetivo deste produto é caracterizar a vegetagdo em areas sujeitas a incidéncia de impactos ambientais, em especial a
supressao vegetal, de acordo com as exigéncias e especificagées do 6rgao licenciador competente e normativos aplicaveis.
30.2. Atividades/Especificagoes
30.2.1. Na elaboragéo do Inventario Florestal, além de atender ao especificado no TR do 6rgéo licenciador, quando houver, e aos
critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera observar, no minimo:
I- A apresentagdo e a caracterizagdo das areas a sofrerem a supressdo de vegetacdo - incluindo, obrigatoriamente, quando situadas no

Bioma Mata Atlantica e, facultativamente, quando localizadas em outros biomas, os estagios sucessionais - € as suas localiza¢cdes em mapas
georreferenciados com escala adequada, contendo a delimitagdo da area de interesse.

II - A apresentagdo de plantas, projeto e mapas devera incluir a planialtimetria, contendo a locacdo da(s) area(s) de interesse,
hidrografia, ocupacdo e uso do solo, divisas de faixas de dominio, acessos - existentes e futuros -, entre outros.

II - Podera ser utilizada a metodologia de inventario florestal com amostragem entre aleatdria, sistematica ou estratificada, assim como
combinagdes plausiveis entre elas, atendendo aos limites de erro e a probabilidade para ambientes nativos. Em casos de utilizagédo de outros
processos de amostragem, deve ser feita a justificativa para a sua utilizagdo.

IV - A amostra devera ser dimensionada para atender um erro de até 20%, para um nivel de significancia igual a 95%. Valores
diferentes devem ser justificados anteriormente ao protocolo do documento. A intensidade amostral deve considerar o valor total de area



objeto do inventario, sendo baseado em bibliografia especifica.

V- Deverdo ser utilizados diferentes critérios de inclusao de individuos arbdreo-arbustivos de acordo com o ambiente em estudo e
situagdo encontrada em campo (formagdes savanica, florestal, APP, UC, ecotonos, enclaves, individuos isolados e mortos).

VI - Deve ser calculada a volumetria da area. Para o calculo serdo aceitas equagdes volumétricas e, ou fatores de forma, desde que
devidamente justificadas e embasadas conforme a literatura especifica.

30.2.2. Subproduto 1 — Plano de Trabalho

30.2.2.1. O Plano de Trabalho devera conter, no minimo:

a) Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas;
b) Caracterizagdo prévia da area de estudo, contendo as fitofisionomias existentes, aloca¢ao prévia de parcelas, APPs, uso do solo;
¢) Cronograma de atividades.
30.2.3. Subproduto 2 — Relatério de Campo
30.2.3.1. O Relatério de Campo devera conter, no minimo:
a) As principais atividades realizadas para coleta de dados primarios;
b) Compilagao de dados brutos (planilhas, arquivos shapefile, registro fotografico).
30.2.4. Subproduto 3 — Inventario Florestal

30.24.1. O Inventario Florestal devera conter, no minimo, todos os anexos, segbes, analises, mapas, caracterizagcbes e dados
especificados no TR do 6rgéo licenciador, quando houver, e nos critérios estabelecidos pela CONTRATANTE.

30.2.4.2. Para o levantamento floristico, deve-se, no minimo:

a) Abranger plantas de todos os habitos - ervas, epifitas, lianas, arbustos, arvores etc. - e em todos os estratos - borda, sub-
bosque, sub-dossel, dossel etc.

b) Na apresentagdo dos resultados obtidos, devera conter a classificagcdo taxondmica, nome vulgar, cientifico, habito, estrato
e local de ocorréncia de cada espécie coletada. Deve ser dado destaque a eventual presenga de espécies consideradas
raras, endémicas, ameacadas de extingédo e, ou legalmente protegidas.

30.2.4.3. O Levantamento Fitossociolégico, deve, no minimo:
a) Ser baseado na coleta de dados primarios;

b) A escolha do esfor¢o de levantamento e do processo de amostragem - censo florestal ou amostragem por parcelas - dependera do
tamanho da area e da densidade de individuos presentes.

c) Devera ser apresentada a metodologia utilizada, e em caso de amostragem por parcelas, a suficiéncia amostral podera ser comprovada
por meio de métodos como o da curva do coletor com nitida tendéncia a estabilizagdo - curva pode ser sp x area, sp X ponto ou sp X
individuos.

d) A analise da estrutura horizontal devera ser apresentada na forma de uma tabela fitossociologica, que devera incluir, no minimo, a
estimativa dos seguintes parametros populacionais: nimero de individuos (N), densidade absoluta (DA), densidade relativa (DR),
frequéncia absoluta (FA), frequéncia relativa (FR), dominancia absoluta (DoA), dominancia relativa (DoR), indice de valor de importancia
(IVI) e indice de valor de cobertura (IVC). Esta tabela devera ser apresentada por bioma e fitofisionomia.

e) Apresentar graficamente a estrutura de distribui¢do das varidveis dendrométricas mensuradas - distribui¢do dos didmetros e alturas.

f) Com base nos resultados obtidos, devera ser feita a interpretagdo e analise dos dados - por bioma e por fitofisionomia -, utilizando
indices e parametros existentes de riqueza, diversidade, equabilidade, similaridade, entre outros considerados pertinentes.

30.2.4.4. Para a estimativa da supressao, devera ser disponibilizada uma tabela consolidada, contendo a quantificagdo das areas e a volumetria estimada
de onde ocorrera a supressdo de vegetagao - discriminando areas de apoio, caminhos de servico etc. -, considerando cada tipologia vegetal e o seu estagio de
sucessdo ecologica, incluindo no cdmputo as Areas de Preservagiio Permanente e individuos protegidos que sofrerfio intervengdo. Segue modelo de tabela a
ser tomado como referéncia.

Area (ha) Individuos Isolados
Tipologia | Fitofisionomia Estagio de Sucessdo Volume (m?) Individuos Protegidos Total (ha)
EmAPP | Forade APP | Em APP | Fora de APP

30.2.4.5. Os resultados dos levantamentos de dados primarios deverdo ser comparados com trabalhos técnico-cientificos disponiveis na literatura
especializada, desde que referentes a0 mesmo bioma, citando a fonte e justificando as distor¢des, quando forem observadas.

30.2.4.6. As informagdes relativas aos individuos isolados deverdo ser disponibilizadas em formato de tabela, contendo as seguintes informagdes:
estado; municipio; Ambiente - Rural ou Urbano; Coordenadas; Local - APP; Altitude, quando necessario; Bioma; Fitofisionomia; Numero da Arvore; DAP
ou DAS; CAP ou CAS; Altura Total (HT) e Observagdes.

30.2.4.7. As informagdes relativas as parcelas deverdo ser disponibilizadas em formato de tabela, contendo as seguintes informagdes: Estado;
Municipio; Ambiente (Rural ou Urbano); Numero da Parcela; Local (Via ou APP); Coordenadas; Altitude (quando necessario); Bioma; Fitofisionomia;
Numero da Arvore; DAP ou DAS; CAP ou CAS; Altura Total (HT), Observagoes e 0. Shapes das poligonais das parcelas.

30.2.4.8. Ressalta-se, adicionalmente, que a inser¢do de dados no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor), com
vistas a emissdo da Autorizagdo de Supressdo de Vegetagcdo (ASV), bem como o acompanhamento do processo, sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

30.3. Critério de Medicio

30.3.1. A medicdo serda efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

30.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administracdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.



30.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscaliza¢do, medi¢ao e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigdo e pagamento.

30.3.4. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue:

Plano de Trabalho
Relatério de Campo
Inventario Florestal
Dados brutos, se aplicavel

oo

31. PRODUTO 31. PRODUGAO DE MATERIAL DE DIVULGAGAO — MIDIAS SOCIAIS (PMD.MID.SOC)

31.1. Objetivo

31.1.1. Produzir materiais de divulgagdo para midias sociais — posts e stories, sobre as ag¢des ambientais executadas pela
CONTRATANTE em seus empreendimentos.

31.2. Atividades/Especificagoes

31.2.1. A CONTRATADA sera demandada, conforme necessidade da CONTRATANTE, para que produza o material de divulgagdo

necessario para postagem nas redes sociais oficiais desta, utilizando fotografias, diagramas e outros elementos graficos e visuais, em
formato adequado para cada midia.

31.2.2. Para a execugao deste produto, serdo necessarias, no minimo, as seguintes atividades:

1- Desenvolvimento de releases, conteudos para posts e textos descritivos, informativos ou de outras modalidades,
adequados para divulgagéo de atividades, projetos e empreendimentos, conforme demanda da CONTRATANTE;

1I- Edicdo de textos, fotos, pequenos videos e imagens para corregdo, aprimoramento e geragao de versdes finais,
prontas para uso.

31.2.3. Todos os materiais de divulgacdo deverdo ser entregues prontos para uso, nas resolugdes e tamanhos especificados na
demanda do produto, atendidas as solicitagbes de uso de marca e identidade visual definidos pela Assessoria de Comunicagdo da
CONTRATANTE.

31.3. Critério de Medicdo

31.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada ¢ Plano de Trabalho.

31.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneracao
da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

31.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigao e pagamento.

31.34. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue:

a. Material de midia digital (post/stories)

32. PRODUTO 32 - PRODUGAO DE MATERIAL DE DIVULGAGAO — MATERIAS JORNALISTICAS (PMD.MAT.JORN)
32.1. Objetivo
32.1.1. Producéo de matérias jornalisticas para divulgagao dos sites oficiais da CONTRATANTE.
32.2. Atividades/Especificagcoes
32.2.1. A CONTRATADA sera demandada, conforme necessidade da CONTRATANTE, para que produza matérias jornalisticas sobre
acbes ambientais executadas pela CONTRATANTE nos empreendimentos sob sua responsabilidade, para divulgagédo em seus sites oficiais.
32.2.2. Para a execugédo deste produto, serdo necessarias, no minimo, as seguintes atividades:
1- Desenvolvimento de releases, textos descritivos e informativos adequados para divulgagédo de atividades, projetos e

empreendimentos, conforme demanda da CONTRATANTE;

1I- Edicao de textos e fotos para corregéo, aprimoramento e geragéo de versdes finais, prontas para uso, de acordo com
os critérios estabelecidos pela Assessoria de Comunicagdo da CONTRATANTE.

32.3. Critério de Medicdo

32.3.1. A medi¢io sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

32.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administracdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢cdes e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

32.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medi¢do e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medig@o e pagamento.

32.3.4. A comprovagao desse produto serd por subproduto entregue:

a. Material Jornalistica



33. PRODUTO 33 - PRODUGAO DE MATERIAL DE DIVULGAGAO — AUDIOVISUAL (PMD.AUD.VIS)

33.1. Objetivo
33.1.1. Producéo de videos institucionais para divulgacdo pela CONTRATANTE.
33.2. Atividades/Especificagoes
33.2.1. Este produto devera contemplar a confeccdo de video institucional sobre as ag¢des ambientais desenvolvidas pela
CONTRATANTE nos empreendimentos sob sua responsabilidade.
33.2.2. Para a execugao deste produto, serdo necessarias, no minimo, as seguintes atividades:
I- Captura em alta resolugdo de fotos ou videos dos locais de execucdo das atividades, das atividades executadas e/ou de suas

metodologias, inclusive fazendo uso de equipamento especializado como drones, conforme a demanda da CONTRATANTE;

II- Conversdo, edi¢do, adaptag@o ou outra forma de tratamento do material capturado neste produto, bem como daquele adquirido na
execugdo das atividades de outros produtos (por exemplo, em seu registro fotografico, gravagdes de reunides, videos do monitoramento de
fauna etc.), quando necessario;

I - Produg@o de videos a partir de material oriundo da execucdo deste produto ou fornecido pela CONTRATANTE, conforme
solicitacdo.

33.2.3. O Pacote de Midia para Divulgagéo devera conter, no minimo:
a) Todos os materiais de divulgag@o prontos para uso, nas resolugdes e tamanhos especificados na demanda do produto;
b) As midias brutas capturadas na execugao deste produto ou adquiridas na execug@o de outros, caso aplicavel;
¢) As midias tratadas e editadas em seus formatos intermediarios, caso aplicavel,

d) Memorial descritivo do material produzido, detalhando o processo de criagdo e incluindo fontes e descrigdes das midias utilizadas,
métodos de tratamento aplicados, bibliografia, conforme aplicavel.

33.3. Critério de Medicdo

33.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada ¢ Plano de Trabalho.

33.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneracao
da administracdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

33.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medicéo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medigao e pagamento.

33.34. A comprovagdo desse produto sera por subproduto entregue:

a. Video Institucional

34. PRODUTO 34. PRODUGAO DE MATERIAL DE DIVULGAGAO - PUBLICAGOES (PMD.LIVRO)
34.1. Objetivo
34.1.1. Este produto consiste na confecgdo de publicagdes no formato livro, conforme necessidade da CONTRATANTE, para fins de
publicidade de agbes ambientais nos empreendimentos de sua responsabilidade.
34.2. Atividades/Especificagcoes
34.2.1. As publicagbes deste produto deverdo obedecer aos seguintes critérios:
I- Quantidade de paginas: até¢ 100 paginas;
I - Tiragem maxima: 50 copias por unidade de produto;

II1 - Formato fechado: 210 x 295 mm;
1V - Papel da capa: Cartdo Supremo 250g - Cor: 4/1;

V- Papel do miolo: couche 90g - Cor: 4/4 (miolo colorido, fotos e texto);
VI - Acabamento: lombada quadrada, colado, refilado, laminagao fosca da capa (frente).
34.3. Critério de Medicdo
34.3.1. A medicdo sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

34.3.2. Estéo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

34.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medic¢@o e pagamento.

34.34. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:

a. Publicagado



35. PRODUTO 35. REVISAO/ATUALIZAGAO DE EIA/RIMA (REV.EIA)
35.1. Objetivo

35.1.1. Este produto é relativo a revisdo e/ou atualizagdo de estudos ambientais do tipo Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de
Impacto Ambiental — EIA/RIMA para empreendimentos lineares, composto pelo levantamento de todos os dados primarios e secundarios
referentes as areas de influéncia do projeto solicitado, conforme solicitacdo do 6rgdo ambiental competente.

35.1.2. O produto sera composto pelos seguintes subprodutos:

35.2. Atividades/Especificagoes

35.2.1. Deveréao ser executadas as seguintes atividades:

35.2.2. Subproduto 1 - Elaboracao de Plano de Trabalho contendo, no minimo:

a) Descrigdo das atividades a serem executadas;
b) Propostas metodoldgicas para os levantamentos e analise dos dados;
¢) Cronograma de execugdo detalhado.
35.2.3. Subproduto 2 - Autorizagao para Coleta, Captura e Transporte de Material Biolégico — ABIO ou documento similar

35.2.3.1. A CONTRATADA devera obter junto aos o¢rgdos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar a CONTRATANTE, caso
necessario, a ABIO para realizagdo dos estudos de fauna, mediante a elaboragéo dos seguintes documentos:
I- Relatério de Reconhecimento de Campo para Elaboracido do Plano de Trabalho de Fauna — ou documento similar — A
Contratada devera elaborar o Relatorio de Validagdo dos Modulos de Amostragem de Fauna, contendo registros de incursdo a campo para
reconhecimento dos locais para provavel instalagdo dos médulos de amostragem para levantamento de fauna, anuéncia dos proprietarios,
relatorio fotografico, descri¢do sucinta das areas e seu grau de conservagdo, periodo de realizagdo dos trabalhos de campo e coordenadas,
bem como cronograma preliminar das campanhas.

II- Plano de Trabalho de Fauna — Para subsidio a emissdo da Autorizagdo para Coleta, Captura e Transporte de Material Biologico
— ABIO ou documento similar — A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Trabalho de Fauna, com base no Relatorio de

Reconhecimento de Campo, seguindo as orientagdes do Termo de Referéncia do 6rgao licenciador e da Instrugdo Normativa IBAMA n°
13/2013 e IN n° 08/2017, ou normativos similares. O plano de Trabalho devera conter, ainda:

a) Anuéncia dos proprietarios autorizando a entrada dos profissionais e a realiza¢do dos estudos;
b) Declaragdes dos proprietarios das areas de soltura manifestando seu aceite em receber animais provenientes de resgates;
¢) Apresentagdo de toda a documentacdo da equipe técnica que fara parte do Plano de Trabalho, conforme exigéncia da legislagdo;

d) Cronograma de execugdo que especifique os prazos das atividades a serem executadas.

35.2.3.2. E responsabilidlade da CONTRATADA, ainda, o controle de prazos de vigéncia e a manutengio das condicdes de validade da(s)
autorizagao(des) emitida(s).

35.2.4. Subproduto 3 — Autorizagao e/ou Demais Portarias

35.2.4.1. A CONTRATADA devera obter, junto aos 6rgdos licenciadores e/ou envolvidos, e apresentar a CONTRATANTE, outras

autorizagbes e portarias que se fizerem necessarias a plena execugdo dos servigcos, mediante a elaboragdo dos respectivos Planos de
Trabalho ou documentos de solicitagdo especificos, quando necessario.

35.2.5. Subproduto 4 — Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental Revisado — PRELIMINAR

35.2.5.1. Este subproduto consiste no Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental Revisado — Preliminar propriamente
dito, cujo conteldo devera atender a integralidade do TR do 6rgdo licenciador, bem como das manifestagcbes das demais instituicbes
envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento, considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

35.2.5.2. O subproduto devera contemplar, no minimo, os quesitos elencados no item 6.5 deste Termo de Referéncia, os quais devem ser
detalhados obedecendo a itemizagao dos Termos de Referéncia especificos, bem como as particularidades do empreendimento linear.
35.2.5.3. No caso especifico do Diagnéstico de Meio Bidtico — Fauna, deverdo ser apresentadas todas as informagdes secundarias, bem

como as informagdes primarias oriundas da realizagdo de uma campanha de levantamento de fauna (seca ou chuva, a depender da época da
ordem de servigo), caso necessario, observando o TR do érgdo licenciador, como também as Instrugdes Normativas n° 13/2013 e n° 08/2017
do IBAMA ou aquelas que vierem a substitui-las; o Plano de Trabalho aprovado e demais normativos aplicaveis.

35.2.5.4. Os dados referentes a segunda campanha de fauna, bem como as analises consolidadas e cumulativas das duas campanhas,
deverdo compor o Subproduto 5 — Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental Revisado — FINAL, conforme escopo
detalhado no item 39.6.

35.2.5.5. Observa-se que as campanhas deverao ser realizadas com periodicidade trimestral ou outra definida pelo 6rgéo licenciador.
35.2.6. Subproduto 4 — Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental Revisado — FINAL
35.2.6.1. Este subproduto consiste no Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental Revisado — Final propriamente dito,

cujo conteudo devera atender a integralidade do TR do 6rgao licenciador, bem como das manifestagdes das demais instituigdes envolvidas no
licenciamento ambiental do empreendimento, considerando, ainda, os dispositivos legais e normativos aplicaveis.

35.2.6.2. O subproduto devera apresentar os capitulos em suas versdes finais, completas e acabadas, observando a mesma itemizagdo definida pelo
orgdo licenciador no Termo de Referéncia, contendo todos os dados primarios e secundarios, bem como identificagdo e avaliagdo de impactos e demais
capitulos conclusivos do estudo.

35.2.6.3. O subproduto devera contemplar, no minimo, os quesitos elencados no item 6.6 deste Termo de Referéncia, os quais devem ser detalhados
obedecendo a itemizagao dos Termos de Referéncia especificos, bem como as particularidades do empreendimento linear.

35.2.6.4. Para o Diagnoéstico do Meio Biodtico — Fauna, além das informagdes do Subproduto 3, deverdo ser apresentadas as informacdes primarias
referentes a realizagdo da segunda campanha de levantamento de fauna, que devera ser realizada no interregno de trés meses da primeira campanha (ou outra
periodicidade a critério do 6rgao licenciador), bem como as analises cumulativas e comparativas entre as campanhas, conforme os pardmetros definidos pelo
orgao licenciador.

35.2.6.5. Cabera a Contratada, no item diagnostico de fauna, além do especificado no TR do 6rgéo licenciador, apresentar as potenciais areas de soltura
e suas respectivas justificativas, por meio de mapeamento dos principais fragmentos, corredores ecologicos e corpos hidricos, que possam dar suporte aos
possiveis animais relocados e provenientes do afugentamento na fase de supressdo de vegetagdo do empreendimento.

35.2.7. Subproduto 5 — Relatério de Impacto Ambiental — RIMA Revisado — FINAL

35.2.7.1. O Relatorio de Impacto Ambiental — RIMA Revisado devera ser apresentado em volume separado e considerar o TR do 6rgéo licenciador, os



TR Especificos dos 6rgaos envolvidos e o disposto na Resolugdo CONAMA n° 001/86 e demais normativos aplicaveis.

35.2.7.2. O subproduto deve contar com linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em geral, ilustrado por mapas,
quadros, graficos, tabelas e demais técnicas de informagdo e comunicagdo visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populagdo em geral possa
entender claramente as consequéncias ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma delas.

35.2.7.3. O Subproduto devera ser impresso em versdo colorida, na quantidade definida pelo 6rgao licenciador ou pela CONTRATANTE.
35.3. Critério de Medicdo
35.3.1. A medi¢do sera efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela

CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

35.3.2. Estdo inclusos no prego unitario todos os custos necessarios para a perfeita execugdo e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,
mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

35.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medicéo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medig@o e pagamento.

35.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:
a. Subproduto 1 — Plano de Trabalho para EIA/RIMA;
b. Subproduto 2 — ABio;
c. Subproduto 3 — EIA Revisado Preliminar;
d. Subproduto 4 — EIA Revisado Final;
e. Subproduto 5 — RIMA Revisado Final;
f. Dados georreferenciados;
g. Dados brutos.

36. PRODUTO 36 - ELABORAGAO DE PLANO DE PLANTIO COMPENSATORIO (PPCOMP)
36.1. Objetivo
36.1.1. O objetivo deste produto é a elaboragdo do Plano ou Projeto de Plantio Compensatério ou documento similar, visando a

recuperagao da vegetagéo natural com espécies vegetais arbdreas nativas pertencentes a estagios sucessionais distintos, manejadas com o
propésito de favorecer o estabelecimento da dinamica de sucessao natural.

36.2. Atividades/Especificagoes

36.2.1. Deveréao ser executadas as seguintes atividades:

36.2.2. Subproduto 1 - Relatério de Campo

36.2.2.1. As atividades para execugao deste subproduto incluem, no minimo:
I- Selecdo de possiveis areas para execucao do plantio compensatorio, com informagodes georreferenciadas e caracterizagdo geral,
1 - Caracterizagéo fitossociolégica das areas alvo de plantio;

36.2.2.2. A selegao das areas para execucéo do plantio compensatorio devera seguir os critérios basicos listados a seguir:

a) Areas de Preservagio Permanentes previstas no Codigo Florestal impactadas pela obra;
b) Unidades de Conservagdo previstas no SNUC, quando houver;
¢) Areas Protegidas ou Especiais;
d) Areas de empréstimo e de deposigo de material excedente, circundadas por remanescentes florestais;
e) Enriquecimento e adensamento de capoeiras, matas e formacdes florestais antropizadas e ou secundarias;
f) Formag@o de corredores ecologicos.
36.2.2.3. O Relatério de Campo devera contemplar as atividades acima e conter, no minimo:
a) Caracterizagdo fitossociologica;
b) Listas de espécies presentes, com estagios sucessionais e parametros fitossociologicos, por area;

¢) Mapas e imagens georreferenciadas das areas propostas.

36.2.3. Subproduto 2 - Plano de Plantio Compensatorio
36.2.3.1. Este subproduto devera contemplar, no minimo:
I- Determinagdo de lista de espécies a serem utilizadas, respeitando os critérios do oOrgdo licenciador competente, a legislagdo
ambiental e outros normativos aplicaveis;
II - Defini¢do do quantitativo de mudas a serem plantadas, incluindo um percentual para replantio;
111 - Identificacdo das alternativas de fornecimento de mudas para o plantio, incluindo a coleta de sementes caso necessaria;
v - Detalhamento das metodologias de preparo do solo, atividades de pré-plantio, plantio, manuten¢do e monitoramento, incluindo as
medidas corretivas previstas e os indicadores de desempenho;
V- Estimativas de uso de recursos necessarios ao plantio e atividades correlatas, incluindo adubos, calcario, cercamento, agua etc.;
VI - Projeto detalhado para o plantio, contendo shapefiles e arquivos CAD, determinando o arranjo espacial e temporal das

intervengdes e dos resultados previstos;
VII-  Autorizagdes de acesso as areas de plantio, se for o caso;
VIII- Mapas e imagens georreferenciadas das areas selecionadas.

36.2.3.2. O Plano de Plantio Compensatério devera atender a todas as atividades previstas acima, bem como as especificagdes do TR do orgdo
competente, se aplicavel.

36.2.3.3. Os locais de plantio deverdo ser definidos no Projeto de Plantio Compensatorio, levando-se em consideragdo a documentagdo ja produzida



sobre a questdo, a ser fornecida pela CONTRATANTE, e, em conjunto com a equipe técnica da CONTRATANTE.

36.2.3.4. A CONTRATADA deve compilar todas as informagdes geograficas utilizadas para elaboracdo dos estudos, de todos os temas, bem como seus
subprodutos decorrentes de analises, tanto vetoriais quanto matriciais, em um tnico banco de dados geografico em formato GDB. Todo o contetido do GDB
deve estar no Sistema de Coordenadas UTM, em Datum SIRGAS2000, em fuso compativel com o empreendimento. Caso englobe dois ou mais fusos, deve
ser baseado em Sistema de Coordenadas Geografico, também em SIRGAS 2000.

36.3. Critério de Medicdo

36.3.1. A medigdo serd efetuada computando as unidades de produto (un) efetivamente entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela
CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS vinculada e Plano de Trabalho.

36.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais,

mao de obra, encargos sociais, federais e previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos ¢ administrativos, considerando despesas com: remuneragao
da administrag@o central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos, com comunicagdo, informatica e ferramentas (hardwares e
softwares), refei¢des e ajuda de custos com viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

36.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a
aderéncia do produto entregue com o especificado no TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medigdo e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢@o e pagamento.

36.3.4. A comprovagao desse produto sera por subproduto entregue:

a. Subproduto 1 — Relatorio de Campo;

b. Subproduto 2 — Plano de Plantio Compensatorio;
c. Mapas e dados georreferenciados;

d. Anexos.

SUPER ﬁ Documento assinado eletronicamente por Bruno Marques dos Santos Silva, Superintendente de Gestao Ambiental e Territorial , em 31/10/2024, as
GOVER 15:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER m Documento assinado eletronicamente por Juliana Karina Pereira Silva, Gerente de Licenciamento Ambiental, em 31/10/2024, as 15:42, conforme
GOVER horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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