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PROJETO BASICO PADRAO 4

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Conforme artigo 8° do NILCD. Baseado nas minutas padrdo disponibilizadas pela AGU).

DESCRICAO DO OBJETO

O objeto do presente projeto basico ¢ a Contratagcdo de empresa especializada em engenharia consultiva para elaboragio
de estudos, produtos e servigcos ambientais para licenciamento ambiental e estruturagdo de concessdes dos empreendimentos de
infraestrutura do portfolio da Infra S.A., conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos. A

seguir apresenta-se a tabela resumo dos produtos deste projeto basico:

Tabela 1: Relacio de produtos do presente projeto basico.

de outubro de 2024.

Frequéncia Tipologia da unidade Quantitativo Preco unitario (R$) Total (R$)
GERENCIAMENTO DE RS
1 |[ESTUDOS E PROJETOS GERE Més util Més util 36 R$ 63.973,87 2.303.059.26
(GER)
CONSULTA
PUBLICA/REUNIAO Sob R
2| - CON.PUBL.I © Municipio 18 R$ 6.486,69 $
PUBLICA/REUNIAO demanda 116.760,40
TECNICA - TIPO |
CONSULTA
3 Pl,JBLICNREUNIeO CON.PUBLII Sob Municipio 18 R$ 16.123,22 RS
PUBLICA/REUNIAO demanda 290.218,00
TECNICA - TIPOII
4 AUDIENCIA PUBLICA AUD.PUB Sob Municipio 18 R$ 29.127,09 RS
demanda 524.287,68
ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL/RELATORIO
DE IMPACT R
5 cTo EIA.PONTUAL Sob Empreendimento 1 R$ 1.047.558,46 $
AMBIENTAL — EIA/RIMA demanda 1.047.558,46
— EMPREENDIMENTOS
PONTUAIS
ESTUDO AMBIENTAL — Sob RS
6 [EMPREENDIMENTOS EA.PONTUAL.I demanda Empreendimento 1 R$ 215.871,99 215.871,99
PONTUAIS - TIPO |
ESTUDO AMBIENTAL - Sob RS
7 |[EMPREENDIMENTOS EA.PONTUAL.II demanda | Empreendimento 1 R$ 281.556,48 | 28155648
PONTUAIS - TIPO Il
ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL/RELATORIO
8 DE IMPACTO EIA.LINEAR Sob Quildmetro 3.280 R$ 5.180,99 RS
AAMBIENTAL - EIA/RIMA demanda 16.993.633,27
— EMPREENDIMENTOS
LINEARES
ESTUDO AMBIENTAL — Sob RS
9 [EMPREENDIMENTOS EA.LINEAR.I demanda Quildmetro 820 R$ 1.234,46 1.012.253.35
LINEARES - TIPO |
ESTUDO AMBIENTAL - Sob RS
10 |EMPREENDIMENTOS EA.LINEAR.II demanda Quilémetro 820 R$ 1.677,73 1375.736.46
LINEARES - TIPO Il




ESTUDO IMPACT R
11 STUDO cro EIS Sob Empreendimento 1 R$ 219.265,14 $
SINERGICO demanda 219.265,14
ESTUDOS DE FAUNA - Sob R
12 CAMP.FAUNA © Municipio 3 R$ 277.725,94 $
CAMPANHA demanda 833.177,83
13 DUE DILIGENCE DDA Sob Empreendimento 1 R$ 138.408,41 R$
AMBIENTAL demanda 138.408,41
DIAGNOSTICO
14 |SOCIOAMBIENTAL DSAP Sob Empreendimento 18 R$ 33.743,06 RS
demanda P A 607.375,12
PARTICIPATIVO
ELABORAGAO/REVISAO
DE PLANO DE GESTAO Sob RS
15 |AMBIENTAL (PGA PGA.I il6 2 R$ 1.924,04
5 (PGA) OU G domanda Quildmetro 3.280 $ 1.924,0 6.310.835.12
DOCUMENTO SIMILAR -
TIPO I
ELABORAGAO/REVISAO
DE PLANO DE GESTAO Sob RS
16 [AMBIENTAL (PGA) OU PGA.Il domanda | EMPreendimento 3 R$ 178.157,29 534.471.85
DOCUMENTO SIMILAR -
TIPO II
AVALIAGAO DE
17 POTEN;AL APM Sob Municipio 18 R$ 12.518,90 R$
- demanda P =18 225.340,11
MALARIGENO
PLANO DE AGAO DE
18 |CONTROLE DE PACM Sob Empreendimento 3 R$ 72.369,87 RS
j demanda P 0%, 217.109,60
MALARIA
CADERNO
SOCIOAMBIENTAL DO Sob RS
19 |[EVTEA - EVTEA_SOCIO_PONTUAL demanda Empreendimento 3 R$ 168.959,82 506.879.46
EMPREENDIMENTOS
PONTUAIS
CADERNO
SOCIOAMBIENTAL DO
20 [EVTEA - EVTEA_SOCIO_LIN Sob Quildmetro 820 R$ 896,90 RS
- - demanda ' 735.460,22
EMPREENDIMENTOS
LINEARES
ESTUDOS DE
PLANEJAMENTO E
VIABILIDADE [ R
21 EPVALT Sob Unidade da 1 R$ 334.910,51 $
AMBIENTAL EM demanda Federagao 334.910,51
LOGISTICA DE
TRANSPORTES
PLANO DE
. Sob R$
22 [RECUPERACAO DE PRAD g g hectare 55 R$ 4.100,89 95 548,88
AREAS DEGRADADAS emanda N
PROJETO DE BARREIRA Sob R
23| PROJ.BAR.AC © Quildmetro 820 R$ 649,74 $
ACUSTICA demanda 532.787,53
ESTUDO DE ANALISE
24 |DE RISCO - FASE DE EAR.LI Sob Quildmetro 1.640 R$ 358,51 RS
_ ' demanda ’ ’ 587.957,63
INSTALAGAO
ESTUDO DE ANALISE
25 |DE RISCO - FASE DE EAR.LO Sob Quildmetro 1.640 R$ 616,78 RS
~ ' demanda ’ ' 1.011.518,35
OPERAGAO
PROGRAMA DE
26 |GERENCIAMENTO DE PGR Sob Quildmetro 1.640 R$ 241,33 RS
demanda ’ ’ 395.782,27
RISCOS
PLANO DE AGAO DE b R
27 DE AGRO PAE So Quilémetro 1.640 R$ 241,33 $
EMERGENCIA demanda 395.782,27
CARACTERIZAGAO Sob R
28 ¢ CAR.AMB © Quildmetro 820 R$ 1.207,09 $
AMBIENTAL demanda 989.812,34
29 ELABORAGAO DE PLAN.MAN Sob Empreendimento 1 R$ 253.972,00 R$
PLANO DE MANEJO demanda 253.972,00
INVENTARI R
30 o INV.FLORA Sob hectare 12.000 R$ 202,66 3
FLORESTAL demanda 2.431.876,33
PRODUGAO DE
MATERIAL DE Sob R
31 - ) PMD.MID.SOC © Postagem 216 R$ 515,83 $
DIVULGAGAO - MIDIAS demanda 111.419,83

SOCIAIS




PRODUGAO DE
MATERIAL DE Sob

32 |DIVULGAGAO - PMD.MAT.JORN domanda | Matéria jornalistica 216 R$ 384,77 R$ 83.109,90
MATERIAS
JORNALISTICAS
PRODUGAO DE

33 MATERIAL DE PMD.AUD.VIS Sob Video institucional 18 R$ 8.388,52 RS
DIVULGAGAO - demanda 150.993,35
AUDIOVISUAL
— PRODUGAO DE

34 [WATERIAL DE PMD.LIVRO Sob 50 Livros 12 R$ 137.835,62 RS
DIVULGAGAO - demanda 1.654.027,38
PUBLICAGOES - LIVRO
REVISAO/ATUALIZAGAO
DE ESTUDO DE

35 [MPACTO ) REV.EIA Sob Quilometro 1.640 R$ 2.542,02 R
AMBIENTAL/RELATORIO demanda 4.168.276,95
DE IMPACTO
AMBIENTAL — EIA/RIMA
ELABORAGAO DE

36 |PLANO DE PLANTIO PPCOMP Sob Empreendimento 3 R$ 150.993,35 RS

. demanda ’ 452.980,06
COMPENSATORIO
1.1.1. Os quantitativos de cada produto foram dimensionados com base em premissas técnicas e séries historicas de atividades

similares desenvolvidas pela SUGAT e pela GEMAB. As memorias de calculo relativas aos quantitativos de cada produto constam do
Anexo 3 - Memoria de calculo.

1.2.

2.2.

1.1.2. O parcelamento do objeto ¢ invidvel para a execugdo do objeto do contrato tendo em conta o inegavel inter-
relacionamento e a interdependéncia entre as atividades previstas para o desenvolvimento dos servigos, necessarias a elaboragao
dos produtos, o parcelamento do objeto da presente licitagdo torna-se desfavoravel a execuc¢do do contrato como um todo.
Adicionalmente, a adjudicagdo global do objeto a uma tinica proponente possibilitara a dilui¢do dos custos de mobilizagdo e
treinamento, assim como dos custos administrativos com a gestdo e fiscalizagdo dos produtos do contrato, entre outros. Ademais, o
parcelamento do objeto poderia causar perda de economia de escala, que, em Ultima andlise, refletiria na qualidade dos servigos
prestados, podendo impactar de forma negativa o desenvolvimento dos empreendimentos

1.1.3. O quantitativo justifica-se conforme os dados apresentados no item 1.3.4 do Estudo Técnico Preliminar da
Contratagao.

Enquadramento do Objeto:

1.2.1. Contratagdo de servigos ndo comuns de engenharia consultiva sem mao de obra exclusiva. Os servicos relacionados
nesse Projeto Basico ndo podem ser descritos de forma objetiva em sua totalidade, apesar de seguirem metodologias estabelecidas
em normativos e termos de referéncia. Tais servicos requerem mao de obra especializada em engenharia consultiva e devem
atender as exigéncias tanto do IBAMA, como dos demais Orgdos e instituigdes que participam dos processos de licenciamento
ambiental.

1.2.2. Os servicos a serem contratados sdo de execugdo predominantemente intelectual, ndo possuem inovagao tecnologica
ou técnica e ndo sdo enquadrados como de tecnologia da informagao.

1.2.3. A demanda a ser contratada ¢ meramente estimada.

1.2.4. Os servigos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em

atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal da INFRA S.A., ndo inerentes as
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

1.2.5. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Contratante,
vedando-se qualquer relag@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Justificativa para a Necessidade da Contratagéo:

2.1.1. A presente contratagdo se justifica pela necessidade identificada no Documento de Formalizagdo de Demandas -
DFD, bem como a descri¢do e fundamentagdo da contratacdo encontra-se nos itens 1 e 2 do Estudo Técnico Preliminar - ETP,
anexo deste Projeto Basico.

O objetivo desta contratacdo ¢ contratacdo de empresa de prestacdo de servigos especializados de engenharia consultiva

para a e laboragdo de estudos para licenciamento ambiental e estruturacdo de concessdes visando atender as demandas, dos
empreendimentos de infraestrutura integrantes do portfolio da VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A. (INFRA S.A.)

2.3.

O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023/2024, ID n° 2926, 2954, 2956, 2959.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO



3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada nos itens 3 ¢ 4 do ETP e no Anexo 1 - ETP -

DETALHAMENTO DO ESCOPO, ambos anexos deste Projeto Bésico.

3.2. A presente contratagdo se fundamenta na Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016; no Decreto n° 8.945, de 27
de dezembro de 2016; no Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018 e no Regulamento Interno de Licitagbes e

Contratos - RILC da INFRA S.A.

3.3. E obrigagio da CONTRATADA o cumprimento das disposi¢des juridicas vigentes no ambito federal, estadual, distrital e

municipal. Regem a presente demanda as seguintes legislagdes:

()

Lein® 12.527/2011;

Lei n® 8.429/1992;

Lei n® 9.784/1999;

Lei n® 9.469/1997,

Lei n° 10.406/2002;

Lein® 6.938/1981;

Lei n® 9.605/1998;

Lein® 14.129/2021;

Lein® 6.015/1973;

Lei n°® 6.766/79;

Lein® 9.785/99;

Lei n® 9.393/1996;

Lei n® 4.504/1964;

Lein® 12.651/2012;

Lein® 10.267, de 28 de agosto de 2001;

Lei Complementar n° 101/2000;

Lei Complementar n° 123/2006;

Decreto n° 4.449, de 30 de outubro de 2002;
Decreto-Lei n° 4.657/1942;

Decreto n°® 7.983/2013;

Decreto n° 9.983/2019;

Decreto n° 10.306/2020;

Decreto n°® 8.538/2015;

Decreto n° 10.534/2020;

Decreto n° 6.666/2008;

Decreto n°® 7.746/2012;

Decreto n° 6.514/2008;

Decreto n° 10.306/2020;

Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941,
Decreto-Lei n° 10.201, de 15 de janeiro de2020;
Resolugdo CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997,
Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

Instru¢do Normativa n° 1/2021/SUGAT/DIREN-VALEC,;

Portaria n® 125/2023/DIREM/INFRASA,;



4.2.

4.3.

44.

e Portarias n° 1.014, de 6 de maio de 2020 do Minfra

e Portarian® 1.175, de 1° de junho de 2020 do Minfra

e Portaria n° 270, de 17 de julho de 2020 da VALEC

e Portaria n° 5, DE 31 de janeiro de 2020 do Minfra

e Resolugdo Valec n° 1/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC

e Resolugdo DIREX n° 11, de 18 de agosto de 2022;

e Resolugdo Normativa INFRA n° 4/2022/DIREX;

e Resolugdo Normativa - VALEC n° 10/2022/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC;

e Resolugdo Normativa — INFRASA n°® 7/2023/DIREX/CONSAD/AG-INFRASA;

e Resolugdo Normativa - INFRASA n° 10/2023/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (Norma de Gestdo e
Fiscalizacdo de Contratos);

e Portaria normativa - INFRASA N° 4/2023/ASSDIREM-INFRASA ( Emissao Atestado de Capacidade Técnica);
e Resolugdo do CONMETRO n° 212, de 12 de outubro de 1988;

e Resolugdo n® 5.819/2018/ANTT e suas alteracdes.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Prazo de Vigéncia:

4.1.1. O contrato tera vigéncia de 42 meses, contados a partir da sua assinatura e podera ser prorrogado até o limite de 5
(cinco) anos, conforme artigo 71 da Lei n® 13.303/2016.

Prazo de Execucio do objeto:

4.2.1. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 36 meses, contados a partir da emissdo da primeira Ordem de Servico.
Subcontratacio:
43.1. Sera permitida a subcontratagdo para a realizagdo de servigos técnicos de produtos de escopo especifico, mediante

prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, até 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condi¢des:

4.3.1.1. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios para a execugdo do objeto;

4.3.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao;

4.3.1.3. A CONTRATADA se comprometera a substituir a SUBCONTRATADA, no prazo maximo de trinta dias, na

hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente
SUBCONTRATADA,

4.3.1.4. A CONTRATADA sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade dos servigos prestados da subcontratagio;

4.3.1.5. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos realizados por meio da
subcontratagdo em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e especificagdes;

4.3.1.6. E vedada a subcontratagio do produto 1 - GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE
LICENCIAMENTOS E CONCESSOES (GERE), posto que este produto é a parcela principal da obrigacio.

4.3.1.7. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade técnica integralmente da
CONTRATADA, inclusive pela emissdo das respectivas Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT)
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, referentes aos Produtos objeto do contratacéo.

Cessao e Sub-rogacio:
44.1. E vedada a cessdo ou transferéncia total ou parcial do objeto.

442, A sub-rogacdo do contrato serd permitida nos casos de fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa contratada, desde
que sua sucessora mantenha todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo.



4.5. Condicbes especificas:

4.5.1. A CONTRATADA devera elaborar os produtos e as atividades a estes relacionadas em conformidade as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, quando cabivel, apresentar certificagdo da qualidade do produto por instituigdo
credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial (Sinmetro); bem como cumprir as disposigdes
mais recentes das normas e especifica¢des técnicas da INFRA S.A.; e, no que couber, dos normativos do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (INCRA), do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), do Instituto Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversidade
(ICMBIO), do Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN), da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
da Fundagdo Nacional dos Povos Indigenas (FUNAI) e da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC), dentre outros 6rgaos participes
dos licenciamentos ambientais e concessoes.

4.6. Critérios de Sustentabilidade:

4.6.1. Considerando os critérios de sustentabilidade ambiental na contratacdo de servigos pela Administragdo, conforme
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°. 1/2010, a CONTRATADA devera, entre outras providéncias, otimizar a utilizagdo de
recursos e a reducao de desperdicios e de poluigdo através das seguintes medidas, entre outras:

4.6.1.1. A CONTRATADA deve orientar os empregados alocados nas instalagdes da CONTRATANTE,
contempladas pelo Contrato, no que couber, para racionalizacdo do consumo de energia elétrica e adogdo de medidas para
evitar o desperdicio de dgua tratada;

4.6.1.2. A CONTRATADA deve treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas de reducdo da
poluicdo e desperdicio de materiais de consumo racionalizando o uso de copos descartaveis na prestacdo de servigos nas
dependéncias da CONTRATANTE;

4.6.1.3. A CONTRATADA deve assegurar, durante a vigéncia do Contrato, a capacita¢do dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental da CONTRATANTE e estar aderente ao Plano de Logistica
e Sustentabilidade (PLS) da CONTRATANTE no que for aplicavel;

4.6.14. A CONTRATADA deve adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as
normas internas e de seguranga e medicina do trabalho para seus empregados;

4.6.1.5. Sédo proibidos quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientacdo sexual ou estado civil na selegdo de
profissionais no quadro da empresa;

4.6.1.6. E dever da CONTRATADA a promogdo de curso de educacdo, formagdo, aconselhamento, prevencdo e
controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia de energia, de agua e redugao
de geracdo de residuos sélidos no ambiente onde se prestara o servigo;

4.6.1.7. E obrigagio da CONTRATADA a administracio de situagdes emergenciais de acidentes com eficacia,
mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuarios e a0 meio ambiente;

4.6.1.8. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicéveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a saude dos
trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos servigos;

4.6.1.9. A CONTRATADA devera orientar sobre o cumprimento, por parte dos empregados, das Normas Internas e de
Seguranga ¢ Medicina do Trabalho, tais como prevenc¢do de incéndio nas areas da prestagdo de servigo, zelando pela
seguranga e pela satde dos usuarios e da circunvizinhanga;

4.6.1.10. S6 sera admitida a utilizagdo de equipamentos e materiais de intercomunicagdo (como radios, lanternas e
lampadas) de menor impacto ambiental;
4.6.1.11. A CONTRATADA devera observar a Resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n°

401, de 4 de novembro de 2008, para a aquisicdo de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e
materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cadmio e mercurio;

4.6.1.12. E obrigagio da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e insumos
que foram utilizados na prestacao de servigos;

4.6.1.13. A fiscalizacdo da execugdo dos servicos abrange todos os procedimentos constantes relativos as especificagdes
e obrigacgdes definidas no Projeto Basico ou Contrato, sob pena das san¢des administrativa quando do ndo cumprimento.

5. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
5.1 Modo de disputa a ser adotado no procedimento licitatério:
5.1.1. O modo de disputa sera: fechado
5.1.1.1. Pra atendimento ao artigo 32, § 2° do RILC, justifica-se a escolha do modo de disputa fechado pelo fato de

que nesse modo de disputa, as licitantes ja apresentam o seu menor valor de proposta, afastando-se eventuais conluios entre
0s concorrentes, preserva as estratégias comerciais, evita que o licitante pratique precos desarrazoados em fung@o de lances
que podem se tornar inexequiveis, e ainda pode estimular a inovag@o e eficiéncia jA que os concorrentes buscam se
diferenciar para vencer a licitacdo. Ha que se considerar também que o valor estimado dos produtos objetos da presente
contratacdo, decorre, majoritariamente, de composigdes de custos unitarios baseadas em tabela de Precos de Consultoria
publicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, autarquia federal com notoria expertise para
conduzir tal estudo de avaliagdo mercadologica.

5.2. Critério de Julgamento:


https://www.gov.br/anac/pt-br

5.3.

54.

5.5.

5.2.1. O critério de julgamento serd o menor preco, sobre o valor do or¢amento estimado, conforme artigo 34 da Lei n°
13.303/16, que se tornara publico conforme disposto no Edital.

Critérios de aceitabilidade dos precos:
5.3.1. Na fase de exequibilidade, os pregos unitarios serdo avaliados considerando cada item da planilha de PRODUTOS.

5.3.2. Nos termos do Art. 56 da Lei 13.303/16, para fins deste instrumento de contratag@o, considera-se como precgos
manifestamente inexequiveis aqueles: (i) que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentos que
comprovem que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado; e, (ii) que os coeficientes de produtividade sdo
incompativeis com a execugdo do objeto do contrato, culminando em vicios insanaveis, descumprimento de especificagdes técnicas
constantes do instrumento convocatorio, pregos manifestamente inexequiveis, precos que se encontrem acima do or¢amento
estimado para a contratagdo de que trata o § 1° do art. 57, ressalvada a hipotese prevista no caput do art. 34, ambos da Lei
13.303/16, nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa CONTRATANTE.

5.3.3. Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos na forma do paragrafo anterior, ndo se admitira proposta
que apresente precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos ¢
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacdo do preco proposto em face dos custos
que incidirdo sobre a execugao do contrato.

5.3.4. Caso constatado algum prego superior ao prego referencial do respectivo PRODUTO, sera oportunizado a licitante
vencedora o ajuste do preco unitario ao limite maximo estabelecido, que ¢ o valor referencial. Em caso de rejeicdo, a licitante sera
desclassificada, devendo ser convocada aquela imediatamente posterior na classificag@o final, segundo critérios estabelecidos neste
documento.

5.3.5. O valor méaximo aceitavel para a presente contratagdo ¢ de R$ 48.270.013,78 (quarenta e oito milhdes, duzentos e
setenta mil treze reais e setenta e oito centavos).

5.3.6. Divulgacao do orcamento referencial: O orgamento referencial serd divulgado de forma a permitir a avaliacdo e a
valoragdo dos produtos. Justifica-se essa divulgacdo, nos termos do Art. 34 da Lei n® 13.303/16, para conceder maior transparéncia
no procedimento licitatorio e a gestdo contratual, bem como com o objetivo de oportunizar ao mercado a avaliagdo da composicao
de custos, além de desencorajar lances inexequiveis.

5.3.7. Nao serdo aceitos valores superiores aos estimados sejam unitarios ou global.

Documentos a serem apresentados pela contratada:
54.1. Documentos a serem entregues no procedimento licitatorio:
54.1.1. Carta proposta;
5.4.1.2. Anexo 1A - MODELO DE PROPOSTA;
5.4.1.3. Anexo 1J - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL ;
5.4.1.4. Planilha de Custos Unitario;
5.4.1.5. Composig¢do de BDI;
5.4.1.6. Demonstrativo da Composi¢do do Prego Orgado indicando as despesas fiscais, o detalhamento dos custos
administrativos e das despesas indiretas;
5.4.2. Documentos a serem entregues quando da formalizag@o do contrato:
54.2.1. ANEXO I-G TERMO DE CONFIDENCIALIDADE REPRESENTANTE LEGAL ;
5422, ANEXO I-H TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS ;
5.4.2.3. ANEXO I-I TERMO DE CONFIDENCIALIDADE SUBCONTRATADO ;
Requisitos de apresentacio da proposta de precos:
5.5.1. Para o dimensionamento do valor total do or¢amento referencial, foram considerados os dados da coluna

“Quantitativos de produtos”, da Tabela 1. Portanto, as propostas de pregos a serem apresentadas pelas PROPONENTES deverdo
considerar as referidas quantidades, sendo que o quantitativo dimensionado poderd ser empregado em qualquer um dos
empreendimentos que compde a carteira de projetos da CONTRATANTE informada no Estudo Técnico Preliminar - ETP de forma
isolada ou concomitante para um mesmo produto ou conjunto de produtos.

5.5.2. Na Proposta de Precos deverdo ser apresentadas, além da planilha orgamentaria prevista no ANEXO I-A - MODELO
DE PROPOSTA.
5.5.3. A data-base da proposta devera ser a mesma da apresentacdo do orcamento referencial, qual seja abril 2024,
conforme informado no orcamento referencial.
5.54. Devera ser apresentado o Demonstrativo da Composicdo do Preco Orcado indicando as despesas fiscais, o
detalhamento dos custos administrativos e das despesas indiretas.
5.5.5. A proposta de pregos devera ter a validade de 120 (cento e vinte) dias a partir da sua apresentacao.

5.5.6. A proposta de precos devera estar acompanhada das respectivas planilhas, com as composi¢des de custos unitarios para

todos os PRODUTOS da contratagdo, a composi¢do de BDI, além da carta proposta, bem como:

a) Declaracdo de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servigo;



5.6.

5.7.

5.8.

b) Declaragdo de que tomaram conhecimento da documentacdo de que tratam o objeto do certame, bem como da
regido e dos locais provaveis de trabalho, e que, se vencedora e firmado o contrato, em momento algum podera alegar
desconhecimento destes fatores para reivindicar a inclusdo de pregos novos e/ou desequilibrios econdmico-financeiros
nas condigOes contratuais.

5.5.7. A proposta apresentada sem quaisquer destas declara¢des sera considerada incompleta e insuficiente para a
avaliacdo dos demais itens, estando a proponente eliminada do certame a partir desta etapa.

5.5.8. No valor da proposta de precos estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, para fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.5.9. A proposta de precos tera a validade de 120 (cento e vinte) dias a partir da sua apresentacao.

Regras de inexequibilidade da proposta de preco:
5.6.1. Serdo desclassificadas propostas superiores ao Orgamento Referencial Total.

5.6.2. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes
que ela seja demonstrada.

5.6.3. Por se tratar de servigos de engenharia consultiva, em atencdo ao § 3°, inciso VI, Art. 56 da Lei da Lei 13.303/16,
serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento referencial do
certame; ou valor do orcamento referencial do certame.

5.6.4. Serdo desclassificadas propostas que apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel ou Ilegiveis ou com limitagdes, omissdes, alteragdes, adi¢des, corre¢des, rasuras ou emendas
que representem irregularidades de qualquer natureza.

5.6.5. Nao sera admitida, sob pretexto algum, a introdug¢do de modificagdes na Proposta de Pregos, sob alegacdo de
insuficiéncia de dados e informagoes.

5.6.6. Com excegdo das corregdes feitas pela Comissdo Permanente de Licitagdes, estritamente na forma estabelecida
abaixo, ndo serdo aceitas propostas de pregos contendo borrdes, emendas ou rasuras.

5.6.7. A Comissdo Permanente de Licitagdes examinara as propostas, que atenderem em sua esséncia aos requisitos do
edital, quanto a eventuais erros aritméticos. Havendo discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera
o valor por extenso.

5.6.8. No valor da proposta de precos deverdo estar incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, para fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, remuneracdo da CONTRATADA, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratag@o.

Vistoria:

5.7.1. Nao ha obrigatoriedade de realizag@o de vistorias e avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos. Contudo, as
proponentes poderdo obter informagdes sobre os empreendimentos no portal da CONTRATANTE na internet no seguinte

endereco: https://www.infrasa.gov.br/.

5.7.2. Considerando a complexidade dos produtos objeto desta licitagdo, seus reflexos no preco, nas atividades e
metodologias que serdio utilizadas, as proponentes deverdo apresentar DECLARACAO de que tomaram conhecimento da
documentagdo de que tratam o objeto do certame, bem como da regido e dos locais provaveis de trabalho, e que, se vencedora e
firmado o contrato, em momento algum podera alegar desconhecimento destes fatores para reivindicar a inclusdo de precos novos
e/ou desequilibrios econdmico-financeiros nas condi¢des contratuais.

5.7.3. A proposta apresentada sem quaisquer destas declaragdes sera considerada incompleta e insuficiente para a avaliagao
dos demais itens, estando a proponente eliminada do certame a partir desta etapa.

Participacio de Consércios:

5.8.1. Sera permitida a participagdo de consorcios limitadas a 3 (trés) empresas consorciadas. tendo em vista a
possibilidade que a medida pode propiciar a composi¢ao de equipe técnica multidisciplinar com a expertise necessaria para atender
os requisitos técnicos do objeto e de gestdo do Contrato, bem como de ampliar o universo competitivo do certame. Havera uma
administragdo tUnica que sera exercida através da lider do consorcio, visando a garantia de uniformidade técnica no
desenvolvimento das atividades. Ademais, a formacdo de consorcios possibilitara também a participagdo de empresas regionais
para o incremento da competitividade no certame e a distribui¢do do esforgo durante a execucdo do objeto licitado.

5.8.2. Nao obstante, necessario se faz limitar o nimero de empresas participantes do consorcio, a fim de mitigar o risco de
prejuizos aos trabalhos, ao padrdo de qualidade das entregas, bem como ao prazo de resposta para as diversas agdes gerenciais.
Ademais, a dimensdao do objeto da contratagdo e das atividades previstas ndo exigem a associacdo de um grande niimero de
empresas para a sua execugao.

5.8.3. As empresas ou associagdes constituidas sob a forma de consorcio deverdo apresentar os documentos de habilitacao
exigidos no edital por parte de cada consorciado.

5.8.4. Para habilitagdo no certame, cada consorciado devera comprovar sua qualificagdo econdmico-financeira na
propor¢do de sua respectiva participagdo, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para os licitantes
individuais, inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos em sua totalidade por Microempresa - ME e Empresa de


https://www.infrasa.gov.br/

Pequeno Porte - EPP.

5.8.5. Para efeito de habilitacdo técnica serd admitido o somatdrio dos quantitativos de qualificagdo apresentados pelas
empresas integrantes ou o cumprimento da exigéncia por apenas uma das consorciadas. Neste caso, esta ultima ficara impedida de
retirar-se do consorcio.

5.8.6. Caso vencedor, o consorcio ficara obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, o registro do consorcio.
5.9. Participacido de Micro e Pequenas Empresas:
5.9.1. Sera permitida a participagdo de micro e pequenas empresas desde que fagam parte de consorcio e comprovem a

qualificacdo econdmico-financeira prevista neste Projeto Bésico.

5.10. Participacido de Cooperativas:

5.10.1. E vedada a participagio de cooperativas, tendo em vista que a execucio dos servicos a serem contratados nio sio
compativeis com a Lei n® 5.764/71.

6. HABILITACAO
6.1. As condicdes de habilitacio juridica e fiscal seguirdo os requisitos do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Infra S.A., detalhadas no edital de licitagdo.
6.2. Para avaliagdo da qualificagdo econdmico-financeira a licitante devera comprovar, no momento da apresentagdo da
proposta de precos:

I- Inexisténcia de ag¢do de faléncia, recuperagao judicial ou insolvéncia civil, em nome da proponente;

II- Comprovacao de Capital Social ou Patrimdnio Liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado

da contratacdo; e

111 - Comprovagcio de Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente(LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante / Passivo Circulante
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

v - Comprovacgao de Saldo Disponivel (SD) que indique a capacidade de crescimento da atividade operacional da
empresa maior que zero, resultante da aplicacdo da seguinte formula:
SD = CCL - NIG

SD = Saldo Disponivel;
CCL = Capital Circulante Liquido = Ativo circulante — passivo circulante;
NIG = Necessidade de Investimento de Giro = ativo circulante operacional — passivo circulante operacional.

6.3. Os servicos serdo prestados por empresa (ou consorcio de empresas) de engenharia consultiva especializada na prestagio
de servicos de elaboracdo de Estudos para Licenciamento e Concessdes de empreendimentos de infraestrutura de transportes,
devidamente regulamentada e autorizada pelas autoridades competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento, em observancia as exigéncias de habilitagdo constantes do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da CONTRATANTE.

6.4. Para a melhor fruicdo do contrato, o objeto deste Projeto Basico devera ser executado por empresa especializada e que
disponha de equipe ¢ estrutura capaz de atender as necessidades e condigdes estabelecidas neste documento e seus anexos.

6.5. O atendimento dos requisitos de qualificagdo descritos a seguir é condigdo indispensavel para qualificagdo técnica e
operacional da PROPONENTE, tendo em vista a relevancia do historico de atividades semelhantes para o éxito da execugdo do objeto
do presente certame.

6.6. Para avaliacdo da qualificagfo técnica a licitante devera comprovar, no momento da apresentagdo da proposta de precos
a:
6.6.1. Capacidade técnica operacional da licitante, da seguinte forma:
6.6.1.1. Para a qualificac@o técnica operacional a PROPONENTE devera comprovar que esta habilitada e capacitada

para exercer as atividades pertinentes ao objeto desta licitagdo. A comprovagao de sua experiéncia dar-se-4 por meio da
apresentacdo de certiddo(des) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Classes Profissionais correspondentes, ou apresentagdo de Certiddo de
Acervo Operacional - CAO, conforme previsto na Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 do CONFEA, que
demonstrem o cumprimento dos requisitos abaixo especificados.

6.6.1.2. A PROPONENTE também devera apresentar a planilha de Atestado de Capacidade Técnica operacional
devidamente preenchida, conforme modelo do Anexo 1J - Atestado de capacidade técnica operacional.

6.6.1.3. Comprovagao cumulativa de aptiddo para a prestagdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentagdo de atestado(s) ou
declaragdo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, com as seguintes caracteristicas minimas:

I. Experiéncia na elaboragdo de Estudos de Impacto Ambiental/Relatorio de impacto ambiental "EIA/RIMA" de
empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte, em no minimo 250 km continuos ou 500 km descontinuos; e



6.6.2.

II. Experiéncia na elaboragéo de Plano Basico Ambiental "PBA" de empreendimentos lineares de infraestrutura de
transporte, em no minimo 250 km continuos ou 500 km descontinuos.

6.6.1.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

6.6.1.5. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano
do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

6.6.1.6. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagao
de capacidade técnico-operacional, a uma unica contratago.

6.6.1.7. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da
contratante e local em que foram prestados os servicos.

6.6.1.8. Entende-se por atividades em empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte aquelas executadas em
empreendimentos rodoviarios, ferroviarios, metroviarios e hidroviarios.

6.6.1.9. Caso ndo seja apresentada a Certidao de Registro, o atestado serd desconsiderado. A apresentacao de atestados
que ultrapassem os limites minimos ndo representardo vantagem ao licitante e serdo desconsiderados.

6.6.1.10. Um mesmo atestado podera atender a mais de um item de qualificagdo técnica.

6.6.1.11. Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitido pelo contratante principal dos servigos (6rgdo, ente ptiblico ou

privado), devera ser juntado pelo menos um dos seguintes documentos:

a) Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o licitante participou da execugdo do servigo
objeto do contrato;

b) Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do licitante subcontratado
para o qual se esta emitindo o atestado;

¢) Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado em seu
Conselho profissional competente.

6.6.1.12. A exigéncia de comprovagao de execugdo do servigos em trechos de pelo menos 250km continuos ou 500km
descontinuos estd em conformidade com o § 4° do artigo 48° do RILC/VALEC, visto que a extensdo estabelecida
corresponde a menos do que 50% (cinquenta por cento) dos empreendimentos relacionados ao objeto da licitago.

Capacidade técnica profissional da licitante, da seguinte forma:

6.6.2.1. Para qualificacdo técnica-profissional as licitantes deverdo apresentar documentagdo que comprove que O
profissional indicado possuam atestado(s) de capacidade técnica de desenvolvimento de atividades nas especialidades
(Categoria Profissional) indicadas na Tabela 2.

6.6.2.2. O profissional indicado na Tabela 2 deve possuir curso superior completo, com diploma reconhecido pelo
Ministério da Educag@o - MEC, bem como registro no Conselho Profissional Competente.

6.6.2.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnico-profissional, conforme
tabela 2, devera participar do servigo objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada a documentag¢do de qualificacdo dos profissionais
substitutos pela CONTRATANTE.

6.6.2.4. Os atestados devem conter, no minimo, informagdes essenciais, incluindo o nome do contratado e do
contratante, a descri¢do do objeto do contrato, bem como os servigos executados, detalhados quanto a natureza e quantidade.

6.6.2.5. O profissional estipulado para compor a equipe técnica da CONTRATANTE deve atender integralmente aos
requisitos estabelecidos na Tabela 2, para fins de habilitagdo.

Tabela 2 - Requisitos de Habilitaciio Técnico Profissional.

Codigo de . . Numero de . - .
Referéncia Categoria Profissional Profissionais Qualificacdo Requerida
Profissional com formagao superior em Meio ambiente (Bidlogo, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro agronomo, Gedlogo ou Gedgrafo) com
registro no respectivo Conselho de Classe, atendendo cumulativamente:
1. Apresentar 1 (um) atestado de elaboragéo de EIA/RIMA de empreendimentos
lineares de infraestrutura de transporte na fun¢ao de Responsavel Técnico e/ou
Coordenador e/ou Gerente;
P8044 Coordenador Ambiental 1 (um) 2. Apresentar 1 (um) atestado de elaboragido de PBA de empreendimentos lineares

de infraestrutura de transporte na fun¢do de Responsavel Técnico e/ou
Coordenador e/ou Gerente;

3. Ter experiéncia profissional minima de 10 (dez) anos na fungio de Responsavel
Técnico e/ou Coordenador ¢/ou Gerente em servigos de elaboragdo de
EIA/RIMA e/ou PBA e/ou execucdo de PBA em empreendimentos lineares de
infraestrutura de transporte.




7.
7.1.

6.6.2.6. Para fins de comprovagéo da experiéncia profissional serdo consideradas somente as atividades desenvolvidas
nos atestados, certidoes ou declara¢des apos a data de formag@o do profissional.

6.6.2.7. Para fins de comprovacdo do tempo de experiéncia necessario, serdo contabilizados apenas os dias sucessivos
explicitamente descritos nos respectivos atestados, certidoes ou declaracdes.

6.6.2.8. Prazos concomitantes ou dias sobrepostos ndo serdo considerados para a contagem do tempo de experiéncia
necessario.

6.6.2.9. Para o computo do tempo de experiéncia profissional dos membros da equipe técnica indicados pela

proponente, sera adotado o critério do ano contabil de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que devera ser calculado pela
conversao do total de dias corridos dos periodos discriminados na documentagdo comprobatodria a razdo de 365, conforme a
seguinte formula: Tempo de experiéncia = (numero total de dias corridos) / 365.

6.6.2.10. O periodo contabilizado considerara apenas o tempo em que o profissional estiver vinculado a execucdo da
obra ou servigo atestado.

6.6.2.11. Entende-se por empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte a implantacdo de projetos
rodoviarios, ferroviarios, metroviarios e hidroviarios;

6.6.2.12. O profissional indicado na tabela 2 devera compor o quadro permanente da licitante. A comprovagdo do
vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho ou contrato de prestacdo de servigos de profissional autdnomo, desde que haja declaracdo expressa deste de que se
responsabilizara tecnicamente pela execugdo dos servigos.

6.6.2.13. O coordenador-geral indicado na Tabela 2 sera responsavel pela coordenagdo, em sentido mais amplo, dos
servicos do contrato e pela interlocugdo com as autoridades da CONTRATANTE, reportando-se a esta, periodicamente,
acerca do desenvolvimento e progndstico do objeto contratual e, sempre que necessario, pela interposicdo de medidas e agdes
corretivas que visem melhorias das atividades.

6.6.2.14. Serdo inabilitados os licitantes que ndo comprovarem integralmente a capacidade técnica exigida neste Projeto
Basico.

RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratagdio correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento

Geral da Unido deste exercicio (2024), na dotacdo abaixo discriminada:

7.2.

Funcional Programatica:

26.783.3901.124G.0029 - CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO - NO ESTADO DA BAHIA
26.783.3901.15V3.0052 - CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO - NO ESTADO DE GOIAS
26.783.3901.161K.0029 - CONSTRUCAO DA FERROVIA TRANSNORDESTINA - NO ESTADO DE PERNAMBUCO
26.121.0032.20UC.0001- ESTUDOS, PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
NACIONAL

e o o o

Natureza de Despesa: 4490;
Fonte: 1000

Valor total da disponibilidade: R$ 2.095,000,00, conforme Declaragdo de Disponibilidade Orgamentaria 140/2024 ( SEI
n° 8618813).

A despesa referente ao objeto do Contrato estd em conformidade com a Lei Orgamentaria Anual 2024 - Lei n® 14.822,

publicada no Diario Oficial da Unido de 22 de janeiro de 2024, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias de 2024, Lei n® 14.791/2023,
publicada no Diario Oficial da Unido de 29 de dezembro de 2023 e com o Plano Plurianual — PPA 2024/2027, Lei n°® 14.802/2024,
publicada no Diario Oficial da Unido de 10 de janeiro de 2024, nos termos do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar n° 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal)

8.
8.1.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 48.270.013,78 (quarenta e oito milhdes, duzentos e setenta mil treze

reais e setenta e oito centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo 1E - ORCAMENTO REFERENCIAL.

8.2.

8.3.

A estimativa de pregos da contratacdo foi elaborada de acordo com:

a. Tabela de pregos de consultoria do DNIT, de janeiro/2024 (link: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
esquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-

1/relatorios/2024/janeiro/janeiro-2024);

b. Pesquisa de passagens aéreas, de julho/2024;

c. Decreto n® 11.872 de 29 de dezembro de 2023 que dispde sobre concessdo de diarias no ambito da administragdo federal;

d. "Mapa Comparativo de Pregos 7895828" do "pregdo — EDITAL N° 012/2023" presente no processo 50050.006561/2023-08

e. "Valor de referéncia para impressdo de livros" do "Edital n° 009/2019" (link: https:/portal.valec.gov.br/a-valec/licitacoes-e-
contratos/licitacoes/749-pregao-edital-n-009-2019)

f. "valor de Software de referéncia" em "Simulacio de cenarios acidentais"

(link: https://www.dnv.com/software/services/plant/consequence-analysis-phast/)

A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre contratante e

contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
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8.4. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais incidentes, taxa de administragao,
frete, seguro e outros necessarios a0 cumprimento integral do objeto da contratag@o.

8.5. DO INDICE BIOMA
8.5.1. O Indice Bioma foi elaborado exclusivamente pela CONTRATANTE.
8.5.2. A ampla carteira de empreendimentos atuais e previstos sob responsabilidade da Infra S.A. esta distribuida

atualmente nos principais biomas brasileiros. Soma-se ainda o fato de que a CONTRATANTE ¢ uma estatal estratégica da unido
que elabora estudos de infraestrutura de transporte, logo novos empreendimentos em qualquer regido do pais podem ser incluidos
na carteira desta estatal. Desta forma, optou-se por modelar indice de ajuste de custo unitirio dos produtos que em seu
detalhamento de escopo prevejam servigos de campo com coleta de dados primarios.

8.5.3. A memoria de calculo do indice Bioma esta detalhada no Anexo 4 - ETP - INDICE BIOMA. Foram considerados no
calculo do indice todos os seis principais biomas do Brasil: Amazonia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlantica, Pampa e Pantanal.

8.5.4. O indice Bioma prevé correcdo do valor unitario do produto considerando o percentual de distribuicdo dos
empreendimentos da carteira da CONTRATANTE nos diferentes biomas brasileiros e, ainda, estimativa de custo adicional de
servicos de campo por tipologia de Bioma.

8.5.5. O indice Bioma ja esta aplicado no orgamento referencial e devera ser mantido quando da elaboragdo das propostas.
A licitante vencedora devera executar integralmente os servigos solicitados pela CONTRATANTE, sem direito a pleito de
reequilibrio econdmico em face da localizagdo da demanda, posto que o indice Bioma ja esta sendo aplicado no valor final do
orcamento referencial e serd mantido na selecdo da proposta vencedora.

8.5.6. o fqdice Bioma sera aplicado somente aos produtos indicados na memoria de célculo presente no Anexo 3 - ETP -
MEMORIA DE CALCULO.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Regime de Execucio:

9.1.1. O regime de execugdo da presente contratagdo serd a empreitada por prego unitario, pois se trata de contratagdo por
prego certo de unidades determinadas.

9.1.2. Em conformidade com o regime de execugdo do contrato (empreitada por prego unitario de unidades determinadas),
a demanda da presente contratagdo ¢ estimada e utiliza a metodologia de contratag@o por produtos, conforme especificados neste
Projeto Basico ¢ no Anexo 1 - ETP - DETALHAMENTO DO ESCOPO. Portanto, a execugdo da totalidade dos produtos
relacionados na coluna "Quantitativos de produtos", da tabela 1, ndo é obrigatoria por parte da CONTRATANTE.

9.2. Especificar os servicos ou produtos:

9.2.1. De forma detalhada, as especificacdes dos servicos e produtos objeto da presente contratagdo, encontram-se no
Estudo Técnico Preliminar ¢ no Anexo 1 - ETP - DETALHAMENTO DO ESCOPO, anexo do presente Projeto Basico de
contratagao.

9.3. Locais, Prazos e Condic¢oes de execucio:

9.3.1. Os trabalhos, objeto deste Projeto Basico, compreendem a execugdo de servigos técnicos de engenharia consultiva, de
caréter subsidiario, em atividades-fim no ambito dos empreendimentos da INFRA S.A.

9.3.2. Os servigos a serem contratados se enquadram nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, art. 4°
Inc. I, IT e III. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE,
vedando-se qualquer relag@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

9.3.3. Os produtos, prazos e demais condigdes de entrega serdo solicitados pela CONTRATANTE a CONTRATADA mediante
Ordens de Servicos e/ou outros meios de solicitacdo convencionados e, quando pertinente, em acordo com o Plano de Trabalho.
Ressalta-se que as solicitagdes de execugdo dos produtos serdo conforme necessidade da CONTRATANTE.

9.3.4. A CONTRATADA deve disponibilizar todos os recursos materiais (fisicos e tecnoldgicos) suficientes para a execugao de
seus servigos, dentre os quais podem ser citados computadores, workstations moveis e/ou fixas, com alta performance de
processamento, tablets, licencas de softwares adequados a elaboragdo das documentagdes e PRODUTOS, compativeis com os formatos
trabalhados pela CONTRATANTE.

9.3.5. O coordenador-geral do contrato, responsavel técnico pela execucdo dos produtos, deverd estar disponivel para
desenvolver atividades e/ou participar de reunides presenciais na sede da INFRA S.A., em Brasilia, e demais polos, para alinhamentos
durante as execucdes das atividades, apresentagdo dos trabalhos realizados e transferéncia de conhecimento para os empregados da
INFRA S.A.

9.3.6. A CONTRATADA deve observar o escopo, as condigdes de materializagdo e de entrega e dos produtos, os critérios de
aceitabilidade e de medi¢do, detalhados para cada um dos produtos, conforme estabelecido no Anexo 1 - ETP - DETALHAMENTO
DO ESCOPO, documento auxiliar deste Projeto Basico.

9.3.7. As comunicagdes oficiais entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA dar-se-ao por meio do Gestor de Contrato
e Fiscal de contrato da contratante e o representante legal e prepostos da CONTRATADA.

9.3.8. As comunicagdes sempre que possivel deverdo ocorrer de forma escrita para fins de registro das ocorréncias, sendo
protocolado por meio do Sistema Eletronico de Informagdes vigente no 6rgéo.

9.3.9. Sempre que conveniente e mais adequado para a solugdo de situagdo urgente ou de pequena relevancia, as
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comunicacdes poderdo ocorrer utilizando-se os servigos de correio eletronico ou de forma verbal, desde que sejam posteriormente
formalizados.

9.3.10. Os servigos necessarios para atendimento do objeto deste Projeto Basico serdo executados nos locais definidos pela
CONTRATANTE, conforme necessidades de cada Empreendimento e da natureza das atividades necessarias ao atendimento do
escopo de cada PRODUTO.

9.3.11. No geral, a CONTRATADA podera elaborar os PRODUTOS na localidade em que entender mais conveniente.
Contudo, devera atuar presencialmente nas areas geograficas especificas ou locais abrangidos pelos PRODUTOS a serem
elaborados, para o levantamento de informagdes, realiza¢do de estudos e demais atividades, conforme as caracteristicas e escopo de
cada demanda.

9.3.12. A CONTRATADA devera entregar os PRODUTOS especificados neste Projeto Basico em formato digital, por meio
da inclusdo dos documentos e anexos que compdem cada entrega no Sistema Eletronico de Informagdes e Processos da
CONTRATANTE, ou outro que, porventura, vier a substitui-lo, observando, para tal, as diretrizes de utilizagdo do sistema
estabelecidas por esta.

9.3.13. Excepcionalmente, podera haver a necessidade da entrega dos PRODUTOS por meio fisico (papel) na sede da
INFRA S.A., ou em outros locais designados pela CONTRATANTE. A CONTRATADA devera entregar em até 30 dias, em
formato digital, todos os PRODUTOS que porventura vierem a ser entregues por meio fisico (papel) assim que cessado o evento de
excepcionalidade.

9.3.14. A CONTRATADA devera elaborar os produtos e as atividades a estes relacionadas em conformidade as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, quando cabivel, apresentar certificacdo da qualidade do produto por
instituicdo credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial (Sinmetro); bem como cumprir
as disposi¢des mais recentes das normas e especificagdes técnicas da INFRA S.A.; e, no que couber, dos normativos do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Instituto Nacional de Colonizagdo ¢ Reforma Agraria
(INCRA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), do Instituto Chico Mendes de
Conservacao da Biodiversidade (ICMBIO), do Instituto do Patrimonio Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN), da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Fundacdo Nacional dos Povos Indigenas (FUNAI) e da Agéncia Nacional de
Aviacdo Civil (ANAC), dentre outros érgdos participes dos licenciamentos ambientais e concessoes.

9.3.15. O prazo de execuc¢io do objeto contratual sera de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da emissao da primeira
Ordem de Servico.

9.3.16. O cronograma de execugdo de cada produto demandado pela CONTRATANTE sera definido conforme
alinhamentos prévios da fiscalizagdo de contrato junto a CONTRATADA e sera materializado em uma proposta de Plano de
Trabalho, conforme Anexo 1F - MODELO DE PLANO DE TRABALHO, sempre que tal plano for previsto no detalhamento do
escopo do produto ou a pedido da fiscalizagdo de contrato. O Plano de Trabalho que for aprovado pela fiscalizagdo podera ser
revisado e reavaliado pelas partes para adequagdo ao desenvolvimento efetivo do objeto do contrato, se necessario.

9.3.17. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Materiais a serem disponibilizados:

94.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades necessarias ao atendimento integral do escopo de cada produto,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

Reunides:
9.5.1. Serdo realizadas reunides preferencialmente via microsoft teams.
9.5.2. A INFRA S.A. comunicard, com antecedéncia, as datas e locais das reunides de acompanhamento a serem
realizadas.
9.5.3. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser

cumpridas de imediato.

9.5.4. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag@o, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Condicoes de recebimento:

9.6.1. A descrigdo das caracteristicas e dos requisitos do escopo dos produtos necessarios e suficientes a sua elaboragio
pela CONTRATADA, prevendo padroes de qualidade e desempenho, consta nos anexos do Estudo Técnico Preliminar cujas pecas
sdo integrantes do presente Projeto Basico.

9.6.2. Os servigos deverdo ser materializados pela CONTRATADA por meio de documentos consolidados de cada
Produto para entrega a CONTRATANTE, conforme discriminados no item "Atividades/Especificagdes" e "Critério de Medigao"
constantes do Anexo 1 - ETP - DETALHAMENTO DO ESCOPO.

9.6.3. A documentacdo claborada pela CONTRATADA para a materializacdo dos produtos devera conter o nimero do
Contrato firmado com a CONTRATANTE, da Ordem de Servigo, a solicitagdo ou autorizagdo especifica e, quando pertinente, os
numeros dos processos administrativo e judicial relativos a demanda.
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9.6.4. Os produtos deverdo ser elaborados e entregues nos prazos estabelecidos nas Ordens de Servigos e/ou nos demais
meios de solicitagdo convencionados e em acordo com o Plano de Trabalho.

9.6.5. A CONTRATADA devera incluir, tempestivamente, os documentos e anexos que compdem cada Produto em seu
respectivo processo por meio do Sistema Eletronico de Informagdes e Processos utilizado pela CONTRATANTE, ou de outro que,
porventura, vier a substitui-lo, inclusive os documentos por esta disponibilizados, observando, para tal, os formatos e as diretrizes
definidos para utilizagao da plataforma.

9.6.6. A aceitacdo dos Produtos estarda condicionada a aprovagdo pelo corpo técnico da area demandante da
CONTRATANTE.
9.6.7. Todos os documentos deverdo ser fornecidos em arquivos digitais em formatos editiveis e respectivas versdes em

PDF, salvo excegdes feitas pela CONTRATANTE.

9.6.8. A CONTRATADA devera refazer, retificar ou adequar, as suas expensas, os Produtos e documentos por ela
elaborados de forma irregular ou em desacordo com as especificagdes constantes deste Projeto Basico e seus anexos, bem como
quando os produtos, mesmo aprovados conforme as especificacdes do projeto basico, forem considerados tecnicamente
insuficientes pelos orgaos licenciadores e demais envolvidos.

9.6.9. Além dessas condigdes gerais de recebimento e aceitacdo a CONTRATADA devera observar e atender
rigorosamente o estipulado no escopo e nas condi¢des especificas de elaboragdo de cada produto.

9.6.10. DAS REGRAS PARA O RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

9.6.10.1. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido nos termos da Lei 13.303/2016 e da Resolu¢do Normativa -
INFRASA n° 10/2023/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA que dispde sobre normas de gestdo, fiscalizagdo, execugdo,
alteracdo e encerramento dos contratos de engenharia no ambito da INFRA S.A., ou regramento que venha a substitui-la.

9.6.10.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os produtos previstos para aquela etapa estiverem
executados em sua totalidade e devidamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme critérios de avaliagdo e aceitagdo
constantes no Anexo 1 - ETP - DETALHAMENTO DO ESCOPO deste Projeto Basico de contratacdo e do Formulario de
Avaliacdo de Entrega de Produtos — FAEP, Anexo I-L . O procedimento de recebimento, aprovagdo, medigdo e pagamento
dos produtos observara os itens 12 e 13. (DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO) deste Projeto Basico.

9.6.10.3. Define-se Recebimento provisorio como o processo que se inicia com as entregas dos produtos e finda com a
emissdo dos respectivos relatorios de controle de qualidade (RCQ) e ateste de medicao.

9.6.10.4. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Gnica medicdo de servigos/produtos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

9.6.10.5. Os PRODUTOS que forem avaliados como inadequados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, a contar da notificagio a CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicag@o das penalidades.

9.6.10.6. O recebimento dos servigos/produtos ndo diminui e ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

9.6.10.7. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-a apos a verificacdo por parte da CONTRATANTE de que os
produtos solicitados foram elaborados e entregues pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias especificadas no
Projeto Basico e em seus anexos, por meio de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ao final do contrato, exceto as
garantias contratuais, com eficdcia liberatoria de todas as obrigagdes estabelecidas em contrato referentes ao objeto
contratual, conforme Anexo I-M-Modelo de Termo de recebimento Definitivo.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta:

9.7.1. Todas as informagdes relevantes encontram-se nos anexos do ETP apensados a este projeto basico.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Forma de comunicaciio entre as partes:

10.1.1. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.1.2. Sdo definidos como mecanismos formais de comunicagdo, entre a Contratante ¢ o Contratado, os seguintes:
10.1.2.1. Planos de Trabalho;
10.1.2.2. Ordens de Servigo;
10.1.2.3. Atas de Reunido;
10.1.2.4. Oficios;
10.1.2.5. E-mails e/ou cartas; e,
10.1.2.6. Outros canais de comunicagdes oficiais adotados e informados pela CONTRATANTE.

10.1.3. As comunicagdes e avisos, expedidos pela CONTRATADA em decorréncia deste CONTRATO, deverdo ser
encaminhadas aos cuidados do Gestor do contrato, quando se tratar de atos de gestdo, ou ao Fiscal do contrato, quando se tratar de
assuntos relacionados a execucdo do objeto contratual.



Forma de gestao e fiscalizagao:

10.2.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitagio da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas € a

10.2.2. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

10.2.3. A fiscalizagdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideragio
falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.

10.2.4. Para acompanhar a execugdo contratual, a CONTRATANTE designara, por meio de Portaria, a equipe de gestdo e
fiscalizacdo, da qual fardo parte o Gestor do Contrato e seu substituto, bem como a equipe de Fiscalizagdo, compostas por seus
membros titulares e respectivos substitutos.

10.2.5. A fiscalizagdo e a gestdo contratual devem proceder conforme o preconizado no Regulamento Interno de Licitagdes
e Contratos e normativos internos vigentes.

10.2.6. Sem prejuizo de outras atribuigdes disciplinadas nos regulamentos internos da INFRA S.A., cabera a equipe de
fiscalizac¢do do Contrato:

a) Verificar a conformidade dos PRODUTOS entregues com o escopo do servigo contratado e o cumprimento do
prazo estabelecido para sua entrega;

b) Notificar a empresa CONTRATADA da necessidade de alteragdes e adequagdes no PRODUTO recebido, inclusive
a possibilidade de que os servigos sejam refeitos em caso de inadequagdo ou vicios, respeitando os prazos
determinados pela fiscalizagao;

c¢) Realizar a andlise dos relatorios ¢ de toda a documentacdo apresentada pela CONTRATADA, e caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

d) Conhecer o contrato e as clausulas nele estabelecidas, sanando davidas com os demais setores responsaveis da
INFRA S/A, objetivando o seu fiel cumprimento;

e) Verificar o cumprimento das disposi¢des contratuais e condi¢des de habilitagdo, bem co

f)

g) mo prestar apoio a instru¢do processual, com vista a assegurar o cumprimento das clausulas avengadas e a solugdo
de problemas relativos ao objeto;

h) Sugerir a aplicagdo de penalidades 8 CONTRATADA em face do inadimplemento das obrigagdes;
i) Verificar se a prestag@o de servigos sera cumprida integral ou parceladamente;

j) Comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execucao do objeto;

k) Zelar pela fiel execucdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos servigos prestados;

1) Estabelecer prazo para correcdo de pendéncias na execugdo do contrato e informar a autoridade competente
ocorréncias inadequadas;

m)Realizar as medi¢des dos servicos conforme parecer de avaliagdo e aprovacdo nas datas estabelecidas, antes de
atestar as respectivas notas fiscais; e

n) Nao receber em maos notas fiscais, ou quaisquer outros documentos, que deverdo ser entregues no Setor de
Protocolo da CONTRATANTE, ou enviados digitalmente em Sistema Eletronico de Informagdo da CONTRATANTE
(ou outro sistema que vir a substitui-lo).

10.2.7. A equipe de fiscalizacdo devera ter atengdo permanente sobre as obrigagdes da CONTRATADA, definidas nos
dispositivos contratuais e condi¢des editalicias e, fundamentalmente, quanto a observancia da legislagdo em vigor.

10.2.8. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada por meio dos Critérios de Avaliagdo, definidos nos itens 9.6.10 e
12 do presente projeto basico.

10.2.9. Durante a execug¢do do Contrato, a CONTRATANTE devera promover reunides periodicas com a CONTRATADA,
no intuito de garantir a qualidade da execug@o e os resultados previstos para a prestagdo dos servigos, bem como aferir a
possibilidade da ocorréncia dos riscos apontados no ANEXO I - BMATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS.

10.2.10. A realizagdo de reunides com a CONTRATADA devera ser documentada, devendo conter, no minimo, os seguintes
elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisdes; responsaveis pelas providéncias a serem tomadas
e prazo.

10.2.11. A fiscalizagdo da CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

10.2.12. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da equipe de fiscalizacdo do Contrato deverdo ser
solicitadas as instancias superiores em tempo habil para adogdo das medidas cabiveis.

10.2.13. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos
observados.



10.2.14. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a
aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 82 a 84 da Lei n° 13.303/16.

10.2.15. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execug@o contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por empregados, equipe de fiscalizagdo ou tnico empregado, desde que, no exercicio dessas
atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as agOes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.2.16. A fiscalizag@o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto.

10.2.17. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

10.2.18. A fiscalizag¢@o da execucdo dos servigos abrange todos os procedimentos constantes relativos as especificagoes e

obrigagdes definidas no Projeto Basico ou Contrato, sob pena das sangdes administrativa quando do ndo cumprimento.

10.2.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais.

10.2.20. A s disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem a observancia do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos, as Normas de Gestao e Fiscalizagao de Contratos aplicaveis ao objeto, bem como eventuais Pareceres Referenciais.

10.3. Preposto(a):

10.3.1. A Contratada designara formalmente o(a) preposto(a) da empresa, 10 dias da assinatura do contrato, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

10.3.2. A Contratada devera manter preposto(a) da empresa em Brasilia-DF durante durante todo o periodo de vigéncia do
contrato.

10.3.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do(a) preposto(a) da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

11. OBRIGACOES DAS PARTES
11.1. Obrigacdes da Contratante:
11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os

termos de sua proposta.

11.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por empregado ou comissdo especialmente designados,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos/falhas na execugdo a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.
11.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto
Basico.
11.1.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.
11.1.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

11.1.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou

responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de
recepcdo e apoio ao usuario;

11.1.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.1.6.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relag@o a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

11.1.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

11.1.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
11.1.8. Realizar avaliagoes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

11.1.9. Cientificar a autoridade competente para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes
pela Contratada.

11.1.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

11.1.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas
ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas



11.2.

dependéncias, ou em local por ela designado.

Obrigacdes da Contratada:

11.2.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta de pregos, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta.

11.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato no momento da notificagdo, os bens entregues ou servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais e técnicas empregados, e responderd por danos causados diretamente a
terceiros ou a Contratante, independentemente da comprovagdo de sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

11.2.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Unifo ou a Contratante, devendo ressarcir imediatamente a Contratante em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.

11.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas ¢ determinagdes em vigor.

11.2.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissdo ou fung@o de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203/2010.

11.2.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias, fiscais e comerciais ¢ as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade
a Contratante.

11.2.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

11.2.8. Prestar todo esclarecimento ou informag@o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug@o do empreendimento.

11.2.9. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.2.10. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos
servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.2.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especifica¢des que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado.

11.2.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.2.13. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do Projeto Bésico e seus anexos.

11.2.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

11.2.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, que sera verificada por meio Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF e da
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.

11.2.16. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF a
Contratada devera entregar ao fiscal do contrato, até o trigésimo dia do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
b) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
¢) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.2.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146/2015.

11.2.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.2.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 81 da Lei n® 13.303/16.

11.2.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante.

11.2.21. Adotar conduta compativel com o Regramento Etico e de Integridade da INFRA S.A. e orientar os funcionarios,



prepostos e subcontratados que desempenhem os servicos contratados, a sua observancia.

11.2.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislac@o.

11.2.23. Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagcdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.2.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugao
dos servigos.

11.2.25. Adotar praticas de sustentabilidade e de natureza ambiental na aquisi¢do de bens, e execugdo dos servigos, em
especial os ja relacionados no item relativo aos Critérios de Sustentabilidade, deste Projeto Basico, buscando assim, estar conforme
aos requisitos especificados, bem como em consondncia com o Guia de Contratagdes Sustentaveis da INFRA S.A.

11.2.26. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da contratada com ou em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢des do contrato, ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Contratante a
continuidade do contrato.

11.2.27. A CONTRATADA anui, expressa e antecipadamente, com a possibilidade de aplicag@o de instituto da compensagao
prevista no Codigo Civil, na hipdtese de as partes serem devedores e credores entre si por meio de dividas liquidas, vencidas e
fungivel em contratos diversos, desde que respeitado o devido processo legal, o contraditorio e a ampla defesa.

11.2.28. Apresentar, sempre que necessario € demandado pela CONTRATANTE os empregados devidamente identificados
por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual - EPI, quando for o caso.

11.2.29. Apresentar mensalmente ¢ de modo a compor a memoria de calculo da medicao a relagdo de documentos solicitados
pela fiscalizagdo para o processo de medi¢do e pagamento, conforme normativo vigente, incluindo as notas fiscais e os relatorios
fotograficos dos servigos prestados, quando for o caso.

11.2.30. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos.

11.2.31. Responder de maneira absoluta pelos servicos por ela executados, assumindo inteira, total e exclusiva
responsabilidade pela sua qualidade técnica.

11.2.32. Realizar os PRODUTOS com profissionais com qualificacdo e quantidade suficientes para atendimento as
especificagdes e padrdes de qualidade previstos neste Projeto Basico.

11.2.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da INFRA S.A.

11.2.34. Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo na empresa

para a execugdo de eventuais servigos.

11.2.35. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis n° 6.496/1977 e n° 12.378/2010).

11.2.36. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas, os documentos e as autorizagdes exigiveis e
necessarias para a execugdo do objeto do contrato, na forma da legislagdo aplicavel.

11.2.37. Ser responsavel pelos seguros de seu pessoal, do equipamento que utilizar e por todos os seguros exigidos por lei,
necessarios a execucdo dos servigos contratados.

11.2.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens ou dos procedimentos da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros.

11.2.39. Cumprir os prazos estipulados no Projeto Basico, Ordens de Servicos e aqueles avengados em reunides.

11.2.40. Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da fiscalizagdo inerentes ao objeto do presente Projeto Basico, sem 6nus
a CONTRATANTE.

11.2.41. Manter, por si ou seus prepostos, em qualquer circunstancia, elevado padrio de conduta, relacionamento e

entendimento com a fiscalizagdo da CONTRATANTE, e seus contratados e a opinido publica em geral.

11.2.42. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, o Responsavel Técnico especialista ou Coordenador
Geral da CONTRATADA, para desenvolver atividades e/ou participar de reunides presenciais na sede da CONTRATANTE, em
Brasilia, ou outro polo, as expensas da CONTRATADA.

11.2.43. Participar de reunido inicial, apds a assinatura do contrato, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.2.44. Manter atualizados seus dados cadastrais na INFRA S.A.



11.2.45. A CONTRATADA devera observar o Codigo de Etica da CONTRATANTE , que esta disponivel no sitio eletronico
da CONTRATANTE.

11.2.46. Nos termos do que dispoe a Lei n°. 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto n°. 8.420, de 15 de
mar¢co de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
administragdo publica, nacional ou estrangeira, ¢ o item XXIV do Anexo do Decreto n°. 1.171, de 1994, que tipifica o Agente
Piblico no 4mbito do Cédigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal, constitui obrigagdo da
CONTRATADA:

a) Adotar conduta compativel com o Codigo de Etica da CONTRATANTE e orientar seus funcionérios, prepostos e
subcontratados que desempenhem os servigos contratados, a observincia do regramento ético estabelecido pela
CONTRATADA;

b) Cumprir, rigorosamente, o conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade estabelecidos pela
CONTRATANTE e na legislacdo de regéncia, associados ao objeto contratado;

¢) Comunicar 8 CONTRATANTE e as autoridades competentes eventuais praticas ilicitas ocorridas na vigéncia do
Contrato, que comprometam as condutas €ticas e de integridade, bem como colaborar com as investigagdes e, se for o
caso, adotar medidas para sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a pessoa, a
administrag@o publica, nacional e estrangeira, mitigando as falhas cometidas.

11.2.47. A CONTRATADA fica obrigada a colaborar com o processo de Due Diligence, que visa aumentar a seguranga nas
contratagdes e mitigar eventuais riscos de integridade aos quais a CONTRATANTE possa ficar exposta em decorréncia desta
relacdo.

11.2.48. Adotar conduta compativel com o Codigo de Etica da CONTRATANTE e orientar seus funcionérios, prepostos e
subcontratados que desempenhem os servigos contratados, a observancia do regramento ético estabelecido pela CONTRATADA;
11.2.49. Se a CONTRATADA for incluida no polo passivo conjuntamente com a CONTRATANTE, desde o inicio do

processo, a CONTRATADA deverd assumir os custos e Onus decorrentes, preservando a CONTRATANTE indene das
condenagdes e constri¢cdes judiciais, inclusive mediante o pagamento das garantias judiciais necessarias para impedir medida
constritiva contra a CONTRATANTE.

11.2.50. Se a CONTRATADA néo for incluida no polo passivo conjuntamente com a CONTRATANTE, esta tltima devera
dar ciéncia 8 CONTRATADA, devendo a CONTRATADA solicitar ao juiz sua integragdo ao processo na qualidade de co-ré ou de
interveniente, hipotese em que, (a) caso deferida a solicitagdo da CONTRATADA, esta Ultima ressarcird a CONTRATANTE dos
custos incorridos até a sua admissdo ao processo trabalhista e, a partir de entdo, assumira todos os custos e O6nus decorrentes,
preservando a CONTRATANTE indene das condenacdes e constrigdes judiciais, inclusive mediante o pagamento das garantias
judiciais necessarias para impedir medida constritiva contra a CONTRATANTE, ou (b) caso indeferida a solicitagdo da
CONTRATADA, esta ultima devera ressarcir integralmente a CONTRATANTE de todos os custos que venham a ser suportados
pela CONTRATANTE, mediante notificagdo acerca da sentenga, acérdao e comprovantes de custos relacionados.

12. CRITERIOS DE MEDICAO

12.1. Os produtos entregues pela CONTRATADA, no periodo de medicdo, devidamente aprovados pela CONTRATANTE,
serdo objeto de um unico processo de pagamento.

12.2. A CONTRATADA devera apresentar os produtos objetos de medicdo em Sistema Eletronico designado pela
CONTRATANTE, respeitando as diretrizes de constitui¢do processual definidas por esta.

12.3. A avaliagdo de cada produto entregue pela CONTRATADA, no periodo de medigdo, sera realizada pela
CONTRATANTE. As avalia¢des serdo realizadas por meio de Relatorio de Controle de Qualidade - RCQ o qual sera emitido em até 30
dias apos a entrega do Produto.

12.4. Durante o processo de medigdo o Relatorio de Controle de Qualidade sera encaminhado a8 CONTRATADA para que esta
tome ciéncia dos eventuais aspectos a serem melhorados e haja ativamente a fim de que os produtos atinjam o conceito de exceléncia.

12.5. Em seguida, serd elaborado o Formulario de Avaliacdo de Entrega de Produtos — FAEP, Anexo I-L deste Projeto
Basico contendo o resultado de todas as avaliagdo dos RCQs do periodo de medigéo.

12.6. Somente apds a liberagdo, pela CONTRATANTE, da autorizagdo de faturamento a CONTRATADA emitira os
documentos de cobranga, sem emendas ou rasuras, acompanhados dos documentos que comprovem, indiscutivelmente, a prestacdo dos
servicos em conformidade com o Contrato e com a legislagdo vigente.

12.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os Produtos apresentados em medigdo, se em
desacordo com as condigdes estipuladas nos documentos da licitagdo, ficando assim desobrigada do pagamento relativo ao Produto
executado e ndo aprovado.

12.8. Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

13. PAGAMENTO

13.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento e aprovagdo do produto entregue, conforme critérios de



avaliacdo e aceitacdo constantes deste Projeto Basico de contratagdo e do Formulario de Avaliagdo de Entrega de Produtos — FAEP,
Anexo I-L, bem como em observancia aos procedimentos de medicdo ¢ pagamento da CONTRATANTE., conforme este Projeto
Bésico.

13.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou
fatura com o valor exato dimensionado.

13.3. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria (OB), em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da fatura ou nota fiscal devidamente atestada pelo gestor.

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada como de Regularidade Fiscal no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

13.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as seguintes
providéncias, pela Contratante:

a) Providenciar a notificagdo de adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, o fornecedor
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

b) O prazo podera ser prorrogado uma unica vez por igual periodo, a critério da Contratante, mediante solicitacao
circunstanciada da Contratada;

¢) Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverd comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado pela Contratante, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos;

\

d) Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo dos instrumentos
contratuais em execugdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a contratada o
contraditorio e a ampla defesa;

e) Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescis@o contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua situagdo junto ao Sicaf; e

f) Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevéncia,
devidamente justificado pela autoridade maxima da entidade Contratante, ndo serd rescindido o contrato em execugdo
com empresa ou profissional que estiver irregular no Sicaf.

13.6. O setor responsavel pelo pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data da emissao;

¢) Dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) Periodo de prestagdo dos servigos;

e) Valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

13.8. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

13.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.10. Previamente a emissdo de nota de empenho ¢ a cada pagamento, a Contratante consultara o SICAF para identificar

possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito da INFRA S.A., proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no subitem 13.5 acima.

13.11. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estardo sujeitos a reten¢do, na fonte, dos seguintes
tributos, quando couber:

13.11.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicao
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), ¢ Contribui¢ao para os Programas de Integracdo Social e de Formagdo do
Patrimoénio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme
determina o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

13.11.2. Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa RFB n° 971,
de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991; ¢
13.11.3. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de

2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

13.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tal, o
valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:



EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

TX = Percentual da taxa anual = 6%

1=(6/100)/365

1=0,00016438

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Os pregos serdo reajustados, apds o interregno de um ano contados da or¢amento referencial mediante a aplicagdo, pela
CONTRATANTE, do indice de Consultoria do DNIT para servicos de engenharia, obtido pela Fundagdo Gettlio Vargas (“FGV”),
Coluna 39 (Servigos de Consultoria), e publicados na secdo de Indices Econdmicos da Revista Conjuntura Econdmica, com base na
seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=[V(I-10)]/10

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

10 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data do orcamento;
I = Indice relativo ao més do reajustamento.

14.2. O reajuste, devera ser solicitado pela CONTRATADA, respeitando a periodicidade anual, durante a vigéncia do Contrato,
sob pena de preclusdo logica.

14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

14.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
14.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

14.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera

adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

14.7. O reajuste de precos serd formalizado por apostilamento, exceto quando coincidir com prorrogagdes contratuais,
alteracdes de quantitativos ou de escopo do contrato, dada a conveniéncia, poderdo ser formalizadas por aditamento.

15. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. Sera exigida prestagdo de garantia de execug@o de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis da assinatura do contrato, sendo franqueado 8 CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

15.1.1. Caucgdo em dinheiro;
15.1.2. Seguro-garantia; ou
15.1.3. Fianca bancéria.
15.2. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia do contrato.
15.3. A garantia devera ser Unica e no valor integral exigido no instrumento convocatdrio e contratual.
15.4. No caso de consorcio, a garantia podera ser apresentada em nome do proprio Consoércio como tomador, ou por qualquer

uma das consorciadas, desde que represente, em uUnica garantia, o valor integral do valor de cobertura exigido no instrumento
convocatorio ou termo contratual, devendo a garantia prever a cobertura de prejuizos causados pelo Consorcio.

15.5. No caso de prorrogagdo da vigéncia do contrato ou readequacdo do seu valor em decorréncia de repactuagdo, reajuste,
reequilibrio econdmico-financeiro, acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os
mesmos parametros uti lizados quando da contratagdo, observando o valor acumulado do contrato.

15.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data em que for notificada.
15.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;
15.7.2. Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
15.7.3. Multas contratuais aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA; e
15.8. A garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no paragrafo anterior, observada a legislagdo

que rege a matéria.

15.9. A garantia deve atender aos seguintes requisitos:



15.9.1. Indicagdo expressa do contrato administrativo a ser garantido;
15.9.2. Correspondéncia a porcentagem minima a ser segurada, conforme estipulado no contrato;

15.9.3. Indicagdo clara do objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se
vincula;

15.9.4. Cobertura da garantia durante toda a vigéncia contratual e mais 90 (noventa) dias;
15.9.5. No caso da garantia ser apresentada na forma seguro-garantia, devera ser observado:
15.9.6. A institui¢ao seguradora devera esta autorizada a funcionar no Brasil;
15.9.7. A apolice devera ser registrada perante a Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP);
15.9.8. Na apdlice deverdo constar:
15.9.8.1. o objeto a ser contratado e respectivo nimero do contrato, Edital ou documento equivalente;

15.9.8.2. nome e numero do CNPJ da segurada (CONTRATANTE); nome e numero do CNPJ do emitente
(Seguradora);

15.9.8.3. nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (Tomadora da apdlice).

15.10. E vedada a utilizagio de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigagdo do objeto principal, salvo no caso
de apdlices complementares.

15.11. No caso da garantia ser apresentada na forma fianga bancaria, deverdo ser observados:
15.11.1. Previsdo expressa de rentincia do fiador aos beneficios do art. 827 da Lei 10.406/02 —Cddigo Civil;

15.11.2. A fianca bancéria foi emitida por instituicdo financeira idonea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil,
devendo apresentar os seguintes documentos:

15.11.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
15.11.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;
15.11.2.3. Copia autenticada do instrumento de procurag@o, em se tratando de procurador do banco;

15.11.2.4. Reconhecimento de firmas em cartdrio ou se foram expedidas com assinatura digital com possibilidade idonea
de confirmagao;

15.11.2.5. Declaracdo da CONTRATADA de que nao possui vinculo com a institui¢do bancaria, em conformidade com
o disposto no art. 34 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro ¢ 1964, nos termos do art. 2°da Resolugdo n°® 2.325, de 30 de
outubro de 1996, do Banco Central; e

15.11.2.6. Definic¢do de prazos, em especial para a comunicacdo do fiador sobre eventuais sinistros.

15.12. No caso de opgdo por caugdo em dinheiro, a CONTRATADA devera obrigatoriamente efetuar o depdsito na Caixa
Econdmica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737, de 20 de dezembro de 1979, artigo 1°, inciso IV), em conta caugdo vinculada a
CONTRATANTE.

15.13. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de pagamento do prémio da garantia, em até 5 (cinco) dias apos a
data de seu vencimento.

15.14. A CONTRATADA devera apresentar garantia adicional quando o valor do Contrato for inferior a 80% (oitenta por cento)
do valor orgado, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor do Contrato, sem prejuizo das demais garantias exigiveis no
Instrumento Convocatoério, conforme Acordao n° 1691/2021 - Plenario TCU e, em conformidade com o § 6°, do art. 44 do Regulamento
de Licitagdes ¢ Contratos da CONTRATANTE.

15.15. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

15.16. A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo, por meio de relatério circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu com o objeto pactuado, do termo de recebimento definitivo e, nos casos em que envolvam dedicagdo de mao-de-obra, apos
comprovagdo de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacéo.

15.17. Sera considerada extinta a garantia:

I- Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato; e

II - No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia, caso a CONTRATANTE ndo comunique a
ocorréncia de sinistros.

16. ALTERACOES

16.1. E possivel a alteragiio contratual, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
16.1.1. Quando houver modifica¢do do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;
16.1.2. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu

objeto, nos limites estabelecidos nos itens 6.13.2. ¢ 6.13.3. deste Projeto Basico;

16.1.3. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugio;



16.1.4. Quando necessaria a modificag@o do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do modo de fornecimento,
em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

16.1.5. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

16.1.6. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigdo da
administrag@o para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manuten¢do do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando 4lea econémica extraordinéria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servi¢os ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

16.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item 16.2, salvo as supressodes resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.

16.4. No caso de supressdo de servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos,
esses materiais deverdo ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

16.5. A criacdo, a alteragdo ou a exting@o de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniéncia de disposi¢des
legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentacdo da proposta, com comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a
revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

16.6. Em havendo alteragdio do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.7. E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da CONTRATADA.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Nos casos de inexecucdo parcial ou total das condigdes pactuadas, garantida a defesa prévia e o contraditorio, a
CONTRATANTE pode aplicar a CONT RATADA, com fundamento nos artigos 82 a 84 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, as
seguintes sangdes:

17.2. Adverténcia por escrito:

I- Quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos a execug@o do objeto e ndo prejudiquem o andamento
das atividades normais da CONTRATANTE.

II - Quando for atribuido conceito Ruim para um PRODUTO, durante a vigéncia do contrato, segundo critérios
estabelecidos no item 6.11. do Projeto Bésico.

17.3. Multa moratoria e compensatoria:

I- Moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do
PRODUTO, incluindo todos os documentos pertinentes, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias de atraso. A parcela inadimplida correspondera ao valor mensal estabelecido para cada PRODUTO do
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, ou conforme prazo estabelecido em Ordem de
Servigo ou em outros meios complementares.

II - Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do
PRODUTO, incluindo todos os documentos pertinentes, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o
primeiro dia de atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias. A parcela inadimplida correspondera ao valor
mensal estabelecido para cada PRODUTO do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, ou
conforme prazo estabelecido em Ordem de Servico ou em outros meios complementares.

111 - Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento de
obriga¢des contratuais ou reincidéncia de condutas que impliquem em aplicagdo de outras sangdes;

Iv- Compensatoria de 10,00% (dez por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na
entrega do objeto do contrato, ou rescisdo do contrato, calculado sobre a parte inadimplida;

V- Compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Termo Aditivo em caso de recusa
injustificada da CONTRATADA assinar o Termo Aditivo com o qual tenha manifestado sua aquiescéncia
anteriormente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE. Caso o Termo Aditivo ndo altere o valor do
Contrato, a multa sera calculada sobre o valor do saldo remanescente a executar do contrato.

17.4. Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo néo
superior a 2 (dois) anos, aplicadas as empresas ou aos profissionais quando:

17.4.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

17.4.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilicitos praticados;



17.4.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o Contrato;

17.4.5. Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

17.4.6. Ensejar o retardamento da execug@o do objeto do certame;

17.4.7. Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do Contrato;

17.4.8. Cometer fraude fiscal,

17.4.9. Demais praticas ilicitas previstas na forma do Instrumento Convocatorio ou neste Contrato.
17.5. As multas ndo impedem que a CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique as outras sangdes previstas neste
Contrato, no RILC e no Instrumento Convocatorio.
17.6. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada dos pagamentos e/ou da garantia da respectiva
CONTRATADA.
17.7. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela

sua diferencga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente

17.8. O prazo da sangdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE tera inicio a partir da sua publicacdo no Diario Oficial da Unido — DOU, estendendo-se os seus efeitos a todas as
unidades da CONTRATANTE.

17.9. A sang@o de suspensdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢ao
cadastral no ambito da CONTRATANTE;

17.10. As praticas passiveis de penaliza¢do exemplificadas nesta Clausula, além de acarretarem responsabilizagdo administrativa
e judicial da pessoa juridica nos termos da Norma de Processo Administrativo Sancionatorio de Rescisdo Contratual Unilateral e de
Constitui¢io de Débito da CONTRATANTE, ou outra que venha a substitui-la, e no RILC, implicardo na responsabilidade individual
dos dirigentes das empresas CONTRATADAS e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou participes do ato ilicito,
nos termos da Lei n°.12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, Sistema de Gestao de
Procedimentos de Responsabilizagdo de Entes Privados — CGU-PJ, conforme o caso.

18. RESCISAO CONTRATUAL
18.1. A rescis@o do contrato podera ser:
18.1.1. Por resolugdo, assegurada a ampla defesa e contraditorios;
18.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia para as partes;
18.1.3. Por determinagao judicial.
18.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis@o e a aplicagdo de penalidades, sem prejuizo de demais
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CONTRATANTE.
18.3. Constituem motivos para resolugdo do Contrato:
18.3.1. O ndo cumprimento e/ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
18.3.2. A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do
servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
18.3.3. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
18.3.4. A paralisagdo da obra, do servi¢o ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicac¢do a administragao;
18.3.5. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o instrumento convocatdrio, respeitado ainda o
disposto no artigo 78 da Lei n° 13.303/16;
18.3.6. A cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
18.3.7. A fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no instrumento convocatoério e no Contrato;
18.3.8. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;
18.3.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo;
18.3.10. A decretacdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
18.3.11. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
18.3.12. A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do
Contrato;
18.3.13. Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima

autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Contrato;

18.3.14. A materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, quando houver, que impossibilite a continuidade do
contrato;



18.3.15. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato;

18.3.16. O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil de
1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

18.3.17. A ndo integralizag@o da garantia de execugdo contratual, quando prevista, no prazo estipulado;
18.3.18. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da avenca;
18.3.19. A pratica de atos lesivos & Administragdo Publica previstos na Lei n® 12.846/13;
18.3.20. A inobservancia da vedag¢do ao nepotismo; ¢
18.3.21. A pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputagio da CONTRATANTE direta ou
indiretamente.
18.4. Os casos de rescis@o contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.
18.5. A resolugdo por culpa da CONTRATADA acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Contrato:
18.5.1. A retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados 8 CONTRATANTE; e/ou
18.5.2. Execugdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos.
18.6. Quando a rescis@o ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido,
desde que regularmente comprovados, e terd ainda direito a:
18.6.1. Devolugdo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo; e
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagao.
18.7. O Termo de Rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
18.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
18.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e
18.7.3. Indenizagdes e multas.
19. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS
19.1. A analise dos riscos que pode comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execug@o contratual, encontra-se no Anexo 1C
deste Projeto Basico.
19.2. A Matriz de Riscos esta evidenciada no Anexo 1B deste instrumento.
19.3. A futura contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto, conforme

estabelecido na Matriz de Risco.

20. PUBLICIDADE DE DADOS

20.1. Os dados pessoais fornecidos pela contratada e os obtidos por meio de consulta a acervo publico disponibilizado na
Internet (como por exemplo SICAF, Receita Federal, Junta Comercial, Tribunais e sitios publicos), constantes dos documentos
associados ao processo licitatorio, contratos e instrumentos deles decorrentes, passam a ser manifestamente publicos, nos termos do art.
7°, 8§ 3°e 4°da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais - LGPD).

20.2. As atividades de tratamento desses dados pessoais pela INFRA S.A. objetivardo unicamente o cumprimento da legislagao
e observardo a boa-fé e demais principios previstos na LGPD.

20.3. Para atendimento a Lei n°® 13.709/2018 - LGPD, os empregados alocados para a prestacdo dos servicos objeto do
instrumento contratual a ser firmado devem declarar expressamente, quando for o caso, que conhecem e assumem responsabilidade pelo
cumprimento das obrigacdes estabelecidas na legislacao aplicavel.

20.4. Em tais casos, a CONTRATADA devera exigir de seu empregado, sob penas da lei, declaracdo de que:

20.4.1. Conhece e assume inteira responsabilidade pelo cumprimento das obrigagdes estabelecidas na legislagdo aplicavel
ao tratamento de dados pessoais, notadamente a Lei n° 13.709/2018 - LGPD.

20.4.2. Compromete-se a informar a INFRA S.A., no ambito da execucdo da contratagdo em questdo, qualquer situacdo de
tratamento de dados pessoais incompativel com o prescrito pelos normativos acima indicados.

20.4.3. Compromete-se a manter reserva dos dados pessoais dos quais venha a ter conhecimento em razao da execugdo do
instrumento contratual decorrente da licitagao.

20.4.4. Na hipdtese de, em razdo da execucdo do Contrato, a CONTRATADA realizar opera¢des de tratamento de dados
pessoais relacionados 8 CONTRATANTE, a CONTRATADA declara estar ciente e concorda com as disposi¢des constantes do
Anexo 1D - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

21. DA POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS



21.1. A CONTRATADA devera observar a politica de transagdes com partes relacionadas da CONTRATANTE, que esta
disponivel no sitio eletronico da CONTRATANTE.

21.2. Os Principios da Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da CONTRATANTE, se baseiam nos requisitos de
competividade, conformidade, transparéncia, equidade e comutatividade, constantes no Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

21.3. A presente contratagdo devera observar a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da CONTRATANTE, cuja
observancia ¢ obrigatoria aos contratados, em conformidade com a legislagdo aplicavel no ambito das empresas publicas da Unido. A
elaboracdo e divulgacdo da politica de transagdes com partes relacionadas serdo revistas e aprovadas pelo Conselho de Administragao
da CONTRATANTE.

21.4. Violagdes ao disposto nesta Politica acarretardo ao infrator as sangdes disciplinares, administrativas, civis e penais
cabiveis. As infracdes serdo encaminhadas ao Conselho de Administragdo, o qual adotara as medidas necessarias, bem como verificara,
ainda, se certas condutas s3o passiveis de a¢oes de improbidade administrativa e penais, sujeitando os responsaveis ao cumprimento da
legislagdo vigente.

22. DA VEDACAO AO NEPOTISMO

22.1. Fica vedada a CONTRATADA alocar, para prestagdo dos servigos que constituem o objeto do presente contrato, familiar
de agente publico que neste exerca cargo em comissio ou fung@o de confianca do CONTRATANTE.

22.2. Considera-se familiar, nos termos do artigo 2°, inciso III, do Decreto n°. 7.203, de 4 de junho de 2010, o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3° (terceiro) grau.

22.3. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a8 CONTRATANTE, formalmente, a existéncia de relacdo familiar ou de

parentesco, por consanguinidade ou afinidade, entre seus empregados, socios ou dirigentes e agentes publicos da CONTRATANTE, em
todos os niveis hierarquicos.

23. DISPOSICOES GERAIS
23.1. Este Projeto Basico se adere integralmente a Minuta PB - Obras e Servigos de Engenharia - Padrdo 4 (SEI n° 8423035).
24. RELACAO DE ANEXOS AO PROJETO BASICO:

I- ANEXO 1- A MODELO PROPOSTA (8139332);

II - ANEXO I - B MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS ( 8836266);

III - ANEXO I - C MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ( 8139344);

IV-  ANEXOI-D-PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (8757968);

V- ANEXO 1E - ORCAMENTO REFERENCIAL (XLS e PDF) ( 9009982)

VI - ANEXO I - F - MODELO PLANO DE TRABALHO ( 8139377);

VII - ANEXO I - G - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE REPRESENTANTE LEGAL ( 8139384);
VIII- ANEXOTI-H - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS ( 8139415);
IX- ANEXO I-1- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE SUBCONTRATADO ( 8139423);

X - ANEXO - J - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL ( 8139428);
XI - ANEXO I -K - MODELO DE ORDEM DE SERVICO ( 8139431);

XII - ANEXO I -L - FAEP (8139435);

XIIT- ANEXO I-M - Modelo de Termo-de-recebimento-Definitivo (8587872);

XIV - Declaragao de responsabilidade pelo Caderno orgamentario (9009988)

XV - Estudo Técnico Preliminar da Contratagio ( 8872226);

XVI- ANEXO I - ETP - DETALHAMENTO DO ESCOPO ( 9008763);

XVII - ANEXO 2 - ETP - ORCAMENTO (9009954);

XVIII - ANEXO 3 - ETP - MEMORIA DE CALCULO ( 9009972);

XIX - ANEXO 4 - ETP - INDICE BIOMA ( 8735589); ¢

XX - ANEXO 5 - ETP - PROBABILIDADE DE DEMANDAS ( 8487406).

Submeto este Termo de Referéncia para analise e aprovagdo do Diretor de Empreendimentos.

(assinado eletronicamente)
BRUNO MARQUES DOS SANTOS SILVA
Superintendente de Gestao Ambiental e Territorial
Matricula/SIAPE: 1554615



Aprovo este Projeto Bésico, atesto sua conformidade as disposi¢des do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Infra S.A. e manifesto concordancia com suas disposi¢oes e valores estimados.

Assinado eletronicamente)
ANDRE LUIS LUDOLFO DA SILVA
Diretor de Empreendimentos
Matricula/SIAPE: 1974361

SUPER r'.“] Documento assinado eletronicamente por Bruno Marques dos Santos Silva, Superintendente de Gestao Ambiental e Territorial,
GOVBR em 31/10/2024, as 15:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do
== T2 —— Ministério dos Transportes.

SUPER ri] Documento assinado eletronicamente por André Luis Ludolfo da Silva, Diretor de Empreendimentos, em 31/10/2024, as 18:24,
GOV.BR conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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