
INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
  

OFÍCIO Nº 8/2025/GEMAB-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-
INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA

Brasília, na data da assinatura.

À Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

 

Assunto: Análise de Proposta de Preços e Documentação de Qualificação Técnica.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia consultiva especializada na execução de
programas ambientais em subsídio aos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos de
infraestrutura do portfólio da Infra S.A., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
instrumento convocatório.

Ref.: Edital RLE nº 020/2024 (SEI nº 9049797).

Licitante: Consórcio ASTEC ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 65.708.604/0001-32 e
PROGAIA. CNPJ 04.291.396/0001-24

Classificação: 2ª Colocada.

 

Senhor Diretor,

 

1. Após a fase de lances, a HOLLUS Serviços Técnicos Especializados Ltda., CNPJ nº
06.267.018/0001-30, com o menor valor global registrado no sistema de R$ 29.209.631,03. Após a
negociação promovida pela Presidente da Comissão de Licitação, o valor global restou registrado como
sendo R$ 29.004.766,18 (vinte e nove milhões, quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e dezoito
centavos).

2. Ocorre que após análise da Proposta e da Documentação e das diligências realizadas, a
empresa HOLLUS Serviços Técnicos Especializados Ltda., inscrita no CNPJ sob o número
06.267.018/0001-30, foi considerada inabilitada conforme o Ofício 3 (9240615), Ofício 11 (9251727) e a
Planilha de Análise de Qualificação Técnica (9240209).

3. Após a desclassificação, a empresa que ficou em segundo lugar, ASTEC ENGENHARIA
LTDA, CNPJ nº 65.708.604/0001-32, que informou está em consórcio com a empresa PROGAIA. CNPJ
04.291.396/0001-24, foi convocada para negociação, conforme registrado na Mensagem Chat (9259080).
No entanto, a empresa decidiu manter seu preço, conforme detalhado em um e-mail referente à negociação
com a ASTEC (9259086).

4. Nos termos do Art. 23, inciso IV do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
INFRA, apresentamos a seguir a análise técnica da proposta de preços, qualificação técnica-operacional e
qualificação técnica-operacional a fim de subsidiar o julgamento da proposta e documentação de
habilitação pela Comissão Permanente de Licitação - CPL:
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I - DA PROPOSTA DE PREÇOS
5. Por meio do OFÍCIO Nº 13/2025/SULIC (9258681) a CPL solicitou ainda a análise e
manifestação técnica acerca de eventual aceitação da Proposta de Preços. Com base item 12 e 13 do Edital
RLE nº 020/2024 (SEI nº 9049797).

6. Tendo em vista que a análise de inexequibilidade já foi previamente afastada pela SULIC
conforme item 13.2 do Edital, esta SUGAT efetuou análise dos preços unitários de cada produto na
presente proposta e entende que eles estão compatíveis com o desconto aplicado na proposta.

7. Sugere-se, no entanto, a realização de diligência para que a proponente apresente
documento que comprove a adequação da alíquota de ISSQN adotada na composição do BDI, uma
vez que seu percentual deve estar adequado à legislação de cada município.
8. Ademais, observou-se que, para o item “Administração Central”, a planilha de
composição do BDI apresenta o mesmo percentual de 5% sobre o preço de venda (PV) e sobre o
custo direto (CD), o que em princípio indica um equívoco. Nesse contexto sugere-se, também, a
realização de diligência para que a proponente justifique a adoção do mesmo percentual para ambos
os casos ou proceda à sua correção.

 

II - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL
9. Quanto à qualificação técnico-operacional, os critérios estabelecidos no Projeto Básico
foram:

I - Experiência em execução de PBA ou PGA de empreendimentos lineares de infraestrutura
de transporte, em no mínimo 250 km contínuos ou 500 km descontínuos; e

II - experiência em execução de Programa de Supervisão Ambiental de empreendimentos
lineares de infraestrutura de transporte, em no mínimo 250 km contínuos ou 500 km descontínuos.

10. Para atendimento às exigências, a proponente apresentou os atestados constantes no
Documentação e Proposta Cons._ASTEC_Progaia (9258332).

11. Após análise dos referidos atestados, entende-se que a foram ATENDIDAS as exigências
editalícias relativas à qualificação técnica-operacional, restando comprovada a experiência da
proponente na execução de PBA ou PGA de empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte, em
no mínimo 250 km contínuos ou 500 km descontínuos, como também comprovada a execução de
Programa de Supervisão Ambiental de empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte, em no
mínimo 250 km contínuos ou 500 km descontínuos. A título de exemplificação,  dentre os 7 atestados
entregues, considera-se o atestado de nº 3:

 
CAT Nº: 0720230001695
CONTRATO Nº PP-508/2011-00
CONTRATANTE: DNIT
CONTRATADA: ASTEC ENGENHARIA LTDA (60% do consórcio)
OBJETO: Fiscalização Execução de serviço técnico Meio Ambiente Gestão Ambiental de planejamento ambiental
1057.7000 quilômetro Gestão Execução de serviço técnico Meio Ambiente Gestão Ambiental de estudos ambientais
1057.7000 quilômetro Gestão Supervisão Meio Ambiente Gestão Ambiental de planejamento ambiental 1057.7000
quilômetro
ATESTADO Nº: 364/2013.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE:  SIM.
EXTENSÃO: 1.057,70
CONTÍNUO/DESCONTÍNUO: Descontínuo
TIPO DE OBJETO: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, GERENCIAMENTO AMBIENTAL,
SUPERVISÃO AMBIENTAL
EMPREENDIMENTO: Rodoviário
PÁGINA: 21 até 30

 

III - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL
12. A qualificação técnico-profissional trata da vinculação ao licitante de profissionais com
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conhecimento técnico e experiência necessários à execução do objeto do certame. O licitante deve indicar
profissional (registrado no conselho profissional competente, quando for o caso) detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, que será o responsável
técnico caso o licitante seja contratado.

13. O profissional indicado pelo licitante deve participar da execução do contrato, sendo
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administração.

De acordo com o item 6.6.2 do Projeto Básico (9009978):
6.6.2.1 Para qualificação técnica-profissional as licitantes deverão apresentar documentação que
comprove que o profissional indicado possua atestado(s) de capacidade técnica de desenvolvimento
de atividades nas especialidades (Categoria Profissional) indicadas na Tabela 2.
[...]
6.6.2.4 Os atestados devem conter, no mínimo, informações essenciais, incluindo o nome do
contratado e do contratante, a descrição do objeto do contrato, bem como os serviços executados,
detalhados quanto à natureza e quantidade.

14. No presente certame, as exigências de qualificação técnica-profissional se limitam à
comprovação de capacidade técnica para o exercício da função de Coordenador Ambiental, com base nos
seguintes critérios:

 
 

Código de
Referência

Categoria
Profissional

Número de
Profissionais

Exigência de qualificação
técnica profissional
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P8044
Coordenador

de Gestão
Ambiental

1 (um)

Profissional com formação
superior em Meio ambiente

(Biólogo, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro
Florestal, Engenheiro

agrônomo, Geólogo ou
Geógrafo) com registro no

respectivo Conselho de
Classe, atendendo
cumulativamente:

1. Apresentar 1 (um)
atestado de

execução de PBA
ou PGA de

empreendimentos
lineares de

infraestrutura de
transporte na função

de Responsável
Técnico e/ou

Coordenador e/ou
Gerente;

2. Ter experiência
profissional mínima
de 10 (dez) anos na

função de
Responsável
Técnico e/ou

Coordenador e/ou
Gerente em serviços
de execução de PBA

ou PGA em
empreendimentos

lineares de
infraestrutura de

transporte.
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P8044

Coordenador
de

Supervisão
Ambiental

1 (um)

Profissional com formação
superior em Meio ambiente

(Biólogo, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro
Florestal, Engenheiro

agrônomo, Geólogo ou
Geógrafo) com registro no

respectivo Conselho de
Classe, atendendo
cumulativamente:

1. Apresentar 1 (um)
atestado de
execução de
Programa de
Supervisão

ambiental de
empreendimentos

lineares de
infraestrutura de

transporte na função
de Responsável

Técnico e/ou
Coordenador e/ou

Gerente e/ou
Supervisor
Ambiental;

2. Ter experiência
profissional mínima
de 10 (dez) anos na

função de
Responsável
Técnico e/ou

Coordenador e/ou
Gerente e/ou
Supervisão

Ambiental em
serviços de

execução de PBA
ou PGA em

empreendimentos
lineares de

infraestrutura de
transporte.

 

A) COORDENADOR DE GESTÃO AMBIENTAL
15. Para fins de qualificação técnica-profissional do COORDENADOR DE GESTÃO
AMBIENTAL a proponente apresentou os atestados relativos à qualificação técnica-operacional, emitidos
para em nome do Sr. EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR, graduado em Geologia.

16. A seguir será apresentada a análise detalhada e individual de cada CAT e ATESTADO
VINCULADO, considerando tanto o disposto na Resolução CONFEA nº 1135/2023, quanto as
recomendações do Tribunal de Contas da União. 

17. O objetivo da presente análise é verificar a comprovação efetiva da experiência e da
competência técnica que garantem a perfeita execução do futuro contrato. Nesse contexto, será privilegiada
a avaliação integrada e substancial da documentação apresentada, evitando-se formalismos excessivos,
alinhada ao interesse público e capaz de promover a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração.
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ATESTADO nº 1
CAT Nº: 0397/2010
ART Nº: 015164/2007
CONTRATO Nº: PP-200/07-00
CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 
CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E · AMBIENTE LTDA 
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA, RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL RIMA , PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA E AUTORIZAÇÃO DE
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE
IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA PONTE INTERNACIONAL BRASIL - PARAGUAI. BR 277/PR 
PRAZO: 1,56 ANOS com início em 06/09/2007 A 29/03/2009. (570 dias) 
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO 
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: GEOLOGIA

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 015164/2007, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA, porém, verifica-se
divergência de informações entre ambos os documentos. Enquanto na CAT traz a informação de que o
profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR atuou como Responsável Técnico, no atestado
vinculado, emitido pelo DNIT, ele figura apenas como membro da equipe técnica, na função de Geólogo.

Ademais, o atestado abrange serviços de elaboração PBA e não da  execução do PBA, conforme exigência
editalícia.

A elaboração do PBA refere-se à fase de planejamento e organização. Consiste na definição,
detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar, compensar e
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

Já a execução do PBA é a  fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 1 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº2
CAT Nº: 0925/2012
ART Nº: 011196/2010
CONTRATO Nº PP-270/10-00
CONTRATANTE: DNIT
CONTRATADA: Progaia Engenharia e Ambiente Ltda
OBJETO:Elaboração e Estudos ambientais para o Licenciamento Ambiental na BR-116/RS Trecho: Div.
SC/RS (Rio Pelotas) - Jaguarão (Fronteira BR/UR)
PRAZO: 2,12 ANOS com início em 06/04/2010 A 18/05/2012.
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 011196/2010, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR como Coordenador Geral.
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Porém, o atestado abrange serviços de elaboração PBA e não da execução do PBA, conforme exigência
editalícia.

A elaboração do PBA refere-se à  fase de planejamento e organização. Consiste na definição,
detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar, compensar e
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

Já a execução do PBA é a fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador.  

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 2 NÃO ATENDE  às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº3
CAT Nº: 1123
ART Nº: 00007034338735000317
CONTRATO Nº 01058/2012
CONTRATANTE: DNIT PI
CONTRATADA: Progaia Engenharia e Ambiente Ltda
OBJETO: Elaboração de Relatório de Controle Ambiental (RCA) , Plano de Controle Ambiental (PCA) e
Estudos para obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) para o Licenciamento Ambiental
das obras de implantação/pavimentação ·da Rodovia BR-222/PI, dos seguintes trechos: Rodovia:BR-222/PI
ATESTADO Nº: 04/2013 
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM
PRAZO: 0,58 ANOS com início em 02/01/2013 A 31/07/2013.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT:  NÃO CONSEGUI IDENTIFICAR
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº00007034338735000317, devido à
falta de informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsável Técnico.

Porém, o atestado abrange serviços de elaboração RCA e PCA e não da execução de PBA e/ou PGA,
conforme exigência editalícia. A elaboração do RCA e PCA refere-se à fase de planejamento e não à fase
de implementação das medidas.

Ademais, o escopo de um RCA e PCA são incompatíveis com a complexidade inerente a um PBA e/ou
PGA.

O PBA é um documento técnico detalhado que estabelece os programas e ações necessárias para mitigar,
compensar e monitorar os impactos ambientais identificados em empreendimentos de alto potencial de
impacto, sujeitos ao licenciamento ambiental com base em estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA).

Já o PCA, é um instrumento simplificado de planejamento, focado no controle e mitigação dos impactos
ambientais de empreendimentos de menor porte ou potencial de impacto, e geralmente é parte de um
processo de licenciamento ambiental mais simplificado.
Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 3 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº4
CAT Nº: 1150/2012
ART Nº: 011197/2010
CONTRATO Nº PP-271/10-00
CONTRATANTE: DNIT
CONTRATADA: Progaia Engenharia e Ambiente Ltda
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OBJETO:Elaboração de Estudos Ambientais para o Licenciamento ambiental na BR-235/PI/MA, ponte e
acessos sobre o Rio Parnaíba
PRAZO: 2,01 ANOS com início em 06/04/2010 A 10/04/12
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 011197/2010, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsável Técnico.

Porém, o atestado abrange serviços de elaboração PBA e não da execução do PBA, conforme exigência
editalícia.

A elaboração do PBA refere-se à fase de planejamento e organização. Consiste na definição,
detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar, compensar e
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

Já a execução do PBA é a fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 4 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

ATESTADO nº5
CAT Nº: 0972/2005
ART Nº: 005492/2004
CONTRATO Nº 084/2004
CONTRATANTE: DERTINS
CONTRATADA: EPIA AMBIENTAL – Estudos e Projetos de Integração Ambiental Ltda
OBJETO: Execução de Serviços de Consultoria e Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental – EIA/RIMA BR 235
PRAZO: 0,42 ANOS com início em 31/03/2004 A 30/08/2004
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 005492/2004, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CATpossuiautenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsável Técnico.

Porém, o atestado abrange serviços de elaboração EIA-RIMA e não da execução do PBA, conforme
exigência editalícia.

O EIA-RIMA é um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento e apresenta medidas para mitigá-los, sendo obrigatório para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislação ambiental brasileira (Lei nº 6.938/1981 e
Resolução CONAMA nº 001/1986). O EIA-RIMA é o estudo que subsidia a análise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo órgão ambiental, a qual é atestada por meio da emissão da Licença
Prévia (LP).

Já a elaboração do PBA refere-se à fase de planejamento e organização, após a emissão da LP. Consiste
na definição, detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar,
compensar e monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.
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O PBA subsidia o órgão ambiental na emissão da Licença de Instalação – LI.

Já a execução do PBA é a fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador, após a emissão da LI.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 5 NÃO ATENDE  às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº6
CAT Nº: 0720170001248
ART Nº: 13230/2002
CONTRATO Nº 236/2002
CONTRATANTE: AGETO
CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
OBJETO: Execução de Serviços de Consultoria e Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental – EIA/RIMA BR 235
ATESTADO Nº: 2004/2017- DIMA/SGP/AGET
PRAZO: 0,24 ANOS com início em 06/08/2002 A 28/10/2002
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO :RESPONSÁVEL TÉCNICO/ COORDENADOR
GERAL

Em consulta realizada em13/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 13230/2002, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIORconsta como Responsável Técnico e
Coordenador Geral.

Porém, o atestado abrange serviços de elaboração PBA e não da execução do PBA, conforme exigência
editalícia.

A elaboração do PBA refere-se à fase de planejamento e organização. Consiste na definição,
detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar, compensar e
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

Já a execução do PBA é a fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 6NÃO ATENDE  às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 
ATESTADO nº7
CAT Nº: 0720170001248
ART Nº: 13230/2002
CONTRATO Nº 004/2009
CONTRATANTE: Governo do Acre
CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
OBJETO: Elaboração do Estudo de impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,
referente às obras de Implantação do Parque Industrial_ Florestal do Município de Cruzeiro do Sul,
Implantação do Polo Moveleiro no município de Sena Madureira e Plano de Controle Ambiental referente
às obras de Instalação do Porto Seco do Acre no Município de Senador Guiomard no Estado do Acre
PRAZO: 0,59 ANOS com início em 06/02/2009 A 10/09/2009
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
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PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO/ COORDENADOR
GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA/DF não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 13230/2002, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado abrange serviços de elaboração de EIA-RIMA relativo à implantação do Parque Industrial
Florestal da Cidade de Cruzeiro do Sul, do Polo Moveleiro do Município de Sena Madureira e de PCA para
um Porto Seco.

Portanto, o objeto do atestado não coaduna com as exigências editalícias, uma vez que não abrange a
execução de PBA ou PGA de empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte.
Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 7 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº8 
CAT Nº: 0720230001695  
ART Nº: 0720230047069 
CONTRATO Nº  PP-508/2011-00 
CONTRATANTE:  DNIT  
CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA / ASTEC ENGENHARIA
LTDA 
OBJETO:Fiscalização Execução de serviço técnico Meio Ambiente Gestão Ambiental de planejamento
ambiental 1057.7000 quilômetro
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM 
PRAZO: 10,27 ANOS com início em 20/10/2011 A 12/01/2022 
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO. 
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM. 
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO 
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada. 
O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsável Técnico.

O atestado indica que o referido profissional atuou nas seguintes funções:

1. Coordenador Setorial de Gerenciamento Ambiental de 20/10/2011 a 07/09/2020;

2. Coordenador Geral de 08/09/2020 a 12/01/2022;

O atestado indica que o profissional foi o responsável pela execução do PBA e/ou PGA, conforme
exigência editalícia.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 8 ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico. 
18.

 

B) COORDENADOR DE SUPERVISÃO AMBIENTAL
ATESTADO nº1

Diante de todo o exposto, considerando a documentação apresentada, entende-se que 
FORAM ATENDIDAS as exigências editalícias quanto à qualificação técnica-profissional, uma vez que a 
proponente apresentou atestado comprovando que o Sr. EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR  exerceu, por 
10,27 (dez) anos, a função de coordenação e/ou como Responsável Técnico e/ou Gerente em serviços de 
execução de PBA em empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte. 
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CAT Nº: 0720180001061
ART Nº: 55652/2010
CONTRATO Nº  PP-049/08-00
CONTRATANTE: DNIT
CONTRATADA: Consórcio Contecnica - Concremat
OBJETO: Serviços de gerenciamento e Assessoria Ambiental, Supervisão Ambiental, Implantação de
Programas Ambientais, e Desenvolvimento e Implantação Ambiental Georreferenciado para as obras de
Implantação e Pavimentação da BR-163PA/230/PA
PRAZO: 8,42 ANOS com início em 17/06/2008 A 16/11/2016, sendo computado apenas 6,74 por
sobreposição contratual com o Atestado 6.
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: GESTÃO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 55652/2010, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, no atestado, o
profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Coordenador Geral.

O atestado abrange a execução de supervisão ambiental, conforme exigência editalícia.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 1 ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº2
CAT Nº: 2939280/2022
ART Nº: 14201800000004379110
CONTRATO Nº  PRC – 24.013/2012
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTRATADA: CONSÓRCIO DIREÇÃO/CONTÉCNICA/PORTO ASSUNÇÃO
OBJETO: serviços de apoio à Supervisão Ambiental de Obras de Pavimentação de trechos rodoviário
PRAZO: 6,4 ANOS com início em 06/11/2012 A 20/11/2018, sendo considerado apenas 2,01 anos, devido
a sobreposição temporal com o Atestado 1
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: SUPERVISÃO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA foi possível confirmar a autenticidade da Certidão
de Acervo Técnico apresentada e, contudo a ART de nº 14201800000004379110 não foi possível verificar.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Responsável
Técnico.

O atestado abrange a execução de supervisão ambiental, conforme exigência editalícia.

Há sobreposição de prazo de execução em relação ao atestado nº 1.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 2 ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº3
CAT Nº: 0720180001378
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ART Nº: 0720180043635
CONTRATO Nº  PP-595/2014-00
CONTRATANTE: DNIT
CONTRATADA: STRATA Engenharia ltda
OBJETO: Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental, a Implementação de Programas
Ambientais e ainda o Gerenciamento Ambiental; referentes às obras de Duplicação, Restauração e
Adequação da Capacidade-da BR-493/RJ, rodovia: BR-493/RJ; Trecho: Entr. BR-101 (Manilha) - Porto de
ltaguaí; Subtrecho: Entr. Bh.101 (Manilha) - Entr. BR-116 (A) (Santa Guilhermina); Segmento: Início
(Km0 )-Fim(Km 25,5); Extensão: 25,5 Km
PRAZO: 3,62 ANOS com início em 07/07/2014 a 16/02/2018
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: COORDENAÇÃO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 55652/2010, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES  consta como Responsável
Técnico.

O atestado abrange a execução de supervisão ambiental, conforme exigência editalícia.

Há sobreposição de prazo de execução em relação ao atestado nº 1 e 2.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 3 ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº4
CAT Nº: 1454/2010
ART Nº: 012081/2005
CONTRATO Nº  084/2004
CONTRATANTE: DERTINS
CONTRATADA: EPIA AMBIENTAL
OBJETO: Coordenação Técnica para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental- EIA/RIMA, referentes às obras da Rodovia Federal BR-235, trecho: Pedro Afonso/
divisa TO-MA.
PRAZO: 0,42 ANOS com início em 31/03/2004 A 30/08/2004
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: GEÓLOGO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 55652/2010, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Geólogo.

Porém, o atestado abrange serviços de elaboração EIA-RIMA e não da execução do PBA, conforme
exigência editalícia.

O EIA-RIMA é um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento e apresenta medidas para mitigá-los, sendo obrigatório para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislação ambiental brasileira (Lei nº 6.938/1981 e
Resolução CONAMA nº 001/1986). O EIA-RIMA é o estudo que subsidia a análise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo órgão ambiental, a qual é atestada por meio da emissão da Licença
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Prévia (LP).

Já a elaboração do PBA refere-se à  fase de planejamento e organização, após a emissão da LP. Consiste
na definição, detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar,
compensar e monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.
O PBA subsidia o órgão ambiental na emissão da Licença de Instalação – LI.

Já a execução do PBA é a fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador, após a emissão da LI.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 4 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº5
CAT Nº: 003.180/11
ART Nº: 012081/2005
CONTRATO Nº PP 061/2004-00
CONTRATANTE: DNIT
CONTRATADA: STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A
OBJETO: Consultoria Técnica para a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório
de Impacto Ambiental - EIA/RIMA e do Projeto Básico Ambiental - PBA, instrumentos que subsidiaram o
Licenciamento Ambiental Prévio e de Instalação referente ao empreendimento denominado "Ferrovia
Transnordestina"- Lote Único, envolvendo os seguintes trechos: Petrolina/PE - Salgueiro/PE -
Parnamirim/PE, Ramal Parnamirim/PE - Araripina/PE, Salgueiro/PE - Missão Velha/CE, Crateús/CE -
Piquet Carneiro/CE, com extensão de 637,0 km
PRAZO: 2,04 ANOS com início em 21/05/2004 A 06/06/2006
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: CONSULTOR TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: CONSULTOR TÉCNICO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 55652/2010, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES  consta como Consultor
Técnico.

Ademais, o atestado abrange serviços de elaboração EIA-RIMA e PBA e não da execução do PBA,
conforme exigência editalícia.

O EIA-RIMA é um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento e apresenta medidas para mitigá-los, sendo obrigatório para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislação ambiental brasileira (Lei nº 6.938/1981 e
Resolução CONAMA nº 001/1986). O EIA-RIMA é o estudo que subsidia a análise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo órgão ambiental, a qual é atestada por meio da emissão da Licença
Prévia (LP).

Já a elaboração do PBA refere-se à fase de planejamento e organização, após a emissão da LP. Consiste
na definição, detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar,
compensar e monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.
O PBA subsidia o órgão ambiental na emissão da Licença de Instalação – LI.

Já a execução do PBA é a  fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador, após a emissão da LI.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 5 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.
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ATESTADO nº6
CAT Nº: 001.296/10
ART Nº: 5058848600
CONTRATO Nº PP-209/07-00
CONTRATANTE: DNIT
CONTRATADA: CONTECNICA
OBJETO: serviços de elaboração de Estudos de Impacto Ambiental - EIA, Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, Plano Básico Ambiental - PBA e Assessoria· Técnica para Licenciamento Ambiental
das obras de implantação e pavimentação da BR-317/AM
PRAZO: 2,47 ANOS com início em 05/09/2007 A 21/02/2010
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: ASSESSORIA TÉCNICA
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: AMBIENTALISTA

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 5058848600, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, no atestado, o
profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Ambientalista.

Ademais, o atestado abrange serviços de elaboração EIA-RIMA e PBA e não da execução do PBA,
conforme exigência editalícia.

O EIA-RIMA é um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento e apresenta medidas para mitigá-los, sendo obrigatório para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislação ambiental brasileira (Lei nº 6.938/1981 e
Resolução CONAMA nº 001/1986). O EIA-RIMA é o estudo que subsidia a análise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo órgão ambiental, a qual é atestada por meio da emissão da Licença
Prévia (LP).

Já a elaboração do PBA refere-se à  fase de planejamento e organização, após a emissão da LP. Consiste
na definição, detalhamento e formalização dos programas, medidas e ações necessárias para mitigar,
compensar e monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.
O PBA subsidia o órgão ambiental na emissão da Licença de Instalação – LI.

Já a execução do PBA é a fase prática ou de implementação das ações, programas e medidas
estabelecidas no PBA já aprovado pelo órgão licenciador, após a emissão da LI.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 6 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº7
CAT Nº: 00267/10
ART Nº: 008427/1997
CONTRATO Nº Pg-046/96-00
CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
CONTRATADA: CONSÓRCIO CAB/CSL
OBJETO: Gerenciamento do Projeto de Restauração, Modernização e Ampliação de Capacidade
Rodoviária do Corredor SãoPaulo-Curitiba-Florianópolis
PRAZO: 5,46 ANOS com início em 29/10/2009 A 15/04/2012
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: AMBIENTALISTA

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 008427/1997, devido à falta de
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informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA, porém há divergência
de informações entre esses documentos. Enquanto na CAT o profissional consta como um dos responsáveis
técnicos pelos serviços, no atestado emitido pelo DNER/DNIT, o profissional MARCO ANDREY
TEIXEIRA HERMOGENES figura como “ambientalista”.

Ademais, o atestado se refere a serviços de gerenciamento de obras, que incluem, em certa medida, o
gerenciamento ambiental, que não se confunde, de forma alguma, com as atividades supervisão ambiental
exigidas pelo edital.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 7 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

ATESTADO nº8
CAT Nº: 001.025/12
ART Nº: 008427/1997
CONTRATO Nº SR-RO/AC 1.0.00.5454/2009-00
CONTRATANTE: DNIT – Rondônia e Acre
CONTRATADA: CONSÓRCIO CONTECNICA - MRS
OBJETO: e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Análise Econômica de
Solução Técnica Adotada (AESTA), para implantação, adequação e pavimentação da Rodovia
BR[1]421/RO, sendo os mesmos partes integrantes da Obra: Execução de Estudo de Viabi I idade Técnica,
Econômica e Ambiental (EVTEA), Análise Econômica de Solução Técnica Adotada (AESTA) e Estudos
Ambientais -· Estudo de Impacto Ambiental / Relatório ele Impacto Ambiental, Plano Básico Ambiental,
Componente Indígena, Arqueologia e Estudos Florestais para autorização de Supressão de Vegetação para
segmento na Rodovia BR-421/RO, Trecho: Entr. BR 364/RO (Ariquemes) - Entr. BR 425-RO (Guajará-
Mirim), Subtrecho: Entr. BR 364- RO (Ariquemes) - Entr. BR 425-RO (Guajará-Mirim), segmento: KM
0,0 - Km 229,50
PRAZO: 2,46 ANOS com início em 29/10/2009 A 15/04/2012
ATESTADO Nº: SEM NÚMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA CAT: CHEFE DE EQUIPE
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA NO ATESTADO: GEÓLOGO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA não foi possível confirmar a autenticidade da
Certidão de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de nº 008427/1997, devido à falta de
informações exigidas pelo site tais como o horário de emissão da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticação do CREA/CONFEA e, no atestado, o
profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES figura como Geólogo.

Todavia, o atestado se refere a serviços de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
(EVTEA), Análise Econômica de Solução Técnica Adotada (AESTA), objeto que não coaduna com as
exigências editalícias.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 8 NÃO ATENDE às
exigências do item 6.6.2.5 do Projeto Básico.

 

19. Diante de todo o exposto, considerando a documentação apresentada, entende-se que
FORAMATENDIDAS asexigências editalícias quanto à qualificação técnica-profissional , uma vez
que foi apresentado atestado comprovando que o Sr. MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES
exerceu, por 10,43 (dez) anos, a funçãode coordenação e/ou como Responsável Técnico e/ou Gerente e/ou
Supervisor Ambiental em serviços de Supervisão Ambiental em empreendimentos lineares de
infraestrutura de transporte.

20. Conforme solicitação, segue anexa aPlanilha Análise Qualificação Técnica 2ª Colocada
(9277319) devidamente preenchida.
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III – CONCLUSÃO
21. Considerando todo o exposto, entende-se, sob o ponto de vista estritamente técnico, que as
condições editalícias relativas à qualificação técnica operacional e profissional foram ATENDIDAS.
22. Todavia, com relação à proposta de preços restam as sugestões de diligências elencadas no
item I desse documento, para avaliação da CPL.

23. Submeto a presente análise à apreciação do Diretor de Empreendimentos para que, em
estando de acordo, seja encaminhada à SULIC a fim de subsidiar as providências subsequentes, a critério
daComissão Permanente de Licitação, nos termos do Art. 23, inciso II do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos.

  

Atenciosamente,

 
(assinado eletronicamente)

GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES
Gerente de Licenciamento Ambiental - Substituto

 

(assinado eletronicamente)
BRUNO MARQUES DOS SANTOS SILVA

Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial

 

Aprovo a análise e as recomendações nelas contidas, e submeto à CPL nos termos do Art.
23, inciso III do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, para fins de julgamento.

 
(assinado eletronicamente)

ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA
Diretor de Empreendimentos

Documento assinado eletronicamente por Bruno Marques dos Santos Silva , Superintendente de
Gestão Ambiental e Territorial, em 15/01/2025, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES , Gerente de
Licenciamento Ambiental - Substituto, em 15/01/2025, às 17:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos
Transportes.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Ludolfo da Silva , Diretor de
Empreendimentos, em 15/01/2025, às 20:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 9263562 e o código CRC 94A74139.

Referência: Processo nº 50050.004008/2024-11 SEI nº 9263562
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SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
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