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DETALHAMENTO DO ESCOPO

PRODUTO 1. GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS (GER.PGA)
Objetivo
Este produto se refere a gestdo e suporte técnico e administrativo que a CONTRATADA

deve prover a CONTRATANTE, de modo a garantir a plena execugdo das atividades, bem como garantir a
manutencao das autorizagdes, licencas e demais institutos necessarios as atividades.

1.2.
1.2.1.

Atividades/Especificacoes

A execucao deste produto contempla, no minimo, a execu¢do das seguintes atividades pelo

periodo de um més:

a) Elaborar proposta de organizagdo dos produtos gerados, bem como dos modelos de
relatorios, planilhas, diagramas e demais produtos a serem utilizados no contrato;

b) Realizar reunides perioddicas de ponto de controle com a CONTRATANTE;
c¢) Realizar o planejamento das atividades;
d) Realizar o acompanhamento do andamento e execugdo dos servigos;

e) Realizar a confeccdo de documentos técnicos tais como pareceres, relatdrios, oficios,
notas técnicas e quaisquer outros expedientes conforme demanda da CONTRATANTE;

f) Compilar as informacdes obtidas e materializar em documentos apropriados conforme
demandas da CONTRATANTE;

g) Elaborar e apresentar cronogramas fisico/financeiro atualizados do andamento dos
Servigos;

h) Efetuar o controle de prazos e de atendimentos de condicionantes, bem como demais
demandas de 6rgdos de controle e licenciamento afetas aos servigos.

1) Manter o histérico de tratativas junto ao 6rgao licenciador, por empreendimento,
atualizado desde os primeiros estudos realizados pela CONTRATANTE, bem como todos
os eventos técnicos relevantes ocorridos durante a execucao deste contrato.

j) Manter informada a CONTRATANTE sobre as atividades realizadas;

k) Informar a CONTRATANTE os problemas verificados e as providéncias a serem
tomadas mantendo acompanhamento continuo até sua resolugdo, e acionando as demais
instancias decisorias conforme matriz de comunicacdo e procedimentos a ser definida
pela CONTRATANTE;



1) Realizar o acompanhamento constante de problemas verificados até sua resolucgao;

m)Participar de eventos sempre que demandado pela CONTRATANTE, incluindo
reunides, vistorias, visitas técnicas, consultas, audiéncias e outros;

n) Alimentar os sistemas oficiais de gerenciamento de informagdes ambientais, sempre
que requerido pela CONTRATANTE;

o) Elaborar mapas, cartas e/ou outros produtos de geoprocessamento que permitam
visualizar e demonstrar os dados angariados sobre imagens de satélite;

p) Dar suporte a producido de materiais de divulgagdo (fotos, textos, videos etc.) a serem
publicados pela CONTRATANTE em suas midias sociais.

q) Realizar Avaliagdo de projetos de novos empreendimentos, a fim de identificar a
necessidade de execu¢do de estudos espeleologicos.

r) Realizar Acompanhamento de tratativas junto aos Orgdos ambientais envolvidos e
quaisquer interessados.

s) A depender de solicitacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA consolidara em

um relatorio todas as atividades realizadas, no padrao estipulado pela CONTRATANTE,
contendo a sintese de todo o trabalho desenvolvido e sua evolucao ao longo do tempo.
Este relatorio devera informar os histéricos e antecedentes, desde os primeiros estudos
realizados pela CONTRATANTE, bem como todos os eventos técnicos relevantes
ocorridos.

t) Fornecer as informagdes e analises necessarias para a elaboragdo de relatérios
periddicos previstos no licenciamento ambiental;

u) Organizar e realizar reunides técnicas/consultas publicas virtuais, quando solicitado
pela CONTRATANTE.

1.2.2. O Relatorio de Atividades Técnicas (RAT) deste produto devera contemplar os
dados administrativos e técnicos, devendo conter informacdes sobre o planejamento, andamento
e execucao dos servigos por empreendimento. O RAT devera conter, no minimo:

a) Analise dos processos de licenciamento ambiental, verificando o seu estagio,
pendéncias, dentre outros;

b) Planejamento “macro” do Contrato, com as diversas fases que poderdo ser previstas
nos licenciamentos ambientais dos diversos empreendimentos prioritarios e sua cobertura
pela presente contratacdo;

c¢) Planejamento “micro” das entregas dos produtos necessarios, por empreendimento;

d) Para o planejamento macro e micro, a CONTRATADA devera apresentar o
cronograma fisico das atividades previstas (entregar a versdo editavel) considerando o
plano de ataque e tudo que envolver o desenvolvimento dos produtos, como por exemplo
estagdo chuvosa ou nao, estagio dos projetos de engenharia e do licenciamento ambiental.
As atividades podem ser encadeadas de forma diferente das propostas pela Contratada;

e) Planejamento e cronograma detalhado dos Planos de Trabalho Prévios, das emissdes
das Ordens de Servigo Especificas pela Contratante e dos produtos a serem executados
durante o periodo de 360 dias (Cronograma fisico e financeiro anual), a fim de atender ao
escopo deste Termo de Referéncia. E o plano de ataque dos produtos, com todas as suas
fases envolvidas, explicadas de forma clara e especifica para o presente contrato;

f) Fornecer subsidios técnicos para atendimento as solicitagdes dos 6rgdos licenciadores,
envolvidos e demais interessados;

g) Realizar Acompanhamento de tratativas junto aos 6rgdos ambientais, envolvidos e
quaisquer interessados.

h) Mapa de situacdo com localizacdo dos trechos e lotes;

1) Diagrama de andamento das atividades;



J) Execugao fisico-financeira do contrato;
k) Levantamento das informacgdes dos estudos anteriores, quando couber;
1) Levantamento dos projetos de engenharia, quando couber;

m)Informar a série historica das tratativas executadas com oOrgdos ambientais até o
periodo de execugdo deste produto;

n) Descritivo das atividades de Gerenciamento executadas durante o periodo;

0) Descrigao detalhadas das atividades previstas, realizadas e nao realizadas com as
devidas observagdes, comentarios e justificativas;

p) Relacdo dos servigos realizados pelo bloco durante o periodo de execucdo deste
produto;

q) Relagao dos Pontos de atencao relatados durante a execugao deste produto;

r) Sempre que possivel, os dados e informagdes devem estar acompanhados de mapas,
graficos, imagens, videos e demais elementos que facilitem a compreensdo das
informacdes apresentadas.

s) Anexos (dados brutos; correspondéncias, evidéncias de comprovagdo da realizagdo das
atividades; planilhas de controle de prazos e de pendéncias, dentre outros).

1.2.3. Devera ser apresentado, no primeiro Relatorio de Atividades Técnicas (RAT),
proposta de controle de versdes e nomenclatura de arquivos, matriz de comunicacgao e estrutura
de repositorio de informagbdes e arquivos, bem como os modelos de relatorios, planilhas,
diagramas e demais documentos a serem produzidos no contrato.

1.2.4. Os Relatorios de Atividades Técnicas (RAT) deverdo ser assinados pela equipe técnica
responsavel.

1.2.5. Banco de Dados para Gestédo do Contrato (BDGC)

1.2.5.1. A CONTRATADA devera adotar, obrigatoriamente, um Banco de Dados para Gestdo do

Contrato (BDGC), em ambiente digital (Google drive, One drive ou similar), que devera estar disponivel de
forma integral a CONTRATANTE. Todas as informagdes geradas ao longo da elaboragcdo dos produtos
devem ser disponibilizadas pela CONTRATADA no BDGC. Este Ambiente digital deve permitir a
colaboracdo instantdnea entre Contratante e Contratada no gerenciamento e compartilhamento de
informagdes.

1.2.5.2. A CONTRATADA devera manter o BDGC ativo, disponivel e atualizado durante toda a
vigéncia contratual. Apds o fim da vigéncia do Contrato, o gerenciamento deste banco de dados devera ser
entregue 8 CONTRATANTE para guarda definitiva.

1.2.5.3. O BDGC devera apresentar Pastas com todos os documentos relacionados ao contrato (tais
como: Contrato, Termo de referéncia, proposta vencedora, Garantias, Alteracdes de contratos, Alteragdes
de representante legal/preposto/coordenacdo), bem como pastas com a guarda das Ordens de servigo
emitidas, entregas dos produtos e seus anexos, Atas de reunido, Comunicacdes via SEI e E-mail, com facil
acesso e busca de informagdes relacionadas a cada empreendimento, tais como: localizagdo, estagio do
licenciamento, documentos ¢ estudos elaborados, licencas e autorizagdes emitidas, FCA, Termos de
Referéncia dos Orgdos Ambientais, mapas, versdes dos projetos executivos, dentre outros.

1.2.5.4. A CONTRATADA deverd realizar a elaboracdao/alimentacdo de painéis e dashboards
gerenciais de controle de condicionantes e prazos de todas as licengas, autorizagdes, outorgas e portarias
conforme critérios estabelecidos pela CONTRATANTE.

1.2.5.5. Para a execucdo de todos os produtos relacionados a servigos de Geoprocessamento, a
Contratada devera atender aos seguintes itens:

a) Desenvolver mapas, dados espaciais seguindo o padrao da Infraestrutura Nacional de
Dados Espaciais (INDE) e adequando aos Sistemas de Geoprocessamentos da
Contratante;

b) O conjunto de informacgdes relacionadas aos dados espaciais devera ser apresentado e



disponibilizado a Contratante em seu formato nativo (SHP, DGN, DWG, DXF etc.)
agrupados em planilhas funcionais que permitam um tratamento futuro. Tanto os
metadados quanto o dicionario de dados deverao ser elaborados de acordo com o padrao
utilizado pela Contratante, o qual devera ser consultado previamente pela Contratada;

c) O georreferenciamento dos arquivos matriciais e vetoriais devera estar corretamente
vinculado ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) referenciados ao Datum oficial
SIRGAS 2000;

d) Os mapas vetoriais deverdo ser entregues nos formatos CAD (DGN, DWG e DXF), em
ambiente SIG (.shp) e, obrigatoriamente, em Geodatabase18 (.gdb), contendo os niveis de
informacdo separados de acordo com a natureza tematica e em conformidade com a
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE);

e) Todas as feigdes do terreno, representadas como pontos, linhas ou poligonos, deverao
ser digitalizadas de forma a manter a verdadeira caracteristica do dado mapeado, as
propriedades de projecao e escala;

f) Os elementos do terreno devem ser representados fielmente, ou seja, ndo poderdo ser
deslocados para efeito da criagdo dos mapas. A base cartografica devera obedecer aos
padrdes estabelecidos pelos o6rgdos de produgdo cartografica nacional, Normas e
Especificagdes Técnicas do CONCAR, orientacdes do IBAMA e outros entes publicos
relacionados a elaboracao dos variados produtos;

g) Todos os poligonos deverdo estar fechados e perfeitamente conectados, inclusive nos
arquivos CAD, permitindo a identificacdo das topologias, evitando-se, assim, falhas ou
sobreposicoes que prejudiquem a continuidade dos elementos lineares e seus respectivos
nos;

h) Todas as areas do empreendimento e elementos graficos apresentados no meio digital
deverdo possuir entrada na legenda. Na quantificagdo das areas (reserva legal, area aberta,
area remanescente, area explorada etc.), ndo devera ser subtraido (no vetor) o valor das
areas de preservagdo permanente. Adotar padrao de legenda vigente segundo normas do
CONCAR, IBGE e DSG/EB.4;

1) Todas as informacgdes descritivas que, no trabalho em questdo, estiverem relacionadas
com alguma representagdo cartografica, deverdo ser entregues na forma de bancos de
dados no formato .gdb. O dicionario de dados devera trazer todas as informagdes
necessarias para o correto entendimento dos mesmos, observando-se atentamente o
padrao de nomenclatura adotada e a manuten¢ao deste em todos os documentos
produzidos;

J) Todos os Estudos Cartograficos devem obedecer a legislacdo cartografica vigente e em
especial o Decreto lei 6.666 de 27/11/2008 que institui a Infraestrutura Nacional de Dados
Geoespaciais (INDE), bem como os padrdes e normas técnicas em cartografia adotadas,
propostas e referendadas pela CONCAR - Comissdo Nacional de Cartografia;

k) As cartas vetoriais deverdo ser entregues nos formatos passiveis de exportacdo para
ambiente SIG ou compativeis com padrao OpenGIS;

1) Imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF, sempre com a
sua resolucdo radiométrica original e comprimida para no minimo 8bits;

m)Quando apresentados, arquivos em formato CAD deverdo apresentar niveis de
informacgao de acordo com a natureza tematica (rios, estradas, limites etc.);

n) Os atributos relacionados a cada elemento grafico que nao puderem ser identificados
através de niveis de informac¢ao deverao ser armazenados em bancos de dados, planilhas
ou formatos compativeis;

0) As fei¢des cartograficas apresentadas deverdo estar consistidas quanto a sua topologia
e toponimia. Deve-se adotar padrdo de legenda vigente segundo normas do CONCAR,
IBGE e DSG/EB;

p) A escala devera ser condicionada ao tipo de tema a ser representado. Fontes distintas



de cartas com diferentes escalas devem ser compatibilizadas em uma unica escala e
apresentadas juntamente com relatorio do método de transformagdo aplicado para
compatibilizagdo de escalas distintas;

q) A Contratada devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA/CONFEA) para confec¢do e manipulagdo de produtos Cartograficos. Os dados
espaciais elaborados (.gdb, .shp etc.) devem conter, além dos campos pertinentes, outros
dois campos adicionais, onde serdo informados o CPF e o CREA do profissional que
gerou a informagao cartografica;

r) Os arquivos digitais dos dados espaciais deverdo ser entregues em midia digital, nas
extensodes .dgn, .dwg, .dxf, .shp, .gdb, etc. Nao serdo aceitos, em hipotese alguma,
produtos cartograficos entregues apenas em formato PDF;

s) As imagens digitais devem ser entregues em imagens brutas (com todos os seus
arquivos originais ¢ informagdes de suas corregdes geométricas) € mosaicos
ortorretificados formato GEOTIFF (no Datum oficial SIRGAS 2000) incorporadas ao
Geodatabase (.gdb);

t) As cartas tematicas produzidas devem ser incorporadas em um .gdb e em pastas do
Windows Explorer, usando o Datum SIRGAS 2000. Estas Cartas deverdo ser elaboradas a
partir de um Sistema de Informagao Geografica (SIG), como ArcGis ou similar, entregues
em conformidade com o Decreto lei 6.666, de 27 de novembro de 2008, que define a

INDE.
1.3. Criterio de Medicdo
1.3.1. A medicao serd efetuada mensalmente, computando as unidades de produto efetivamente

entregues pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE nesse periodo, conforme delimitado,
de forma estimada, na OS vinculada.

1.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobilidrio, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdoes e ajuda de custos com
viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

1.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdao, medi¢do e pagamentos
da Infra S.A. para fins de medi¢do e pagamento.

1.3.4. A CONTRATADA devera apresentar Relatorio de Atividades Técnicas (RAT)
contemplando as informagdes sobre o planejamento, andamento e execu¢do dos servicos, por

empreendimento.
1.3.5. A comprovagdo desse produto devera conter, no minimo:

a) Plano de Trabalho com cronograma das atividades a serem desenvolvidas, por
empreendimento;

b) Relatorio de Atividades Técnicas (RAT) contendo:

I- Planilhas de controle de licengas e condicionantes, quando necessario, por
empreendimento;
II - Mapa (e/ou diagrama unifilar) de situagdo com localizacdo dos trechos e

lotes, por empreendimento;

IIT - Descri¢ao das atividades realizadas, incluindo controle de expedientes ou
documentos elaborados, por empreendimento, bem como as referéncias de todos os
produtos elaborados no periodo (SEI e/ou repositério de documentos);

IV - Execucao fisico-financeira do contrato;



V - Relatoérios fotograficos, por empreendimento;
VI - Dados georreferenciados, por empreendimento;

VII -  Anexos (dados brutos; evidéncias de comprovacdo da realizagdo das
atividades; planilhas de controle de prazos e de pendéncias), por empreendimento.

VIII - Quadro Gerencial — Autuagdes e Embargos

2. PRODUTO 2. SUPERVISAO AMBIENTAL (SUP.AMB)
2.1. Objetivo
2.1.1. O s objetivos gerais deste programa sao a supervisdo, 0 monitoramento e o

atendimento dos critérios, condicbes e obrigacdbes de carater ambiental aos quais os
empreendimentos estdo submetidos, de modo a assegurar o uso de métodos adequados de
constru¢ao, bem como o respeito a legislagédo e ao meio ambiente.

2.1.2. Os objetivos especificos sao:

a) Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a metodologia
previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgdo licenciador, nas
orientagdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagcdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

b) Monitorar e acompanhar as licengas e autorizagdes e o atendimento as suas
condicionantes ambientais;

c¢) Contribuir para a diminui¢do da quantidade e da gravidade dos problemas ambientais
no empreendimento;

d) Contribuir com a geragdo de informacdes claras e precisas sobre a qualidade
ambiental;

e) Fornecer subsidios para o acompanhamento, por parte da Infra, da correta execucao da
obra, assim como do cumprimento dos contratos relativos aos empreendimentos, naquilo
que se referir as especificagdes ambientais;

f) Realizar o monitoramento ambiental das atividades construtivas, bem como a
orientacdo as equipes de campo das construtoras, com o objetivo de prevenir ocorréncias
ambientais;

g) Monitorar os impeditivos de obras;

h) Acompanhar, cadastrar e indicar solugdes corretivas de areas degradadas, passivos e
ocorréncias ambientais inerentes aos empreendimentos e suas instalacdes de apoio,
acompanhado de classifica¢do de prioridade de recuperagao;

1) Monitorar o gerenciamento de residuos solidos oriundos das atividades dos
empreendimentos, orientando sobre as técnicas e processos a serem adotados, visando a
minimizacao dos impactos negativos, conforme a legislacao pertinente;

j) Monitorar as emissdes de gases e poeira provenientes das atividades dos
empreendimentos, ¢ consequentemente, reduzir seus impactos sobre as comunidades
lindeiras e trabalhadores das obras;

k) Monitorar as agdes que devem ser realizadas para controlar a emissao de ruidos pelas
atividades de constru¢do e operagdo dos empreendimentos e, assim, reduzir a0 maximo
os efeitos negativos sobre os moradores rurais, as comunidades lindeiras e sobre a fauna,
seja a silvestre, sejam as criagdes mantidas nas propriedades rurais vizinhas do
empreendimento;

1) Monitorar a instalacdo de passagens de fauna durante as obras, de forma a avaliar o
bom funcionamento dos dispositivos e propor eventuais adequagdes estruturais, de
alocacao, inclusao de novas passagens ou adaptacdes de OACs e OAEs;



m)Acompanhar a implantacdo de acessos e travessias temporarios e definitivos para
garantir que sejam implementadas de acordo com as especificacdes de projeto;

n) Monitorar as medidas e as técnicas adotadas pelas construtoras e empresas de
manutencdo para o correto gerenciamento de efluentes, bem como as evidéncias
documentais desse gerenciamento, caso a execu¢do desse gerenciamento fique sob
responsabilidade da construtora; e

0) Monitorar a incidéncia de impactos ambientais, em especial relativos a processos
erosivos, sobre os recursos hidricos que sofrem interferéncia direta dos empreendimentos.

p) Realizar o acompanhamento do monitoramento de vibragdes oriundas do desmonte de
rochas com explosivos, de responsabilidade das construtoras, seguindo as normas
determinadas no PGA e metodologia estabelecida na NBR 9.653 - Guia para avaliagdo
dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas mineragdes em areas urbanas —
Procedimento ¢ na Norma Reguladora de Mineragdo 16 — NRM 16, Portaria N° 12 de 22

de janeiro de 2002
2.2. Atividades/Especificacoes
2.2.1. Para cada empreendimento, a execugéo deste produto contemplara, no minimo, a

realizagao das seguintes atividades pelo periodo de um més:

a) Elaborar Planilha de atividades de campo incluindo o detalhamento diario das acdes a
serem executadas no periodo, indicando os respectivos trechos e "follow up" periddico
das ocorréncias identificadas.

b) Fornecer subsidios técnicos, bem como elaborar respostas a questionamentos ¢ demais
solicitagdes dos orgaos licenciadores e envolvidos no licenciamento ambiental,

c) Realizar analise e acompanhamento continuo do atendimento as ocorréncias
ambientais registradas, realizando "follow up" periddico e, caso as ocorréncias ndo sejam
sanadas, acionando as instdncias superiores conforme a matriz de comunicacio
estabelecida pela CONTRATANTE;

d) Realizar reunides periddicas de orientagdo com as equipes das construtoras e
supervisoras de obras, sempre que necessario;

e) Realizar acompanhamento, registro e atualizagdo de todos os impeditivos de obras para
alimentacao do sistema de impeditivos de obra da Infra, baseado em:

f) mapa web dos trechos impedidos;
g) diagramas unifilares por lote;
h) Conclusoes, recomendagdes e planejamento de obras.

1) Identificacdo, caracterizacdo e cadastro de areas degradadas, passivos, erosdes e
ocorréncias ambientais no Sistema de Gestdo de Empreendimentos (SIGEM), de acordo
com as tipologias adotadas pela INFRA, ou outro que o substitua, bem como
recomendagao de solugdes de mitigagdo, recuperagao e conservagao destes;

j) Prestar Apoio Técnico na elaboragio do Projeto de Recuperagio de Areas Degradadas
(PRAD), orientando sobre a metodologia mais adequada e sobre o atendimento a
legislagao;

k) Fiscalizagdo da execucdo da recuperagdo das arecas degradadas conforme o
estabelecido no PRAD;

1) Acompanhamento da implantacdo do sistema de drenagem superficial e de protecdo
contra erosdo, conforme especificacdes de projeto;

m)Monitorar e acompanhar os processos de recomposi¢ao das areas até a reconformagao
do terreno e o reestabelecimento da vegetacao;

n) Elaboragdo de relatorios de campo, acompanhados de registros fotograficos, mapas e
informacdes georreferenciadas, quando solicitado pela CONTRATANTE;



0) Monitorar os recursos hidricos impactados pelas obras;

p) Acompanhar e monitorar as acdes de gerenciamento de residuos solidos de
responsabilidade das construtoras;

q) Acompanhar e monitorar as agcdes de controle da poluigdo atmosférica;
r) Monitoramento visual das emissdes de poeiras nas frentes de servico;

s) Averiguacdo de eventual reclamacao relacionada a poluicao atmosférica oriunda das
atividades do empreendimento;

t) Execucdo das medigdes dos niveis de ruidos na AID (Area de Influéncia Direta),
empregando método e instrumentos previstos no PGA e na e NBR 10.151/2000, sempre
que as obras, atividades ou transporte ocorrerem proximos de residéncias isoladas e/ou
lindeiras, comunidades, escolas, hospitais/postos de saude;

u) Caracterizagdo dos pontos de medicao, das fontes de ruidos e dos receptores criticos;

v) Averiguagdo de eventual reclamacdo relacionada a gera¢do de ruidos oriunda das
atividades do empreendimento;

w) Avaliagdo dos locais propostos para a instalacdo de passagens de fauna;

X) Monitoramento da constru¢do das passagens de fauna, com proposicao, se for o caso,
de eventuais adequagdes estruturais, de alocacdo, inclusdo de novas passagens ou
adaptagoes de OACs e OAEs;

y) Monitoramento da utilizacdo das passagens pela fauna local, na fase de instalagdo,
quando solicitado pela CONTRATANTE;

z) Identificagdo, monitoramento da instalacdo e conservacdo dos acessos € travessias
(temporarios e definitivos) bem como apontar eventuais necessidades de melhorias;

aa)Realizar o monitoramento das atividades de gerenciamento de efluentes realizadas
pelas construtoras, incluido a regularidade da documentacao referente aos servigos de
coleta, transporte e analises laboratoriais (fisico—quimicas e bioldgicas) dos efluentes das
unidades de apoio, conforme diretrizes constantes dos PGAs, legislacio ambiental,
normas técnicas cientificamente reconhecidas, e recomendacdes do 6rgdo ambiental
licenciador;

ab)Monitorar a flora transplantada das frentes de supressao vegetal, caso necessario;

ac)Fornecer todos os dados, analises e subsidios técnicos para elaboragdo de relatérios
periodicos destinados ao atendimento de condicionantes do licenciamento ou atendimento
a solicitagdes de orgaos envolvidos, ou quando solicitado pela CONTRATANTE;

ad)Acompanhar vistorias realizadas pela CONTRATANTE ou pelos 6rgaos licenciadores,
envolvidos e quaisquer outras entidades interessadas;

ae)Participar dos treinamentos das equipes de obras, tais como DDS, no que se refere aos
temas ambientais;

af)Acompanhar e fornecer subsidios técnicos para elaboragao de defesa em processos de
autos de infragdo ou embargos.

ag)Acompanhar a execugdo das atividades de desmonte sob responsabilidade das
construtoras, empresas de manutengao ¢ operacao, fornecendo relatorios sob demanda;

ah)Encaminhar listagem de todos os desmontes de rocha realizados no periodo;

ai) Acompanhar o monitoramento de vibragdes, bem como se os niveis de vibracao se
mantiveram dentro das normas vigentes;

aj) Verificar se os procedimentos de seguranca para as comunidades sdo adotados, tais
como: evacuagdo da area de risco, acionamento de sirene, divulgacao prévia dos horarios
de fogo;

ak)Avaliar a seguranga e conforto da comunidade esta sendo observado;



al) Propor agdes corretivas, quando necessario;

amRealizar andlise critica quanto as fontes emissoras de vibragdo e procedimento de
desmonte e monitoramento em geral. Em caso de exacerbacdo, o boletim devera conter
analise critica da medida sugerida pela Construtora para evitar novas exacerbagoes;

an)Realizar o acompanhamento junto as comunidades, das a¢des de remediagdo/mitigacao
dos impactos de desmontes;

ao)Realizar o controle da cubagem do material lenhoso oriundo das atividades de
supressao vegetal.

2.3. Criterio de Medigdo

2.3.1. A medigdo sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada.

2.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracdo da administragdo central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdoes e ajuda de custos com
viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

2.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medi¢cao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medigdo e pagamento

2.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:

a) Relatério de atividades, composto de um capitulo para cada tema (supervisao,
monitoramento de areas degradadas, controle de efluentes etc.), detalhando as atividades
desenvolvidas no periodo incluindo as planilhas de controle de registro de ocorréncias
para cada tema;

b) Quadro Gerencial - Documentos Elaborados e Tramitados;

¢) Quadro Gerencial — Acompanhamento dos impeditivos de obras
Quadro Gerencial contendo andlise das principais ndo conformidades ambientais, com
avaliacao de indicadores, graficos, dashboards;

d) Planilha com dados brutos dos registros de campo;
e) Lista de presenca dos treinamentos e cursos;

f) Registro do acompanhamento dos manifestos de transportes e comprovantes de
destinagdo de residuos solidos;

g) Fichas dos equipamentos utilizados para medicdo dos niveis de ruidos;
h) Fichas dos pontos de ruidos e monitoramento contendo mapas e fotos;

1) Listagem dos desmontes em rocha realizados no periodo;

J) Fichas dos equipamentos utilizados no monitoramento de vibragdes;

k) Fichas dos pontos de vibra¢do e monitoramento contendo mapas e fotos;
1) Fichas dos pontos do monitoramento dos acessos € travessias.;

m)Laudos laboratoriais das andlises dos efluentes e dos corpos receptores (caso seja
executado por terceiros);

n) Listagem dos desmontes em rocha realizados no periodo;

0) Planilha das Medi¢ao dos Niveis de Vibragdes Provenientes da Execugdo da Obra;



p) Fichas dos equipamentos utilizados relacionados aos desmontes;
q) Fichas dos pontos de vibragao e monitoramento contendo mapas e fotos;

r) Ficha de controle de volume de material lenhoso com aproveitamento econdémico
(cubagem);

s) Registro fotografico;
t) Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS)
u) Mapa e Arquivo KMZ ou SHP com a relagdo de pontos de monitoramento.

v) E demais documentos e dados previstos no PGA.

3. PRODUTO 3. RELATORIO PERIODICO DE EXECUCAO DO PGA (REL.PGA)
3.1. Objetivo
3.1.1. Este produto se destina a elaboracao do relatorio periddico consolidado visando o

atendimento as condicionantes do licenciamento relativas a execu¢dao do PGA/PGA ou
documento equivalente.

3.2. Atividades/Especificagoes

3.2.1. Elaboracdo de Relatorios periddicos, conforme periodicidade definida pelo érgao
licenciador, contendo todas as informagbes ambientais relativas a execugdo dos programas
ambientais do empreendimento (inclusive aquelas encaminhadas pelas construtoras e
supervisoras de obras), tais como programas de fauna, flora, recursos hidricos, efluentes,
residuos, processos erosivos, areas degradadas, passivos ambientais, emissdes atmosféricas,
educagao ambiental, comunicagao social, comunidades tradicionais (quilombolas e indigenas),
controle de licengas e demais agdes previstas no PGA/PGA ou documento similar.

3.2.2. Para execucgao deste produto, a CONTRATADA devera, no minimo:

a) Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a metodologia
previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgdo licenciador, nas
orientagdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagcdes ambientais, bem
como nhos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgdos ambientais;

b) Solicitar todos os dados necessarios, cobrando das diferentes equipes envolvidas na
execuc¢do dos programas socioambientais previstos, inclusive aqueles que integram outros
blocos, de forma a atender plenamente as condicionantes relativas a execugdo do
PGA/PGA ou documento equivalente;

c¢) Analisar os dados referentes ao periodo reportado;
d) Realizar analise cumulativa dos dados novos e dos presentes em relatdrios anteriores;

e) Consolidar os shapefiles produzidos nos ambitos de cada programa ou atividade
socioambiental;

f) Elaborar mapas, graficos e outros elementos para visualizacdo do conjunto de
informagdes coletadas no periodo relatado;

g) Sugerir melhoria nas metodologias ou procedimentos utilizados para a execucao dos
servicos cujos dados compdem o relatério periddico, bem como na obtencdo e
padronizacao destes dados;

h) Sugerir ou recomendar a continuidade ou o encerramento de a¢cdes ambientais;

i) Diagramar e formatar o produto de acordo com a identidade visual da
CONTRATANTE, dos 6rgaos envolvidos, e normativos aplicaveis;

j) Realizar comparativo com relatdrios anteriores, contextualizando os resultados atuais,
analisando tendéncias e verificando o atendimento das metas e indicadores de cada



programa;

k) Atender as solicitagdes decorrentes da andlise do relatorio pelo o6rgdo licenciador ou

envolvidos.
3.2.3. O Relatério Periddico devera apresentar de forma clara, concisa e objetiva, no
minimo:
a) o periodo a que se refere o relatorio;
b) as acdes realizadas no periodo e os resultados alcancados, considerando objetivos,
metas ¢ indicadores do PGA;
¢) justificativa das ndo conformidades ocorridas no periodo;
d) acdes corretivas que foram executadas quando os resultados esperados nao foram
atingidos;
e) série historica do indicador, incluindo os dados desde antes da execugao do PGA, caso
disponivel;
f) avaliacdo conclusiva do desempenho ambiental do PGA sobre a mitigagdo dos
impactos relacionados.
3.24. Anexar ao relatério de acompanhamento planilha-sintese (em formato ODS), na

qual seja possivel visualizar a série historica de acompanhamento dos indicadores e das néo
conformidades.

3.2.5. Devem ser anexados documentos que evidenciem as informagdes contidas no
relatorio, que podem variar de acordo com o caso concreto, como:

a) resultado de pesquisas;

b) materiais didaticos, de comunicacdo e de divulgacdo utilizados;
c¢) planilhas com dados primarios e de pesquisa;

d) laudos técnicos e laboratoriais;

e) registros fotograficos datados e coordenadas geograficas;

f) acordos de cooperacdo, parcerias e demais ajustes estabelecidos;
g) autorizagoes especificas;

h) estudos e caracterizagdes especificas;

1) mapa e arquivo com informacao espacial da malha amostral;

j) demais documentos solicitados no PGA ou julgados pertinentes.

3.3. Criterio de Medigdo

3.3.1. A medigao sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada.

3.3.2. Estao inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administracdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobilidrio, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicoes e ajuda de custos com
viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

3.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdao, medi¢ao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medi¢do e pagamento.



3.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:

a) Relatorio periodico do PGA, contendo:

I- Mapas;
II - Planilhas previstas no PGA;
III - Relatério fotografico;

IV - Planilhas de dados brutos;
V- Dados georreferenciados e;

VI - Documentos comprobatérios e demais informagdes exigidas no PGA do
empreendimento.

4. PRODUTO 4 .MONITORAMENTO DAS AGOES DE PROTECAO DE
MANANCIAIS CONTRA CARGAS PERIGOSAS (MON.CARGAS)

4.1. Objetivo

4.1.1. Monitorar e controlar os procedimentos que devem ser adotados pelas empresas para

prevenir e minimizar potenciais contingéncias derivadas de acidentes com cargas perigosas nos trechos em
que ha possibilidade de contaminacao de reservatorios, mananciais de multiuso e corpos hidricos diversos,
inclusive para o abastecimento d’agua, no ambito das atividades dos empreendimentos da INFRA.

4.2. Atividades/Especificacoes

4.2.1. Monitoramento das medidas de seguran¢a recomendadas para empreendimentos localizados
proximos as areas de mananciais de abastecimento publico ou reservatorios multiuso ou cursos hidricos,
bem como a indicacao das solu¢des para minimizar potenciais contingéncias derivadas de acidentes com
cargas perigosas nos trechos em que ha possibilidade de contaminagao destes corpos e cursos hidricos.

4.2.2. Para execucao deste produto, a CONTRATADA devera, no minimo:

a) Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a metodologia
previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgdo licenciador, nas
orientacdes constantes nas condicionantes das licencas/autorizagdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

b) Acompanhar a execugdo das atividades de responsabilidade das construtoras, empresas
de manutengdo e operagao;

c) Mapear as intersecgdes ou os tangenciamentos dos corpos e cursos hidricos com o
empreendimento e os caminhos de servigos, e identificar aqueles utilizados para
abastecimento publico, a fim de obter os trechos de risco;

d) Estimar o trafego de cargas perigosas nos trechos proximos aos pontos de risco;

e) Verificar a realizagdo de treinamento relativo a: FISPQ - Ficha de informagdes de
seguranca de produtos quimicos; Seguranca no transito; Estudo de Analise de Riscos,
Programa de Gerenciamento de Riscos, Plano de Atendimento as Emergéncias;
Operacional de Produtos Perigosos — MOPP; Dialogo didrio de seguranca; Trafego seguro
de veiculos dentro da obra; Instrucdes sobre seguranca no transito;

f) Verificar o cumprimento das medidas de seguranga estabelecidas na legislagdo e
outros normativos, nas normas da INFRA e PGA;

g) Propor agdes corretivas, quando necessario;
h) Elaborar mapas, cartas e/ou outros produtos de geoprocessamento;

1) Observar e atender as agdes e orientacdes para essa atividade, constantes nas
condicionantes das licengas/autorizagdes ambientais, bem como nos pareceres técnicos
emitidos pelo 6rgao licenciador, quando houver.



4.2.3. Criterio de Medigao

4.2.4. A medigdo sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e PGA.

4.2.5. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracdo da administragdo central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdoes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

4.2.6. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medi¢cao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medigdo e pagamento

4.2.7. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo

a) Relatorio de Realizacdo da atividade contemplando:

I- Planilha com dados brutos dos registros de monitoramentos de campo;

II - Planilha de registro de acidentes ambientais;

I - Planilha de Registro de treinamentos da mao de obra;

IV - Lista de presenca dos treinamentos e cursos;

V- Mapas atualizados dos cursos hidricos que interceptam e tangenciam a

faixa de dominio e os caminhos de acesso/servigo
VI - Registro fotografico;
VII -  Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs)

VII- Dados georreferenciados, se houver.

5. PRODUTO 5. RESGATE E MONITORAMENTO DA FLORA
5.1. Objetivo
5.1.1. O objetivo deste produto ¢ realizar o acompanhamento da supressdo de vegetacao e resgate

de germoplasma, bem como o transplante e o monitoramento de espécimes de epifitas, orquideas,
bromélias, cactos e outros elementos da flora definidos na ASV ou autorizacdo similar de forma a
assegurar o cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo 6rgao ambiental.

5.3. Atividades/Especificagoes
5.3.1. Para execucao deste produto, a CONTRATADA devera, no minimo:

a) Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a metodologia
previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgdo licenciador, nas
orientacdes constantes nas condicionantes das licencas/autorizagdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

b) Elaborar Planilha de atividades de campo incluindo o detalhamento diario das agdes a
serem executadas no periodo, indicando os respectivos trechos.

¢) Acompanhar todo o processo de supressdo de vegetacdo, em todas as frentes de obras,
mesmo quando ocorram simultaneamente, em conformidade com os critérios
estabelecidos pela ASV ou autorizacao similar, bem como do projeto de engenharia;

d) Verificar a regularidade dos equipamentos utilizados na supressao;

e) Realizar censo de espécies protegidas suprimidas;



f) Resgate de germoplasma, epifitas, orquideas, bromélias, cactos;

g) Registro de nao-conformidades ambientais;

h) Transplantar bromélias, orquideas e cactos antes da supressao da vegetagao;

1) Monitorar bromélias, orquideas e cactos transplantados;

J) Interpretacdo dos resultados, analise quanto ao cumprimento das metas e indicadores;

k) Seguir as determinacdes e atividades previstas no PGA, pareceres do 6rgao licenciador
€ normativos pertinentes;

1) Apresentar dados georreferenciados das atividades realizadas;

m)Apresentar registro fotografico.

5.4. Criterio de Medicdo

54.1. A medicao sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada.

54.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragao central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicagao, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicoes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

54.3. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizacdo, medi¢do e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medigdo e pagamento

5.4.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:

a) Relatorio de Servico, contendo os anexos:

I- Planilha das Espécies transplantadas;
I - Planilha do Monitoramento das espécies transplantadas;
IIT - Planilha do Censo das espécies protegidas;

IV - Registro fotografico e;

V - Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
6. PRODUTO 6. SALVAMENTO DE FAUNA (PSFAU)
6.1. Objetivo
6.1.1. Como objetivo geral este produto pretende prevenir e mitigar acidentes que

envolvam a fauna silvestre local, durante as obras do empreendimento. Os seus objetivos
especificos sao:

a) Minimizar os acidentes relacionados a fauna silvestre nas frentes de obra;

b) Garantir atendimento médico veterinario aos animais silvestres debilitados em
decorréncia das obras;

c¢) Garantir a soltura dos animais silvestres acidentados viaveis no seu habitat natural.
6.2. Atividades/Especificagoes

6.2.1. As atividades previstas neste produto sdo baseadas na realizacdo de
afugentamentos, resgates e a solturas, bem como atendimentos veterinarios, caso necessario,



de espécimes da fauna silvestre encontrados em situagao de risco nas frentes de servigo dos
empreendimentos sob responsabilidade da INFRA, alinhada com as atividades de supressao
vegetal, bem como monitoramento do atropelamento da fauna terrestre na implantagédo dos
empreendimentos.

6.2.2. Para execucao deste produto, a CONTRATADA devera, no minimo:

a) Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a metodologia
previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgdo licenciador, nas
orientacdes constantes nas condicionantes das licencas/autoriza¢des ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos drgaos ambientais;

b) Elaborar Planilha de atividades de campo incluindo o detalhamento diario das agdes a
serem executadas no periodo, indicando os respectivos trechos.

¢) Acompanhar todo o processo de supressdo de vegetacdo, em todas as frentes de obras,
mesmo quando ocorram simultaneamente, em conformidade com os critérios
estabelecidos pela ABIO, PGA ou autorizagao similar;

d) A contratada devera manter ambulatorio veterindrio totalmente mobilizado em cada
canteiro de obras nos lotes em que este produto for demandado, enquanto durarem as
atividades de supressao vegetal.

e) Desenvolver atividades de afugentamento e resgate da fauna em condi¢do de perigo;
f) Realizar a soltura dos espécimes resgatados, de acordo com as especificacoes do PGA;

g) Manter equipamentos médicos necessarios, conforme PGA, para atendimento
emergencial de animais feridos e debilitados;

h) Tratar emergencialmente espécimes que porventura sejam encontrados feridos ou
debilitados nas atividades da obra;

1) Encaminhar os animais feridos ou debilitados para atendimento veterinario externo
(clinicas veterinarias autorizadas pelo IBAMA, CETAS, Zoologicos etc.), custeando o
tratamento quando for necessario;

j) Encaminhar os animais que ndo possam ser devolvidos a natureza para a destinagdo
final em conformidade com os 6rgdos ambientais;

k) Identificar e classificar, a0 menor nivel taxondmico possivel, os espécimes registrados;

1) Registrar e classificar os espécimes da fauna silvestres afugentados, resgatados e soltos
em campo;

m)Registrar os atropelamentos de animais silvestres ou acidentes com animais silvestres
nas frentes de obra, bem como os atropelamentos de espécimes nas vias e caminhos de
servico. Cada ocorréncia de atropelamento deve conter: registro fotografico, dados de
georreferenciamento, identificagdo do animal afetado no maior detalhamento taxondmico
possivel e destinar as carcagas conforme estabelecido no licenciamento ambiental;

n) Elaborar o relatério de execucdo de atividades, contendo, pelo menos, os seguintes
itens: pendéncias anteriores, atendimento do termo de referéncia, justificativa (em caso de
execugdo parcial ou ndo execugdo), método, resumo das atividades desenvolvidas,
resultados e proposi¢ao de medidas de mitigagdo de impactos a fauna silvestre a partir
dos dados obtidos durante a execucdo deste servigo;

0) Apresentar os dados brutos de salvamento de fauna contendo, pelo menos: planilha de
resgate e afugentamento; planilha de acidentes e atropelamentos; planilha de registro de
atividades; planilha de dados complementares de salvamento de fauna; ficha de
atendimentos médico-veterinarios; e laudos médico-veterinarios (com justificativas para
realizagdo de eutanésias, quanto necessario);

p) Apresentar os arquivos de salvamento de fauna, contendo, pelo menos: mapas e
arquivos kmz/kml, sobre imagens de satélite, que permitam apresentacdo dos dados



angariados de resgate, soltura, afugentamento, acidentes em frentes de obra e
atropelamentos em caminhos servico;

6.2.3. Cabe ressaltar que, os procedimentos veterinarios em clinicas externas serdo autorizados
pela CONTRANTE somente em situacdes em que o animal necessite de atendimento especializado que nao
possa ser realizado nos ambulatdrios geridos pela CONTRATADA, em decorréncia da gravidade do estado
de saude do animal. Para tanto, a CONTRATADA devera justificar previamente a necessidade de
encaminhamento do animal ferido a clinica externa. Deverdo ser apresentados os comprovantes dos
servicos realizados pela clinica veterindria. No processo de medi¢cdo serdo medidos apenas os servicos
efetivamente executados pela clinica e que, pela complexidade, ndo podem ser realizados no ambulatério;

6.3. Criterio de Medigdo

6.3.1. A medicdo serd efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e PGA.

6.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracdo da administragdo central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdoes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

6.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medi¢cao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medigdo e pagamento

6.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
a) Relatorio de Salvamento de Fauna contendo:
I- Planilhas de dados brutos;

IT - Arquivos de salvamento de fauna (mapas e arquivos kmz/kml, sobre
imagens de satélite);

III - Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) e demais documentos da
equipe de salvamento de fauna;

IV - Documentos comprobatérios quando do encaminhamento de animais
feridos ou debilitados para atendimento veterinario externo (clinicas veterinarias
autorizadas pelo IBAMA, CETAS, Zoolégicos etc.), quando for necessario;

V - Documentos comprobatorios, em conformidade com os 6rgdos ambientais,
quando do encaminhamento de animais para a destinacao final caso ndo possam ser
devolvidos a natureza;

VI - Documentos comprobatorios da manuten¢ao do ambulatorio veterinario e
equipamentos, conforme PGA, para atendimento emergencial de animais feridos e
debilitados, podendo ser, quando vidvel, em sala cedida no canteiro de obra;

7. PRODUTO 7. MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA AGUA (PMQA)
7.1. Objetivo
7.1.1. Este Produto consiste na realizagdo de campanhas para avaliar os potenciais

efeitos/alteracdes decorrentes das atividades de instalagdo e operacdo dos empreendimentos, sobre os
parametros fisicos, quimicos e biologicos das aguas superficiais que sofrem interferéncia direta dos
empreendimentos.

7.2. Atividades/Especificagoes

7.2.1. Para execucao deste produto, a CONTRATADA devera, no minimo:



a) Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a metodologia
previstas no PGA ¢ no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgio licenciador, nas
orientacOes constantes nas condicionantes das licencas/autoriza¢cdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

b) Realizar amostragem da qualidade da 4gua de recursos hidricos que sofrem
interferéncia direta das obras de implantag¢do e operagao dos empreendimentos, conforme
diretrizes constantes da NBR 9898/97, da Resolugao CONAMA n° 357/2005, dos PGAs,
legislacdo ambiental, normas técnicas cientificamente reconhecidas, e recomendagdes do
orgao ambiental licenciador.

¢) O relatorio devera conter:

1. Monitoramento da Qualidade da Agua, incluido os servigos de coleta, transporte e
analises laboratoriais (fisico—quimicas e bioldgicas) de amostras de agua;

2. Caracterizagao dos pontos de coleta de agua e regido no entorno informando a
distancia entre as margens, usos aparentes da agua, enquadramento do corpo
d’agua, situacio da Area de Preservacio Permanente, tipos de ocupagdes no
entorno, ocorréncias de inundagdes, presenca de fontes poluidoras e demais
informagdes pertinentes e que forem relevantes para a caracterizagdo do ambiente
no entorno de cada ponto amostrado;

3. Descri¢do da situacdo da obra no local e possiveis interferéncias causadas ao
corpo hidrico pelo empreendimento;

4. Indicagdo das medidas mitigadoras / corretivas que se fagcam necessarias para cada
ponto;

5. Descri¢ao dos métodos de coleta, preservagao, transporte, armazenagem e analise
para cada um dos parametros analisados;

6. Interpretacao dos resultados, esclarecendo eventualmente dados nao-conformes e
apresentar analise historica dos parametros com base em dados de
monitoramentos anteriores, fornecidos pela INFRA;

7. Realizacao do registro fotografico que demonstre as atividades de coleta,
transporte € armazenamento das amostras, bem como as caracteristicas da area no
entorno do ponto monitorado;

8. Demonstracao dos pontos de coleta em planta, em escala adequada e usual,
utilizando imagens aéreas ou de satélite atuais (georreferenciadas em DATUM
SIRGAS 2000, em formato .shp ou equivalente) que facilitem a visualizagao do
ponto de coleta;

9. Apresentacao dos Laudos das analises laboratoriais de cada ponto amostrado;

10. Realizar analise critica, comparag¢dao com resultados anteriores, apresentacao e
discussdo dos indicadores e metas;

11. Realizacao de andlise visual descritiva in loco, caso o corpo hidrico esteja seco;

12.  Apresentagdo dos dados brutos do monitoramento e controle, fichas dos pontos de
monitoramento, laudos laboratoriais, certificado do laboratério de analises, mapas
e produtos de geoprocessamento, registro Fotografico e ART dos profissionais
responsaveis.

13. A caracterizagao das atividades e do entorno e demais ag¢des pertinentes deverao
ser realizadas mesmo em corpos hidricos secos, exceto, as amostragens.
7.4. Criterio de Medicdo

7.4.1. A medigao sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e PGA do empreendimento.



7.4.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracdo da administragdo central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunica¢do, informdtica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicoes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

7.4.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA do empreendimento e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medicao e
pagamentos da Infra S.A. para fins de medig¢ao e pagamento

7.4.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:

a) Relatorio de atividades contendo:

I- Planilha com todos os pontos amostrais estudados;

II - Planilha de Monitoramento e caracterizagdo dos pontos de recursos
hidricos;

I - Planilha com os Resultados das analises fisico-quimicas e microbioldgicas
realizadas.

IV - Laudos laboratoriais das analises de agua

V- Mapas dos pontos de monitoramento de recursos hidricos.

VI - Registro fotografico

VII -  Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs)

8. PRODUTO 8. MONITORAMENTO DE EFLUENTES (PMEFLUE)
8.1. Objetivo
8.1.1. Este Produto consiste em campanhas de efluentes, sempre que solicitado pela contratante, de

modo a avaliar e acompanhar o desempenho das Estagdes de Tratamento de Esgotos — ETEs — para atender
aos padrdes e condi¢gdes de langamento de efluentes constantes na legislagio (CONAMA 430/2011) e ndo
ultrapassar a capacidade de suporte do corpo receptor.

8.2. Atividades/Especificagoes

8.2.1. De modo mais especifico, este produto consiste em monitoramento das medidas a serem
adotadas pelas construtoras e empresas de manutencao para o correto gerenciamento de efluentes, por meio
de realizacdo de amostragens do esgoto, mediante coletas das amostras de efluentes que serdo realizadas
nas instalagdes dos patios, escritérios de centro de comando de operacdo, nos canteiros e quaisquer
instalagdes ligadas a construcao e operacao dos empreendimentos que possuam geracao de efluentes.

8.2.2. Para execucgao deste produto, a CONTRATADA devera, no minimo:

I- Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a
metodologia previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgao licenciador,
nas orientagdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instru¢des normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgdos ambientais;

I - Controlar as outorgas de lancamentos de efluentes.

III - Avaliar o desempenho das ETEs (Estacoes de Tratamento de Esgoto) conforme
os padrdes e condi¢des de lancamento da legislacio (CONAMA 430/2011), por meio de
analises bioquimicas;

IV - Realizar o Monitoramento dos Efluentes, incluido os servigos de coleta,
transporte e analises laboratoriais (fisico—quimicas e biologicas) dos efluentes das
unidades de apoio, conforme diretrizes constantes dos PGAs, legislagdo ambiental,



normas técnicas cientificamente reconhecidas, e recomendagdes do orgdo ambiental

licenciador;
V - Coletar amostras de Esgoto bruto (entrada) e de Esgoto tratado (saida).
VI - Realizar amostragens a montante e a jusante do lancamento dos efluentes no

corpo hidrico, depois de ja langado o efluente.
VII -  As andlises laboratoriais devem ser realizadas por laboratérios acreditados.
VIII - O relatorio devera conter:

a) Introducao;

b) Método (incluindo equipe, equipamentos, métodos de coleta, preservagao,
transporte, armazenagem e analise para cada um dos parametros analisados);

c¢) Evolucao das Atividades, seus Resultados e Avaliagao;

d) Conclusao e indicacdes de medidas mitigadoras/corretivas que se fagam
necessarias para cada ponto; e

e) Anexos (planilha de dados brutos de residuos, registro fotografico, manifestos
de transporte, comprovante de destinagdo, mapas e produtos de geoprocessamento,
licengas, outorgas e autorizagcdes e ART dos profissionais responsaveis).

8.3. Criterio de Medicdo

8.3.1. A medicao sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e PGA

8.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragao central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunica¢do, informdtica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

8.3.3. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdao, medi¢cao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medigdo e pagamento

8.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:

a) Relatorio de atividades contendo:

I- Planilha com todos os pontos amostrais estudados;

I - Planilha de Resultados dos parametros medidos em campo e em
laboratério;

I - Planilha de Caracteristicas das ETEs com descricdio e registros
fotograficos;

IV - Planilha Comparativa dos resultados do marco zero e com os parametros
estabelecidos na Resolu¢do CONAMA 430/2011

V - Planilha de Resultados com a analise de eficiéncia das ETEs;

VI - Laudos laboratoriais das anélises dos efluentes e dos corpos receptores;
VII -  Mapas dos pontos de monitoramento;

VIII - Registro fotografico;
IX - Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs).

9. PRODUTO 9. PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA OBTENCAO DA ABIO



(PTABIO)
9.1. Objetivo

9.1.1. Este Produto tem por objetivo a elaboragcdo e a revisao de Planos de Trabalho de
Fauna necessarios para a obtencado de Autorizacdes para a Captura, Coleta e Transporte de
Material Biologico (ABIO).

9.2. Atividades/Especificagoes
9.2.1. Para execucgao deste produto, a CONTRATADA devera, no minimo:
I- Atender as orientacbes constantes nas condicionantes das

licencas/autorizacbes ambientais, bem como nos pareceres técnicos, instrucoes
normativas, ou quaisquer outros documentos ja emitidos, ou que venham a ser
expedidos pelos 6rgaos ambientais;

II - Revisdo de planos de trabalho de fauna, quando necessario,
contemplando as orientagdes do 6rgao licenciador;
111 - Monitoramento do processo de aprovacéo do plano de trabalho de fauna
por parte do 6rgéo licenciador;

9.3. Criterio de Medigdo

9.3.1. A medigao sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela

CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada.

9.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdoes e ajuda de custos com
viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

9.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizacao, medi¢ao e pagamentos da Infra S.A. para fins
de medi¢do e pagamento

9.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
I- Plano de Trabalho de Fauna, contendo:
a) Tabela(s) e Mapa(s) dos pontos/areas amostrais de monitoramento;

b) Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos responsaveis técnicos
participes na elaboragdo do plano de trabalho.

I - Documento comprobatorio da aprovacdo do plano de trabalho de fauna pelo
orgao licenciador do empreendimento.

10. PRODUTO 10. CAMPANHA DE LEVANTAMENTO DA FAUNA TERRESTRE
BIOINDICADORA (FAUNA.TERRA)

10.1. Objetivo

10.1.1. O objetivo geral deste produto é identificar e monitorar os impactos decorrentes da
implantagcdo do empreendimento sobre a comunidade faunistica terrestre adjacente.

10.2. Atividades/Especificagoes

10.2.1. O produto consiste na realizagdo de Campanhas de Levantamento de Fauna

Bioindicadora Terrestre, que deverao atender, pelo menos, as seguintes especificagoes:

I- Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a



metodologia previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgao licenciador,
nas orientagcdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

II- As campanhas deverdo contemplar a sazonalidade local, conforme previsto no
PGA e no Plano de Trabalho de Fauna aprovados pelo 6rgao licenciador;

III - O cronograma das atividades previstas para a campanha e os documentos
comprovantes da autorizacdo da equipe técnica mobilizada junto ao 6rgao licenciador,
deverdao ser encaminhados e aprovados pela INFRA anteriormente ao inicio das
campanhas;

IV - Caso haja necessidade de alteracdo de profissionais na equipe, a INFRA devera
ser imediatamente comunicada, anteriormente ao inicio de cada campanha, devendo
garantir uma quantidade minima de profissionais devidamente autorizados para execucao
da totalidade das atividades ¢ metodologias de campo;

V - Qualquer alteragao metodologica deve ser submetida a aprovagao da INFRA e do
orgdo licenciador, de modo que, a execugdo de atividades em desacordo com o PGA e
Plano de Trabalho, bem como a execugdo parcial ou ndo execucdo das atividades,
acarretard a necessidade de nova execugao sem 6nus a INFRA;

VI - Ao final de cada campanha, a contratada deverd apresentar os dados e resultados
no Relatorio de Levantamento de Fauna Bioindicadora Terrestre, contendo, pelo menos,
os seguintes itens: Introducao; Metodologia (contendo o esforco amostral da campanha);
Resultados (analises dos indices de equitabilidade e similaridade, curvas de rarefagao,
riqueza e diversidade); Conclusdes e proposicao de medidas mitigadoras; Referéncias
Bibliograficas. O relatério devera apresentar as informagdes de forma clara e objetiva,
priorizando o uso de graficos e figuras;

VII- A cada campanha, devera ser realizada andlise comparativa dos dados,
considerando campanhas anteriores, fragmentos, sazonalidade e os grupos de fauna
monitorados;

VIII - A cada campanha, deverd ser avaliada a adequagdo, a eficiéncia e a eficacia da
metodologia empregada em relacdo ao alcance dos objetivos do produto.

10.3. Criterio de Medicao

10.3.1. A medi¢do serd efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e Plano de Trabalho de fauna vigente.

10.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunica¢do, informdtica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

10.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho de fauna vigente e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizacao,
medicao e pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢ao e pagamento

10.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
I- Relatorio de Levantamento de Fauna Bioindicadora Terrestre contendo:
a) Planilhas de dados brutos;

b) Registros  fotograficos, videos, mapas, cartas e/ou outros produtos de
geoprocessamento que permitam a visualizagdo, sobre imagens de satélite, dos dados
angariados;



c) Cartas de Recebimento das Instituicdes de Pesquisa com a relacdo dos espécimes
depositados;

d) Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS)

e) Documentos comprobatorios da autorizagdo da equipe técnica mobilizada para a
campanha,;

f) E demais documentos e dados previstos no plano de trabalho de fauna vigente.

11. PRODUTO 11. CAMPANHA DE LEVANTAMENTO DA FAUNA AQUATICA
BIOINDICADORA. FAUNA.AQUA

11.1. Objetivo

11.1.1. O objetivo geral deste produto é identificar e monitorar os impactos decorrentes da
implantagdo do empreendimento sobre a comunidade faunistica aquatica adjacente.

11.2. Atividades/Especificagoes

11.2.1. O produto consiste na realizacdo de Campanhas de Levantamento de Fauna

Bioindicadora Aquatica, que deverao atender, pelo menos, as seguintes especificagdes:

I- Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a
metodologia previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgdo licenciador,
nas orientagdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

I - As campanhas deverdo contemplar a sazonalidade local, conforme previsto no
PGA e no Plano de Trabalho de Fauna aprovados pelo 6rgao licenciador;

T - O cronograma das atividades previstas para a campanha e os documentos
comprovantes da autorizacdo da equipe técnica mobilizada junto ao o6rgdo licenciador,
deverdo ser encaminhados e aprovados pela INFRA anteriormente ao inicio das
campanhas;

IV - Caso haja necessidade de alteracdo de profissionais na equipe, a INFRA devera
ser imediatamente comunicada, anteriormente ao inicio de cada campanha, devendo
garantir uma quantidade minima de profissionais devidamente autorizados para execugao
da totalidade das atividades e metodologias de campo;

V- Qualquer alteracao metodologica deve ser submetida a aprovagdo da INFRA e do
orgao licenciador, de modo que, a execucao de atividades em desacordo com o PGA e
Plano de Trabalho, bem como a execucdo parcial ou ndo execucdo das atividades,
acarretara a necessidade de nova execugao sem onus a INFRA;

VI - Ao final de cada campanha, a contratada devera apresentar os dados e resultados
no Relatoério de Levantamento de Fauna Bioindicadora Aquatica, contendo, pelo menos,
os seguintes itens: Introdug¢do; Metodologia (contendo o esfor¢o amostral da campanha);
Resultados (anélises dos indices de equitabilidade e similaridade, curvas de rarefacao,
riqueza e diversidade); Conclusdes e proposicao de medidas mitigadoras; Referéncias
Bibliograficas. O relatério deverd apresentar as informacdes de forma clara e objetiva,
priorizando o uso de graficos e figuras;

VII- A cada campanha, devera ser realizada andlise comparativa dos dados,
considerando campanhas anteriores, fragmentos, sazonalidade e os grupos de fauna
monitorados;

VIII - A cada campanha, devera ser avaliada a adequagdo, a eficiéncia e a eficacia da
metodologia empregada em relagao ao alcance dos objetivos do produto;

11.3. Criterio de Medicdo

11.3.1. A medigao sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela



CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e Plano de Trabalho de fauna vigente.

11.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracdo da administragdo central, custos com material de escritdrio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdoes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

11.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no Plano de Trabalho de fauna vigente e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagao,
medicao e pagamentos da Infra S.A. para fins de medi¢do e pagamento

11.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
I- Relatorio de Levantamento de Fauna Bioindicadora Aquatica contendo:
a) Planilhas de dados brutos;

b) Registros  fotograficos, videos, mapas, cartas e/ou outros produtos de
geoprocessamento que permitam a visualizacdo, sobre imagens de satélite, dos dados
angariados;

c) Cartas de Recebimento das Instituicdes de Pesquisa com a relacdo dos espécimes
depositados;

d) Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)

e) Documentos comprobatorios da autorizagdo da equipe técnica mobilizada para a
campanha;]

f) E demais documentos e dados previstos no plano de trabalho de fauna vigente.

12. PRODUTO 12. CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE FAUNA EM ESTRADAS
E PASSAGENS (MON.PASSAGENS)

12.1. Objetivo

12.1.1. O objetivo deste produto € a avaliagdo do uso das passagens de fauna, incluindo

os dispositivos OACs e OAEs, pela fauna silvestre, bem como o levantamento das ocorréncias
de atropelamentos na via, de modo a propor estratégias seguras de travessia de fauna, bem
como eventuais adequagdes ou adaptagdes nas estruturas existentes.

12.2. Atividades/Especificacoes

12.2.1. O produto consiste na realizacdo de campanhas de monitoramento de fauna em
estradas e passagens, que deverao atender, pelo menos, as seguintes especificagoes:

I- Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a
metodologia previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgao licenciador,
nas orientacdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

II - Elaborar Planilha de atividades de campo incluindo o detalhamento diario das
acdes a serem executadas no periodo, indicando os respectivos trechos.

III - As campanhas deverdo contemplar a sazonalidade local, conforme previsto no
PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgao licenciador;

IV - A cada campanha serd avaliado uso das passagens de fauna instaladas, bem como
de OACs e passagens secas sob OAEs, pela fauna silvestre local,

V- A cada campanha serd feito o levantamento e a avaliacdo das ocorréncias de



atropelamentos nas estradas, sejam rodovias ou ferrovias, considerando as principais
caracteristicas da via no trecho monitorado, as possiveis causas de cada ocorréncia
registrada, a influéncia das varidveis ambientais presentes e as espécies registradas. A
identificacdo e classificagdo dos espécimes registrados deve ser realizada ao menor nivel
taxonomico possivel;

VI - Em relagdo aos atropelamentos, o produto deverd apresentar analises e
estimativas de mortalidade, capacidade de deteccdo e remogdo de carcacas, simulagdo de
padrdes espaciais de mortalidade e identificacdo de possiveis “hotspots” com alto nimero
de ocorréncias, além da proposicao de medidas de mitigadoras;

VII- O cronograma das atividades previstas para a campanha e os documentos
comprovantes da autorizagdo da equipe técnica mobilizada junto ao o6rgdo licenciador,
deverdo ser encaminhados e aprovados pela INFRA anteriormente ao inicio das
campanhas;

VIII - Qualquer alteracdo metodologica deve ser submetida a aprovagdo da INFRA e do
orgdo licenciador, de modo que, a execugdo de atividades em desacordo com o PGA e
Plano de Trabalho, bem como a execugdo parcial ou ndo execucdo das atividades,
acarretard a necessidade de nova execugao sem 6nus a INFRA;

IX - Ao final de cada campanha, a contratada devera apresentar os dados e resultados
no Relatorio de Monitoramento de Fauna em Estradas e Passagens, contendo, pelo menos,
os seguintes itens: Introdu¢do; Metodologia; Monitoramento das Passagens de Fauna e
Dispositivos OACs e OAEs; Monitoramento de Atropelamentos; Resultados (anélises dos
indices de equitabilidade e similaridade, curvas de rarefagdo, riqueza e¢ diversidade);
Conclusdes e proposicdo de medidas mitigadoras adequadas a manutengdo do fluxo
seguro de animais entre as areas cortadas pelo empreendimento; Referéncias
Bibliograficas;

X - Os dados brutos de monitoramento de fauna em estradas e passagens deverao
apresentar, pelo menos: dados atualizados de todas as passagens e dispositivos
monitorados; dados de todos os registros de fauna silvestre utilizando as passagens e
dispositivos OACs e OAEs; e dados de todas as ocorréncias de atropelamentos de fauna
silvestre;

XI - Os arquivos de monitoramento de fauna em estradas e passagens deverdo
apresentar, pelo menos: registros fotograficos, videos, mapas e arquivos kmz/kml, sobre
imagens de satélite, que permitam apresentacdo dos dados e registros relacionados ao uso
das passagens e dispositivos e aos atropelamentos;

XII- A cada campanha, devera ser realizada andlise comparativa dos dados,
considerando campanhas anteriores, sazonalidade e os grupos de fauna monitorados;

XII- A cada campanha, devera ser avaliada a adequacgdo, a eficiéncia e a eficacia da
metodologia empregada em relacdo ao alcance dos objetivos do produto.

12.3. Criterio de Medicao

12.3.1. A medi¢do serd efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e PGA.

12.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragdao central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicagdo, informdtica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

12.3.3. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestdo, fiscalizagdo, medi¢cao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medigdo e pagamento



12.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
I- Relatorio de Monitoramento de Fauna em Estradas e Passagens contendo:
a) Planilhas de dados brutos;

b) Arquivos de Monitoramento de Fauna em Estradas e Passagens (registros fotograficos,
videos, mapas e arquivos kmz/kml);

c) Registros fotograficos, videos, mapas, cartas e/ou outros produtos de
geoprocessamento que permitam a visualizacdo, sobre imagens de satélite, dos dados
angariados;

d) Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) e demais documentos da equipe
técnica mobilizada;

e) Documentos comprobatorios da autorizagdo da equipe técnica mobilizada para a
campanha.

f) E demais documentos e dados previstos no PGA.

13. PRODUTO 13. EDUCACAO AMBIENTAL (EDU.AMB)
13.1. Objetivo
13.1.1. Este Produto tem como objetivo a realizagao de uma campanha de Educagao Ambiental nos

municipios integrantes da area de influéncia do empreendimento, em conformidade com o estabelecido no
PGA ou documento similar, bem como com as solicitagdes do 6rgao licenciador e da CONTRATANTE.

13.2. Atividades/Especificacoes

13.2.1. As atividades a serem desenvolvidas devem observar os critérios estabelecidos no PGA ou
documento similar, bem como as solicitagdes do 6rgdo licenciador e da CONTRATANTE, contemplando,
no minimo:

I- Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a
metodologia previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgao licenciador,
nas orientagcdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagdes ambientais, bem
como nos pareceres técnicos, instru¢cdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

II - Atualizacdo das institui¢des e publico-alvo contemplados nas acdes de educagdo
ambiental;

11T - Realizagdo de palestras, oficinas e atividades educativas nas escolas municipais;
IV - Realizagdo de palestras, oficinas e atividades educativas nas comunidades
lindeiras;

V - Desenvolvimento e impressdo de material grafico e ladico, bem como outros

materiais necessarias a realizagdo as atividades de educagdo ambiental;

VI - Distribuicdo de material grafico contendo informacdes relevantes sobre o
empreendimento e canais de comunica¢ao com o empreendedor.

VII - O relatério devera apresentar, no minimo, a seguinte estrutura:
a) Introducao;

b) Descricao das atividades executadas (palestras, reunides e agdes educativas,
participacdes em eventos, suporte na implantacdo de hortas e viveiros,
apresentagdes teatrais/artisticas, concursos de redacdo, plantios de mudas, oficinas
utilizando materiais reciclaveis etc.);

¢) Materiais utilizados (folders, cartilhas, videos, cartazes, slides, etc.);

d) Analise dos resultados, avaliando o cumprimento das metas e indicadores;



e) Conclusao;

f) Anexos (registro fotografico; videos; listas de presenga das reunides; atas das
reunides; mapas; ART dos profissionais responsaveis);

g) Referéncias bibliograficas.

13.3. Criterio de Medicdo

13.3.1. A medigao sera efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e PGA.

13.3.2. Estao inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administracdo central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicacdo, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicdes e ajuda de custos com
viagens. Estao inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

13.3.3. Cabera fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em analise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizagdo, medi¢ao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medi¢do e pagamento

13.3.4. A comprovagao desse produto devera conter, no minimo:
I- Relatorio de Campanha de Educacdo Ambiental, contendo:
a) Registros fotograficos, videos, mapas e arquivos kmz/kml;
b) Material grafico e/ou audiovisual desenvolvido;
¢) Planilha de dados brutos, se houverem,;

d) Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS).

14. PRODUTO 14. COMUNICAGAO SOCIAL (COM.SOC)
14.1. Objetivo
14.1.1. O objetivo deste produto ¢ a realizagdo de uma campanha de Comunicacao Social

contemplando as comunidades residentes na area de influéncia do empreendimento, em conformidade com
o estabelecido no PGA ou documento similar, bem como com as solicitagdes do orgdo licenciador e da
CONTRATANTE.

14.2. Atividades/Especificagoes

14.2.1. As atividades a serem desenvolvidas devem observar os critérios estabelecidos no PGA ou
documento similar, bem como as solicitagdes do o6rgao licenciador e da CONTRATANTE, contemplando,
no minimo:

I- Atender integralmente os objetivos, metas e indicadores, bem como a
metodologia previstas no PGA e no Plano de Trabalho aprovados pelo 6rgdo licenciador,
nas orientagdes constantes nas condicionantes das licengas/autorizagdes ambientais, bem
como nhos pareceres técnicos, instrugdes normativas, ou quaisquer outros documentos ja
emitidos, ou que venham a ser expedidos pelos 6rgaos ambientais;

IT - Atualizagdo da matriz de stakeholders;

[T - Visita as instituigdes publicas do municipio, para fornecimento de informagdes
acerca do andamento das obras ou operacao do empreendimento;

IV - Desenvolvimento e impressao de material grafico contendo informagdes
relevantes sobre o empreendimento;

V- Visita as comunidades residentes na area de influéncia do empreendimento, com



distribui¢do de material, prestacio de informacdes e divulgacdo dos canais de
comunicagao;

VI - Campanha de divulgacdo de material grafico por meio de aplicativo de
mensagens.

VII - O Relatorio devera apresentar, no minimo, a seguinte estrutura:
a) Introducao;
b) Matriz de Stakeholders atualizada;

c) Descrigdo das atividades executadas (palestras, reunides e agdes de
comunicac¢ao, participagdes em eventos);

d) Materiais utilizados (folders, cartilhas, videos, cartazes, slides, comunicados
para radio, sites etc.);

e) Andlise dos resultados, avaliando o cumprimento das metas e indicadores;
f) Conclusao;

g) Anexos (registro fotografico; videos; listas de presenca das reunides; atas das
reunides; mapas; ART dos profissionais responsaveis);

h) Referéncias bibliograficas.
14.3. Criterio de Medicdo

14.3.1. A medicdo serd efetuada computando as unidades de produto efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, conforme delimitado, de forma estimada, na OS
vinculada e PGA.

14.3.2. Estdo inclusos no preco unitario todos os custos necessarios para a perfeita execucao e
entrega do PRODUTO, abrangendo recursos materiais, mao de obra, encargos sociais, federais e
previdenciarios, definidos por lei, os custos indiretos e administrativos, considerando despesas com:
remuneracao da administragao central, custos com material de escritorio e técnico, mobiliario, impostos,
com comunicagao, informatica e ferramentas (hardwares e softwares), refeicoes e ajuda de custos com
viagens. Estdo inclusos também o lucro pretendido e as despesas legais incidentes, na forma da lei.

14.3.3. Caberd fiscal do contrato, com a tutela do Gestor e apoiado em andlise prévia de equipe
técnica multidisciplinar, quando couber, verificar a aderéncia do produto entregue com o especificado no
TR, no PGA e nos normativos internos relativos a gestao, fiscalizacdo, medi¢ao e pagamentos da Infra S.A.
para fins de medicdo e pagamento

14.3.4. A comprovacao desse produto devera conter, no minimo:
I- Relatorio de Campanha de Comunicagao Social, contendo:
a) Registros fotograficos, videos, mapas e arquivos kmz/kml;
b) Material grafico e/ou audiovisual desenvolvido;
¢) Matriz de Stakeholders;
d) Planilha de dados brutos, se houverem;

e) Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS).
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