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CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEUAD

ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins de comprovacgéo da realizagdo de atividade técnica, que os profissionais FERNANDO
JOSE PUGLIERO GONCALVES, REGIS MARTINS RODRIGUES e ELEMAR JORGE TAFFE JUNIOR como
Responsdveis Técnicos pela PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA, prestaram para a empresa
CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO S/A. os servicos abaixo relacionados com as seguintes

caracteristicas: )
eglstro de

DADOS DA OBRA OU SERVICO: 95399 x

RS o™
; Stado T
1. Contrato: CS-002/2018 2. ART: 9917558/ 9917771/ 9917807/ 10039939 .

3. Objeto do contrato: Execucdo dos servigos de Levantamento de Campo, implantagdo do SGP
(Sistemas de Geréncia de Pavimentos) e elaboragdo do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para os
pavimentos da CONCEF, totalizando 1.089,00 km de faixas.

4, Empresa Contratada: Pavesys Engenharia S/S Ltda, CNPJ/MF 04.449.094/0001-31, situada na Av.
Loureiro da Silva, n. 2001/707 - Bairro Cidade Baixa na cidade de Porto Alegre, CEP 90.050-240.

5. Contratante: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO S/A., CNPJ/MF 31.422,172/0001-87, situada na
A. Oceénica, n° 3975, Edificio Enseada Empresarial, sala 304, Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP 40.170-
010.

6. Proprietario: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO S/A., CNPJ/MF 31.422.172/0001-87, situada na
A. Oceénica, n® 3975, Edificio Enseada Empresarial, sala 304, Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP 40.170-
010.

7. Periodo de execucdo: 05/11/2018 — 04/05/2019.

8. Endereco da obra/servigo: Rodovia BA-052, em 922 Km de faixa e Rodovia BA-160, em 167 Km de
faixa.

(Todas as atividades de estudo, processamento de dados, anélises, avaliagdes, demais célcu!oé?. _.
//‘-v—-"
L

geracdo de relatérios sdo desenvolvidas na sede da empresa, em Porto Alegre).

DESCRICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ]

- Avaliacdo do levantamento visual continuo (LVC) conforme procedimento DNIT 008/2003 PRO, e
Avaliacdo objetiva dos pavimentos (1GG).

- Servicos especializados de LVD (levantamento visual detalhado), conforme DNIT-PRO 007/2003;

- Avaliacdo da Irregularidade Longitudinal (IRI/Ql) com equipamento Barra Laser 5 sensores;

- Avaliacdo do levantamento deflectométrico com equipamento FWD (a cada 160m);

- Avaliacdo da microtextura do pavimento através dos ensaios de Péndulo Britdnico em 80 pontos;

- Célculo do médulo de resiliéncia das camadas do pavimento através de retroanalise.

A implantacdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) inclui as seguintes atividades principais:

- Desenvolvimento e estruturacdo do banco de dados do SGP;

CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S.A.

Avenida Oceénica, n® 3.975, Edificio Enseada Empresarial, Sala 304, Rio Vermelho
CEP: 41.950-000, Salvador/BA.
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- Insercdo das informacdes j4 existentes no banco de dados;
- Programacdo e desenvolvimento de web softwares SGP Georreferenciado, implantacdo do SGP
CONCEF para avaliagdo e projeto de pavimentos;

- Treinamento de usudrios, realizacdo de mini-curso de Geréncia de Pavimentos, Projeto de

Restauracdo e Operagédo do SGP;

- Geracdo de relatério com diagndstico e necessidades atuais de manutengdo da rede pavimentada

(metodologia SHRP), com cronograma de intervengdes.

Servigos incluidos no Plano Plurianual de Investimentos: eg'\stm de
- Elaboracdo do PPl para manutencdo e restauracdo dos pavimentos; ¢ 95400 oo
——— " XY
- Aplicacdo dos modelos de previsdo de desempenho; 5c®
‘qtestado 1

- Geracdo dos orgamentos e dos quantitativos dos servigos previstos.

- Geracdo de relatérios e processamento de dados.

RESPONSAVEL TECNICO:

1. Identificagdo:
- Fernando José Pugliero Gongalves, Engenheiro Civil CREA-RS 85.461-D. RNP 2200989814 (autoria e

coordenacdo das atividades).

- Régis Martins Rodrigues, Engenheiro de Infraestrutura Aeronautica CREA-SP 165754. RNP:
2202143920 (co-autoria das atividades).
4 - Elemar Jorge Taffe Junior, Engenheiro Civil CREA-RS 111728. RNP: 2200852371 (co-autoria das
atividades).
.| 2. Nivel de atuago: Prestag8o de Servigos de Levantamento, Avaliagao, Estudo e Consultoria.

3. Periodo de participag¢do: 05/11/2018 a 04/05/2019.

Salvador, 28 de Outubro de 2019.
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CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S.A.

Avenida Oceanica, n® 3.975, Edificio Enseada Empresarial, Sala 304, Rio Vermelho
CEP: 41.950-000, Salvador/BA.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de A Técnico - CAT
Resolu:E:; :“oi.ﬂezs,c::: ;0 d::::jhro de 2009 C REA - RS
1797782

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional FERNANDO JOSE PUGLIERO GONCALVES
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional FERNANDO JOSE PUGLIERO GONCALVES
Registro: RS085461 RNP: 2200989814
Titulo Profissional: ENGENHEIRG CIVIL

1 /2 =m=== —_—— -
Numero de ART: 9917558 Tipo de ART: Erestacdo de Servico Registradaem: 12/11/2018 Baixada em: 04/05/20189
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada;  PAVESYS ENGENHARIA S/5 LTDA

Contratante: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/R - CONCEF CPF/CNPJ: 31422172/0001-87

Rua: AVENIDA OCEANICA Ne: 3975
Complemento: 304 Bairro: RIC VERMELHO

Cidade: Salvadox UF: BA CEP; ©
Contrato: Celebrado em: Vincutado & ART:
Valor do Contrato: R$ 394 .198, 64 Tipo de Contratante:
Agéao Institucional:

Observacao:

Enderego da obra/Servigo: TRECHOS DAS RODOVIAS BA-052 E BA-160 Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: $SALVADOR UF: BA CEP: 0

Data de Inicio: 05/11/2018 Conclusao efetiva; 04/05/2019 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Codigo: MPOG:

Proprietario: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAQ SPE S/A - CONCEF CPF/CNPJ; 21422172/0001-87
Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servigo: Quant: Und:
0- CONSULTORIA LEVANTAMENTOS DE CAMPO, IMPLANTACAO DO SGP E ELABCRACAO DC 1.089,00 km

1 - CONSULTORIA PLENO PLURIANUAL DE IHNVESTIMENTOS (PPI) PARA 05 PRAVIMENTOS

2 - COMSULTORIA DA CONCESSIONARIA ESTRRDA DO FEIJAO/BA, TOTALIZANDO 922KM DE

3 . CONSULTORIZ FAIXA NA RODCVIA BA-052 E 167 KM DE FAIXA NA RODOVIA BA-160;

4 - ESTUDO PROCESSAMENTO DOS DADOS E GERACAC DE RELATORIOS;

CCORDENACAC TECNICA COORDENADOR DAS ATIVIDADES:

CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N® cS-002/2018.
Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:
Os servigos de Levantamento de Campo incluem:
Levantamento Visual Continue (LVC) conforme procedimento DNIT 008/2003 PRO, e Avaliagdo Objetiva dos
Pavimentos (IGG);
- Levantamento de Irregularidade Longitudinal (QI/IRI) com equipamentc Barra Laser com 5 sensores;
- Levantamento deflectométrico com equipamente FWD (a cada 160m);
- Avaliagdo da microtextura do pavimento através dos ensaios de Péndulo Britanicoc em 80 pontes;
- Calculoc do médulo de resili&ncia das camadas do pavimento através de retroandlise.
A implantagdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) inclui as seguintes atividades principais:
= Desenvolvimento e estruturacdc do banco de dados do S5GP;
- Insercdo das informagdes j& existentes no banco de dados;
Pruogramacdo e desenvolvimente de welb softwares SGP Georeferenciado, implantacdo do SGP CONCEF para avaliacao
e projeto de pavimentos;
- Treinamento de usuarios, realizagdo de mini-curso de Geréncia de Pavimentos, Projetc de Restauracio e
Operac8o do S5GP;
- Geracdo de relatdrio com diagnéstico e necessidades atuais de manutencdo da rede pavimentada, com
crenograma de intervengdes.
Servigos incluides no Plano Plurianual de Investimentos:

= Elaboragio do PPI para manutengfo e restauragio dos pavimentos;

- Aplicacio dos modelos de previsi3o de desempenho;




Pagina. 2
Certidao de Acervo Técnico - CAT C RE A R S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009
1797782

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

- Geracdo dos orgamentos e dos quantitativos dos servicos previstos.

Numero de ART: 10039939 Tipo de ART: Erestacas de uernl;aReglstradaem 05/02/2019  Baixadaem: 04/05/2019
Forma de Registro: Participagao técnica: Individual /Princi pal

Empresa Contratada;  PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA

Contratante: CONCESSIOMARIA ESTRADA DO FEIJAQ SPE S/A - CONCEF CPF/CNPJ: 31422172/0001-87

Rua: RVENIDA OCEANICA Mo 3975
Complemento: Bairro: RIC VERMELHO

Cidade; Salvador UF: BA CEP: O

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R$ 42€.051,82 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Observacao:

Endereco da obra/Servigo: TRECHOS DAS RODOVIAS SA-052 E BA-160 Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: sALVADCR UF: EBa CEP: 0

Data de Inicio: 20/12/2018 Conclusdo efetiva: 04/05/2019 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Cadigo: = MPOG:

Proprietario: CONCESSTONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/ - CONCEF CPF/CNPJ: 31422172/0001-87

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

0 LEVANTAMENTOS DE CAMBS

+ IMBLANTACAD DU SGE E ELABORACAC Do 1.088,00 km
FLENO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PET) BARA Q5 PAVIMENTOS

TAO/BR, TOTALIZANDO U22EM DE

E 1£7 XM DE FAIXA NA RODOVIA BR-150;

DAS ATIVID

7 - CONSULTORIA CHTRATO M® CS-002/2018 £ I ADITIVO.
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
Os servicos de Avaliacidc de Campo incluem:

- Avaliacdo do levantamente visual continue (LVC) cenforme procedimento DNIT 008/2003 PRO, e Avaliacao

chjetiva dos pavimentos (IGG);
= Servicos especializados de LVD (levantamento visual detal hade), conforme DNIT-PRO 007/2
es

- hvaliacao da Irregularidade Lengitunal (IRI/QI) com equipamento Barra Laser 5 sensc

- Avaliacgdo do levantamentec daflactométrico com eguipamente FWD (a cada 160m);

- Avaliac3o da ‘rotextura do pavimento através dos ensaios de Pandulo Britanico em 80 pontos;

Calculo do médulo de resiligncia das camadas do pavimente através de retroanalise.

A implantagdo do Sistema de Geréncia de Pavi mentos (SGF) inclul as seguintes atividades principais:
= Desenvolvimento e estruturacic de banco de dados do SGEB;
— Insercio das informacBes j& existentes no bance de dadoes;
- Programagdo e desenvolvimente de web softwares SGP Georeferenciado, implantagdo do SGP CONCEF para
avaliacdo e projeto de pavimentcs;

— Treinamento de usuarios, realizacso de mini-curse de Geréncia de Pavimentos, Proijeto de Restauracido e

racdc de relatédrio com diagnéstico e necessidades atuais de manutencio da rede pavimentada, com

rama de intervencées,

Servicos incluidos no Planc Plurianual de Investimentos:

- Elaboragdo do PPI para manutencéoc e restauracdoe dos pavimentos;
. I =

= &plicacao dos modelos de previsido de desempenho;

4o dos orgamentos e dos quantitativos dos se rvigos previstos.

[_— Observagdes

Informagbes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob niimero: 2019061237 , esta registrado com as CAT's ndmero(s) :

1797782 1797784 1797785




Pagina. 3
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugédo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA e RS 1 7 9 7 7 8 2
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 25399 a 95400
o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das

informacgdes nele constantes.
Certiddo de Acervo Técnico n® 1797782

6 de Janeiro de 2020 Hora: 13:17 :28

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulacdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sdo Luis , 77, CEP: 80620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

Consaih Regional de Engannania ¢ Agrenanis
e Rin Graste gy Sul
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS 1 ,7 9 ,7 7 8 4
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNIOR
referente as Anotacgdes de Responsabilidade Técnica - ARTSs, abaixo discriminadas:

Profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNIOR
Registro: RS111728 RNP; 2200852371
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

B B T T T T R T ——— -
Numero de ART: 9917771 Tipo de ART:; Prestacac de Servico Registradaem: 12/11/2018 Baixada em: 04/05/2019
Forma de Registro: Participagéo técnica: Co-Responsavel
Empresa Contratada: FPAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA
Contratante: CONCESSIONARIA ESTRADA DC FEIJAO SPE S/A - CONCEF CPF/CNPJ: 21422172/0001-87
Rua: AVENIDA OCEANICA Ne: 3975
Complemento: 304 Bairro: RIC VERMELHO
Cidade: Salvador UF: BA CEP: 0
Contrato: Celebrado em: Vincutado & ART:
Valor do Contrato: R$ 294 .198, 64 Tipo de Contratante:
Acdo Institucional:
Observacgao:
Endereco da obra/Servigo: TRECHOS DAS RODOVIAS BA-052 E BA-160 Ne: O
Complemento; Bairro:
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 0
Data de Inicio: 05/11/2018 Conclusao efetiva; 04/05/2019 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Cadigo: MPOG:
Proprietério; CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAQ SPE S/A - CONCEF CPF/CNPJ; 31422172/0001-87
Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - CONSULTORIA LEVANTAMENTOS DE CAMPO, IMPLANTACAO DO SGP E ELAEORAGAO DO 1.083,00 km
1. CONSULTORIZ PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) PARA OS5 PAVIMENTOS
Z - CONSULTORIA DA CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO/BA, TOTALIZAHDO 922KM DE
3 - CONSULTORIA FAIXA NA RODOVIA BA-052 E 167 KM DE FAIXA NA RODOVIA BA-160;
4 . ESTUDO PROCESSAMENTO DOS DADOS E GERACAD LE RELATORIOS;
5 . CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° C©5-002/2018.

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

0Os servicos de Levantamento de Campo incluem:

- Levantamento Visual Continue (LVC) conforme procedimento DNIT 0Q08/2003 PRQ, e Avaliacdc Objetiva dos
Bavimentos (IGG);

- Levantamento de Irregularidade Longitudinal (QI/IRI) com equipamento Barra Laser com 5 sensores;

- Levantamento deflectométrico com equipamento FWD (a cada 160m);

- Avaliacdo da microtextura do pavimento através dos ensaios de Péndule Briténico em 80 pontos;

= Calculo do mbédulo de resiliéncia das camadas do pavimento através de retroanalise.

A implantacgdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) inclui as seguintes atividades principais:

- Desenvolvimento e estruturacdc do banco de dados do SGP;

- Insercdo das informactes ja& existentes no banco de dados;

Programacdo e desenvolvimento de web softwares SGP Georeferenciado, implantacioc do SGP CONCEF para avaliagdo
e projetu de pavimentos;

- Treinamento de usuarios, realizacio de mini-curso de Geréncia de Pavimentos, Projeto de Restauragio e
Operagdo do SGP;

- Geracdo de relatério com diagnéstico & necessidades atuais de manutengaoc da rede pavimentada, com
crenograma de intervengdes.

Servicos incluidos no Plano Plurianual de Investimentos:

= Elaboragdo do PPI para manutengdo e restauracdo dos pavimentos;

= Aplicagd3oc dos modelos de previsdo de desempenho;

- Geracdo dos orgamentos e dos quantitatives dos servigos previstos.




Pagina. Z
Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS
1797784

ATIVIDADE CONCLUIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

r Observactes

— Informacdes Complementares ——
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2019061237 , &sta registrado com as CAT's numero(s) :

1797782 1797784 1797785

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 95389 a 95400
o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das

informacdes nele constantes.
Certidao de Acervo Técnico n° 1797784

& de Jansiro de 2020 Hora: 13:18 :21
A autenticidade e a validade desta certidio devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servicos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT perdera avalidade no caso de substituicio ou anulacdo de
alguma ART nela constante.

A falsificag@o deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade
tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT & valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sao Luis , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

1CREA-

Canseiiey Regiteal e Engenhasia & Agrenomia
26 i Grands do 5l
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 7 9 7 .7 8 5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional REGIS MARTINS RODRIGUES
referente as Anotagdes de Responsabilidade Téecnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional REGIS MARTINS RODRIGUES
Registro: SP165754 RNP:; 2616713837
Titulo Profissional: ENGENHEIRO DE INFRA-ESTRUTURA AERONAUTICA

1/1 - e
Numero de ART: 9917807 Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 12/11/2018  Baixadaem: 04/05/2019
Forma de Registro: Participagdo técnica: Co-Responsavel

Empresa Contratada: FPAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA

Contratante: CONCESSIONARIA ESTRADA DC FEIJAQ SPE S/A - CONCEF CPF/CNPJ: 31422172/0001-87

Rua: AVENIDA OCEANICA Ne: 3975
Complemento: 304 Bairro: RIC VERMELED

Cidade: Salvador UF: BA CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R§394.198, 64 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observacio:

Endereco da obra/Servigo: TRECHOS DAS RODOVIAS BA-052 E BA-160 Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SALVADCR UF: Ba CEP: 0

Data de Inicio: 05/11/2018 Conclusao efetiva; 04/05/2019 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Codigo: MPOG:

Proprietario: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A - CONCEF CPF/CNPJ: 31422172/0001-87

Atividade Técnica: Descrigédo da Obra/Servigo: Quant: Und:

0 - CONSULTORIA LEVANTAMENTOS DE CAMPO, IMPLANTACAD DO S3P E ELABORACAD DO 1.085,00 km
1.CONSULTORIA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) BARA OS5 FAVIMENTOS

NSULTORIA DA CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO/BA, TOTALIZANDO 922KM DE

4 - CONSULTORIA FAIXA NA RODOVIA BA-052 E 167 KM DE FAIXA NA RODCVIA BA-160;

4 .ESTULO PROCESSEMENTC DOS DADOS E GERACAC LE RELATORIOS;

5 - CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N® CS5-002/2018.

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Os servicos de Levantamentc de Campo incluem:

= Levantamento Visual Continuo (LVC) conforme procedimento DNIT 008/2003 PRO, e Avaliagdc Objetiva dos
Pavimentos (IGG);

- Levantamento de Irregularidade Longitudinal (QI/IRI) com eyuipamento Barra Laser com 5 sensores;

- Levantamento deflectométrice com equipamento FWD (a cada 160m);

- Avaliac3o da microtextura do pavimento através dos ensaiocs de Pénduleo Britanico em 80 pontos;

= Calculo deo médulc de resiliéneia das camadas do pavimento através de retroanalise.

A implantacdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) inclui as seguintes atividades principais:

- Desenvolvimento e estruturagdc do banco de dados do SGP;

- Insercdc das informacdes ja& existentes no banco de dadoes:

Pregramacd3o e desenvolvimente de web softwares SGP Georeferenciado, implantacdc do SGP CONCEF para avaliacao
e prujeto de pavimentos;

- Treinamento de usuvarios, realizac3oc de mini-curso de Geréncia de Pavimentos, Projeto de Restauracdo e
Operacdo do SGP;

- Geracgdo de relatério com diagnéstico e necessidades atuais de manutencdo da rede pavimentada, com
cronograma de intervengdes.

Servicos incluidos no Plane Plurianual de Investimentos:

- Elaboracdo do PPI para manutencido e restauracio dos pavimentoes;

- Aplicacdo dos modelos de previsdo de desempenho;

- Geracdo dos orgamentos e dos gquantitativos dos servigos previstos.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de A Técnico - CAT
Resolu:écll ::’01 .lfzs,c::v ;0 ::::i‘:bm de 2009 C REA - RS
1797785

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Observacgées

Informagdes Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2019061237 . esld registrado com as CAT's nimero(s)
17597782 1797784 1787785

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 55332 a 95400
o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
informagoes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1797785

& de Janeiro de 2020 Hora: 13:19 :14

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulacio ‘de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT & qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sao Luis, 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

Conaine Megons da Eaganharia o Agonoesa
da Ria Grasde 6 Sul




