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1 APRESENTACAO

A Infra S.A. apresenta 0 Orcamento Referencial para contratacdo
de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servicos técnicos de
engenharia com vistas ao desenvolvimento das atividades de competéncia legal da
Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de

Empreendimentos — DIREM.

1.1 METODOLOGIA PARA ELABORAQAO DO ORCAMENTO

Este orcamento foi elaborado conforme Resolucédo n° 11, de 21 de agosto
de 2020 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, que
estabelece premissas e diretrizes para elaboragdo do orgcamento de referéncia de
Engenharia Consultiva, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Uni&o.

Em complementacdo a Resolucdo supracitada, o DNIT mantém
atualizadas as Tabelas de Consultoria referentes aos precos de méo de obra, cestas de
mobiliério, de instalagdes, custos diversos dos imoéveis residenciais e comerciais
(ANEXO A), que balizaram este estudo, em sua uUltima atualizacdo, na data base de
outubro/2023.

Para os demais insumos e servigos necessarios para o presente orcamento,
que ndo constam nos referenciais disponibilizados no site do DNIT, foram realizadas
pesquisas de mercado. Foram realizadas tendo como base o art. 4 da Instrucédo
Normativa N° 44/DNIT sede, de 16 de agosto de 2021, que preconiza a pesquisa
de mercado com pelo menos trés cotacbes de precos para cada item ou 0 maximo de
cotagdes disponiveis.

Para os insumos cotados foi adotado, de uma forma geral, a mediana dos
precos por entender como a melhor representacao dos precos do mercado. Tal definicdo
esta de acordo com as recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido (TCU), como se

observa no trecho destacado abaixo:

“A partir das cotagoes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico

sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros

critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou

valor minimo dos dados pesquisados. ”

(Manual de OrientagBes para Elaboracdo de Planilhas Orgamentarias de

Obras Publicas Brasilia: TCU, 2014)

()

Destaco que o menor preco € um dos pregos do mercado, mas ndo reflete o

mercado. Nesse sentido, entendo que o preco de mercado é mais bem
4
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representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de
tendéncia central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os
pregos praticados no mercado”

(Acdrdao 3.068/2010 — TCU, Plenario)

Este Orcamento Referencial teve como base norteadora as indicagdes
estabelecidas no processo n° 50050.007034/2023-11, especificamente no que diz respeito
aos documentos “N° SEI 7662652 — Termo de Referéncia/Projeto Basico 1 e ETP N°
SEI 7662269

Importante ressaltar que, caso haja qualquer alteragcdo na documentacéo
que foi utilizada como referéncia ou entendimento adverso dos que balizaram a
elaboracdo deste orcamento, o0 processo deverad ser novamente remetido a Geréncia de
Custos para avaliacdo e adequacéo do orcamento.

A Geréncia de Custos (GCUST), no uso de suas atribuicdes, reserva-se ao
direito de apenas elaborar o0 orgcamento requerido pela area demandante, ndo questionando
a pertinéncia dos itens previstos na Minuta do Termo de Referéncia e seus anexos. Para
tanto, respalda-se no art.15, inciso | do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos
(RILC), que define como competéncia da area demandante planejar a contratacdo de sua
esfera de atribuicdes tendo, dessa forma, responsabilidade quanto as premissas
empregadas pela GCUST na elaboracdo do orcamento, bem como adequacdes necessarias
com objetivo de tornar o objeto pretendido pela area demandante apto a licitacéo.

Finalmente, mediante todo o exposto, a GCUST néo se responsabiliza por
eventuais entendimentos técnicos que se facam divergentes daqueles previstos na
contratacdo aludida, ficando apenas responsavel pela precificacdo do orcamento.

Para obtencdo dos precos de vendas dos produtos (com a aplicacdo do
BDI), considerou-se a aliquota de 5% para 0 ISSQN, seguindo as diretrizes do DNIT para
orcamentacdo de engenharia consultiva. Nesse assunto, tem-se ciéncia de que o ISSQN é
variavel em funcéo da legislacdo de cada municipio, de forma que as empresas licitantes

deverdo adotar as aliquotas pertinentes.
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2 ORCAMENTO
2.1 PLANILHA ORCAMENTARIA DOS PRODUTOS

ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

QUADRO DE PRODUTOS A PRECOS UNITARIOS
Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagéo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada & Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 meses
Data-base:  Outubro/2023

Objeto:

PRECO
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO PREG(%T)OTAL
(R8)
ELABORAGAG/REVISAG DE PROJETOS (BASICOS/EXECUTIVOS) DE
1. i 10.326.138,51
ik g:_\,/AéB'?OSIQA/\s%AO/REVISAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (DISCIPLINAS o Ko o o
12 ELABORAGAO/REVISAO DE PROJETOS (INTERFERENCIAS) UND 96,00 7.841,06 752.741,76
13 ELABORAGAO/REVISAO DE PROJETOS (OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) W 3.375,00 12473 420.963,75
2. ANALISE DE DE PROJETOS (BASICOS/EXECUTIVOS) DE ENGENHARIA 38.545.157,04
21, ANALISE DE PROJETOS (DISCIPLINAS DIVERSAS) KM 56.790,00 65535 37.217.326,50
22 ANALISE DE PROJETOS (OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) W 35.494,00 37.41 1.327.830,54
3. ASSESSORAMENTO/CONSULTORIA/CUSTOS 22.813.774,60
34 CONSULTORIA TECNICA SUPRO UND 36,00 553.612,40 19.940,846,40
CONSULTORIA ESPECIAL GERAL E PARA REVISAG/ELABORAGAO DE
3.2, NoRuATIVOS e UND 36,00 56.921,95 2,049.190,20
ANALISE/ELABORAGAO OU REVISAO DE ORCAMENTO E ESTUDOS DE
33, o sm e A UND 25,00 3294952 823.738,00
a. ENSAIOS E INSVESTIGAGGES DE CAMPO 11,696.191,16
FX3 LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO KM 257,00 267500 652.625,00
12 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - LINEAR KM 310,92 1.382.61 429.881.10
43, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - OAES - ESTUDO HIDROLOGICO UN 15,00 28.680,60 433.209,00
4.4 SONDAGEM A PERCUSSAO - ATE 16 M DE PROFUNDIDADE M 242400 22188 537.837.12
45, SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SA M 705,00 1.196,50 84353250
6. SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA ALTERADA M 705,00 911.99 642.952.95
4.7, SONDAGEM A TRADO M 1.010,00 163,91 165.549,10
COLETA DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSO NA VIA FERROVIARIA
48, (LASTRO, DORMENTES DE CONCRETO OU DE MADEIRA E OUTROS) - T 20,00 1.707,87 34.157,40
|2 INLCUSIVE TRANSPORTE LOCAL E CARGA, DESCARGA :
TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO COLETADO EM VIA FERROVIARIA -
4.9, s e TKM 4000,00 157 6.280,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSG COLETADG EM VIA FERROVIARIA -
4.10. S e T”M 16.000,00 1,04 16.640,00
FEEN LIMITE DE PLASTICIDADE U 2636,00 272,19 7T17.492.84
212 LIMITE DE LIQUIDEZ U 2636,00 272.19 717.492,84
413, ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) U 263600 306.95 809.120,20
.14, MASSA ESPECIFICA REAL U 2.636,00 375.88 990.819,68
4.15. EQUIVALENTE DE AREIA UN 2636.00 336,62 867.857.52
4.%6. COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 132,00 593.93 76.398.76
2.7, COMPAGTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA UN 132,00 71253 94.053,96
418 COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA UN 132,00 1.146.74 151.369,68
INDICE SUPORTE GALIFORNIA, POR 1 PONTO, COMPAGTACAG COM
4.19. L teepioilitegelodiy UN 132,00 1.309,01 172.789,32
INDICE SUPORTE GALIFORNIA, POR 1 PONTO,COMPACTACAG COM
e ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA . ez 415,08 22083115
INDICE SUPORTE GALIFORNIA, POR 1 PONTO, COMPAGTACAG COM
4.21 oS e UN 132,00 171468 226.337,76
e TRIAXAL DRENADO, EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA, PORCORPO prom pm— S——
423 “ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO “UN 132,00 27212 35.919,84
4.24. ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO U 50,00 21527 10.763,50
4.25. DESGASTE A ABRASAO "LOS ANGELES" U 50,00 114674 57.337,00
4.26. DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE GALCIO U 5,00 756,14 3.780.70
ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE
42 0 USO APENAS DE FACAO E FOICE M e 3.742,08 2059181
ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FAGAO
a8 E FOICE, TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA KM 1558 S.568.71 o5ieaed
EXECUGAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE
CAMINHAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E
4.20 INTERPRETACAODAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS M 100.000,00 12,52 1.252.000,00
RESULTADOS (SECOES ORIGINAIS E INTERPRETADAS), EM PAPEL E EM
MEIO DIGITAL
e ABERTURA DE POGO DE INSPEGAO PARA COLETA DE AOSTRA NAO o P Py R
ENSAIO DE PALHETA('VANE TEST)REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE
4.31. el i UN 24,00 284,22 6.821,28
DETERMINACAG DA PERDA DE MASSA POR IMERSAG DE SOLOS
(== COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA b 2400 19423 9eA9,92
EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOGOS DE
4.33. 30X30X30CM, INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE UN 24,00 1.267,54 30.900,96
TRANSPORTE
434, UMIDADE NATURAL EM ESTUFA UN 24,00 141,56 3397.44
|4.35 _CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPODE PROVA UN 24,00 741,58 17.797,92
TRIAXIAL NAG DRENADO, PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU
4.36. LN e UN 24,00 163148 39.155,52
437, MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA UN 263600 164,33 43317388
. DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM 1223.710,46
51, PASSAGENS AEREAS UND 420,00 168626 708.229.20
52. DIARIAS UND 880,00 26410 408.408,00
5.3, DIARIA DE VEICULO TIPO PICK-UP DIARIA 176,00 548,51 96.537.76
5.4, DIARIA DE VEICULO LEVE DIARIA 50,00 210,71 10.535,50
TOTAL GERAL RS 84.504.971,77
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Valor total da planilha orcamentéria referencial, é de R$ 84.504.971,77
(oitenta e quatro milhGes, quinhentos e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e
setenta e sete centavos).
22 MEMORIAS E COMPOSICOES DE PRECO DOS PRODUTOS

A fim de melhor detalhar o método desenvolvido para a etapa de
precificacdo dos produtos, serdo apresentadas previamente as hipoteses que conduziram
o0 desenvolvimento do trabalho:

a) A partir dos referenciais de bancos de precgos, foram adotados apenas 0s
coeficientes de profissionais necessarios, todos o0s precos desses
profissionais sdo provenientes da Tabela de Pregos de Consultoria do
DNIT (data-base outubro/2023);

b) A partir de reunides realizadas com representantes da Geréncia de
Projetos de Engenharia da Infra S.A. (GEPRO), ficou definido:

I. que os pregos para os produtos “Revisdo de Projetos de Engenharia”
seriam 0s mesmos que para a atividade de elaboracdo de projetos de
engenharia;

ii.  que os pregos para os produtos de “Analise de Projetos de Engenharia”
representam 30 % do esforgo profissional dispendido para de elaborar
projetos de mesma complexidade.

¢) Para outros produtos necessarios que ndo possuem referéncias de precos,
foram realizadas diversas de reunides a fim de definir o dimensionamento
de equipes/profissionais compativeis para a consecuc¢édo de cada objeto.

2.2.1 Produto 1.1.: Elaboracéo de projetos de engenharia (disciplinas diversas)
2.2.1.1 Memoria justificativa do preco produto

Com o objetivo de precificar a elaboracdo de projetos de engenharia
(disciplinas diversas), foi usada a metodologia do Departamento Autdnomo de Estradas
de Rodagem do Rio Grande Sul (DAER/RS). Para tanto, algumas adaptacdes foram
necessarias a fim de seguir os preceitos da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT.

A etapa inicial para este produto foi consolidar os quantitativos de
profissionais das disciplinas de projeto que seguem:

4.1 Projeto de Terraplenagem

4.3 Projeto Geométrico

4.4 Projeto de Drenagem

4.5 Projeto de Pavimentagao

4.18 Projeto de Obras Complementares

11.7 Estudos Geologico e Geotécnico;
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As estruturas de pregos mencionadas podem ser conferidas no seguinte
endereco: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-

21.pdf.

Apos obter a média dos coeficientes, estes valores foram divididos por 20
para se chegar aos valores dos coeficientes unitarios, pois a metodologia do DAER segue
um padrao de 20km de produtividade em cada formacédo de CPU.

Segue memoria com o detalhamento para os coeficientes considerados:

Cédigo
Equivalente - Média dos
ia Profissional lemen- Médiad
categ(‘;::;:ss)s“’“a (TABELA /Geot ico | Ter Drenagem/OAC °°":p eMeN- | Superestrutura o a ‘:s coeficientes
CONSULTORIA cnico ares coeficientes Unitérios
DNIT)
Engenheiro de Projetos P8067 0,2640 1,4000 0,7000 0,0000 0,2500 0,4667 0,5134 0,02567
Gedlogo Médio P8081 0,5360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0893 0,00447
Desenhista Cadista P8147 0,2160 1,4000 0,1400 0,8000 0,0000 0,7000 0,5427 0,02713
Engenheiro Coordenador P8061 0,0000 0,0333 0,0333 0,0381 0,0000 0,0333 0,0230 0,00115
Auxiliar Técnico P8135 0,0000 1,4000 0,7000 0,8000 0,5000 0,7000 0,6833 0,03417
Engenheiro Médio P8066 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000 0,1333 0,00667

2.2.1.2 Composicéo de preco referencial do Produto 1.1

ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.
Prazo: 36 Meses
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO 1.1. ELABORACAO/REVISAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (DISCIPLINAS DIVERSAS) Unidade: KM
Data Base: Outubro/2023
< X Al PRECO (R
ITEM [ cODIGO I DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE ]Ws I ﬁg;;g;ﬁégﬁ TOTAL { ONTARIO El(; ( ST)OTAL
1. PESSOAL 1.419,3348
P8067 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR MES 1,00000 0,02567 0,02567 28.094,1100 721,758
P8081  GEOLOGO PLENO MES 1,00000 0,00447 0,00447 22.493,8800 100,5476
P8147  TECNICO DE OBRAS MES 1,00000 0,06130 0,06130 6.709,3500 411,2832
P8061 ENGENHEIRO COORDENADOR MES 1,00000 0,00115 0,00115 32.210,6300 37,0422
P8066  ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO MES 1,00000 0,00667 0,00667 22.381,7100 149,2860
2. EQUIPAMENTOSE SOFTWARES 143,5067
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA )
IE1002 UTILIZACAO DE SOFTWARES DE ELABORACAO DE MES 5,00000 0,019852 0,09926 917,7040 91,0913
SOPTARE AUTODESK AEC GOLLEGTION - LICENGA PARA :
MA1050 "\C JiRI0 POR MES MES 3,00000 0,011163 0,03349 1.565,1046 52,4154
CUSTO TOTAL 1.562,8415
B.D. 44,60% 697,0273
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 2.259,86

2.2.2 Produto 1.2.: Elaboracéo de projetos de interferéncias
2.2.2.1 Memoria justificativa do pre¢o do produto

O produto elaboragdo de projetos de interferéncias teve seu
dimensionamento definido em conjunto com a Geréncia de Projetos — GEPRO, apds
diversas de reunides realizadas entre GEPRO e GCUST.

2.2.2.2 Composicéo de preco referencial do produto 1.2


https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-21.pdf
https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-21.pdf
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

5 = SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO 1.2. ELABORAGAO/REVISAO DE PROJETOS (INTERFERENCIAS) Unidade: UND
Data Base: Outubro/2023

- X [ QUANTIDADE | PREGO (RS)
ITEM I CODIGO I DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE [ NoWES THORASHMES | ToTAL | UNTARD AL
1. PESSOAL R 5.147,2770
PB066 _ ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO MES 1,00000 0,20000 020000 22381,7100 4.476,3420
P8147  TECNICO DE OBRAS MES 1,00000 0,10000 0,10000 6.709,3500 670,9350
2. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ) 2753112
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA )
IE1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 2,00000 0,15000 0,30000 917,7040 2753112
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
CUSTO TOTAL 5.422,5882
B.D. 44,60% 2.418,4743
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 7.841,06

2.2.3 Produto 1.3: Elaboracéo de projetos de engenharia (obras de arte especiais)
2.2.3.1 Memoria justificativa do preco do produto

Em relacdo ao produto elaboracdo de projetos de engenharia (Obras de
Arte Especiais), foi utilizada a metodologia do Departamento Auténomo de Estradas de
Rodagem do Rio Grande Sul (DAER/RS). Para tanto, algumas adaptagdes foram
necessarias a fim de seguir os preceitos da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT.

Considerou-se a estrutura da composicdo de Projeto Estrutural de
Ponte/Viaduto (extensdo até 200m). Para obtencdo do preco unitario por m2 fez-se
necessario obter a exata proporcao de cada profissional para a elaboracdo de cada unidade
a ser medida (m?), o que implicou dividir os coeficientes inteiros indicados pelo
DAER/RS por 768, que é a capacidade de producdo mensal da equipe envolvida nos
trabalhos.

As estruturas de pregos mencionadas podem ser conferidas no seguinte
endereco: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-

21.pdf.
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2.2.3.2 Composicéo de preco referencial do produto 1.3

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 1.3. ELABORAGAO/REVISAO DE PROJETOS (OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) Unidade: M?
Data Base: Outubro/2023

TEM ‘ coDIGO | DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE }_é SUANTIDADE | PREGO (RS)
NOMES [ HORAS/MES | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1. PESSOAL 81,4875
PB067 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR VES 1,00000 000130 000130  28.094,1100 36,5223
PB065  ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR VES 1,00000 000130 000130  21.169,9200 27,5209
P8147 TECNICO DE OBRAS VES 1,00000 000260 000260  6709,3500 17,4443
2 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES __ } 47721
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA -
IE1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 4,00000 0,00130 0,00520 917,7040 47721
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
CUSTO TOTAL 86,2596
B.DI 44,60% 384718
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 12473

2.2.4 Produto 2.1: Analise de projetos de engenharia (disciplinas diversas)
2.2.4.1 Memoria justificativa do preco do produto

A base da estrutura desta composicéo € a mesma da estrutura apresentada
no item 2.2.1 (Elaboracdo de projetos de engenharia), diferenciando-se apenas nos
coeficientes de utilizacdo dos profissionais. Apds algumas reunides com a GEPRO,
chegou-se ao entendimento que os coeficientes de produtividade para analise de projeto
de engenharia seriam da ordem de 30% em relacdo a elaboracdo dos projetos de
engenharia.

Segue memoria com o detalhamento para os coeficientes considerados:

Cédigo
Equivalente - Média dos
i issi - Média d
Catego';;:::':lsssmnal (TABELA égico/Geoté étrico Ter D gem/OAC Con::::rsnen Superestrutura coaf':en::s coeficientes
( 2 CONSULTORIA cnico b Unitérios
DNIT)
Engenheiro de Projetos P8067 0,2640 1,4000 0,7000 0,0000 0,2500 0,4667 0,5134 0,00770
Gedlogo Médio P8081 0,5360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0893 0,00134
Desenhista Cadista P8147 0,2160 1,4000 0,1400 0,8000 0,0000 0,7000 0,5427 0,00814
Engenheiro Coordenador P8061 0,0000 0,0333 0,0333 0,0381 0,0000 0,0333 0,0230 0,00035
Auxiliar Técnico P8135 0,0000 1,4000 0,7000 0,8000 0,5000 0,7000 0,6833 0,01025
Engenheiro Médio P8066 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000 0,1333 0,00200

2.2.4.2 Composicédo de preco referencial do produto 2.1
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 2.1. ANALISE DE PROJETOS (DISCIPLINAS DIVERSAS) Unidade: KM
Data Base: Outubro/2023

= T QUANTIDADE | PRECO (R$)
ITEM I coDIGO | DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE [ FowEs Tronasnits | o | ONTARD | S STAL
1. PESSOAL - R 425,8884
PB067 _ ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR ME 1,00000 0,00770 000770 28.094,1100 216,324
PB081 _ GEOLOGO PLENO ME 1,00000 0,00134 000134 22 .493,8800 0,141
P8147 _ TECNICO DE OBRAS ME 1,00000 0,01839 0,01839 6.709,3500 123,384
P8061  ENGENHEIRO COORDENADOR ME 1,00000 0,00035 0,00035 _ 32.210,6300 1,273
PB066 _ ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO MES 1,00000 0,00200 0,00200 _ 22.381,7100 44,7634
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA
IE1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 5,00000 0,005956 0,02978 917,7040 27,3292
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
CUSTO TOTAL 453,2176|
B.D. 44,60% 202,1350
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 665,35

2.2.5 Produto 2.2: Analise de projetos de engenharia (obras de arte especiais)
2.2.5.1 Memoria justificativa do preco do produto

A base da estrutura desta composicéo € a mesma da estrutura apresentada
no item 2.2.3 (Elaboracdo de projetos de engenharia — obras de arte especiais),
diferenciando-se apenas nos coeficientes de utilizacdo dos profissionais. Ap6s algumas
reunides com a GEPRO, chegou-se ao entendimento que os coeficientes de produtividade
para andlise de projeto de engenharia seriam da ordem de 30% em relacdo a elaboracéo
dos projetos de engenharia.

2.2.5.2 Composicéo de preco referencial do produto 2.2

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 2.2 ANALISE DE PROJETOS (OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) Unidade: M?
Data Base: Outubro/2023

TEM | CODIGO | DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE H QUANTIDADE [ PRECO (RS)
NOMES | HORAS/MES | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
i 9 PESSOAL 24,4463
PB067  ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR VES 1,00000 000030 000039  28.094,1100 10,9567
P8G5 ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR VES 1,00000 000039 000039  21.169,9200 8,2563
P8147  TECNICO DE OBRAS VES 1,00000 000078 000078  6.709,3500 52333
2 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 1,4316
COMPUTADOR COM CONFIGURACAO ESPECIFICA PARA )
[E1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 4,00000 0,00039 0,00156 917,7040 1,4316
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
CUSTO TOTAL 25,8779
BD. 44,60% 11,5415
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 37,41
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2.2.6 Produto 3.1: Consultoria técnica SUPRO
2.2.6.1 Memoria justificativa do preco do produto

A elaboracdo do produto de assessoramento técnico SUPRO, foi feita com
base em diversas de reunides com a GEPRO/GCUST, com a finalidade de definir o
dimensionamento do quantitativo de profissionais bem como o coeficiente de suas
produtividades para confeccdo deste produto.

Foi decidido que cada profissional relacionado as atividades de engenharia
teria um equipamento individual com softwares especificos, conforme composi¢do do
item 2.2.6.2.

Para os profissionais de nivel sénior foi necessario adequar as
nomenclaturas dos profissionais correspondentes a cada area de atuacdo (orcamentos,
projetos, BIM e normativos). Todos esses profissionais mantém compatibilidade
remunerat6ria com o Engenheiro de Projetos Sénior P8067.

Também, foram adicionados um advogado pleno (P8002) e um
profissional de nivel técnico/tecnolégo (P9007).

O custo do profissional P9007 adveio de uma média dos salarios e
encargos sociais dos cargos de nivel técnico relacionados na tabela de consultoria do
SICRO, de codigo P8143, P8147, P8151, P8155, P8159.

2.2.6.2 Composicdo de preco referencial do produto 3.1

ORGAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagédo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das atividades
de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

5 SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 3.1. CONSULTORIA TECNICA SUPRO Unidade: UND
Data Base: Outubro/2023

> 7 GUANTIDADE T PREGO (RS)
ITEM I { VI I | = — —
‘ GLRIGE | DESCRICROBOSERVICO UNIBADE | NOMES [ HORASMES | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1. PESSOAL 356.223,7600
FBU0BT __ENGENHEIRO COORDENADOR MES T.00000 1.00000 700000 322106300 32.210.6300
FB002__ENGENHEIRO DE ORCAMENTOS SENIOR MES T.00000 T.00000 T.00000  28.084.1100 25.094.1100
F3006 _ENGENHEIRO DE ORCAMENTOS PLENO MES 1.00000 1.00000 100000 22.381.7100 27.381.7100
PB0B7 _ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR MES 5.00000 100000 500000 28.084.1100 740,470 5600
PBO0E6 _ENGENHEIRD DE PROJETOS PLENO MES 2.00000 T.00000 200000 22.381.7100 4.763.4200
F8004__ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM BIM SENIOR MES T.00000 T.00000 T.00000 28.084.1100 26.094.1100
Pa005 SES‘%NRHE‘RO ESPECIALISTAEM NORMATIVOSITEENIEDS MES 1,00000 1,00000 100000 28.084,1100 28.094,1100
FB147__TECNICO DE OBRAS MES 2,00000 700000 700000 57083500 134187000
PB002 _ADVOGADO PLENO MES 1.00000 T.00000 100000 113814000 11.3814000
F3007 _PROFISSIONAL DE NVEL TECNICOTECNOLOGO MES T.00000 1.00000 1.00000 7.315.0200 7.315.0200
2. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 26.841,5277
COMPUTADOR COM CONFIGURACAG ESPECTFICA PARA
[E1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE PROJETOS MES 14,00000 1,00000 14,00000 917,7040 12,847 8560
DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
SOFTWARE AUTODESK AEC COLLECTION - LICENCA PARA 1 -
uatosn oo A ; MES 3,00000 1,00000 300000 1.565,1046 456953138
wns SR TAAREEOMPORICENGRRARIR AT SUARIDSROE MES 1,00000 1,00000 1,00000 1597 8200 1597 8200
MA1052 ;EETWARE Cal BRIDGE=ICENCA PARA T LEDARIDFOR MES 1,00000 1,00000 1,00000 7.700,7378 7.700,7378
CUSTO TOTAL 383.065,2877
B.D. 4460% 170.847,1183
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 563.912,40
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2.2.7 Produto 3.2: Consultoria especial geral e para revisao/elaboracéo de
normativos técnicos de engenharia
2.2.7.1 Memoria justificativa do preco do produto
A modelagem do produto de consultoria especial geral elaboracdo ou
revisdo de orgcamentos), foi feita com base em diversas reunides entre GEPRO/GCUST
visando definir o dimensionamento de profissionais bem como o coeficiente de sua

produtividade, conforme item 2.2.7.2.

2.2.7.2 Composicdo de preco referencial do produto 3.2

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 3.2. CONSULTORIA ESPECIAL GERAL E PARA REVISAO/ELABORAGAO DE NORMATIVOS TECNICOS DE ENGENHARIA Unidade: UND
Data Base: Outubro/2023

ITEM l CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO UNDADE | QUANTIDADE PREGOIRS)
[ NOMES [HORAS/MES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. PESSOAL 38.447,4100
PB0B0__ ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL VES 1,00000 7,00000  1,00000  38.447,4100 38.447.4100
EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 917,7040
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA
IE1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE VES 1,00000 1,00000 1,00000 917,7040 17,7040
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
CUSTO TOTAL 39.365,1140
B.D. 44,60% 17.556,8408
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 56.921,95

2.2.8 Produto 3.3: Analise/Elaboracao ou Revisdo de or¢camentos e estudos de
custos de engenharia

2.2.8.1 Memoria justificativa do preco do produto

Este produto foi dimensionado de acordo com a experiéncia prépria da
Geréncia de Custos em funcdo dos diversos trabalhos e atividades desenvolvidas neste
setor. Para obtencdo de preco deste produto, foram considerados 01 Engenheiro Sénior e
01 Engenheiro Pleno. Seus coeficientes de produtividade foram formulados com base na
média dos coeficientes relativos aos servicos de elaboracdo/revisdo/andlise de projetos,

tendo como referéncia a mesma categoria de profissionais em questéo.
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2.2.8.2 Composicéo de preco referencial do produto 3.3

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 3.3. ANALISE/ELABORAGAO OU REVISAO DE ORCAMENTO E ESTUDOS DE CUSTOS DE ENGENHARIA Unidade: UND
Data Base: Outubro/2023

ITEM ‘ CODIGO | DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO (RS)
| NOMES [HORAS/MES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. PESSOAL 21.945,136
P02 ENGENHEIRO DE ORGAMENTOS SENIOR MES 7,00000 0,25000 025000 26.094,1100 7.023,5275
PY006 _ ENGENHEIRO DE ORGAMENTOS PLENO MES 1,00000 0,66670 066670 223817100 14.921,8861
2. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 841,2583
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA
[E1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 2,00000 0,45835 091670 917,7040 8412593
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
CUSTO TOTAL 22.786,6729
B.D.I 44,60% 10.162,8561
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 32.949,52|

2.2.9 Produto 4.1: Levantamento Aerofotogrametrico
2.2.9.1 Memoria justificativa do preco do produto

Trata-se produto obtido por meio de cotacGes do servico conforme
especificacOes requeridas pela GEPRO/SUPRO. Por se tratar de cotacdo, foi considerado
BDI diferenciado sobre o pre¢co mediano adotado.

2.2.9.2 Composicéo de preco referencial do produto 4.1

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.1, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO Unidade: KM
Data Base: Outubro/2023

TEM | coDIGO | DESCRIGAO DO SERVICO | UNIDADE }_E QUANTIDARE [ PRECO (R%)
NOMES [HORAS/MES | TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEVENTARES E MATERIAIS - - - 2.500,0000
WA1055 LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMETRICOS KM 7,00000 7,00000  1,00000  2.500,0000 2500,0000
CUSTO TOTAL 2.500,0000
B.D. 15,00% 375,0000
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 2.875,00

2.2.10 Produto 4.2: Levantamento topografico linear
2.2.10.1 Memodria justificativa do preco do produto

Para obtencdo do preco do levantamento topogréafico linear, foi usada a
metodologia do Departamento Autdbnomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande Sul
(DAER/RS). Para tanto, algumas adaptacGes foram necessérias a fim de seguir os
preceitos da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT.

Considerou-se a estrutura da Composicgéo de pre¢os unitarios — CPU (Item
2.1) - (Estudos topograficos — Linha Geral com TRK e VANT) com produtividade de
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126,115 km. Fez-se o fracionamento dos profissionais na devida proporcao a fim de obter
0 preco da unidade do produto.

Houve a necessidade de substituir o profissional topdgrafo auxiliar por
topdgrafo mantendo as quantidades e produtividades do topdgrafo auxiliar.

Outro ponto de adaptacdo foi a substituicdo de equipamentos individuais
constantes na CPU do DAER por cesta de topografia do DNIT com o codigo B8958.

As estruturas de pregos mencionadas podem ser conferidas no seguinte

endereco: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-
21.pdf.

2.2.10.2 Composicéo de preco referencial do produto 4.2

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacao de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - LINEAR Unidade: KM
Data Base: Outubro/2023

ITEM l cODIGO | DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE l QUANTIDADE [ PREGO (RS)
| NOMES [ HORAS/MES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. PESSOAL 660,3328
PB067 _ ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR VES 1,00000 000793 000793 28.094,1100 2227863
PB155 _ TECNICO EM GEOPROCESSAMENTO MES 2,00000 000793 001586 5.866,0300 93,0352
PB163  TOPOGRAFO_ “WES 600000 000793 004755 5307.4400 2525280
8028 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 3,00000 000795 002379 3.866.4700 910833
2 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 21,8322
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAG ESPECIFICA PARA
IE1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 3,00000 0,00793 0,02379 917,7040 21,8322
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE
3. INSTALAGOES FISICAS 228,0614
31 MOBILIARIO :
B8958  CESTA DE TOPOGRAFIA MES 7,00000 007137 007137 31954800 2280614
4 ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 45,9421
MA1057 MARCOS DE CONCRETO UN 1,00000 031717 031717 1448500 45,9421
CUSTO TOTAL 56,1685
B.D. 44,60% 4264512
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.382,61

2.2.11 Produto 4.3: Levantamento topografico - OAE — Estudo hidroldgico
2.2.11.1 Memoria justificativa do preco do produto

Para produto levantamento topografico - OAE — Estudo hidroldgico, foi
usada a metodologia do Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande
Sul (DAER/RS). Para tanto, algumas adaptacdes foram necessarias a fim de seguir 0s
preceitos da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT.

Foram consideradas as seguintes estruturas: Estudo Topografico para
Pontes de 51 a 200m e Hidrologia e Projeto Hidraulico de Pontes. De posse dessas duas

estruturas de CPUs, unificou-se o quadro de profissionais de cada estrutura bem como
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suas produtividades, combinando tudo em uma estrutura Unica para atender as
necessidades do produto especificado.

Houve a necessidade de substituicdo do operario/auxiliar de pista pelo
profissional auxiliar P8025.

As estruturas de pregos mencionadas podem ser conferidas no seguinte

endereco: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-
21.pdf.

2.2.11.2 Composicdo de preco referencial do produto 4.3

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - OAES - ESTUDO HIDROLOGICO Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

ITEM ‘ coDIGO | DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE I SANTIDABE PREGO(RS)
| NOMES [HORAS/MES [ TOTAL [ UNITARIO | TOTAL
1. PESSOAL 16.166,4460
PBOB6  ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO MES 1,00000 0,33000 033000 223817100 7.385,9643
P8163  TOPOGRAFO MES 1,00000 0,33000 0,33000 5.307,4400 1.751,4552
PB028  AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 1,00000 0,33000 0,33000 3.866,4700 1.275,9351
P8147  TECNICO DE OBRAS MES 1,00000 0,66670 0,66670 6.709,3500 44731236
P8025  AUXILIAR MES 1,00000 0,33000 0,33000 3.875,6600 1.278,9678
2. EQUIPAVMENTOSE SOFTWARES 611,8333|
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA
IE1002  UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 1,00000 0,66670 0,66670 917,7040 611,8333
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE___
? IMOVEIS, MOBILIARIOS, CESTAS DE INSTALAGAO E CUSTOS DIVERSOS 3.195,4800
31 CESTAS DE INSTALAGAO
88958 CESTA DE TOPOGRAFIA MES 1,00000 1,00000 1,00000 3.195,4800 3.195,4800
CUSTO TOTAL 19.972,7593
B.D. 44,60% 8.907,8506
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 28.880,60

2.2.12 Produtos 4.4 ao 4.7: Sondagens
2.2.12.1 Memoria justificativa do preco do produto

Os produtos previamente mencionados dizem respeito as sondagens que
usam métodos de perfuracdo. Seus precos sdo referenciados nos precos do DER/SP na
condicdo ndo desonerada, sendo para tanto o expurgo do BDI do departamento (que € de
35%) seguido de um reajustamento do preco, uma vez que a referéncia de prego mais
proxima da data-base do or¢camento elaborado é marg¢o/2023.
2.2.12.2 Composic¢oes de precos referenciais dos produtos 4.4 ao 4.7
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

PRODUTO: 4.4, SONDAGEM A PERCUSSAO - ATE 15 M DE PROFUNDIDADE Unidade: M
Data Base: Outubro/2023

TEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE PREGO (RS)

[ NOMES [HORAS/MES| TOTAL | UNTARIO | TOTAL
B ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 153,4442
MA1022 SONDAGEM A PERCUSSAO - ATE 15 M DE PROFUNDIDADE M 1,00000 1,00000 1,00000 153,4442 153,4442
CUSTO TOTAL 153,4442
B.D. 44,60% 68,4361
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 221,88]
ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

PRODUTO: 4.5. SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SA

Unidade: M
Data Base: Outubro/2023

TEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE i__g_ QUANTIDADE PREGO/(RS)
NO MES | HORAS/MES TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 827,4603
MA1023 SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SA M 1,00000 1,00000 1,00000 827,4603 827,4603
CUSTO TOTAL 827,4603
B.D.I 44,60% 369,0473
|PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.196,50
ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratagéo de empresa para consultoria técnica esp para pr de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

PRODUTO: 4.6. SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA ALTERADA Unidade: M
Data Base: Outubro/2023

TEM I CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PRECO (R$)

[ NOMES [ HORAS/MES | _TOTAL | UNITARIO | TOTAL
3 ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 630,7028
MA1024 SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA ALTERADA M 1,00000 1,00000 1,00000 630,7028 630,7028'
CUSTO TOTAL 630,7028
B.DI 44,60% 281,2934
|PREGO UNITARIO REFERENCIAL 911,99
ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica esp para pr de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

PRODUTO: 4.7. SONDAGEM A TRADO Unidade: M
Data Base: Outubro/2023

TEM ‘ coDIGO | DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE LU Dk PREZO.(5)

[ NoMEs [HorRAsmES [ TOTAL | UNITARIO | TOTAL

1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 113,3666
MA1025 SONDAGEM A TRADO M 1,00000 1,00000 1,00000 113,3566 113,3566
EUSTOIOTAR j1s,5ed
B.D. 44,60% 50,5570,
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 163,91
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2.2.13 Produto 4.8: Coleta de material de material diverso na via ferroviaria (lastro,
dormentes de concreto ou de madeira e outros) - inclusive transporte local e
carga, descarga

2.2.13.1 Memoria justificativa do preco do produto

Quanto ao produto 4.8, sua CPU foi elaborada com base em CPUs do

SICRO 5914479, 4805749, 5914655 e inclusdo do insumo do SINAPI 00037526 — Saco

da rafia. Algumas adaptacGes foram necessarias para compatibilizar os servicos que serdo

executados conforme descri¢do do Termo de Referéncia.

> Equipamentos

A CPU de referéncia 5914479 - previa como equipamento a utilizacdo de
Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW, este porém, foi substituido por
Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW a fim de dar suporte de acesso
em locais de maiores dificuldades.

Desta forma, nesta composicdo especifica foi adotado o seguinte
equipamento:

v' E9684 — Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147
kW: 1 und, 100% produtivo.

> Mao de Obra

A composicao referencial consta com apenas 1 servente para a escavacao,
dada a particularidade para obtencdo do material a partir da via ferroviaria foi acrescido
mais um servente para a manipulacdo do material além da incluséo de um encarregado de

superestrutura ferroviaria para acompanhamento da execucdo dos servicos;
Logo, adotou-se a seguinte equipe para esta composi¢éo especifica:

v' P9824 - Servente — 2 Hxh/un;

v' P9901 - Encarregado de Superestrutura Ferroviaria — 1 Hxh/un.

> Producéo de equipe
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A fim de obter parametros para a definicdo da producdo do servigo de
coleta de material, adotou-se como referéncia a composi¢cdo do SICRO 4805749 —
Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria, fazendo a consideracdo que
aspectos como as socarias de via, trafego de trens condicéo confinada do material, tornam
essa produtividade menor, sendo adotada uma reducdo de 50% da produtividade da

composicdo referencial.

Dessa forma, temos uma PEM de valor igual a 0,15 m3/h. Foi considerada
na composicdo adaptada que em vez de 1 servente, foram considerados 2 serventes e
incluido 1 encarregado de superestrutura ferroviaria para acompanhamento da execucao

dos servicos;

v" Producio de equipe — 0,15 m®.
> Tempo Fixo e transporte local

Nessa secdo traz-se a demonstracdo das adaptacdes realizadas em funcéo
da escolha do veiculo tipo pick-up usado nas operacdes relacionadas com a coleta de
material diverso.

No tempo fixo fez-se a adaptacdo da méo de obra de 6 (da composicédo
referencial 5914655) para 2 serventes para realizar as atividades de carga e descarga
adaptando-se também a producdo horaria assumindo uma razdo direta entre nimero de
serventes e carga, ou seja, 6 serventes carregam 11,84t/h, ao passo que 2 serventes
carregam aproximadamente 3,95t/h. Segue abaixo a composi¢do de tempo fixo conforme

premissas adotadas:
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VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
DATA BASE: out/23
REGIAO: BA
COMPOSICAO AUXILIAR
DESCRIGAO DO SERVIGO:
" . . . e UNIDADE: t
Carga, manobra e descarga de material de material diverso em via ferroviaria cPU:
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
E9684 Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW 1,00000 1,0000 - 115,5484 58,0435 115,5484
(A) = TOTAL 1155484
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
P9824 Servente 2,00000 21,5044 43,0088
(B) = TOTAL 43,0088
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,9467 t [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 158,5572
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 40,1750
CUSTO DO FIC
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO | UNITARIO
(F) = TOTAL -
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) ICONSUMO| D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 40,1750
B.D.l. -
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 40,18

Para o caso dos transportes (em rodovias em leito natural e pavimentado),

foram orientadas composigdes conforme velocidades especificadas no SICRO segundo a

natureza do revestimento da rodovia. Seguem composic¢des elaboradas para o transporte

do material com o veiculo tipo pick-up:
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VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
DATA BASE: out/23
REGIAO: BA
COMPOSICAO AUXILIAR
DESCRICAO DO SERVICO:
. . . . . UNIDADE: tkm
Transporte em Rodovia Pavimentada em Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10t - 147 kW cPU:
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
E9684 Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW 1,00000 1,0000 - 115,5484 58,0435 115,5484
(A) = TOTAL 115,5484
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL B
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 27,3900 tkm [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 115,5484
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4,2186
CUSTO DO FIC
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUsTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) ICONSUMO| D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,2186
B.D.l. -
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 4,22

De posse de toda a justificativa apresentada, segue estrutura final da

composicao de preco do produto:
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VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A. FIc 0,01425
DATA BASE: out/23
REGIAO: BA|
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:
COLETA DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSO NA VIA FERROVIARIA (LASTRO, DORMENTES DE CONCRETO OU DE MADEIRA E OUTROS) - UNIDADE: t
INLCUSIVE TRANSPORTE LOCAL E CARGA E DESCARGA _ CPU:
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
E9684 Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW 1,00000 1,0000 - 115,5484 58,0435 115,5484
(A) = TOTAL 115,5484
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
P9824 Servente 2,00000 21,5044 43,0088
P9901 Encarregado de superestrutura ferroviaria 1,00000 45,8628 45,8628
(B) = TOTAL 88,8716
(C) PRODUCAO DAEQUIPE = 0,2250 t [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 204,4200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 908,5333
CUSTO DO FIC 12,9466
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM - SINAPI un 22,00000 3,22000 70,8400
(E) = TOTAL 70,8400
TEMPO FIXO (F) CONSUMO | PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
- Material diverso obtido com escavag&o na via 1,00000 40,1800 40,1800
(F) = TOTAL 40,1800
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) ICONSUMO| DM.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
- Material diverso obtido com escavagéo na via 1,00000 10, 20,0000 6,42 4,22 148,6000
(G) = TOTAL 148,6000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1.181,0999
B.D.l. -
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1.181,10

2.2.13.2 Composicéo de preco referencial do produto 4.8

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.8. COLETA DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSO NA VIA FERROVIARIA (LASTRO, DORMENTES DE CONCRETO OU DE MADEIRA E OUTROS) Unidade: T
Data Base: Outubro/2023

ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE Sl | PREGO (%)
| NOMES [HORAS/MES [  TOTAL | UNITARIO | TOTAL

1 ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 1.181,1000
COLETA DE MATERIAL DIVERSO NA VIA FERROVIARIA
(LASTRO, DORMENTES DE CONCRETO OU DE MADEIRA E

MAT028  11o 8] INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE T 1,00000 1,00000 1,00000 1.181,1000 1.181,1000

LOCAL

CUSTO TOTAL 1.181,1000

B.D. 44,60% 526,7706

PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1.707,87

2.2.14 Produtos 4.9 e 4.10: Transporte rodoviario de material diverso
2.2.14.1 Memoria justificativa de preco do produto

Foram adotados integralmente as composi¢fes de preco do SICRO
(5914449 e 5914479) da regido da Bahia, conforme imagens a seguir:
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 001425
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Produgdo daequipe 248,39 thkm
5914449  Transporte com caminhdo camoceria de 15t - rodovia em leito natural Valores em reais [R§)
LIl Cusfo Horaro Custo
A- EQUIPAMENTOS Guantidads Operativa mﬁon-prmma Froautive IMpromItve Horario Total
ES532 Caminhdo camoesnia com capacidads oe 151 - 185 bW 1,00000 1.00 0,00 287, 7148 83,7554 67,7145
Custo horano total ds squipamentos 67,7145
Bi- MAD DE OBRA uantitads Unilade Cusho Horaro Custo Horano Total
Custo horaro tvtal ds mao oe obra
Custo horario total de execugdo BT.T48
Cusato unitario de sxecugio 1,075
{Custo do FIC 00153
Cusbo do FIT -
T - MATERIAL Guantidade Unildade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de matsrial
D - ATNADADES AUXILIARES uantitads Unilade Cumto Unittario Custo Unitaro
Custo total de atividades auxdlkanss
Sumtotal 1,022
E - TEMPO FIXO Codigoe ‘Quantidads Unidade ‘Custo Unitario ‘Custe Unitaro
Custo unitaro total s tempe Mxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantitads Unilade m DR:T B Custo Unitaro
Custo unitanc total de transports
Custo unitario dirsto total 109
Obs:
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICROD Bahia
Custo Unitirio de Referéncia Outubroi2023 Produgdo da equipe 372,83 thm
5514479 Transporte com caminhdo eameceria de 13 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
LAl Cuafo Horano Custo
A - EQUIPAMENTOS Guanticaos Operativa Eaﬁon-pmma Produtive Improgutivo Horario Total
EDS32 Caminhdo caTocena com capacidads de 15t- 165 W 1,00000 1.00 0.0o 2677146 33,7354 27,7145
Custo horano total ds squipamentos 67,7145
B - MAD DE OBRA Guantidads LinikEads Custo Horano Custo Horano Totsl
Cusfo hararo totsl ds mao ds obra
Custo horario total de execugdo 7748
Custo unitario de execugio 07180
Cusbo do FIC -
Custo do FIT -
- MATERIAL Guantidads Uinibdade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitaro totsl de material
D - ATIMIDADES AUXILIARES Guantiaads Uinikiade Custo Unitaris Cushe Unitaro
Cuesto total oe atividates audiiarss
Subtotal 0,7180
E - TEMPO FIXD Codigo ‘Guantidade Unidade ‘Custo Unitirio ‘Custo Unitario
Custo unitario tota de tempo Mg
F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Guantidads Unikdads m D:J " ‘Custe Unitaro
Cusio unitanio total de transporis
Custo unitaro dinsto total 072
Obs:

2.2.14.2 Composi¢oes de precos referenciais dos produtos 4.9 e 4.10
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.9 TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO COLETADO EM VIA FERROVIARIA - RODOVIA EM LEITO NATURAL Unidade: TKM
Data Base: Outubro/2023

: P QUANTIDADE [ PRECO (RS)
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE - : -
| NomEs [HorasMES | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 1,0800
TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO COLETADO EM VIA
| MAI027 prpn S ARiA -~ RODOVIA EM LETTO NATURAL TRM 1,00000 1,00000 1,00000 1,0900 1,0900
CUSTO TOTAL 1,0900)
B.D. 44,60% 0,4861
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1,57

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.10. TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO COLETADO EM VIA FERROVIARIA - RODOVIA PAVIMENTADA Unidade: TKM
Data Base: Outubro/2023

2 QUANTIDADE | PRECO (RS)
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE . : -
| NowmEs [HORAsMES [ TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1 ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEVENTARES E MATERIAIS 0,7200
TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO COLETADO EM VIA
MAI0Z8: L e VA TAD A KM 1,00000 1,00000 1,00000 0,7200 0,7200
CUSTO TOTAL 0,7200)
B.D. 44,60% 0,3211
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1,04

2.2.15 Produtos 4.11 ao 4.37 — Ensaios
2.2.15.1 Memodria Justificativa dos precos dos produtos

Os produtos acima listados nessa sequéncia tiveram sSeus precos
referenciados no sistema de custos mantido pela Empresa de Obras Publicas do Estado
do Rio de Janeiro — EMOP.
2.2.15.2 Composi¢oes de precgos referenciais dos produtos 4.11 ao 4.37

24



INFRA -

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.11. LIMITE DE PLASTICIDADE Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

" [ QUANTIDADE | PREGO (R$)
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE
| NOoMES [HORAsMES [  TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 188,2403
MA1029 _LIMITE DE PLASTICIDADE UN 1,00000 1,00000 1,00000 188,2403 188,2403
CUSTO TOTAL 188,2403
B.D. 44,60% 83,9552
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 272,19
ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdao de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

PRODUTO: 412, LIMITE DE LIQUIDEZ Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

ITEM l coDIGO | DESCRIGAO DO SERVICO | UNIDADE SHANTIDABE: [ PRECOIRS)

NOMES | HORAS/MES | TOTAL | UNTARIO | TOTAL

1 ENSAIOS, SERVICOS COMPLEVENTARES E MATERIAIS 188,2403
MA1030 _LIMITE DE LIQUIDEZ. UN 1,00000 1,00000 1,00000 188,2403 188,2403
CUSTO TOTAL 188,2403|
B.D. 44,60% 83,9552
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 272,19

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.13. ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

QUANTIDADE PREGO (R
ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE - - I - O.3)
| NnoMEs [HORAsmES [ ToTAL | UNTARO | TOTAL
1. Euimos, SERVIGOS é:OM’LENENTARES E MA'I}’:ERIAIS 212,2797
ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO

MAT031 | or e RAMENTO) UN 1,00000 1,00000 1,00000 212,2797 212,2797
CUSTO TOTAL 212,2797
B.D. 44,60% 94,6767
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 306,95

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.14. MASSA ESPECIFICA REAL Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

ITEM [ cODIGO | DESCRIGAO DO SERVICO UNDADE | QUANTIDADE PREGO (RS)
| NOMES [HORAS/MES [ TOTAL [ UNITARIO [ TOTAL
[ ENSAIOS, SERVICOS COMPLEVENTARES E MATERIAIS 259,9494
MAT032 _MASSA ESPECIFICA REAL UN 1,00000 100000 1,00000 59,9494 59,9494
CUSTO TOTAL - 259,8494
B.D. 44,60% 115,9374
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 375,88,
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.15. EQUIVALENTE DE AREIA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

. [ QUANTIDADE | PRECO (RS)
ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UNIDADE - . -
| NomEs [HoRAsmMES [ TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 232,9366
________MA1033 EQUIVALENTE DE AREIA UN 100000 100000 100000 2329366 2329366
CUSTO TOTAL 232,9366
B.D. 44,60% 103,8897
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 336,82
ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.16. COMPACTACAQ: ENERGIA PROCTOR NORMAL Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

> Al P R!
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE - QUANTIDADE [ __PREGO/RS)
| NoMEs [HORASMES [ TOTAL | UNITARIO | TOTAL

1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 410,7462|

MA1034 COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 1,00000 1,00000 1,00000 410,7462 410,7462
CUSTO TOTAL 410,7462
B.D. 44,60% 183,1928
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 593,93

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.17. COMPACTACAQ: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

EM | coDIGO DESCRIGAO DO SERVI UNDADE | T | - CREEO
¢ ot [ NOMES [HORASMES | TOTAL | UNTARIO |  TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 492,7601
MA1035 COMPACTAGAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA N 1,00000 100000 1,00000 92,7601 4927601
CUSTO TOTAL 492,7601
8./ 44,60% 219,710
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 71253
ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.18. COMPACTACAQO: ENERGIA AASHO MODIFICADA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

QUANTIDADE PRECO (R$)
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE 3 B :
NO MES | HORAS/MES I TOTAL UNITARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 793,0479
MA1036 COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA UN 1,00000 1,00000 1,00000 793,0479 793,0479
CUSTO TOTAL 793,0479
B.D.I 44,60% 353,6994
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.146,74

26



INFRA -

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.19. INDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 1 PONTO, COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

5 = QUANTIDADE | PRE! RS,
ITEM [ CODIGO I DESCRICAO DO SERVICO | UNIDADE NOMES | HORASMES | TOTAL | UNTARIO -IQ‘_)TOTAL

1. ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 905,2684
- INDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 1 PONTO,
MA1037 S 1PACTAGAG COM ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 1,00000 1,00000 1,00000 905,2684 905,2684
CUSTO TOTAL 905,2684
B.DJ 44,60% 403,7497
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.309,01
ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.20. INDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

5 = QUANTIDADE | PRE! RS,
ITEM [ CODIGO I DESCRICAO DO SERVICO | UNIDADE NOMES | HORASMES | _TOTAL | UNTARIO -IQ‘_)TOTAL

1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 1.185,8118
INDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 1 PONTO,
MA1038 COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA UN 1,00000 1,00000 1,00000 1.185,8118 1.185,8118
CUSTO TOTAL 1.185,8118|
B.DI 44,60% 528,8721
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.714,68
ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica esp da para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.21. INDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 1 PONTO, COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

5 = QUANTIDADE | PRE! RS,
ITEM [ CODIGO I DESCRICAO DO SERVICO | UNIDADE NOMES | HORASMES | _TOTAL | UNTARIO -IQ‘_)TOTAL

1. ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 1.185,8118
INDICE SUPORTE CALIFORNIA, POR 1 PONTO,
MA1039 - 51 PACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA UN 1,00000 1,00000 1,00000 1.185,8118 1.185,8118
CUSTO TOTAL 1.185,8118
B.D. 44,60% 528,8721
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.714,68]
ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.22. TRIAXIAL DRENADO, EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA, POR CORPO DE PROVA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

5 = QUANTIDADE | PRE! RS,
ITEM [ CODIGO I DESCRICAO DO SERVICO | UNIDADE NOMES | HORASMES | TOTAL | UNTARIO -IQ‘_)TOTAL

1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 1.498,6069
TRIAXIAL DRENADO, EM AMOSTRAS (NATURAL OU
MA1040 MOLDADA), POR CORPO DE PROVA UN 1,00000 1,00000 1,00000 1.498,6069 1.498,6069
CUSTO TOTAL 1.498,6069|
B.DI 44,60% 668,3787
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 2.166,98
ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.23. ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

QUANTIDADE PRECO (RS,
ITEM [ CODIGO I DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE iTMES THORASHES [ TOTAL I ONTARG Ic { —T)OT o
1 ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 188,1931
MA1041  ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO UN 1,00000 1,00000 1,00000 188,1931 188,1931
CUSTO TOTAL 188,1931
B.D. 44,60% 83,9341
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 272,12
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.24. ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

QUANTIDADE | PRECO (R$)
e [ coDIG0 I DESCRICAO DO SERVICO | UNBADE NOMES [ HORAS/MES [ TOTAL | UNITARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 1488774
MA1042  ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO UN 1,00000 1,00000 1,00000 1488774 148,8774
CUSTO TOTAL 148,8774
B.D. 44,60% 66,3993
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 215,27
ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.25. DESGASTE A ABRASAO "LOS ANGELES" Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

QUANTIDADE PREGO (R
ITEM [ CODIGO I DESCRIGAO DO SERVICO | UNIDADE lWE'_S [HORASINES | TOTAL I ORITARIG IQ ( §T)OT o
1. ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 793,0479
MA1043 DESGASTE A ABRASAO 'LOS ANGELES' UN 1,00000 1,00000 1,00000 793,0479 793,0479
CUSTO TOTAL 793,0479|
B.D.I 44,60% 353,6994)
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.146,74,

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.26. DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

: = QUANTIDADE PREGO (R
TEM [ fopice I DESERIGAQDDSERVIEO YNIDADE ’Wés [HORASIMES | __TOTAL } UNITARIO 'I'QQ . $12OTAL
1. ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS §22,9195
MA1044 SEIEEM'NAQAO DEPERCENT/AGEM DE GARBONATODE UN 1,00000 1,00000 1,00000 522,9195 5229195
CUSTO TOTAL 522,9195/
B.D. 44,60% 233,2221
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 756,14

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.27. ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE O USO APENAS DE FACAO E FOICE Unidade: KM
Data Base: Outubro/2023

- x QUANTIDADE | PRECO (RS)
ITEN [ conIGo I DESCRIGAQ DOSERVIGO UNIDADE ’Wés [HORASIMES | __TOTAL | _UNTARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 2.588,2870
ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETAGAO
MAI045 i bocsiBILITE O USO APENAS DE FAGAD E FOICE KM 1,00000 1,00000 1,00000 2.588,2870 2.588,2870
CUSTO TOTAL 2.588,2870
B.D. 44,60% 1.154,3760)
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 3.742,66
ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.28. ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACAO E FOICE, TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA Unidade: KM
Data Base: Outubro/2023

T GUANTIDADE T PRECO (RS

IEM l CoDIGo I DESCRIGA0 DOBERVICO UNIDADE | "NOWES | HORASIMES | TOTAL | UNTARIO TOTAL

T ENSAIOS, SERVICOS CONPLEVENTARES E MATERIAIS 2.488,7376
ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETAGAG

MA1046  QUE POSSIBILITE, ALEM DO USO DE FACAO E FOICE, KM 1,00000 100000 100000 24887375 24887375

TAMBEM DE MACHADO E MOTOSERRA

CUSTO TOTAL 2.488,7375

B.D. 44,60% 1.109,9769

PREGO UNITARIO REFERENCIAL 359871
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4,29. EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAQ GEOFISICA PELO METODO DE CAMINHAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE O PROCESSAMENTOE It Unidade: M
Data Base: Outubro/2023
- i QUANTIDADE | PRECO (R$)
ITEM I CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE NOMES | HORASINES | TOTAL | UNTARO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 8,6633

EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO
METODO DE CAMINHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O
PROCESSAMENTO E INTERPRETACAODAS SECOES BEM
MAIDSE COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES M 400000 300000 400000 Byp6do 8,0033

ORIGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO

DIGITAL
CUSTO TOTAL 8,6633]
B.D.I 44,60% 3,8638
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 12,52

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4,30. ABERTURA DE POGO DE INSPEGAO PARA COLETA DE AMOSTRA NAO DEFORMADA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

TEM I CODIGO | DESCRIGAO DO SERVICO UNDADE | Tk | __TREGORS)
[ NomEs [HorRasmEs [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 7993148
MATOBS! TN LE P90 DE INSPEGAOPARA COLETADE UN 1,00000 1,00000  1,00000 799,3148 799,3148
CUSTO TOTAL 799,3148
B.DJ 44,60% 356,494
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.155,80

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.31. ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAC Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

mem | copico DESCRIGAO DO SERVICO wNDADE | - [ __PREGO (R8)
[ NowmEs [HorasmEs [ ToTAL | UNTARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 196,5600
MA1061 gﬁa’;’g ngT_GLS'?\E; ‘;‘é“g‘;ﬁi;ﬁﬁg’ REALIZADGNG UN 1,00000 1,00000 1,00000 196,5600 196,5600
CUSTO TOTAL 196,5600
B.DJ 44,60% 87,6658|
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 284,22

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagao de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.32. DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

TEM | cODIGO I DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE - BNTIDALE [ __ERES0 (K3)
| NomEs [HoRAsmMES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 113,6488)|
A2 D O UN 1,00000 1,00000  1,00000 113,6485 1136485
CUSTO TOTAL 113,6485
B.DI 44,60% 50,6872
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 164,33
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

P

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.33. EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA EXCLUSIVE TRANSPORTE Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

. [ QUANTIDADE | PREGO (RS)
ITEM | cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE - - -
[ NnoMEs [HorasmEs [ ToTAL [ UnmARIO | TOTAL
tB ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 890,4168
EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE
MA1063  30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE UN 1,00000 1,00000 1,00000 890,4168 890,4168
MADEIRA EXCLUSIVE TRANSPORTE
CUSTO TOTAL 890,4168|
B.D.I 44,60% 397,1259
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.287,54|
ORCAMENTO REFERENCIAL
Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.34. UMIDADE NATURAL EM ESTUFA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

ITEM | cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE = QUANTlD‘.\DE l - FREGO (R3]
| NnoMEs [HORAsmES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL

B ENSAIOS, SERVIGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 97,9038

MA1064 UMIDADE NATURAL EM ESTUFA UN 1,00000 1,00000 1,00000 97,9038 97,9038
CUSTO TOTAL 97,9038
B.D. 44,60% 43,6651
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 141,56

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagédo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagéo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|
atividades de peténcia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.
Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 4.35. CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

ITEM I coDIGO | DESCRICAO DO SERVICO UNDADE | e ABNTIDADE [ __TREGORS)
[ NomEs [HorasmEs [ TOTAL | UNTARIO [ TOTAL
1 ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 512,8506
MA1065 CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA UN 1,00000 1,00000 1,00000 512,8506 512,8506
CUSTO TOTAL 512,8508|
B.DI 44,60% 228,7314
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 741,58|
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ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das:
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.36. TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE PROVA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

5 QUANTIDADE PREGO (RS
TEM | CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE - . - GO}
| NowmEs [HORAsMES | TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS 11282777
TRIAXIAL NAO DRENADO, PRE-ADENSADO, EM AMOSTRAS = =
| MAT085 \/iiRAL OU MOLDADA POR GORPO DE FROVA UN 1,00000 1,00000  1,00000 11282777 11282777
CUSTO TOTAL 11282777
B.DJ 44,60% 503,2119
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.631,48
ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratacdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 4.37. MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA Unidade: UN
Data Base: Outubro/2023

» QUANTIDADE [ PREGO (RS)
TEM | cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE . . .
| NomEs [HoRasmMES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1 ENSAIOS, SERVIGOS COMPLENENTARES E MATERIAIS 13,6485
MAtoe7: MINEMCY=SOLOICOMPACTADO EWEGUIRPAMENTO UN 1,00000 100000 1,00000 13,6485 1136485
MINIATURA
CUSTO TOTAL 1136485
B.DJ 44,60% 50,6872
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 16433

2.2.16 Produto 5.1: Passagens aéreas
2.2.16.1 Memoria justificativa do preco do produto

O preco das passagens aéreas foi determinado em reunido de alinhamento
técnico para a conducgdo dos trabalhos relativos a contratacdo de consultoria técnica
especializada para atender as demandas das Diretorias da Infra S.A. Esta reunido foi
realizada entre DIRAF e demais Diretorias da Infra S.A., conforme registrado em Ata de
Reunido SEI — 7636479 e demais documentos (Mapa Comparativo Consolidado, Termo
de Referéncia - Projeto Basico 18 SEI-7345589). O valor da passagem oriunda da referida

Ata esta no Anexo C.
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2.2.16.2 Composicao de preco referencial do produto 5.1

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servicos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO! 5.1. PASSAGENS AEREAS Unidade: UND
Data Base: Outubro/2023

. QUANTIDADE [ PREGCO (RS)
ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE [NowEs [rorasmEs | TorAL | ONTARG | =
1. DIARIAS E PASSAGENS 1.166,1613
MA1060 PASSAGEM AEREA - DESTINO NACIONAL UN 1,00000 1,00000 1,00000 1.166,1613 1.166,1613
CUSTO TOTAL 1.166,1613
B.D.I 44,60% 520,1079
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1.686,26

2.2.17 Produto 5.2: Diarias
2.2.17.1 Memoria justificativa do preco do produto 5.2

Para obtencdo de preco do produto diérias utilizou-se o Decreto n® 11.117,
de 1° de julho de 2022, conforme ANEXO C.

A fim de representar a situacdo de possibilidades de deslocamentos tanto
para capitais quanto para outras cidades do pais, foi adotada a mediana dos valores de
Deslocamentos para outras capitais de Estados e Demais deslocamentos, ambos relativos
ao item “d) Demais cargos, empregos e fungdes” da tabela anexa do Decreto mencionado.

2.2.17.2 Composicdo de preco referencial do produto 5.2

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagao de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO 6.2. DIARIAS Unidade: UND
Data Base: Outubro/2023

. QUANTIDADE [ PREGO (RS)
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE - -
| NOMES [HORASMES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. DIARIAS E PASSAGENS 320,9600
MA1058 DIARIA (CONF. DECRETO 11.117 PR) - CUSTO MEDIANO UN 1,00000 1,00000 1,00000 320,9600 320,9600
CUSTO TOTAL 320,960
B.D. 44,60% 1431482
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 464,10

2.2.18 Produto 5.3.: Diaria de veiculo tipo pick-up
2.2.18.1 Memoria justificativa do pre¢o do produto

Para o calculo do valor das diarias do veiculo tipo Pick-up utilizou-se como
base o veiculo com o cédigo E8891 da tabela de consultoria do DNIT. A referida tabela
prevé a remuneracdo com preco mensal e os coeficientes de Horas Produtivas = 66 e

Horas Improdutivas = 116,49.
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Ap0s reunides com membros da GEPRO, houve a indicacdo dos seguintes
coeficientes para uso do veiculo: Horas Produtivas = 114 e Horas Improdutivas = 68,49.

O valor final mensal foi dividido por 30 afim de se obter o valor por diaria de utilizacao

do veiculo.

DIMENSIONAMENTO Outubro/2023
CUSTO HORARIO (R$) QUANTIDADE DE HORAS CUSTO MENSAL (R$) cusTO
CODIGO CODIGO DESCRICAO UNIDADE RAB. P
¢ CHI PROD.  IMPROD. CHP CHI wis  HORARIO (R$)
VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA 3.925,0200 | 446,5548 | 4.371,5748 , 23,9551
8891 VEICULO LEVE PICK UP 4X 4 (SEMMOTG _ h 83,2 27,67 114 68,49 | 9.484,8000 | 1.895,1183 11.379,9183 | 182,49 62,3591
E8887 VAN FURGAO - 93 KW (COM MOTORIST. h 82,42 44,83 66 116,49 | 5.439,7200 | 5.222,2467 | 10.661,9667 | 182,49 58,4249

2.2.18.2 Composicéo de preco referencial do produto 5.3

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagdo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das!
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO 5.3. DIARIA DE VEICULO TIPO PICK-UP Unidade: DIARIA
Data Base: Outubro/2023

. | QUANTIDADE | PREGO (RS)
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE .
[ NOMEsS [HORASMES [ TOTAL | UNTARIO | TOTAL
1. VEiCULOS 379,3306
EB891  VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 (SEM MOTORISTA) DIARIA 1,00000 1,00000 1,00000 379,3306 379,3306
CUSTO TOTAL 379,3306
B.D. 44,60% 169,1814
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 548,51

2.2.19 Produto 5.4.: Diaria de veiculo tipo veiculo leve
2.2.19.1 Memoria justificativa do preco do produto

Para o calculo do valor das diarias do veiculo tipo pick-up utilizou-se como
base o veiculo com o cddigo E8889 da tabela de consultoria do DNIT. O procedimento
para obtencéo da proporcao de horas produtivas e improdutivas foi 0 mesmo do produto
5.3.
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2.2.19.2 Composicao de preco referencial do produto 5.4

ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto:Contratagédo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagao de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das|

atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Prazo: 36 Meses
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
PRODUTO: 5.4. DIARIA DE VEICULO LEVE Unidade: DIARIA
Data Base: Outubro/2023
l | [ QUANTIDADE | PRECO (RS)
ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
| NOMEs [HORASMES [ TOTAL [ UNITARIO | TOTAL

1. VEICULOS 145,7192
E8889  VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) DIARIA 1,00000 1,00000 1,00000 145,7192 145,7192
CUSTO TOTAL 145,7192
B.DJ 44,60% 64,9908|
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 210,71

34



INFRA -

3

CRONOGRAMA

ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCI4 DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
CRONOGRAMA FiSICOFINANCEIRO

Objeto: Contratagéo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagéo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM

Data Base:Outubro/2023

ESPECIAIS)

3.23%

323%

3.23%

3.23%

3.23%

323%

ITEM ETAPA VALOR (R$) % PRAZO DO CONTRATO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
1 ELABORAGAO/REVISAO DE PROJETOS
* |(BASICOS/EXECUTIVOS) DE ENGENHARIA
. B X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X
11 ELABORACAO/REVISAO DE PROJETOS DE 9152433 00 10.8306%
" [ENGENHARIA (DISCIPLINAS DIVERSAS) Bl : é 500%:  500%;  500%!  5.00%! 500%  500%:  500%  500%  500%:  500%  500%i  500%i  500%  500%!  500%  500%  500%  500%  500%  500%!:
ELABORAGAO/REVISAC DE PROJETOS S . i E_x 5 E . E E-x E E_x i E_x E _s . E i_x i E . 5 i : E
0
12 (INTERFERENCIAS) e 0:8908% I 10.00%% i g i { WO‘UO%; | W0,00%E i 10.00%2 ! 10‘00%5 i ‘10.00%5 10,00% 10,00%
7 2 i X i X X X i X i X i 3 i X i X i 3 i X i % i X i
13 ELABORAGCAO/REVISAO DE PROJETOS (OBRAS DE 490,963 75 0.4982%
" |ARTE ESPECIAIS) . g 4 J 5,26% 5,26% 5.26% 526% 5.26% 5,26% 526% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 526% 5.26%
2 ANALISE DE DE PROJETOS
* |(BASICOS/EXECUTIVOS) DE ENGENHARIA
2.1. [ANALISE DE PROJETOS (DISCIPLINAS DIVERSAS) 37.217.326,50 44,0416%
79 ANALISE DE PROJETOS (OBRAS DE ARTE 1327.830.54 1.5713%

323%

3. |ASSESSORAMENTO/CONSULTORIA/CUSTOS
3.1. | CONSULTORIA TECNICA SUPRO 10,940,846 40
CONSULTORIA ESPECIAL GERAL E PARA
3.2 |REVISAO/ELABORACAO DE NORMATIVOS 2.049190,20
TECNICOS DE ENGENHAR A
ANALISE/ELABORAGAO OU REVISAO DE
0y
35 Do SRR TSR 828:738.00 0:97:8% 4.00%!  400%:  4.00%!  400%!  400% 400%!  4.00%)  400%:  400% 400%:  4.00%)  400%!  400%;  400% 400%;  4.00%
4. |ENSAIOS E INSVESTIGACOES DE CAMPO
X X X X X X X X X X X X X X X X X
A 0
4 |ENSAIQBEINGVESTIGAGORSIDE CAMPO 11.596.191,16 18, T225% T E%:  A4.55%) | 455%)  A55%)  455%)  4.55% 455%)  455%:  455%)  455% 455%!  4.55%)  455%)  d4.55%:  4.55% 455%!  4.55%
51| DESL OCAMENTOIE HOSEE DA M e === == === == ==l == == = = ————
X X X X X X X X
% |OESLOCAMENTOIEHOSPEDAGEM 12267048 1,4451% NI, — ! 11,11%5 P — — ! 1% - R——
TOTAL DA PLANILHA ORGAMENTO RS 84.504.971,77 100,00%
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ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratagéo de empresa para consultoria técnica especializada para prestagéo de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria de Empreendimentos - DIREM

Data Base:Outubro/2023

TTEM ETAPA VALOR (R$) % PRAZO DO CONTRATO
MES 75 1 MES 76 | MES 27 1 MES 28 1 MES 20 | MES30 1 MES31 1 MES32 | MES33 | MES34 | MES 5 | MES 36
. |ELABORAGAOREVISAO DE PROJETOS
- |(BASICOS/EXECUTIVOS) DE ENGENHARIA
ELABORAGAO/REVISAO DE PROJETOS DE .
11 |ENGENHAR A (DISCIPLINAS DIVERSAS) JoaAe 00 el
ELABORACAO/REVISAO DE PROJETOS .
N e el ) 752.741,76 0,8908%
ELABORAGAO/REVISAO DE PROJETOS (OBRAS DE 2 : : :
0y
13 | ARTE ESPECIAIS) 420.963.75 OA0020 Ea e, D26%]  ©20%)  532%
, |ANALISE DE DE PROJETOS
- |(BASICOS/EXECUTIVOS) DE ENGENHARIA
21. |ANALISE DE PRO.ETOS (DISCIPLINAS DIVERSAS) 37.217.326.50
ANALISE DE PROJETOS (OBRAS DE ARTE
22 e S 132783054
3. |ASSESSORAMENTO/CONSULTORIA/CUSTOS
3.1. | CONSULTORIA TECNICA SUPRO 19.940.846 40

CONSULTORIA ESPECIAL GERAL E PARA
3.2, |REVISAO/ELABORAGAO DE NORMATIVOS 2.048.190,20
TECNICOS DE ENGENHARIA

ANALISE/ELABORAGAO OU REVISAO DE
3.3. |ORCAMENTO E ESTUDOS DE CUSTOS DE 823.738,00 0,9748% o o
ENGENHARIA ) 4,00% 4,00%

4. |ENSAIOS E INSVESTIGAGOES DE CAMPO

X X X X X
" o T I
4. |ENSAIOS E INSVESTIGAGOES DE CAMPO 11596.191,16 13,7225% —_— —_— —_— —_— —
5. |DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM
X
5. |DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM 122371046 144819 |

11.12%:

TOTAL DA PLANILHA ORGAMENTO R$ 84.504.971,77 100,00%
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4 ADEQUAQ@ES REALIZADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES
4.1  ADEQUACAO DE NOMENCLATURA

A Minuta do Termo de Referéncia objeto deste orgamento, possui, em seus
anexos, especificagcfes e maiores detalhamentos acerca de equipe, equipamentos,
materiais como programas e servicos a serem considerados na contratagéo.

Diante da necessidade de adequar a nomenclatura adotada para atender a
especificacdo, realizou-se complementacdo da planilha de quantidade, no que se refere as
nomenclaturas adotadas, tornando mais compreensivel quanto ao usualmente conhecido
no mercado eliminando possiveis davidas, quando foi necessario.

Esclarece-se, no entanto, que ndo foram modificadas especificacdes de
insumos, modelo, desempenho ou categoria. Na adequacdo da nomenclatura, a GCUST
se limitou a complementacéo do titulo dos servigos contidos na planilha de quantidades,
considerando que a modificacdo incorporada representa apenas um melhor detalhamento
quanto aos profissionais/insumos que compdem cada produto, evitando possiveis davidas
e/ou questionamentos.

4.2  JUSTIFICATIVAS DAS QUANTIDADES DO ORCAMENTO

As quantidades previstas no Orgamento Referencial seguiram fielmente as
premissas solicitadas pela SUPRO/GEPRO e foram obtidas por meio da minuta do Termo
de Referéncia (N° SEI 7662652).

5 JUSTIFICATIVA DOS PRECOS E TAXAS DO ORCAMENTO
5.1 INDICE DE REAJUSTAMENTO

Para o calculo do reajustamento dos insumos empregados no orcamento,
foi seguida a premissa adotada e indicada no item 21 da Minuta do Termo de Referéncia,
conforme transcrito a seguir: “Os precos serdo reajustados, apos o interregno de um ano
contados da data-base do orgcamento referencial mediante a aplicagdo, pela
CONTRATANTE, do indice de Consultoria do DNIT, para servigos de engenharia,
obtido pela Fundagdo Getulio Vargas (“FGV”), Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e
publicados na sec¢éo de indices Econdmicos da Revista Conjuntura Econdmica, com base
na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de1994):

L — 1

R=Vx
Iy
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Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

10 = Indice inicial — refere-se ao indice de custo ou de precos correspondente a data do
orcamento-base da Infra S.A.;

| = Indice relativo ao més do reajustamento”

Para o caso de cotacGes comerciais realizadas para este orcamento e que,
foram obtidas em datas distintas da data base de outubro/2023, aplicou-se o reajustamento

adequado.

52  MAO DE OBRA
Todos os profissionais constantes na composicdo dos produtos do objeto
deste orcamento referentes a mdo de obra, estdo dispostos na Tabela de Precos de
Consultoria do DNIT.
Apos tratativas entre GEPRO e GCUST, a nomenclatura do profissional P8067
Engenheiro de Projetos Sénior foi customizada conforme as necessidades do produto sem
interferir em alteracdo de remuneracdo ou atribui¢des profissionais conforme explicado

no bojo do orgamento escrito e Termo de Referéncia.

53 EQUIPAMENTOS

Os itens indicados e que ndo constam na Tabela de Consultoria do DNIT,
tiveram seus prec¢os obtidos por meio de cotagdes (ANEXO D), conforme consta no item
4.5.1 — Matriz de Insumos - Cotagdes.

Com o intuito de atender a legislacdo vigente, para as contratacdes publicas
decorrentes de procedimento licitatério ou de contratacdo direta, € necessaria a realizacéo
de pesquisa de pregos.

A Lei 13.303/2016 versa em seus artigos 31 e 42:

§ 2° O orgamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera
ser obtido a partir de custos unitarios de insumos ou servigos menores ou iguais a
mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
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da Construcao Civil (Sinapi), no caso de construcdo civil em geral, ou no Sistema de
Custos Referenciais de Obras (Sicro), no caso de obras e servicos rodoviarios, devendo
ser observadas as peculiaridades geograéficas.

§ 3° No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o disposto no § 2° a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizagéo de dados contidos
em tabela de referéncia formalmente aprovada por O6rgdos ou entidades da
administracdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

Il - o valor estimado do objeto a ser licitado sera calculado com base em valores de
mercado, em valores pagos pela administracéo pablica em servicos e obras similares ou
em avaliagdo do custo global da obra, aferido mediante orgamento sintético ou
metodologia expedita ou paramétrica;

Apesar de ndo ser determinado na lei a quantidade minima de cotacdes a
serem obtidas, a Administracdo, habitualmente, se vale de trés orcamentos solicitados a
fornecedores que atuam no ramo da contratagdo. Essa pratica decorre da praxe
administrativa e da orientacao consolidada por alguns 6rgaos de controle.

Sendo assim, na etapa de determinacao de precos a partir de cotacdes para
insumos especificados no TR, o presente trabalho seguiu o0 que foi recomendado no
Acordédo 2637/2015 — TCU — Plenério, que descreve:

“83. Nos termos do Acérdao 2.943/2013-Plenario, ndo se deve considerar,

para fins de elaboracdo do mapa de cotagdes, as informacdes relativas a
empresas cujos pregos revelem-se evidentemente fora da média de mercado,
de modo a evitar distor¢des no custo médio apurado e, consequentemente, no
valor maximo a ser aceito para cada item licitado .
Continuando, ““84. Essa orientacdo encontra-se regulamentada por meio da
Instrucdo Normativa-SLTI/MPOG 5/2014, que no art. 20, § 6°, dispBe que,
para a obtengdo do resultado da pesquisa de precos, ndo poderdo ser
considerados 0s precos inexequiveis ou o0s excessivamente elevados, conforme
critérios fundamentados e descritos no processo administrativo”. Foram
desconsiderados, para finalizagdo do mapa de cotacBes e determinagdo do
preco final do insumo/equipamento, as cota¢cdes que ndo atendiam a
Legislacao pertinente .

Quando necessario, as cota¢Bes tiveram seus valores atualizados para a
data base do orcamento (abril de 2023), através do indice de Obras Rodoviarias -
Consultoria (Supervisdo e Projetos), calculado pela Fundacdo Getalio Vargas (FGV),
considerando a data de cotacao dos precgos, em setembro de 2023. Os indices considerados
podem ser consultados no item 4.5.1 Matriz de Insumos — Cotagoes.

A fim de se afastar quaisquer remuneracOes de forma errada, previu-se
remuneracao de computadores na forma mensal a partir de seus custos horarios produtivo
e improdutivo conforme metodologia do SICRO. Para esse célculo o computador foi
tratado como equipamento.
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Os parametros vida util e valor residual dos computadores empregados,
tomaram como referéncia os dados que constam na “Tabela de vida util ¢ valor residual
CGU RJ — Anexo I” (ANEXO B).

Para a defini¢do do fator de manutencao (“K’’) dos computadores a serem
remunerados, tomou-se como par referencial o equipamento SICRO E9507 -
Computador, plotter de recorte e software, que tem coeficiente de manutencéo K = 0,60.

Quanto ao célculo dos custos mensais do equipamento, foram calculados
0s custos horérios produtivos e improdutivos conforme metodologia SICRO-DNIT. A
partir das horas mensais trabalhaveis, esses equipamentos tiveram seu custo mensal
calculado. Apds o céalculo do custo mensal do equipamento, adicionou-se o custo mensal
do pacote de software Office e gerou-se o codigo IE1002 referente ao Computador +
Software.

Mais detalhes sobre o calculo de custos horarios dos computadores podem

ser conferidos no item 4.5.2.

QUANTIDADE DE
HORAS CUSTO MENSAL (R$)
B (Trabalhaveis ou ES‘ HORARIO (R$)
AQUISICAO CHP CHI CHP CHI CHI TOTAL
16.878,5597 4,9416 2,8789 83% 17% 748,4878 89,3130 837,8008 182,49 0,0000

PRECO UNITARIO (R$)

DESCRICAO UNIDADE (Matriz de Insumos)

1E1001 |COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA UT| ME:
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA
IE1002 [UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 917,7040 182,49 0,0000
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE

o

5.4 SOFTWARES
Os softwares necessarios para elaboracéo de projetos de engenharia foram
devidamente especificados no Termo de Referéncia, quais sejam: Software Autodesk
AEC Collection, Software COMPOR, Software CSI BRIDGE, Software Office 365
business standard.
Os precos dos softwares acima foram obtidos por meio de cotacdo de

mercado conforme item 4.5.1 Matriz de Insumos — Cotagdes.

5.5 MATRIZ DE INSUMOS — COTACOES
Aqui serédo apresentadas as justificativas dos precos de todos os insumos
utilizados neste caderno orcamentario. Visando organizar o trabalho, elaborou-se
planilhas Matriz de Insumos, onde foram cadastrados todos os insumos. Nesta planilha
estéo todas as cotagcOes obtidas para este orgamento e apresentadas no Anexo C. Visando

auxiliar no entendimento da planilha, serdo explicadas suas colunas a seguir:
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Cddigo da cotacdo — Cadigo atribuido a cotacao recebida, referente ao banco de cota¢des
da VALEC;

Descricdo do insumo — Descri¢do do insumo, de acordo com 0 orgamento;

Unidade — Unidade do insumo utilizado no orgamento;

Cddigo de Reajustamento —Cddigos atribuidos pelo banco de cotagdes da Valec aos
indices de reajustamento do DNIT.

Observacdo: Os indices de reajustamento utilizados no orcamento sdo mantidos pela
Fundagdo Getulio Vargas — FGV, e divulgados pelo DNIT em: http://www.dnit.gov.br
Valor (R$) — Refere-se ao valor apresentado na cotacéo recebida;

Data-base — Data-base da cotacdo recebida;

Indice de reajustamento — indice calculado, para adequacdo do preco & data-base do
orcamento de referéncia;

Valor Reajustado (R$) — Preco da cotacéo, ja reajustado para a data-base do orcamento;

CUSTO FINAL:

Menor — Menor preco encontrado, entre os precos comparados;

Mediana — Mediana entre os precos comparados;
Adotado — Preco adotado como referencial para o orgamento;
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5.5.1 Planilha — Matriz de Insumo

ORCAMENTO REFERENCIAL
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
MATRIZ DE INSUMOS - COTAGOES
Data-base: outubro / 2023
Estado: nacional
Revisédo: 000 ATUALIZAR LIMPAR
CODIGO  [DESCRIGAO DO INSUMO UNID. COTAGAO 01 COTAGAO 02 COTAGAO 03 CUSTO FINAL (R$)
CODIGO DA cop. DATA | INDICE VALOR REAJ. (R$) CODIGO DA coD. DATA DICE VALOR REAJ. (R$) CODIGO DA coD. DATA | INDICE VALOR REAJ. (R$)
cotagho  |reas| VALORRS) | pise | Reau. outi2023 cotagho  |Reas| VALOR(RS) | gase [ Reas. out/2023 cotagho  |Reas| VALORRS) | gk | Reau. outi2023 MENOR LIRS LGRS
ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO
MA1061 CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAO un CT0008-2024 4 RS 196,5600| out/23 | 1,00000000 R$ 196,5600 RS 196,5600 R$ 196,5600 R$ 196,5600
DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE
MA1062 SOLOS COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA un CT0008-2024 4 RS 1136485| owt23 | 1,00000000 R$ 1136485 RS 113,6485 R$ 113,6485 R$ 113,6485
EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE
MA1063 |30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE un CT0008-2024 4 RS 890,4168| out/23 | 1,00000000 R$ 890,4168 RS 890,4168 RS 890,4168 R$ 890,4168
MADEIRA EXCLUSIVE TRANSPORTE
MA1064 |UMIDADE NATURAL EM ESTUFA un CT0008-2024 4 R$ 97,9038| out’23 | 1,00000000 R$ 97,9038 R$ 97,9038 R$ 97,9038 R$ 97,9038
MA1065 g:foAb:AMENTO LENTOOU RAFIDO,PORICORPO DE un CT0008-2024 4 R$ 512,8506| outi23 | 1,00000000 R$ 512,8506 RS 512,8506 R$ 512,8506 R$ 512,8506
TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS
MA1066 NATURAL OU MOLDADA POR CORPO DE PROVA un CT0008-2024 4 R$ 1,128,2777| out/23 | 1,00000000 R$ 1.128,2777 RS 1.128,2777 RS 1.128,2777 R$ 1.128,2777
MA1067 m::mﬁ;ﬁom COMPACTADO EM EQUIPAMENTO un CT0008-2024 | 4 RS 1136485| ou23 | 100000000 RS 113,6485 RS 113,6485 RS 113,6485 R$ 13,6485
Matosg |Abertura de pogo de inspagdo para coleta de amosira néo un CTo008-2024 | 4 RS 7947630 set23 | 1,00572734 RS 799,3148 RS 799,3148 R$ 799,3148 RS 799,3148
Execucé&o de linha de prospecgéo geofisica pelo método de
caminhamento elétrico,inclusive o processamento e
MA1056 |interpretacdo das segdes bem como a apresentagao dos m CT0008-2024 4 R$8,6633| outi23 | 1,00000000 RS 86633 R$ 8,6633 RS 8,6633 RS 8,6633
originais e interp! em papel e em
meio digital
MA1060 |Passagem aérea - Destino nacional un CT0008-2024 4 R$ 1.150,0089| julr23 | 1,01404717 R$ 1.166,1613; RS 1.166,1613 RS 1.166,1613 R$ 1.166,1613
MA1022 |Sondagem a Percuss&o m CT0008-2024 4 RS 152,5704| set’23 | 1,00572734 R$ 153,4442 RS 153,4442 RS 153,4442 R$ 153,4442
MA1023 |Sondagem Rotativa em Rocha Sa m CT0008-2024 4 RS 822,7481| seti23 | 1,00572734 R$ 827,4603 RS 827,4603 R$ 827,4603 R$ 827,4603
MA1024 |Sondagem Rotativa em Rocha Alterada m CT0008-2024 4 R$ 627,1111| set23 | 1,00572734 R$ 630,7028 RS 630,7028 R$ 630,7028 R$ 630,7028
MA1025 |Sondagem a Trado m CT0008-2024 4 RS 112,7111| set23 | 1,00572734 R$ 113,3566 RS 113,3566 R$ 113,3566 R$ 113,3566
Coleta de Material Diverso na Via Ferrovidria (Lastro,
MA1026 |Dormentes de concreto ou de madeira e outros) inclusive t CT0008-2024 4 R$ 1.181,1000| out/23 | 1,00000000 R$ 1.181,1000 RS 1.181,1000 RS$ 1.181,1000 R$ 1.181,1000
transporte local, carga e
MAt0z7: |Transporte de material diverso coletadd em via fémovidria = tkm CT00082024 | 4 RS 1,0000| out23 | 1,00000000 RS 1,0900 RS 1,0900 RS 1,0900 R$ 1,0900
Rodovia em leito natural
MA1028 ;ﬁ’g‘:\']’;ﬁe de material diverso coletado em via ferroviaria - tkm CT0008-2024 4 RS 0,7200| out23 | 1,00000000 RS 0,7200 R$ 0,7200 RS 0,7200 R$ 0,7200
MA1029 |Limite de F un CT0008-2024 4 RS 188,2403| out/23 | 1,00 R$ 188,2403 RS 188,2403 R$ 188,2403 R$ 188,2403
MA1030 |Limite de Liquidez un CT0008-2024 4 RS 188,2403| out/23 | 1,00000000 R$ 188,2403 RS 188,2403 R$ 188,2403 R$ 188,2403
MA1031 |Analise Granulométrica sem sedimentagéo (peneiramento) un CT0008-2024 4 RS 212,2797| out’23 | 1,00000000 RS 212,2797 R$ 212,2797 R$ 212,2797 R$ 212,2797
MA1032 |Massa Real un CT0008-2024 4 RS 259,9494| ow/23 | 1,00000000 R$ 259,9494 RS 259,9494 R$ 259,9494 R$ 259,9494
MA1033 |Equivalente de Areia un CT0008-2024 4 RS 232,9366| out/23 | 1,00000000 R$ 232,9366 R$ 232,9366 R$ 232,9366 R$ 232,9366
MA1034 |Compactacéo: Energia Proctor Normal un CT0008-2024 4 R$ 410,7462| owt/23 | 1,00000000 R$ 410,7462 RS 410,7462 R$ 410,7462 R$ 410,7462
MA1035 |Compactagéo: Energia AASHO un CT0008-2024 4 RS 492,7601| out23 | 1,00000000 R$ 492,7601 RS 492,7601 R$ 492,7601 R$ 492,7601
MA1036 |C Energia AASHO Modificada un CT0008-2024 4 R$ 793,0479| out/23 | 1,00000000 R$ 793,0479 RS 793,0479 R$ 793,0479 R$ 793,0479
indice Suporte Califérnia, por 1 ponto, compactagdo com
MA1037 energia Proctor Normal un CT0008-2024 4 R$ 9052684 ouwti23 | 1,00000000 RS 905,2684 RS 905,2684 R$ 905,2684 R$ 905,2684
MA1038 :‘&fg;m“:gffﬁm’a' par 1 ponto;:compactaglo;com un CT0008-2024 | 4 RS 1.185,8118| ou23 | 1,00000000 RS 1.185,8118 RS 1.185,8118 RS 1.185,8118 R$ 1.185,8118
indice Suporte Califérnia, por 1 ponto, compactagéo com
MA1039 energia AASHO Modificada un CT0008-2024 4 RS 1.185,8118| out/23 | 1,00000000 R$ 1.185,8118, R$ 1.185,8118 R$ 1.185,8118 R$ 1.185,8118
MA1040 Zg?;'lg’e“m' emamostras (nakursl oumokiada)iporcorpor| CT0008-2024 | 4 RS 1.498,6069| out23 | 1,00000000 RS 1.498,6069 RS 1.498,6069 RS 1.498,6069 RS 1.498,6069
MA1041 |Anélise Granulométrica em Agregado Mitido un CT0008-2024 4 R$ 188,1931| out/23 | 1,00000000 R$ 188,1931 RS 188,1931 R$ 188,1931 R$ 188,1931
MA1042 |Anélise Granulométrica em Agregado Gralido un CT0008-2024 4 RS 148,8774| ouwt/23 | 1,00000000 R$ 1488774 RS 148,8774 R$ 148,8774 R$ 148,8774
MA1043 |Desgaste a Abrasdo “Los Angeles” un CT0008-2024 4 R$ 793,0479| out/23 | 1,00000000 R$ 793,0479 RS 793,0479 R$ 793,0479 R$ 793,0479
MA1044 |Determinag&o de Percentagem de Carbonato de Célcio un CT0008-2024 4 R$ 522,9195| out/23 | 1,00000000 R$ 5229195 RS 522,9195 R$ 522,9195 R$ 522,9195
MA1045 Abertura de picadas em ten_'eno com vegetacdo que possibilite Kifi CT0008-2024 4 R$2588.2870| out23 | 1,00000000 RS 2.5688,2870 RS 2.588,2870 RS 2.588,2870 R$ 2.588,2870
0 uso apenas de facdo e foice
MA1046 Abertura de picadas em terreno com vegetag&o que possibilite, - CT0008-2024 4 RS 2.488.7375| owt23 | 1,00000000 RS 2.488,7375 RS 2.488,7375 R$ 2.488,7375 R$ 2.488,7375
além do uso de facZo e foice, também de machado e motoserra w E B -400, -488, -408,
MA1049* |Diérias para deslocamento para demais cidades do Brasil un CT0111-2023 4 R$ 300,9000| out/23 | 1,00000000 R$ 300,9000 RS 300,9000 R$ 300,9000 R$ 300,9000
. |Diérias para deslocamento para capitais do Brasil, exceto
MA1048 Brasilia, Manaus, RJ & SP un CT0111-2023 4 RS 341,0200| out/23 | 1,00000000 RS 341,0200 RS 341,0200 RS 341,0200 R$ 341,0200
. |Computador com configurag&o especifica para utilizag&o de : i
IE1001 softwares de elaboracao de projetos de engenharia un CT0001-2024 4 R$ 15.728,8900| jan/24 | 0,99879044 RS 15.709,8650| CT0002-2024 4 RS 16.899,0000| jan/24 | 0,99879044 R$ 16.878,5597| CT0003-2024 4 RS 17.449,0000| jan/24 | 0,99879044 RS 17.427 8944 R$ 15.709,8650 RS 16.878,5597 R$ 16.878,5597
IE1002 Gomputddar. comconfiguragHo eapecifics pare UllizagHo.do més CT0008-2024 4 R$917,7040| out23 | 1,00000000 R$ 917,7040 RS 917,7040 R$ 917,7040 R$ 917,7040
softwares de elaborag#o de projetos de engenharia + pct office ) : Y ? Y !
MA1050 2‘;’:””" Autodesk AEC Collection - licenga para 1 ususropor CT00042024 | 4 RS 1.567,0000| jani24 | 0,99879044 RS 1.565,1046 RS 1.565,1046 RS 1.565,1046 R$ 1.565,1046
MA1051 |Software COMPOR - licenga para 1 a 10 usuarios por més un CT0116-2023 4 R$ 1,597,6200| owt/23 | 1,00000000 RS 1.597,6200 RS 1.597,6200 RS 1.597,6200 R$ 1.597,6200
MA1052 |Software CSI BRIDGE - licenga para 1 usudrio por més un CT0117-2023 4 R$ 7.700,7379| out/23 | 1,00000000 RS 7.700,7379 RS 7.700,7379 R$ 7.700,7379 R$ 7.700,7379
MA1058 |Diéria (conf. Decreto 11.117 PR) - custo mediano un CT0111-2023 4 R$ 320,9500| out/23 | 1,00000000 R$ 320,9600 RS 320,9600 R$ 320,9600 R$ 320,9600
MA1054* s:m:’: Offics ;365 business sfandard - liconca pacait; usario un CT0005-2024 4 RS 80,0000| jan24 | 099879044 RS 79,9032 RS 79,9032 R$ 79,9032 RS 79,9032
MA1055 |Levantamentos Aerofotogramétricos km CT0120-2023 4 RS 3.500,0000| owt/23 | 1,00000000 RS 3.500,0000f CT0121-2023 4 RS 1.907,2687| out/23 | 1,00000000 R$ 1.907,2687| CT0122-2023 4 R$ 2.500,0000| out/23 | 1,00000000 RS 2.500,0000 R$ 1.907,2687 R$ 2.500,0000 R$ 2.500,0000

* Insumos auxiliares
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5.5.2 Planilha — Célculo de custos horarios de equipamentos

ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E CUSTOS E CUSTOS - SUPRO

PLANILHA DE CUSTO HORARIO - EQUIPAMENTOS

Data-base: outubro /2023
Estado: nacional Obs.: Apenas insumos nao
Reviszo 000 constantes do SICRO
. DEPRECIAGAO | OPORTUNIDADE| SEGUROSE | CUSTODE | CUSTO DE MAO DE OBRA DE :
. 5 TARLE COMBRSTIEL: __|coenioenie | WMLER | ooppmlvmaliny| HOR2S | BOBRGIENTE (Rsm) DECAPITAL | IMPOSTOS [MANUTENGAO| OPERAGAO OPERAGAO R
cODIGO DESCRIGAO AQUISIGAO PRECO | DE CONSuMO | RESIDUAL - i =4 YR AG T TRAB. DE ini ol e g
(RS) TIPO (Rs?) (LUKWh) (%) POR ANO | MANUTENGAO TIPO c(‘;ss,:f’ PRODUTIVO |IMPRODUTIVO

IE1001* g&?;ffff;ﬁ;;ﬁgfu'aga° especifica pard;Liiizagac, de:soffWires e elaboracas de RS 16.878,5507 Elétrico RS 1,0709 035  10,00% 1,00 300  2.000,00 0,60 RS 2,5318 R$0,3471  R$0,0000 R$1,6879  R$03748  RS$0,0000 RS 0,0000 RS 4,9416 R$ 2,8789)

*Insumo auxiliar
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5.5.3 Justificativas — Equipamentos e Mobiliario
5.5.3.1 — Equipamentos e Mobiliarios (Cesta de Topografia)

Os equipamentos que fazem parte das composicoes relativas aos produtos
do Termo de Referéncia (SEI n° 7662652) ndo havia pre¢o no SICRO ou SINAPI, fez-se
necessario proceder com cotacBes para 0s equipamentos a partir de especificaces
determinadas por cada area demandante dos.

Para este fim, foram realizadas cota¢des online em empresas que vendem
0S equipamentos necessarios.

Ap0s a obtencdo dos valores, foi preenchida a planilha de cotacéo, para
obter a mediana dos valores, de acordo com a amostra adquirida.

Para seguir com a remuneracdo mensal de equipamentos e materiais
indicados como necessarios para a execucdo do contrato a ser licitado, optou-se por
calcular seus custos horarios como preconiza o SICRO com a consideracdo de que esses
equipamentos ndo tém mdo de obra de operacdo associada. Para os equipamentos
elétricos/eletronicos foi adotado que 83% do tempo disponivel terdo emprego produtivo
e 17% do tempo improdutivo, e para outras cestas de imobiliarios/laboratorios/topografia,
foram adotados os custos informados na Tabela de Custos de Consultoria conforme a
necessidade.

A seguir, estdo descritos os equipamentos e mobiliarios (cesta de

topografia) especificados no Termo de Referéncia (SEI n° 7662652).

QUANTIDADE DE
HORAS CUSTO MENSAL (R$)
(Trabalhaveis ou
AQUISICAO CHP CHI CHP CHI CHI
16.878,5597 | 4,9416 2,8789 83% 17% 748,4878 89,3130 837,8008 182,49 0,0000

PRECO UNITARIO (R$)

DESCRICAO UNIDADE (Matriz de Insumos)

IE1001 |COMPUTADOR COM CONFIGURACAO ESPECIFICA PARA UT|  ME:
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA
IE1002 |UTILIZAGAO DE SOFTWARES DE ELABORAGAO DE MES 917,7040 182,49 0,0000
PROJETOS DE ENGENHARIA + PCT OFFICE

@
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Tabela 2 - Custos de imoveis, mobiliario, cestas de instalagées e custos diversos

Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: outubro de 2023

Unidade

Custo unitario

(R$ / un)

B8951  |Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m? X més 47,49

Imoveis
B8952  |Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) m? X més 31,05
B8953 Escritorio ocupante X més 493 61

Mobiliario
B8954 Residéncia ocupante x més 4389
B8955 Laboratono de asfalto més 522504
Cesta das BBA56 Laboraténo de concreto més 4315 87
Instalacdes B8957  |Laboratorio de solos més 417916
BR958  |Topografia més 319548
Custos B8959 Escritorio ocupante x més 132,13
Diversos BB8960  |Residéncia ocupante x més 209,32

Fonte: FGV IBRE

5.6 BDI

Adotou-se a estrutura de BDI sugerida pela Tabela de Precos de
Consultoria, na data base de outubro 2023, combinado com a diretriz do SICRO/DNIT
de empregar a aliquota da SELIC de 10,75%, constante no Oficio-Circular n® 1705/2024
(SEI DNIT n° 17353464).

Para obtencdo dos precos de vendas dos produtos (com a aplicacdo do
BDI), considerou-se a aliquota de 5% para o ISSQN, seguindo as diretrizes do DNIT para
orcamentacdo de engenharia consultiva. Nesse assunto, tem-se ciéncia de que o ISSQN é
variavel em funcdo da legislacdo de cada municipio, de forma que as empresas licitantes
deverdo adotar as aliquotas pertinentes.

O BDI resultante para este contrato ficou em 44,60%, com descritivo
detalhado no ANEXO C.

6 CRITERIO DE MEDICAO
Os critérios de medicdo considerados sao aqueles estabelecidos no Termo
de Referéncia, ao longo da se¢do “17. PRODUTOS”.
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7 TERMO DE ENCERRAMENTO

O trabalho foi elaborado pela SUPRO/GCUST em atendimento ao

Processo n°. 50050.007034/2023-11,

conforme consignado no Despacho n°
3/2023/DIREM-INFRASA (SEI n°® 7564994).

Registra-se, que o orcamento referencial da Infra S.A. resultou em um

montante de R$ 84.504.971,77 (oitenta e quatro milhdes, quinhentos e quatro mil,

novecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), data-base Outubro/2023, ja

incluso o BDI.

Documento assinado digitalmente

“b FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO FONSECA
g Data: 04/04/2024 15:26:51-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

(assinado eletronicamente)
FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO
FONSECA
Analista de custos

Documento assinado digitalmente

ub LUIZ GONZAGA DE SOUSA CONGUE
g Data: 04/04/2024 12:49:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
(assinado eletronicamente)
LUIZ GONZAGA DE SOUSA

CONGUE
Gerente de Custos

Brasilia, 04 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b DIOGO NASCIMENTO OLIVEIRA
g Data: 04/04/2024 14:08:36-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

(assinado eletronicamente)
DIOGO NASCIMENTO OLIVEIRA
Analista de Custos

Documento assinado digitalmente

“b SERGIO NUNES DE FARIA
g Data: 04/04/2024 13:04:57-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

(assinado eletronicamente)
SERGIO NUNES DE FARIA
Superintendente de Projetos e Custos
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ANEXO A - TABELA DE PRECO DE CONSULTORIA DO DNIT -
OUTUBRO/2023

RELATORIO DE CONSOLIDAGAD DOS CUSTOS DE MAO DE OERA

Tabela 1 - Consolidagde dos custos de mao de obra - Tabela de Pregos de Consultoria - més de referénci

- outubro de 2023
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Tabela 1 - Custos de veiculos

Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: outubro de 2023

Custo unitario (R$ / un)

Veiculos

Unidade
Produtivo Improdutivo
E8889  |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) hora 3443 6,52
E8801 Veiculo leve plcape_4 X 4 com capacidade de 1,10t - hora 8320 2767
147 KW (sem motorista)
E8887 Veiculo tipo van furgéo com capacidade de 1,38 t - 100 hora 89 49 4483
kW (com motorista) !

Fonte: FGV IBRE

Tabela 2 - Custos de imoveis, mobiliario, cestas de instalagtes e custos diversos
Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: outubro de 2023

Unidade

B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m? X més
Imdveis
B8952  |Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) m? X més 31,05
B8953 Escritério ocupante x més 493 61
Mobiliario
B8954 |Residéncia ocupante x més 43,89
B8955  |Laboratério de asfalto més 522594
Cesta das BB956 Laboratorio de concreto més 4.315,87
Instalactes | pgags7  |Laboratorio de solos més 4.179,16
B8958  |Topografia més 3.195,48
Custos B8959 Escritonio ocupante x més 132,13
Diversos B2060  |Residancia ocupante x més 200,32

Fonte: FGV IBRE
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ANEXO B — TABELA DE VIDA UTIL E VALOR RESIDUAL PORTARIA 179
CGE-RJ

ANEXO 1
Tabela de Vida Util e Valor Residual
] VALOR
BENS VIDA UTIL
RESIDUAL
MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS 10 10%
OUTROS EQUIPAMENTOS 10 10%
MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORACAO 10 10%
MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOTECAS.OBJ.HISTORICOS OB.ARTE.P. 3 0%
MUSEUS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS 10 10%
MAT.ART.E INSTR MUSICAL,INSIG.FLAM BANDEIRAS. ARTIGO . o
PARA ESPORTE E JOGOS
MAT.P/ESCRITORIO BIBLIOTECA.ENSINO.LABORATORIO.GAB.TE p A
1 1
CNICO.OU CIENTIFICO

UTENSILIOS DE COPA,COZINHA, DORMIT ENFERMARIA 10 10%

MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE
20 10%

CAMPANHA PARAQUEDISMO.ARMAMENTOS

VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL 15 10%
ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO E REPRODUCAO 10 10%
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 5 10%
EQUIP. UTENSILIOS HOSP.P/USO HOSPITAL.LABORAT. 15 20%
EQUIP. E APARELHOS DE SOM,IMAGENS TELECOMUNIC. 10 20%
MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO 10 10%
MAT. DESTINADO AO ACONDIC. 5 -

P/TRANSPORTE.OBJET.VALORES
TRATORES E EQUIPAM. RODOVIARIOS E AGRICOLAS 10 10%
AUTOMOVEIS, CAMINHOES,E OUTROS VEIC.DE TRACAO 15 10%

AERONAVES* = E
EMBARCAGOES* = =

* AS CONTAS AERONAVES E EMBARCACOES, NAO POSSUEM VALORES ESTIPULADOS
PORQUE SAO BENS MUITO ESPECIFICOS, SENDO ASSIM, A DEFINICAO DE VIDA UTIL E
VALOR RESIDUAL FICARA A CRITERIO DOS ORGAOS QUE POSSUEM TAIS BENS.
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ANEXO C - BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS

Tabela 3 - Beneficios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 6,91 10,00
Despesas Financeiras 0,85% sobre o (PV-Lucro) 0,78 1,13
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72
Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,14
Subtotal 1 8,29 12,00

Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Operacional Variavel - f (CD) 8,30 12,00
Subtotal 2 8,30 12,00

Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 1,65% do PV 1,65 2,39
COFINS 7,60% do PV 7,60 10,99
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,23
Subtotal 3 14,25 20,61

Total - BDI (%) 30,84% 44,60%

(*) Limite maximo adotado de 5%; valor variavel em fungdo da legislagdo de cada municipio. As empresas licitantes deverdo
adotar as aliquotas pertinentes.
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ANEXO D - COTACOES

Tabela de Precos Unitarios

1of2

Notas Técnicas

INFORMAGCOES TECNICAS: BDI

Encargos Sociais para horistas

Encargos Sociais para mensalistas

Fator K para mao de obra de engenharia consultiva

Fator Ks para mao de obra de engenharia consultiva (Subcontratada):

Horas mensais consideradas para obras em geral

Horas mensais consideradas para mao de obra de engenharia consultiva

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01.01

36.01.01.02

36.01.01.03

36.01.02.01

36.01.02.02

36.01.02.03

36.01.03.01

36.01.03.02

36.01.03.03

OBSERVACOES

Inst. Canteiro -TIPO I (1,500-"’}0)
Oper. e manutengédo Canteiro TIPO I (0,875%)
Desmobilizagdo canteiro TIPO I (0,125%)
Inst.Canteiro - TIPO II (1,800%)

Oper. e manutengdo Canteiro II (1,050%)
Desmobilizagdo Canteiro TIPO II (0,150%)

Inst. Canteiro TIPO III (4,800%)

Opera. e manutengdo Canteiro TIPO III (0,900%)

Desmobilizagdo Canteiro TIPO III (0,300%)

CT008-2024

http://200.144.30.103/tpu-internet/notas.asp

Néao
Desonerado

128,16%

77,43%

Desonerado

41,79%

97,72%

53,75%

3,05

1,46

220 horas

176 horas

global

global
global
global
global
global
global
global

global

TIPO II

TIPO IIT

2,50% do valor da obra acima de R$ 5.000.000,00

6,00% do valor da obra at R$ 200.000,00

3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 at R$ 5.000.000,00

Os servigos remunerados pelos pregos constantes desta Tabela encontram-se descritos no Caderno de Servigos do DER.

AS CONDICOES DE ALUGUEL CONSTANTES DESTA TABELA REMUNERAM OS SEGUINTES CUSTOS:

A - CONDICAO A - Custo horario improdutivo, que prevé a remuneragdo da depreciagdo e juros, ambos sem B.D.I., e o
custo de mao de obra (com encargos sociais), e B.D.I.;

B - CONDICAO B - Custo horario improdutivo, que prevé a remuneracéo da depreciagéo e juros, ambos sem B.D.I., mais
a manutengao, com B.D.I.;

C - CONDIGAO C - Custo horéario produtivo, que prevé a remuneragdo da depreciacao e juros, ambos sem B.D.I., mais a
manutencgdo e materiais de consumo (combustivel, lubrificantes, graxa e filtros), com B.D.I.;

29/01/2024, 09:30



INFRA -

Tabela de Pregos Unitérios http://200.144.30.103/tpu-internet/notas.asp

D - CONDIGAO D - Custo horério produtivo, que prevé a remuneracdo da depreciacdo e juros, sem B.D.I., mais a
manutengdo e materiais de consumo (combustivel, lubrificantes, graxa e filtros) e mado de obra de operagdo (com
encargos sociais), com B.D.I.;

E - CONDICAO E - Custo horario produtivo, por quildmetro percorrido em um Gnico sentido que prevé a remuneragdo do
custo variavel, sendo a manutengao, os materiais de consumo (combustivel, lubrificantes, graxa, filtros, pneus e outros)
com B.D.I.;

F - CONDICAO F - Custo mensal produtivo, que prevé a remuneracido do custo fixo sem operador, seguro, imposto,
lavagem, pedagio, todos com B.D.I. e a depreciacdo e juros, ambos sem a incidéncia do B.D.I.

4.1 As condigbes acima estdo representadas nesta tabela pela letra correspondente a determinada condigao colocada
logo ap6§ o numero do item - Ex.: 72.01.A - estaria representando o equipamento descrito no item 72.01, operando na
CONDIGAO A.

Voltar

20f2 29/01/2024, 09:30
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA Pag: 1741
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
TABELA DE PREGCOS UNITARIOS NAO DESONERADOS
Atendendo a Lei Federal n° 13.161 DE 31/08/2015
Data de Referéncia: 30/09/2023
Subitem Descrigao Unidade Preco Unitario
21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M M 205970
21.01.02 SONDAGEMA PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM M 227,110
21.01.03 SONDAGEMA PERCUSSAO DE 15A 30M M 196,090
21.01.04 SONDAGEMA PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM M 267,600
21.01.05 SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M M 222,220
21.01.06 SONDAGEM PERC +30M LOC.ALAG.<50CM M 303,210
21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO UN 1.756,300
21.01.08 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA UN 5.965,520
21.01.09 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM KM*EQUIP 17,860
21.01.10 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM M 12,740
21.01.11 PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO EQUIP 2.768,780
21.01.12 PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA EQUIP 3.051,030
21.01.14 FLUTUANTE PARA SONDAGEM OBRA 17.685,960
21.01.15 INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE SOND 2.059,600
21.01.16 INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE SOND 5.492,270
21.01.17 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) M 365,730
21.01.18 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) M 372,490
21.01.19 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) M 501,170
21.01.20 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) M 541,820
21.01.21 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.57,1MM (AX) M 732,690
21.01.22 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.73,0MM (BX) M 780,640
21.01.23 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.88,9MM (NX) M 846,600
21.01.24 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.114,3MM (HX) M 968,490
21.01.25 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) M 934,620
21.01.26 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) M 961,730
21.01.27 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88 9MM (NX) 1) 1.110,710
21.01.28 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) M 1.483,200
21.01.29 SONDAGEMA TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M M 152,160
21.01.30 SONDAGEMA TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M M 186,560
21.02.01.01 DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 2874470
MINIMA DE 2 ORDEM.
21.02.01.02 DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 3.007,890
MINIMA DE 2 ORDEM.
21.02.02.01 TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE Il P DA KM 2.505,790
NBR 13.133
21.02.03.01 IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE Ill P DANBR 13.133. KM 2.230,660
21.02.04.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 2.501,500
GEOMETRICO 4 MM K.
21.02.05.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 1.711,450
GEOMETRICO CLASSE IN.
21.02.06.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 5.753,070
1:500 ATE 1 HA.
21.02.06.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 5.426,950
1:1000 ATE 1HA.
21.02.07.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. HA 5.465,920
1:500 ALEM 1HA.
21.02.07.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC HA 4.939,760
ESC.1:1000 ALEM 1HA
21.02.08.01 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREAATE 2000 M2 C/POLIG. UN 4,730
AUXILIAR
21.02.09.01 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREAALEM 2000 M2 M2 3,360
C/POLIG.AUXILIAR
21.02.10.01 LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE NIV. M 5,810
GEOMETRICO.
21.02.11.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE Il PAC KM 11.280,020
DANBR 13.133
21.02.12.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A60 M CLASSE Il KM 15.484,120
PAC NBR 13.133
21.02.13.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE Il PAC HA 4.168,340
DANBR 13.133
21.02.14.01 MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 M 5,830
EM 20 M.
SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versdo 20230928 Emissdo:  23/11/2023
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA Pag: 3/41
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
TABELA DE PREGCOS UNITARIOS NAO DESONERADOS
Atendendo a Lei Federal n° 13.161 DE 31/08/2015
Data de Referéncia: 30/09/2023

Subitem Descrigao Unidade Preco Unitario
21.04.03 CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO M 47,230
21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 639,130
21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 345,490
21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL. TRANSP. ATE 1 KM M3 360,430
21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EMALVENARIA M2 88,960
21.05.06 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA M2 36,460
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXVEL C/TRANSPORT M3 64,760
21.07.01 ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE M 1.072,930
21.07.02 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL UN 50,050
21.07.03 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 107,270
21.07.04 ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. UN 278,970
21.07.05 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. UN 386,230
21.07.06 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. UN 429,160
21.07.07 CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). CONJUNTO 543,610
21.07.12 CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA UN 193,130
21.07.13 ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE UN 314,730

COMPACTACAO (EN.)
21.07.14 ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. UN 185,950
21.07.15 GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO). UN 143,040
21.08.01 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA M 2,070
21.08.02 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM M 93,030
21.08.03 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETROATE 100CM M 96,930
21.08.04 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETROATE 120CM M 103,090
21.08.05 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETROATE 150CM M 108,770
21.08.06 LIMPEZA DE GALERIA M 95,620
21.08.08 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO M3 579,470
21.08.09 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM M 73,710
21.08.11 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA M 2,480
21.09.04 SIST.DE VIDEO-INSP.ROBOT.DE TUBULAC.E TUBULAC.DE CONCRETO M 139,070

EMISSAO DE RELATORIO
21.09.05 SIST.DE VIDEO-INSP.DE TUBULACOES E CANALIZACOES COM M 75,100

DIAMETROENTRE 75MM E 200MM
21.13.01 MOBIL.E DESMOB .DE INSTAL.PROVIS.(BY-PASS)TREC.REDE PLUVIAL UN 405,490

MAN.TUB.DE POLIETIL.
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES M2 0,650
22.01.02 LIMP.TERRENO C/DESTARV.PERIMETRO<=78CM M2 1,160
22.01.03 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 6,080
22.01.04 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM UN 113,000
22.01.05 DESTARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM UN 35,440
22.01.06 RASPAGEM DO TERRENO M2 0,990
22.01.07 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV. M3 4850
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 11,900
22.02.03 ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO M3 41,360
22.02.04 ESCAVACAO E CARGAMATERIAL 3 CATEGORIA M3 65,620
22.02.05 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 25,740
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 4,850
22.02.07 ESCAV,,CARGA E DESC MAT.SIL-ARG.NO CORTE M3 11,370
22.02.08 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MATSIL. ARG M3 9,430
22.02.09 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM M3 4640

BOTA-FORA.
22.02.11 ESCLAVA(;AO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO M3 38,830

PICAO)
22.03.01 SI'RANSI):’ORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 1 KM M3*KM 9,580
22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 2 KM M3*KM 5,640
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 5 KM M3*KM 4,380
22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 10 KM M3*KM 3,660
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 15 KM M3*KM 3,230
22.03.06 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAALEM DE 15KM M3*KM 2,550
22.03.07 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM M3*KM 12,040

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versdo 20230928
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EMOP - OUTUBRO/2023
DESCRICAO DO SERVIGO UNIDADE | CUSTO UNIT (R$)
Limite de Plasticidade un 188,2403
Limite de Liquidez un 188,2403
Andlise Granulométrica sem sedimentacao (peneiramento) un 212,2797
Massa Especifica Real un 259,9494
Equivalente de Areia un 232,9366
Compactacao: Energia Proctor Normal un 410,7462
Compactacao: Energia AASHO Intermediéria un 492,7601
Compactacao: Energia AASHO Modificada un 793,0479
indice Suporte Califérnia, por 1 ponto, compactagao com energia Proctor Normal un 505,2654
indice Suporte Califérnia, por 1 ponto, compactagcao com energia AASHO
e un 1.185,8118
Intermediaria
Indice Suporte Califérnia, por 1 ponto, compactacdo com energia AASHO
. un 1.185,8118
Modificada
Triaxial Drenado, em amostras (natural ou moldada), por corpo de prova un 1.498,6069
Analise Granulométrica em Agregado Mitido un 188,1931
Analise Granulométrica em Agregado Graido un 148,8774
Desgaste a Abrasao “Los Angeles” un 793,0479
Determinacao de Percentagem de Carbonato de Célcio un 522,9195
Abertura de picadas em terreno com vegetacao que possibilite o uso apenas de
~ . km 2.588,2870
facao e foice
Abertura de picadas em terreno com vegetacao que possibilite, além do uso de
~ . ) km 2.488,7375
facdo e foice, também de machado e motoserra
Execucao de linha de prospeccéo geofisica pelo método de caminhamento
elétrico,inclusive o processamento e interpretacdo das se¢ées bem comoa
S o T un 8,6633
apresentagao dos resultados(segoes originais e interpretadas),em papel e em
meio digital
ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE UN 196.5600
PERFURACAO '
DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTADOS UN 113.6485
EMEQUIPAMENTO MINIATURA ’
EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE UN 890,4168
30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE
UMIDADE NATURAL EM ESTUFA UN 97,9038
CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA UN 512,8506
TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU
UN 1.128,2777
MOLDADA,POR CORPO DE PROVA
MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA UN 113,6485
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VAL EC Engenharia, Construgées e Ferrovias S.A

DESCRICAO DO SERVICO:
TRANSPORTE LOCAL E CARGA E DESCARGA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(COLETA DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSO NA VIA FERROVIARIA (LASTRO, DORMENTES DE CONCRETO OU DE MADEIRA E OUTROS) - INLCUSIVE

FIC 0,01425
DATABASE: outi23
REGIAO: BA

co: |
CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD.

UNIDADE: 1

EQUIPAMENTO (A)
. IMPROD. HORARIO
E9684 Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW 115,5484 58,0435 1155484
(A) = TOTAL 115,5484
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
Pa824 Servente 2,00000 215044 43,0088
P9901 Encarregado de superestrutura ferroviana 1,00000 458628 45,8628
88,8716
0,2250 t [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 204,4200
908,5333
12,9466
UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
37526 X X 760X ~SINAPT wn 22,00000 3,22000 70,8400
E) = TOTAL 70,8400
"TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
- Waterial diverso obtido com escavagao na via 1,00000 800 40,1800
(F) = TOTAL 40,1800
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.MT I PRECO UNITARI CUSTO
LN RP. P LN RP P UNITARIO
- Material diverso obtido com escavacao na via 1,00000 10 20,0000 6,42 422 148,6000
148,6000
[ 1.181,0999
| 5
| 1.181,10
DATA BASE: out/23|
REGIAO: BA|
COMPOSICAO AUXILIAR
DESCRICAO DO SERVICO:
(Carga, manobra e descarga de material de material diverso em via ferroviaria Y
EQUIPAMENTO (A QUANT. UTILI CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
E9684 eiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 - 147 KW 7,00000 1,0000 = 115,5484 58,0435 15,5484
(A) = TOTAL 115,5484
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
P984 Servente 2,00000 21,5044 43,0088
43,0088
3,9467 t [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 158,5572
40,1750
UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
E) = TOTAL -
"TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
TOTAL -
MOMENTO DE TRANSPORITE (G) CONSUMO | DT T PRECO UNITARIO CUSTO
T | P [ IN | RP_| P UNITARIO
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[(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + 40,1750
B.D.I. -
UNITARIO REFERENCIAL 4018
VAL Ec Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A
DATA BASE: out/23
REGIAO: BA|
COMPOSICAD AUXILIAR
DESCRIGCAO DO SERVICO:
Transporte em Rodovia Pavimentada em Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW Umngsf i
EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. HORARIO
E9684 Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 T- 147 kW 1,00000 115,5484 58,0435 115,5484
(A) = TOTAL 115,5484
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
27,3900 tkm [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 115,5;84
4,2186
UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
E) = TOTAL -
"TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
MOMENT O DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
| 42186 |
| =
I 4,22
VAL Ec Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A
DATA BASE: out/23
REGIAO: PE
COMPOSICAC AUXILIAR
DESCRIGAO DO SERVICO:
y - " . 5 UNIDADE: tkm
Transporte em Rodovia em Leito Natural em Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW cPU:
EQUIPAMENTO (A QUANT. CUSTO OPERACIONAL CUSTO
. PROD. IMPROD. HORARIO
E9684 Veiculo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10 1 - 147 KW 1,00000 1,0000 = 15,5484 58,0435 1155484
(A) = TOTAL 115,5484
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
B) = TOTAL =
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 18,2600 tkm [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 115,5484
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,3280
CUSTO DO FIC 0,0902
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
%
E) = TOTAL -
' TEMPO FIXO (F) | CONSUMO PRECO CUSTO
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UNITARIO UNITARIO
= TOTAL .
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSTRID. SwT SE—— =
B N RP 3 UNITARIO
[(G) = TOTAL
CUSTO DIRETOTOTAL = (D) + (B)* (A —
B.D.I. 1
PRECO UNITARIO REFERENCIAL

642




INFRA -

INFRA -+

INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO
GERENCIA DE ADMINISTRACAO

TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

PROCESSO N° 50050.002587/2023-79

HISTORICO DE REVISOES
m
Fitialisacas da it . Breno
05/05/2023 10 inalizagao da primeira versao Almeida
do documento.
Souza
Adequagao do objeto, previsao
do SRP, inclusao dos Breno
15/05/2023 i i alinhamentos institucionais, Almeida
adequagao do objeto e corregao Souza
de alguns aspectos textuais.
» o Breno
18/05/2023 12 Remo.(;ao da Rrewsao do SRP e ATiiEidi
demais aperfeigoamentos.
Souza
Realizadas corregoes e Breno
23/05/2023 1.3 implementadas algumas Almeida
sugestoes da GELIC/SULIC. Souza
Termo de Referéncia e anexos )
lusos, assinados e Bieno
23/05/2023 | 1.4 | coneusos, & g Almeida
submetidos a aprovagao da S
. ouza
autoridade competente.
Implementagao de Breno
06/07/2023 1.5 recomendagdes da PROJUR e Almeida
GELIC. Souza
Breno
Implementagao de novas ;
2
10072023 1.6 recomendagoes da GELIC. Almieida
Souza
TERMO DE REFERENCIA
18 OBJETO DA CONTRATACAO
11 Contratagdo de empresa especializada na prestagdo continuada de servigos de agenciamento

de viagens nacionais e internacionais por meio de voos comerciais, inclusive seguro-saude, conforme
condigdes, quantidades e estimativas estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Para fins de delimitagdo do objeto, configura-se agenciamento os servigos de assessoria,
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montagem de roteiros, cotagdo, reserva, alteragdo, conferéncia, emissdo e cancelamento de bilhetes de
passagens aéreas nacionais e internacionais e de apodlices de seguro-satide para viagens internacionais.

D) DESCRICAO DA SOLUCAO
2.1. Bens e servicos que compdem a solucao
LOTE UNICO
Id. Descri¢io do Bem ou Servigo Quantidade | Quantidade Métrica | CATSER
12 meses | 30 meses
Agenciamento de bilhete nacional: Correspondem os servigos
1 de assessoria, montagem de roteiros, cotagao, reserva, 1.000 2500 Unidade 3719

alteragao, conferéncia, emissao e cancelamento de bilhetes de
passagens aéreas nacionais.

Agenciamento de bilhete internacional: Correspondem os
servigos de assessoria, montagem de roteiros, cotagao, reserva, 50 125
alteragao, conferéncia, emissao e cancelamento de bilhetes de
passagens aéreas internacionais e seguro-satide internacional.

Unidade 3719

Repasse de bilhete nacional: Correspondem a tarifas, taxas de
embarque e demais taxas e multas devidas as companhias 1 1
aéreas em razao da emissao, alteragao, cancelamento e
reembolso de bilhetes de passagens.

Repasse -

Repasse de bilhete internacional: Correspondem a tarifas, taxas
de embarque e demais taxas e multas devidas as companhias 1 1
aéreas em razao da emissao, alteragao, cancelamento e
reembolso de bilhetes de passagens.

Repasse -

Alteragdes (nacionais e internacionais): Correspondem os
5 || servigos de alteragao de bilhetes de passagens nacionais e 140 350 Unidade 3719
internacionais, bem como de seguro-satde.

Repasse de apolices de seguro-satide: Correspondem a tarifas,
6 | taxas e demais multas devidas as seguradoras emissoras de 1 1 Repasse -
apolices de seguro-saude.

2.2, Elementos que compéem a prestacio dos servicos de agenciamento de viagens nacionais,
internacionais e emissio de apolice de seguro-satide

2.2.1. Assessoria: compreende o acompanhamento completo da cotagdo de pregos, da escolha da
melhor solugdo de voo e de apolice de seguro-satide, de acordo com as especificidades e exigéncias de cada
local de transito e/ou permanéncia do passageiro. Inclui ainda o aconselhamento acerca de eventuais
restri¢des existentes em aeroportos, melhores roteiros e horarios e verificagdo da compatibilidade dos voos
indicados com as datas e horarios especificados no Sistema de Concessao de Diarias e Passagens - SCDP.

2.2 Cotacio: refere-se a confecgdo de relatério de precos com todos os voos nacionais e/ou
internacionais, inclusive de apolices de seguro-satde disponiveis, que classifique os principais voos e tickets
de seguro-saude disponiveis para a data e hora indicados pela equipe fiscalizatéria, por ordem de preco,
categoria, classe tarifaria, horario de voo, tempo de voo e/ou outra exigida pela Fiscalizagdo.

2.2.3. Reserva: corresponde a confirmagdo do interesse no assento do voo ou seguro-saude (se
aplicavel), de forma a gerar um numero Unico de reserva junto a companhia ou a seguradora, com taxagao
real de custos, porém sujeito a alteragdo de acordo com as regras mercadologicas.

2.2.4. Emissdo: compreende o ato de compra do bilhete aéreo, com produgio de despesas reais (que
serdo objetos de repasse pela contratante), de bilhetes de passagens nacionais, internacionais e/ou de apolices
de seguro-saude.

2:25. Alteracgiio: refere-se a alteragio das informagdes dos bilhetes de passagens nacionais e
internacionais, bem como da apolice de seguro-satide, mediante requisigéio da contratante a contratada.

2.2.6. Cancelamento: corresponde ao ato de anulagdo de compra de bilhetes de passagem nacionais
e internacionais e da apdlice de seguro-satde, com estorno de valores a contratante, quando for o caso.

2.2.7. Reembolso: compreende o ato de devolugdo de créditos a INFRA S.A. em razdo de bilhete de
passagem ou apélice de seguro-viagem cancelado(a) ou com status de no-show, mediante critérios proprios.
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3 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO
3.1 Contextualizacio e Justificativa da Contratacio
3.1.1. A pretensa contratagdo possui como propdsito a satisfagdo da necessidade de deslocamento

aéreo eficiente e eficaz dos profissionais a servigo da INFRA S.A., por meio da celebragdo de um contrato
de prestagdo de servigos, que possuira natureza de execugao continuada, dado que seu cumprimento se dara
de forma permanente e por mais de um exercicio financeiro, sendo assim essencial para assegurar o
cumprimento dos interesses institucionais da estatal.

3.1.2. Os servigos serdo destinados a atender as demandas de agenciamento de viagens nacionais e
internacionais, inclusive de seguro-saude para viagens internacionais, de forma a assegurar o traslado aéreo e
a prote¢do a saude dos profissionais que forem comissionados a cumprir missdes nas diversas regides no
territorio nacional ou mesmo no estrangeiro. Deverdo ainda cobrir a locomogdo aérea de, além dos
empregados organicos da entidade, convidados, colaboradores eventuais, membros de colegiados e demais
profissionais designados para a realizagdo de viagens de interesse institucional.

3:1.3: Assim, prover a locomogdo aérea constitui necessidade cuja satisfagdo visa o pleno
cumprimento das atividades finalisticas da empresa, sendo, portanto, servigo essencial ao desenvolvimento
institucional, estando ainda ligado as atividades de naturezas variadas, tais como participagdo em congressos,
conferéncias, reunides, fiscalizagfio, audiéncias publicas e outras que contribuem para a expansdo dos
negocios relativos a infraestrutura nacional e regional.

3.1.4. Por conseguinte, registra-se que a expansdo dos negocios da INFRA S.A., ocorrida apds o
advento da incorporagao da EPL pela VALEC, acarretou o acréscimo de ativos e o aumento da carteira de
projetos e obras de relevante interesse publico, impondo a esta Superintendéncia o dever de conceber uma
infraestrutura empresarial integrada e capaz de dar suporte ao avango da empresa.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

3.2.1. Cumpre registrar que a contratagdo contribuira para o desempenho dos Objetivos Estratégicos,
permitindo dessa forma a efetiva entrega de valor para os negocios da empresa, maximizando o alinhamento
com a missio da INFRA S/A.

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

Objetivos Estratégicos
2.3 Otimizar a gestdo de custos e gastos

Objetivo(s) =
Met A
u Estratégico(s)
23 Otimizar a gestao de 2 Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023
- custos e gastos abaixo de R$ 21.732.020,13

ALINHAMENTO AO PGC

Ttem
2.421 Agenciamento de Viagem

3.3. Estimativa da demanda

33.1 A estimativa da demanda sera projetada de acordo com os levantamentos, informagdes e dados
constantes do Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com o memorial de calculo elaborado por
profissional envolvido no planejamento da contratagio (7010580), compilados no subitem n® 3, do ETP.

3.3.2. A demanda estimada para os periodos de 12 (doze) meses e de 30 (trinta) meses,
respectivamente, € a seguinte:
LOTE UNICO
Id. Descrigiio do Bem ou Servi¢o Quanfidade 12 Quantidade30 || .\ rgpp
(doze) meses (trinta) meses
1 Agenciamento de bilhete nacional 1.000 2.500 | 3719
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2 Agenciamento de bilhete internacional 50 125 3719
3 Repasse de bilhete nacional 1 1 -
4 Repasse de bilhete internacional 1 1 -
5 Alteragoes (nacionais e internacionais) 140 350 3719
6 Repasse de apolices de seguro-satude 1 1 -
SOMATORIO
3.4. Nao Parcelamento da Solucao
3.4.1. Conforme as analises de informagdes constantes do Estudo Técnico Preliminar, ndo se mostra
viavel o parcelamento do objeto, sendo mais viavel, para ganhos de eficiéncia administrativa, a adogdo de
lote tinico.
3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcan¢ados
35.1 Da contratagdo esperam-se os seguintes resultados:
3.52.1. Acompanhamento integrado dos servigos contratados, com a consequente simplificagdo das
tarefas atinentes a fiscaliza¢@o do contrato.
}.5.2.2. o Atendimento de demandas de emissdo de bilhetes de passagem para viagens nacionais e
internacionais.
3.5.2:3. Contribuir para o alcance dos objetivos e missdo institucionais da INFRA S.A.
3.5.2.4. Ganhos de celeridade na aquisigao dos servigos.
3.5.2.5. Evitar multiplicidade de licitagdes para um mesmo objeto.
4. ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Requisitos de Atendimento e de Comunicacdo Preliminar
4.1.1. A contratada devera manter, em carater permanente e de forma ininterrupta, uma Central de

Atendimento com possibilidade de acionamento por meio do SCDP, correio eletrdnico e linha telefonica,
com funcionamento durante o periodo de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
inclusive aos sabados, domingos e feriados.

4.1.2. O numero telefénico da Central de Atendimento, bem como a conta de correio eletronico e
demais canais de comunicagdo, deverdo ser fornecidos pela contratada no momento de assinatura do
instrumento contratual, ou, mediante permissdo por escrito da Fiscalizagio, no prazo de até 15 (quinze) dias
uteis apos a assinatura.

4.1.3. Sempre que receber demandas, a contratada devera realizar procedimento de identificagdo dos
profissionais solicitantes, de forma a ndo permitir que servigos sejam realizados de forma ndo autorizada.
4.1.4. No prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do instrumento de contrato, a INFRA S.A
devera disponibilizar a contratada, por escrito, a relagdo de profissionais autorizados a serem solicitantes de
Servigos.

4.1.5. A INFRA S.A. podera, a qualquer momento, requerer a altera¢do, no todo ou em parte, da

relagdo de profissionais autorizados a serem solicitantes de servigos nos canais de atendimento.

4.1.6. A requisi¢do de exclusdo de determinado usuario da relagdo de profissionais autorizados a
serem solicitantes devera produzir efeitos imediatamente.

4.1.7. Os pedidos de cotagdo ou reserva, enviados para a contratada por meio dos canais de
atendimento, deverdo ser respondidos por relatorios que contenham, no minimo:

a) Niumero da PCDP, caso a demanda ja tenha sido registrada no SCDP;

b) Identificagdo do Solicitante, contendo, no minimo, conta de e-mail, telefone e nome
completo;

¢) Indicagéio por escrito se a viagem € nacional ou internacional;
d) Indicagéo dos aeroportos que melhor atendem a viagem a servigo, quando for o caso;

e) Datas previstas para ida e para retorno;
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f) Cidade de origem e cidade de destino, com especificagdo do Estado e/ou Pais, quando
for o caso;

g) Indicagiio da necessidade ou ndo necessidade de bagagem despachada, quando for o
caso;

h) Eventual necessidade especial do passageiro, quando for o caso; e

i) Indicagdo da necessidade de vacinas, medicagdes e/ou tratamentos médicos par a cidade
e/ou aeroporto pretendidos.

4.1.8. A contratada devera assessorar a Fiscalizagéo na defini¢do dos melhores roteiros, horarios e
frequéncias de voos, inclusive acerca de tarifas promocionais e outras vantagens que INFRA S.A. possa
obter, bem como indicar alternativas vidveis, no caso de ndo haver disponibilidade de vagas nas datas e
horarios requisitados, adotando todas as medidas necessarias para confirmagao das reservas ou apolices.

4.1.9. Para recepgio das solicitagdes registradas no SCDP, a contratada receberd usudrio e senha
para acesso a modulo especifico do sistema, que possibilitard a visualizagio e processamento das solicitagdes
pendentes, inclusive reembolso.

4.1.10. Caso haja necessidade, os procedimentos para atendimento das solicitagdes nos primeiros 10
(dez) dias apds a assinatura do contrato poderdio ocorrer integralmente por e-mail até a completa adaptagao
dos SCDP, sendo as partes obrigadas a fornecer todas as informagdes necessarias para o perfeito
atendimento da demanda.

4.1.11. Os bilhetes de passagem cujas emissdes seja autorizadas por e-mail deverdo ser regularizados
por meio da criagdo da PCDP correspondente no primeiro dia til subsequente a data da solicitagdo,
vinculando os dados da emisséo, inclusive as cotagdes realizadas e que deram origem as emissoes.

4.1.12. Caso a impossibilidade de formalizagdo da demanda por meio do SCDP perdure para além do
primeiro dia 1til subsequente a data da solicitagdo, o e-mail de solicitagdo constituira documento habil para
substituir temporariamente a PCDP para fins de faturamento, sem excluir a necessidade de regularizagdo

posterior.
4.1.13. Requisitos de Local e de Horario da Prestacio dos Servicos
4.1.14. Os servigos deverdo ser executados conforme indicagdo havida na solicitagdo, em todo

territorio nacional e internacional, a critério da INFRA S.A., sendo que os processos e tramites deverdo estar
alinhados com os procedimentos definidos em normativo interno.

4.1.15. Todos os atos de gestdo e administragdo da contratagdo, previstos em regulamentos e/ou
normativos internos, deverdo ser exercidos a partir da sede da INFRA S.A.

4.1.16. Na hipétese de eventual alteragdo de enderego da sede da INFRA S.A., o disposto no item
anterior podera ser disposto em novo enderego, mediante comunicagdo prévia e por escrito a empresa
contratada.

4.2. Requisitos de Software

4.2.1. Os acessos ao sistema operacional eletronico de busca, cotagdo, reserva e emissdo devera ser

fornecido pela contratada a Fiscalizagio no prazo de até 2 (dois) dias uteis apds a disponibilizagdo da relagao
de profissionais autorizados a realizar solicitagdes de servigos por meio da central de atendimento.

4.2.2. O sistema devera estar disponivel para acesso pelo periodo de 24 (vinte e quatro) horas por dia
e 7 (sete) dias por semana, mediante usudrio e senha pessoais e previamente cadastrados.

4.3. Requisitos de Tempo e Prazo

43.1. A contratada devera atender as solicitagdes de servigos no prazo maximo de 1 (uma) hora, a
contar do exato momento da solicitagdo.

4.3.2. E facultado a Fiscalizagdo a dilatagdo do prazo estipulado no subitem anterior, desde que nio
hajam despesas adicionais sob seu encargo.

4.3.3. Requisitos de Busca, Reserva, Emissiao, Cancelamento, Alteracao, Reembolso e Garantia
4.34. Os procedimentos de reserva, emissdo, cancelamento de reserva ou bilhete, reembolso,

remarcago, entre outros, deverdio ser executados na plataforma do SCDP, podendo ser, a depender do caso,
em tempo anterior ou posterior a viagem.
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4.35. A fim de viabilizar a execugdo dos procedimentos citados no subitem anterior, a contratada
devera fornecer todas as informagdes e acessos necessarios para a sua integragfio ao sistema gerenciador de
viagens, garantindo a interoperabilidade e permitindo que o usuério do SCDP execute os servigos de acesso,
busca, reserva, emissao, cancelamento de reserva ou bilhete, reembolso e remarcacao.

4.3.6. Sempre que possivel, deverdo ser escolhidas as opgdes de ida e volta com o menor prego de
tarifa, na classe economica.

4.4. Alteracao de bilhetes de passagem: voos nacionais e internacionais

4.4.1. Quaisquer alteragdes em bilhetes de passagem ou apélices de seguro deverdo ser precedidas de

nova cotagdo, visando subsidiar a escolha mais economica e célere.

4.4.2. Os pedidos de alteragdo de bilhetes de passagem ou de apolices de seguro deverdo ser
processados, obrigatoriamente, no SCDP.

4.4.3. Caso a alterag@o possua mudanga ou inclusdo de destinos, a contratada recebera solicitagdo de
nova assessoria para indica¢do das opg¢des que melhor atendam a demanda.

4.4.4. A alteragiio dependera da disponibilidade de assentos e aplicagio de multas e eventuais
diferencas tarifarias estabelecidas pela companhia aérea, previamente conhecidas e informadas a Fiscaliza¢ao
pela contratada.

4.45. Imediatamente apos a alteragéio que resulte em crédito, situagdo na qual o valor do bilhete de
passagem original € superior a soma da multa e da diferenca tarifaria, a contratada devera requerer, imediata
e formalmente, o reembolso dos valores aos quais a contratante tem direito, para que seja efetuada a glosa do
valor em fatura, mediante apresentagao de nota de crédito e comprovante das companhias aéreas.

4.4.6. A contratada devera gerar, editar e encaminhar a Fiscalizagdo, em formato de planilha
compativel com o Microsoft Excel, um relatério unificado que elenque todos os bilhetes de passagem e/ou
apolices de seguro passiveis de reembolso.

4.4.8. O relatério deverd ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidos
pelas companhias aéreas e pelas seguradoras e conterd, no minimo:

a) Dados do bilhete de passagem: passageiro, trechos da viagem, datas de voos e existéncia
de bagagem, se houver.

b) Dados da apolice de seguro-satide, quando houver: niimero da apoélice, valor do prémio,
eventuais encargos, corre¢des ou taxas a serem deduzidos e o total liquido.

¢) Valor por item e total pago em moeda nacional.
d) Valor da multa, quando houver.
e) Valor do crédito, quando houver.

4.4.9. A INFRA S.A. devera efetuar a conferéncia das informagdes e a consequente glosa do valor a
que tem direito, no momento em que for vidvel e possivel, levando em consideragiio o valor da fatura e o
tempo necessario para o término da conferéncia, sendo permitida a devolugdo por meio de Guia de
Recolhimento da Unido - GRU.

4.4.11. A emissdo da carta de crédito constituird autorizagdio para que a glosa seja feita na primeira
oportunidade apés a data de emissdo.

4.5. Requisitos de Cancelamento de Bilhetes de Passagens Nacionais e Internacionais

4.5.1. O servigo de cancelamento de bilhetes de passagens engloba o cancelamento originado pela
extingao da demanda e o cancelamento originado por demanda de alteragéo.

4.5.2. Cancelamento originado pela extin¢do da demanda:

45.2.1. A informagdo de cancelamento serd fornecida a contratada por meio de qualquer dos canais de
atendimento.

45.2.2. Apos o recebimento da solicitagdo, a contratada devera efetuar o cancelamento do bilhete de

passagem no prazo maximo de 30 (trinta) minutos, objetivando a isen¢@o da cobranga de taxa de no-show, de
acordo com as regras da companhia aérea.

4.5.2.3. Todas as solicitagdes de cancelamento deverdo constar do relatorio para controle dos bilhetes
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de passagem passiveis de reembolso.

4.5.3. Cancelamento originado por demanda de alteragdo:

453.1. Podera ocorrer em duas hipéteses:

a) quando analisadas as cotagdes, a INFRA S.A. verifica que ha melhor relagdo custo x
beneficio com nova emissdo e ndo com a alteragdo do bilhete;

b) quando inexistirem voos que permitam a alteragdo do bilhete de passagem ja emitido.

45.3.2. Na hipotese "b", a contratada devera efetuar o cancelamento do bilhete e iniciar novo
procedimento de emissdo, a partir da etapa de assessoria, informando nova cotagao do voo pretendido, para
escolha da melhor opgdo e posterior aprovagdo, cabendo nesse caso cobranga de remuneragdo pela nova

emissio.

4.6. Requisitos de Reembolso de Bilhetes de Passagem

4.6.1. Imediatamente apds o cancelamento, a contratada devera requerer junto a companhia aérea o
reembolso dos valores aos quais a INFRA S.A. possui direito.

4.6.2. A contratada devera adotar as medidas necessarias para a efetivagdo do reembolso assim que
solicitado o cancelamento, responsabilizando-se pela inércia.

4.6.3. O reembolso do bilhete de passagem se dara por intermédio de glosa do valor em fatura,
mediante apresenta¢ao de nota crédito.

4.6.4. O reembolso obedecerd as eventuais restrigdes constantes das condigdes de sua aplicagio,
inclusive prazo de reembolso, taxa administrativa e outras penalidades.

4.7. Requisitos de Emissao de Bilhetes de Passagens Internacionais

47.1. Esse servico engloba a assessoria, cotagdo, reserva, emissdo, alteragdo, cancelamento e
reembolso de bilhetes de passagem para voos internacionais e apolice de seguro-satide em conjunto.

4.8. Requisitos de Seguro-Saude em Viagens Internacionais

4.8.1. Esse servigo engloba a assessoria, cotagdo, reserva, emissdo, alteragdo, cancelamento e
reembolso de apdlices de seguro-saude em viagens internacionais.

4.82. A cotagdo de seguro-saude internacional devera ser entregue no mesmo momento e da mesma
forma que a cotagao de bilhetes de passagem internacional.

4.8.3. Caso a solicitagdo de cotagdo de seguro-satde seja feita de forma independente da cotagdo de
bilhetes de passagem internacionais, a contratada devera providenciar resposta no prazo maximo de 1 (uma)
hora.

4.84. O relatério de cotagdes de seguro-satide devera conter, no minimo, 3 (trés) cotagdes com

seguradoras, para aprovagdo do custo e autorizagdo de emissdo, observando as regras minimas previstas na
Resolugdao CNSP 315/2014, do CNSP.

4.85. Ocorrida a emissdo, a apélice devera ser entregue no mesmo momento e da mesma forma que
o comprovante de emissdo dos bilhetes de passagens internacionais.

3 RESPONSABILIDADES

5.1 Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelecem os termos da contratagao.

5.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o

estabelecido neste Termo de Referéncia e seus anexos.

5.1.3. Acompanhar a prestagido dos servigos e a execugdo do contrato por meio de profissionais
especialmente designados para atuar como Gestor e Fiscais do Contrato, sendo estes, em conjunto ou
individualmente, os responsaveis por propor, no caso de inexecugdo contratual, a apuragio de
responsabilidade, nos termos do Regulamento Interno de Gestéo e Fiscalizagdo de Contratos.

5.1.4. Dirimir as dividas que surgirem no curso da presta¢do dos servigos por intermédio do Gestor
ou de qualquer dos Fiscais da contratagdo.

5:1:5; Disponibilizar a contratada a relagdo dos profissionais que exercerdo as atividades de gestao e



INFRA -

fiscalizagao.

5.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

5.1.7. Notificar a contratada da ocorréncia de irregularidades ou descumprimento da execucdo dos
servigos, fixando prazo razoavel para a sua correcdo.

5.1.8. Pagar a contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas no contrato e anexos.

5:1.9. Efetuar as retengdes e recolhimentos dos tributos e contribui¢des devidas sobre o valor da
fatura fornecida pela contratada, na forma da legislagdo vigente.

5.1.10. Conferir os valores a serem pagos a contratada, comparando-os com os valores constantes das
faturas emitidas pelas companhias aéreas, por meio de cruzamento eletrénico de dados ou por conferéncia
manual, integrais ou selecionados por amostragem.

5.1.11. Providenciar /ogin e senha de acesso ao SCDP para os funcionarios indicados pela contratada,
que estarfio sob sua responsabilidade.

5.2 Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

521, Executar os servigos conforme as especificagdes do Estudo Técnico Preliminar, deste Termo

de Referéncia e seus anexos, bem como de acordo com a proposta comercial da contratada, com a alocagio
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais.

5:2:2. Receber, registrar e solucionar ou encaminhar a Central de Atendimento todas as solicitagdes
de atendimento, independentemente dos canais de entrada.

5.2.4. Qualificar os seus empregados para o completo atendimento e solu¢do das solicitagdes
despachadas por meio dos canais da Central de Atendimento.

5.25. Comunicar a Fiscalizagdo as interrupgdes programadas dos servigos telefénicos da Central de
Atendimento, com antecedéncia minima de 1 (um) dia.

5.2.6. Executar procedimentos de analise da solicitagdo, procurando atendé-la ainda no primeiro
contato, registrando as requisi¢des e provendo solugdes imediatas, com a utilizagdo de procedimentos
formais, através da Central de Atendimento e do SCDP.

5.217. Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento até a completa solugéo da
solicitagao.

5.2.8. Prestar todas e quaisquer informagdes requeridas pelos usudrios solicitadores, desde que
possuam legitimidade de acesso aos dados solicitados.

5.2.9. Responsabilizar-se pela manutengfio, recuperagio e seguranga dos dados dos servigos de
agenciamento.

5.2.10. Informar a Fiscalizagdo quando do cumprimento ou ndo do atendimento, estando ele ou nido

dentro dos prazos previstos no contrato.

5.2.11. Atender, no prazo de até de 1 (uma) hora, salvo se houver outro prazo indicado por escrito
pela fiscalizagdo, as solicitagdes de servigo.

5.2.12. Apresentar os documentos de cobranga em conformidade com o estabelecido nos Termos de
Referéncia e de Contrato.

5.2.13. Corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos efetuados em que se
verificarem incorreg¢des resultantes da execugao.

5.2.14. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27 da Lei n° 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), ficando a INFRA S.A., desde
ja, autorizada a descontar dos pagamentos devidos a contratada, o valor correspondente aos danos softidos.

5.2.15. Recrutar profissionais habilitados e com conhecimentos especificos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

5.2.16. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a INFRA
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SA.

5.2.17. Gerenciar e dimensionar a equipe responsavel pela execu¢do dos servigos, bem como a
logistica necessaria, levando em conta os quantitativos contratados e os servigos exigidos.

5.2.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nfo
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar problemas judiciais e/ou administrativos.

5.2.19. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais
causarem a terceiros e/ou a INFRA S.A.

5.2.20. Relatar a INFRA S.A. toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagio dos
Servicos.

5.2:21. Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitagio e qualificagdo

exigidas na licitagao.
5222, Operar com todas as companhias aéreas que atuam regularmente nos mercados nacionais e

regionais € com as principais companhias aéreas internacionais, especialmente as mais atuantes no
continente europeu e nas americas.

5.2.23. Iniciar a prestagdo dos servicos para a INFRA S.A. imediatamente apés a assinatura do
contrato, conforme especificado neste Termo de Referéncia.

5.2.24. Quando solicitado, fornecer a Fiscalizagdo os relatérios gerados pelo sistema IATA/BSP
(Billing and Settlement Plan - Relatérios de Cobranga e Detalhamento de Emissdes) e das companhias
aéreas, no prazo de até 03 (trés) dias tteis, renovavel por igual periodo a critério da INFRA S.A.

5:2:25; Quando solicitado, fornecer os relatérios dos créditos decorrentes de bilhetes de passagem
com status de néo voados e nao utilizados, no periodo que permita a Fiscalizagio acompanhar o andamento
das aquisig¢des e reembolsos, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, renovavel por igual periodo a critério do
Fiscal e/ou do Gestor.

5.2.26. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversagdes realizadas por meio do servigo
desta contratagdo, respeitando as hipéteses e condigdes constitucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicagdes, de maneira que a violagiio do dever de sigilo implica em quebra de vinculo de confianga,
0 que podera acarretar a rescisio unilateral do contrato, na forma da lei, sem prejuizo de outras
providéncias nas demais esferas, inclusive na criminal.

5.2:27. Efetuar o pagamento dos bilhetes de passagem e das apolices de seguro-satide nos devidos
prazos, ficando estabelecido que a INFRA S.A. ndo respondera, sob qualquer hipdtese, solidaria ou
subsidiariamente, por esse pagamento.

5.2.28. Repassar a INFRA S.A. todos os valores relativos a descontos, bonus, cortesias, tarifas
promocionais ou outros beneficios oferecidos pelas companhias aéreas ou pelas seguradoras, ainda que
sazonais ou advindos de meta de movimentagdo de volume atingido pela contratada em fungdo do contrato.

5:2:29 Reembolsar a INFRA S.A., em até 30 (trinta) dias uteis, contados da data do cancelamento, o
valor do bilhete de passagem emitido, pago e ndo utilizado ou alterado que gerou crédito, deduzidos os
valores referentes as multas cobradas pelas companhias aéreas, assim como aos prémios das apolices ou
vouchers dos seguro-viagem internacionais cancelados, emitindo Nota de Crédito em favor da INFRA S.A.
que, por medida de simplificagdo processual, podera efetuar desconto dos valores respectivos na propria
fatura mensal apresentada pela contratada.

5.2.30. O dever de reembolso permanece mesmo ap6s o encerramento da vigéncia do contrato, sendo
que, neste caso, a devolugdo do valor a INFRA S.A. se dara exclusivamente por meio de GRU - Guia de
Recolhimento da Unido, que devera ser paga no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias tteis, contados do
envio de notifica¢@o por escrito a contratada.

5.2.31. Manter a Central de Atendimento em funcionamento durante o periodo de 24h (vinte e quatro
horas) por dia, inclusive aos sabados, domingos e feriados.

5.2:32. Providenciar a emissdo de voucher do servigo de transporte por excesso de bagagem, quando
solicitado pela INFRA S.A.

5.2.33. Substituir a apolice do seguro-saude internacional quando a INFRA S.A. solicitar remarcagao
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de data ou o cancelamento e nova emissao.
6. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1. A execugdio contratual se dard em conformidade com as normas e regulamentos internos e
aplicaveis e em vigor no ambito da INFRA S.A., especialmente a norma interna de viagens a servigo e o
regulamento de gestdo e fiscalizagdo de contratos, bem como seus respectivos fluxogramas.

6.2. Além disso, como modelo de execugio, deverdo ser observados os seguintes aspectos:

6.2.1. Como ja destacado em outros subitens, é obrigatoria a utilizagdo do Sistema de Concessdo de
Diarias e Passagens (SCDP).

6.2.2. Caso o SCDP, por motivo de forga maior, esteja inoperante, as facilidades que serdo

realizadas por meio deste sistema, deverdio ser realizadas por meio de sistema de gerenciamento de viagens
proprio da contratada.

6.2.3. A contratada deverd emitir faturas e/ou notas fiscais distintas para cada espécie de despesa
(bilhetes nacionais, bilhetes internacionais e seguro-saude), discriminando inclusive os descontos
promocionais de tarifas reduzidas.

6.2.4. A execugiio dos servigos, salvo determinagdo em contrario, sera iniciada logo apds a
assinatura do termo de contrato.

6.2.5. A contratada devera manter, durante a vigéncia do contrato, contas e/ou autorizagdes para
emitir bilhetes de passagem nas seguintes companhias aéreas, no minimo: LATAM, GOL, AZUL,
PASSAREDO, MAP, ANGOLA AIRLINES,AMERICAN AIRLINES, TAP, AIR EUROPA, AIR

FRANCE, DELTA AIRLINES, BOLIVIANA DE AVIACION, COPA AIRLINES,LUFTHANSA,

EMIRANTES, AEROLINEAS ARGENTINAS, SOUTH AFRICA, UNITED AIRLINES, QUATAR
ATIRWAYS, LAN,AIR CHINA, ALITALIA, AEROMEXICO, AIR CANADA, BRITISH AIRWAYS,

ETIHAD AIRWAYS,SWISS, TURKISHAIRLINE, AUSTRAL LINEAS AEREAS, COMPAGNIE
NATIONAL ROYAL AIR MAROC, CONDOR FLUGDIENST GMBH,FLAYWAYS LINHAS AEREAS

LTDA, IBERIA LINES AEREAS, INSEL AIR INTERNATIONAL B.V, KLM ROYAL BUT

CHAIRLINES, LACSA, MERIDIANA FLY S.P.A, SURINDAM AIRWAIS LTDA, TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR, TACAPERU, TRANSPORTE AEREOS PORTUGUESES.

6.2.6. O intervalo de maior concentragao de solicitagdes de servigo ¢ de 7h00min as 20h00min, em
dias uteis, porém isso ndo reduz, tampouco isenta a contratada da obrigagdo de prestar os servigos
demandados em horarios de excegio, devendo manter disponibilidade de funcionamento 24h (vinte e quatro
horas) por dia e sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados.

6.2.6.1. Horérios de excegdio sdo aqueles compreendidos entre 20h00min e 7h00min dos dias uteis,
bem como os sabados, domingos e feriados.

6.2.6.2. Durante os horarios de exceg¢do a contratada deverd cumprir os mesmos prazos de atendimento
para as horas e dias normais.
6.2.6.3. E permitido, durante os horarios de excegdo, mediante urgéncia devidamente justificada, que

as demandas de servigo ocorram via aplicativos de mensagens instantaneas, devendo a demanda ser
regularizada no SCDP no primeiro dia util subsequente.

6.3. Mecanismos formais de comunicacio

6.3.1. O principal mecanismo de solicitagdo de servigos sera o Sistema de Concessdo de Didrias e
Passagens (SCDP).

6.3.2. Os mecanismos secunddrios de solicitagdo de servigos serdo, concomitantemente, processo

eletronico e mensagens de e-mail e, em ultimo caso, ligagdes telefonicas, que poderdo ser gravadas por
qualquer das partes desde que mediante comunicagao prévia e associagdo a um nimero nico de protocolo.

6.4. Manutencio de Sigilo e Normas de Seguranca

6.4.1. A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em
quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a
ter conhecimento durante a execugéo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir
ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.
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6.4.2. A assinatura do contrato implicara o aceite do dever de sigilo, que ndo podera ser mitigado sob
quaisquer justificativas ou razdes.

Vi MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

T:1. A gestdo e a fiscalizagdio da execugdio do contrato consistem na verificagdo da conformidade

da prestagdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessdrios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento da avenga, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da INFRA S.A,,
especialmente designados por meio de ato administrativo interno.

7.2. A verificagdo da adequagdo da prestagdo dos servigos devera ser realizada com base nos
critérios previstos nos Termos de Referéncia e de Contrato, bem como seus anexos e, inclusive, no Estudo
Técnico Preliminar quando for o caso.

7.3. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
contratada podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

7.4. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da INFRA S.A. ou de seus agentes e prepostos.

7:5: O exercicio das atividades fiscalizatérias nfo retira da contratada a sua autonomia para
conferir as atividades realizadas, antes e depois da realizagdo, inclusive para indicar e implementar as
corregdes necessarias, mesmo antes da constatagiio dos vicios por parte da fiscalizagao.

7.6. Entrega e Critérios de Aceitagio do Objeto

7.6.1. Apos o recebimento das faturas e da documentagdo complementar via sistema de processo
eletronico, os itens constantes da fatura serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagio de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia.

7.6.2. As faturas poderdo ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste TR e na proposta, devendo as corregdes serem feitas no prazo de 2 (dois)
dias ou outro determinado pela Fiscalizagdo, a contar da notificagao da empresa contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

7.6.3. As faturas serdo recebidas definitivamente no prazo de 5 (cinco) dia, contatos do recebimento
provisério.
7.6.4. Os recebimentos provisorio e definitivo nio excluem a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugio do contrato.

7.6.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias uteis, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagio de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
elaborado relatério circunstanciado, contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.6.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes  constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades.

7.6.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento
provisério, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao
e, caso hajam irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar
as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas
corregoes;

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
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7.7.1.1.

c¢) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, se for o caso, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigéio de Resultado
(IMR) ou instrumento substituto.

d) Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonincia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

e) O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, sera
realizado pelo gestor do contrato.

f) O gestor do contrato analisarda os relatérios e toda documentagdo apresentada pela
fiscalizag@o técnica e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por
escrito, as respectivas corregdes.

g) O gestor emitira termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagio apresentados, e comunicara a
contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo com base no Instrumento de Medi¢dao de Resultado (IMR) ou instrumento
substituto.

h) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nio exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposigdes legais em vigor.

Sanc¢ées Administrativas
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 13.303/2016, a contratada que:

Executar parcialmente ou deixar de executar por completo as obrigagdes assumidas nos

Termos de Referéncia e de Contrato;

7.7.1.2.
7.7.1.3.
7.7.1.4.
1715,
772

Ensejar por culpa ou dolo o retardamento da execugao do objeto do Contrato,

Fraudar ou endossar fraude na execugio do objeto do Contrato;

Comporta-se de modo inidéneo, nos termos da lei e das demais normas internas aplicaveis;
Cometer fraude fiscal ou contra o sistema tributario.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

L2,

Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo geram e/ou que ndo possuam
potencial para gerar prejuizos financeiros diretos para Administragao.

T9:3;

Multa, na forma das tabelas a seguir:

TABELA A: GRAU E CORRESPONDENCIA
PERCENTUAL

GRAU CORRESPONDENCIA

Até 0,2% ao dia sobre o valor da fatura mensal |

1 . : . N
do més em que foi observada a infragao

Até 0,4% ao dia sobre o valor da fatura mensal

2 S ; : i
| do més em que foi observada a infragao
3 Até 0,8% ao dia sobre o valor da fatura mensal
do més em que foi observada a infragao
4 Até 1,6% ao dia sobre o valor da fatura mensal

do més em que foi observada a infragao
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5 Até 3,2% ao dia sobre o valor da fatura mensal
do més em que foi observada a infragao
TABELA B: INFRACOES
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito devidamente 04
comprovado, os servigos contratuais, por demanda e por dia
3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos contratados, por empregado 03
e por dia
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia 02
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagao da Fiscalizagao no prazo determinado, por ocorréncia 02
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as o1
necessidades do servigo, por funcionario e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas,
7 apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia
8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato 01
9 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagao de 01
obrigagoes da contratada
7.7.3.1. A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a apds a execugdo de processo

administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa a contratada, observando-se os procedimentos
previsto na Lei n° 13.303/2016 e seu regulamento, nos regulamentos internos e subsidiariamente em outras
leis aplicaveis, quando for o caso.

7.7.4.2. As multas devidas e/ou os prejuizos causados a INFRA S.A. serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

7.7.4.3. Caso a INFRA S.A. determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

7.7.4.4. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a INFRA S.A. podera cobrar o valor remanescente pela via judicial.

7.7.4.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em considera¢do a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano efetivo causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

7.7.4.6. As penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas no SICAF.

7.7.6. Suspensio temporaria de participa¢do em licitagdo e impedimento de contratar com a INFRA
S.A., por prazo de até 2 (dois) anos.

7.8. Do Pagamento

7.8.1. Para cada item de servigo de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, prestado

pela contratada, sera devida uma remunerago.

7.8.2. Caso o itinerario da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o servigo sejam
envolvidas companhias aéreas distintas, a quantidade do item correspondera ao numero de bilhetes de
passagem emitidos, alterados ou cancelados.

7.8.3. Assim, essa serd a situagdo em que serdo devidas duas remuneragdes a contratada: quando a
INFRA S.A. solicitar uma viagem de ida e volta da localidade A para a localidade B, por companhias aéreas
distintas.

7.8.4. No caso de alteragdo do bilhete de passagem com multiplos trechos emitidos na mesma

companhia aérea, sera devida apenas uma remuneragao, exceto nos casos em que o pedido de alteragio seja
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feito em momentos alternados.

7.8.5. O valor da fatura mensal sera composto pelo somatoério dos valores dos servigos prestados,
que serdo calculados da seguinte forma:
Emissio de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS NACIONAIS:
VN = (QUANT X PRECO) + REP
Emissio de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS INTERNACIONALIS:
VI=(QUANT X PRECO) + REP_INT + SEG
Alteragio e cancelamento de BILHE TES DE PASSAGEM dos VOOS NACIONAIS e VOOS INTERNACIONAIS:

AC = (QUANT X PRECO) + REP_DIF + MULTA

Onde:

= valor referente a emissao de bilhetes de passagem dos voos nacionais

= valor referente a emissao de bilhetes de passagem dos voos internacionais

Y 1P

= valor referente a alteragdo e cancelamento de bilhetes de passagem dos voos nacionais e voos internacionais

QUANT || = quantidade do item

PRECO | = prego unitario do item

REP = valor de repasse referente aos bilhetes de passagem dos voos nacionais

MULTA || = valor de multa

REP_INT || = valor de repasse referente aos bilhetes de passagem dos voos internacionais

REP DIF || = valor de repasse de diferenga tarifaria

SEG = valor de repasse do seguro-saude internacional

7.8.6. Deverdo ser elaboradas faturas individuais para viagens nacionais, viagens internacionais, e
seguro-saude.

7.8.7. A fatura devera ser apresentada discriminando, separadamente:

7.87.1. valores referentes ao agenciamento, separadamente por item de servigo;

7.8.7.2. valores referentes aos repasses (tarifas, multas e taxas);

7.87.3. valores referentes aos reembolsos, separadamente por companhia aérea e por nacional e voo
internacional;

7.8.7.4. valores dos créditos, quando houver;

7.8.7.5. valores referentes aos repasses de seguro-satde.

7.8.8. A fatura devera ser protocolizada no sistema de processo eletronico da INFRA S.A. até o

quinto dia util do més, apds o encerramento do més de emissdo, acompanhadas das correspondentes
faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias aéreas a contratada, discriminando as informagdes
necessarias para efetivagio das retengdes e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na legislagdo
vigente.

7.8.9. O BILHETE DE PASSAGEM ¢ considerado pela Receita Federal como um documento fiscal
valido e competente para os devidos fins de lancamentos contabeis e fiscais.

7.8.10. A fatura também devera destacar os valores devidos em fungdo da substituigdo tributdria, para
cada beneficiario dos créditos.

7.8.11. Serdo considerados validos, para efeito de pagamento, a comprovagio de solicitagdes feitas
fora do SCDP por meio dos demais canais de atendimento.
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7.8.12. O pagamento sera efetuado a contratada no prazo de até 30 (trinta) dias contados do dia da
apresentagdo da Fatura, subsequente aos servigos prestados, devidamente atestada pelo Fiscal, sendo
efetuada a retencdo de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determinar a legislagdo vigente.

7.8.13. A fatura, incluindo seu detalhamento, devera conter todas as informagdes necessdrias a
conferéncia dos servigos prestados e em conformidade com os pregos contratados, ndo podendo incluir
servicos relativos a outros contratos ou facilidades ndo contratadas.

7.8.14. Os servigos cujo detalhamento ndo contiver as informag¢des minimas que permitam a sua
correta identificagdo serdo considerados como cobrangas indevidas e nio serdo pagos até a devida
comprovagao.

7.8.15. Sendo identificada cobranga indevida, os fatos serdo informados a contratada e a contagem do
prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentagdo da fatura devidamente corrigida ou apds
prestadas as devidas justificativas.

7.8.15.1. Identificada a cobranga indevida apds o pagamento da fatura, os fatos serdo informados a
contratada a fim de que seja feita a glosa do valor correspondente no préoximo documento de cobranga.

7.8.15.2. Nio sera admitida a cobranga de taxas DU/RAYV por parte da contratada.
7.8.16. Em hipétese alguma serdo pagos servigos nao utilizados.

7.8.17. Havendo erro na apresenta¢do da fatura ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagéio da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apdés a comprovagido da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus a INFRA S.A.

7.8.18. Na hipétese do subitem anterior, a INFRA S.A. podera fazer avangar o pagamento somente
dos itens incontroversos, sobrestando apenas os itens que se encontram sob questionamento.

7.8.19. A existéncia de multas pendentes de pagamento pela contratada quando da liquidagdo da
fatura ensejard a compensagdo de valores, com a cobranga ou o repasse do remanescente, a depender do
€aso.

7.8.20. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a contratada nao produziu os resultados acordados ou
deixou de executar as atividades contratadas ou deixou de executd-las com a qualidade minima exigida.

7.8.21. Sera considerada data de pagamento o dia em que constar como liquidada a ordem bancaria
para pagamento.

7.8.22. Antes de cada pagamento a contratada serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢do das condigdes de habilitagdo, referente a regularidade perante o INSS e FGTS, exigidas no
Termo de Referéncia.

7.8.22.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irregularidade da contratada perante ao INSS e
FGTS, sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da INFRA S.A.

7.822.2. Niao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a INFRA S.A devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos. Ademais, persistindo a irregularidade,
a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

7.8.23. Quando do pagamento sera efetuada a retengdio e recolhimento de tributos e contribui¢des
previstas na legislagao aplicavel.

7.8.24. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n.° 123/2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagio de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto no referido dispositivo legal.

7.8.25. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
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INFRA S.A, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdio calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

7:9: Garantia da Execucao contratual
7.9.1. A contratada deverd apresentar a INFRA S.A., no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo a critério da INFRA S.A., contado da data da assinatura do contrato, comprovante de

prestagéio de garantia correspondente ao percentual de 2,5% (dois virgula cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo optar por caug¢do em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7:9.2. A garantia devera assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento dos
seguintes eventos:

7.9.2.1. Prejuizo advindo do nio cumprimento do objeto do contrato,

7.9.2.2. Prejuizos diretos causados a INFRA S.A. ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugio do contrato;

7:9:2:3; Multas moratérias e punitivas aplicadas pela INFRA S.A. a contratada, e;

7.9.2.4. Obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas ndo honradas pela contratada, quando for o
€aso.

1.9.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa

de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2,5%
(dois e meio por cento).

7.9.4. Nédo serdo aceitas garantias em cujos termos ndo constem expressamente Os eventos
assegurados.

7.9.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal - CEF, a ordem da
INFRA S.A., conforme determina o art. 82 do Decreto n.° 93.872/1986.

7.9.6. O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia do conteudo deste Termo
de Referéncia e das clausulas contratuais.

7.9.7. O garantidor néo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
INFRA S.A. com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

7.9.8. Sera considerada extinta a garantia:

7.9.8.1. com a devolugdo da apodlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da INFRA S.A., mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.9.8.2. no prazo de até 3 (trés) meses, apds o término da vigéncia contratual, caso a contratante nao
comunique a ocorréncia de sinistros, ndo se somando esse prazo excedente ao tempo de vigéncia do contrato.
7.9:9. A INFRA S.A. ndo executara a garantia na ocorréncia comprovada e reconhecida em processo
administrativo de uma ou mais das seguintes hipoteses:

7.9.9.1. caso fortuito ou de forga maior;

7:9.9:2 alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

7.9.9.3. descumprimento das obrigagdes pela prestadora de servigos decorrentes de atos ou fatos
praticados pela INFRA S.A., e;

7.9.9.4. atos ilicitos dolosos praticados por funcionarios da INFRA S.A.

7.9.10. A garantia devera ter validade suficiente para cobrir todo o periodo de vigéncia do contrato
acrescidos dos trés meses seguintes ao encerramento, sendo renovada, tempestivamente, no caso de cada
prorrogacao.

7.9.11. No caso de garantia na modalidade de Carta de Fianga o fiador devera renunciar de forma

escrita os beneficios constantes do art. 827, do Codigo Civil.

7.9.12. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela INFRA S.A., em pagamento de
multa que lhe tenha sido aplicada ou outra situagdo prevista contratualmente e legalmente, a contratada
devera proceder a respectiva reposi¢do, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento da
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notificagdo de reposigdo de garantia.

7.9.13. . Na restitui¢do de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo sera corrigido com base na
varia¢@o do Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundagio Getulio Vargas - FGV.
7.9.14. A garantia somente serd liberada ap6s trés meses do término da vigéncia contratual, devendo

ser renovada e atualizada nos casos de prorrogac¢do do contrato e na ocorréncia de substancial modifica¢do
do valor total contratado.

7.9.15. Ocorrendo modificagdes do valor total pactuado, a contratada devera apresentar em até 10
(dez) dias, da assinatura do Termo Aditivo, a garantia contratual atualizada, mantendo os mesmos
percentuais estabelecidos.

8. ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO

8.1. A estimativa de pregos da contratagdo foi elaborada de acordo com a Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 5 de agosto de 2020, e suas atualizagdes, nio derivando exclusivamente de propostas
de fornecedores, mas essencialmente dos pregos praticados por outros érgaos e entidades que compdem a
Administragio Publica Federal, Estadual e Municipal, quando da realizagio de seus procedimentos

licitatorios.
LOTE UNICO
Descrigiio do . " Valor Custo Custo Metodologia
Id. Bem ou Q;l; l;:::ge Q; ; K::e(::ge unitirio estimado estimado p/30 | e Memorial | CATSER
Servigo estimado | p/12 meses meses de pesquisa
Agenciamento
1 de bilhete 1.000 2.500 R$ 0,01 R$ 10,00 R$ 25,00 7047943 3719
nacional
Agenciamento
2 de bilhete 50 125 R$ 0,01 R$ 0,50 R$ 1,25 7047937 3719
internacional
Repasse de
. R$ R$ RS
o I . : 166291 | 1.662.910,00 | 4.157.27500 | 047978 -
nacional
4 Reb[??lssf - 1 1 RS kS R$1.471.103,75 | 7047972
O i 11.768.83 | 588.441,50 St -
internacional
Alteragoes
S (nacionais e 140 350 R$ 0,01 RS 1,40 R$ 3,50 7047951 3719
internacionais)
6 Reﬂésse :ile 1 1 R3 K3 R$ 38.612,50 7047964
b 308,90 | 15.445,00 R -
seguro-saude
. RS R$
SOMATORIO 2.266.808,40 | 5.667.021,00
8.2. A movimentagdo financeira estimada, considerando o somatério de todos os itens

(agenciamento e repasse) para o periodo de 30 (trinta) meses, esta na ordem de R$ 5.667.021,00 (cinco
milhGes e seiscentos e sessenta e sete mil e vinte e um reais e zero centavo).

83. Conforme entendimentos da equipe de planejamento, o item 6 correspondera tanto ao repasse
dos valores devidos em razdo da emissdo de apdlices de seguro-saiide quanto ao agenciamento. Além disso,
cumpre destacar que os itens 3, 4 e 6 ndo serdo objeto de lance por parte dos licitantes.

8.4. Os itens, suas esquematizagdes de valores e os resumos descritivos das propostas encontram-
se no Mapa Comparativo de Pregos (7066749), que compde o presente Termo de Referéncia, sendo sua parte
integrante.
8.5. O modelo da Proposta Comercial, de carater vinculativo e de apresentagdo obrigatéria, a ser
apresentada pelas empresas licitantes encontra-se elencado entre os documentos anexos a este Termo de
Referéncia.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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9.1. As despesas decorrentes da contratagio correrdo a conta de recursos especificos consignados a
INFRA S.A. no Or¢amento Geral da Unido para o exercicio de 2023, considerada a seguinte dotagiio
or¢amentaria:

9.1.1. Funcional Programatica: Funcional Programatica: 26.122.0032.2000.0001 - Administragdo da
Unidade - Nacional.

9.1.2. Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais.

9:1.3: Natureza de Despesa: 3.3.90.33.02 - Passagens para o Exterior.

9.1.4. Fonte de Recursos: 1000.

9.2. Para cobrir despesas dos exercicios subsequentes serdo emitidas notas de empenho, a conta da
dotagdo orgamentéria prevista para atender despesas de mesma natureza.

10. DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. O contrato vigorara por 30 (trinta) meses e pelo mesmo prazo sera executado, contados a

partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, limitado a 5 (cinco) anos, desde que hajam pregos e
condig¢des mais vantajosas para a Administragio.

10.2. A prorrogagdo do contrato dependera da verificagio da manutengdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratagdo, acompanhada da realizagdo de pesquisa de mercado que
demonstre a vantajosidade dos precos contratados para a Administrago.

10.3. O prazo de validade da garantia ndo integra o prazo de vigéncia do contrato.
11. DA ALTERACAO SUBJETIVA DO CONTRATO
11.0.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde

que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

12. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. Regime, Tipo, Modalidade da Licita¢iio e outros

12.1.1. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario.
12.1.2. O objeto a ser contratado possui a natureza de servigo comum, dado que os padrdes de

desempenho, qualidade e todas as caracteristicas gerais e especificas de sua prestagdo sdo as usuais do
mercado e passiveis de descrigdes sucintas. A contratagdo dar-se-d, portanto, mediante Licitagio na
modalidade Pregdo Eletronico.

12.1.3. As fases de analise das propostas do referido procedimento licitatério observardo o Decreto
10.024/2019, conforme disciplinado em Edital.

12.1.4. Sera adotado ainda, para o envio de lances, o modo de disputa aberto e fechado, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12:15: O intervalo minimo sera de 0,5% (meio por cento) entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

12.1.6. Sera selecionada empresa pelo critério de menor prego por grupo, em conformidade com o art.
54, inciso I da Lei 13.303/2016.

12.1.7. Nio serdio aceitos valores global e/ou unitarios superiores aos valores estimados, conforme
Mapa Comparativo de Pregos.

12.1.8. As fases de analise das propostas do referido procedimento licitatério observardo o Decreto
10.024/2019, conforme disciplinado em Edital.

12.2. Critérios de Qualifica¢io Técnica e de Capacidade Econdomico-Financeira

12.2.1. Os requisitos de habilitagdo a serem observados serdo disciplinados no Edital, em

conformidade com os pardmetros apresentados neste topico.

12.2.2. A documentagdo relativa a habilitagdo juridica e regularidade fiscal sera exigida,
respectivamente, conforme descrito nos artigos 49 e 53, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.
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12.2.3. Quanto a qualificagiio técnica, para fins de adequado atendimento as necessidades da
contrata¢do, deverdo ser apresentados os seguintes documentos, declaragdes e/ou atestados:

I- Ato de registro perante a International Air Transport Association (IATA)
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, juntamente com a sua tradugdo
juramentada ou contrato com consolidadora;

II- Declaragio de que ¢é proprietaria ou de que possui licenga de uso de sistema
operacional eletronico habilitado e interligado com as bases de dados e sitios das
companhias aéreas brasileiras com voos nacionais regulares e das principais companhias
aéreas estrangeiras e dos principais sistemas de GDS disponiveis no Mercado;

10 - Atestado de Capacidade Técnica ou Declaragdo de Servigos Executados, emitido
por Pessoa Juridica de Direito Piiblico ou de Direito Privado, que demonstre que executa ou
executou contrato de prestagdo de servigos de agenciamento de viagens nacionais e
internacionais, em quantidades somadas correspondentes aos minimos de:

a) 40% (quarenta por cento) das quantidades de bilhetes de passagens para voos nacionais;

b) 40% (quarenta por cento) das quantidades de bilhetes de passagens para voos

internacionais;
c) 40% (quarenta por cento) das quantidades de apolice de seguro-saide para viagens
internacionais.
12.2.4. Quanto a qualificacio econdmico-financeira, exige-se:
12.2.4.1. Inexisténcia de agdo de faléncia, recuperagdo judicial ou insolvéncia civil, em nome da
proponente;
12.2.4.2. Comprovagao de Capital Social ou Patriménio Liquido de no minimo 10% (dez por cento) do

valor estimado da contratagéo;

12.2.4.3. Comprovagio de Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
LG i

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total

SG
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

12.3. Apresentac¢iao da Proposta de Precos

12.3.1. A proposta compreende a descri¢do do objeto, pre¢o unitdrio, prego total e validade, devera
ser compativel com este Termo de Referéncia e seus anexos, especialmente 0 ANEXO I, bem como atender
as seguintes exigéncias:

a) Conter as informagdes do objeto de forma clara, descrevendo, detalhadamente, suas
caracteristicas e especificagdes.

b) No prego ofertado deverdo estar incluidos, ainda, todos os custos diretos e indiretos,
inclusive frete, seguro, impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham incidir na
entrega do objeto.

¢) O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 120 (cento e vinte) dias.
d) As propostas deverdo ser enviadas em conformidade com o ANEXO L.
12.4. Vedacoes
12.4.1. Estardo vedados(as):

12.4.1.1. A inser¢do, em sistemas informaticos para uso da Fiscalizagdo e/ou dos operadores dos
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servigos, de qualquer componente de software ou de hardware que possua potencial para comprometer o
sigilo das comunicag¢des, dos dados pessoais dos usuarios dos servigos, ou o funcionamento normal do
ambiente computacional da INFRA S.A.

12.4.1.2. A veiculagdo de publicidade acerca da contratagiio, salvo se houver autorizagio prévia e por
escrito da autoridade competente da INFRA S.A.

12.4.1.3. A subcontratagdo de outras entidades para a execugdo do objeto da contratagdo e a formagio
de Consorcio, dado que assim a INFRA S.A. obterd, dado a natureza e complexidade dos servigos
contratados, maior garantia da qualidade e da eficiéncia dos servigos, pois a empresa contratada sera
diretamente responsavel por todas as etapas do processo de concessdo de passagens aéreas e de emissdo de
apolices de seguro-saude.

124.1.4. A contratagio de empregado pertencente ao quadro de pessoal da INFRA S.A., ativo ou
aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissdo, ou mesmo de terceirizados
que possuam envolvimento direto com os processos de concessdo de diarias e passagens, assim como seus
conjuges, companheiros, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, durante a
vigéncia deste contrato.

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A presente contratagdo esta sujeita a aderéncia a Minuta de Contrato Padrio para os servigos
de agenciamento de viagens nacionais e internacionais.

13.2. Serdo aplicados os beneficios previstos nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006 e
no Decreto 8.538/2015 as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) participantes do
certame.

13.3. Os beneficios supramencionados incluem prioridade de contratagéio e tratamento diferenciado
e simplificado nas fases de habilitagdo, propostas e contratagdo, conforme estabelecido na legislagdo.

13.4. A INFRA S.A. reserva-se o direito de restringir o beneficio da subcontratagio de ME e EPP,
pelas razdes expostas neste TR.

13.5. A comprovagio da condi¢do de ME ou EPP devera seguir as exigéncias estabelecidas na
legislagdo vigente e no edital.

13.6. Os beneficios serdo aplicados conforme os requisitos e as condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e no edital.

13.7. Em caso de empate nas propostas apresentadas por ME e EPP, sera assegurada a preferéncia
de contratagdo a ME ou EPP devidamente habilitada, conforme art. 44, da LC 123/2006.

13.8. Nao ha previsio de critérios de sustentabilidade, dado que os servigos serdo prestados

exclusivamente de forma virtual/remota.

13.9. A ndo inclusdo da cota legal de ME e EPP no certame, considerando a licitagao pelo prego do
grupo, visa simplificar o processo licitatorio, evitando a complexidade operacional de analisar propostas
separadas para cada item. Isso permite maior agilidade na avaliagdo das propostas e negociagdo de pregos
vantajosos, mantendo a igualdade de condigdes entre os licitantes.

14. ACRESCIMOS E SUPRESSOES
14.1. E possivel a alteragdo contratual, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio
técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites estabelecidos no subitem 14.3 deste
Termo de Referéncia;

¢) Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo,

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execuc¢do do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais origindrios;

e) Quando necessaria a modificagio da forma de pagamento, por imposi¢do de
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circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagio do
pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagao de fornecimento de bens ou execugdo de servigo;

14.3. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
contratada e a retribui¢do da Infra S.A. para a justa remuneragiio do servigo ou fornecimento, objetivando a
manuten¢do do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao
do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordindria e extracontratual.

14.4. A contratada podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou fornecimento de insumos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

14.5. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem acima,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

14.6. No caso de supressio de bens ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, esses materiais deverdo ser pagos pela Infra S.A. pelos custos de aquisigdo
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados;

14.7. A criagdo, a alteragiio ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentagdo da proposta, com
comprovada repercussio nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos,
conforme o caso;

14.8. Em havendo alteragdo do contrato que aumente os encargos da contratada, a Infra S.A. devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

15. INEXECUCAO E RESCISAO

15.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisio, com as consequéncias
contratuais e as previstas em Lei ou neste Termo de Referéncia.

15.2. Constituem razdo para rescisdo do contrato:

15.2.1. O néo cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos;

15.2.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

15:2:3: A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

15.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

15.2:5. A paralisagio da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
administragdo;

15.2.6. A subcontratagio total ou parcial do seu objeto em desacordo com o instrumento
convocatorio, respeitado ainda o disposto no artigo 78 da Lei n® 13.303/16;

1527 A cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

15.2.8. A fusio, cisdo ou incorporagio, nao admitidas no instrumento convocatério e no Contrato;
15:2.9: O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

15.2.10. O cometimento reiterado de faltas na sua execugio,

152,11, A decretag@o de faléncia ou a instaurag@o de insolvéncia civil,

15.2.12. A dissolugio da sociedade ou o falecimento da contratada;

15.2.13. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique

a execugdo do Contrato,

15.2.14. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o contratante e
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exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

15:2.15:; O acréscimo ou a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do Contrato além do limite permitido no artigo 81, §§ 1°e 2°, da Lei
n°. 13.303, de 30 de junho de 2016;

15.2.16. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do Contrato;

15.2.17. O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das
sangdes penais cabiveis;

15.2.18. A ndo integralizagdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

15.2.19. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da
avenca,

15.2.20. A pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n® 12.846/13;

15.2.21. A inobservancia da vedagdo ao nepotismo;

15.2.22. A pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputagio da
CONTRATANTE, direta ou indiretamente.

15.3. Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo

administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa.

15.3.1. A rescisao do Contrato podera ocorrer mediante distrato, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE, ou por resolugdo, no caso de incidéncia das hipoteses constantes da subclausula 14.2
deste contrato.

15.3.2. A resolugio sera precedida de contraditorio e ampla defesa da parte inquinada culpada.
15.3.3. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sera esta ressarcida
dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da contratada tera esta ainda direito
a

I- Devolugdo da garantia;

II- Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisao;

- Pagamento do custo da desmobilizagéo.
15.4. A resolugdo por culpa da CONTRATADA acarretard as seguintes consequéncias, sem

prejuizo das sangdes previstas neste Contrato:

I- A retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE; e/ou

III - Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos.

15.5. A CONTRATANTE podera, a seu critério, utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos
relativos a clausulas financeiras, nos termos da Lei n® 9.307/96.

15.6. O Termo de Rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagdes, reembolsos e multas.

16. DO REAJUSTE

16.1. As taxas de agenciamento que vigorardo no contrato serdo aquelas propostas pelo licitante
vencedor.

16.2. A taxa de agenciamento compreendera todos os custos necessarios a execugido dos servigos

objeto desta licitagdo, inclusive aos referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas,
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emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos, de modo que nenhuma outra remunerago seja devida
além do valor proposto.

16.3. As taxas de agenciamento sdo fixas e irreajustaveis.
17. DA PROTEGCAO DE DADOS
17.1. Na hipotese de, em razdo da execugdo do presente contrato, a contratada realizar operagdes de

tratamento de dados pessoais relacionados a Infra S.A., a contratada declara estar ciente e concorda com as
disposi¢des constantes do Anexo V (7322428) do Termo de Referéncia.

18. DOCUMENTOS ANEXOS E COMPLEMENTARES

18.1. ANEXO T - Modelo de Proposta Comercial.

18.2. ANEXO II (Externo) - Mapa Comparativo de Pregos Consolidado (7066749).

18.3. ANEXO III (Externo) - Instrumento de Medig@o de Resultados (7146042).

18.4. ANEXO IV (Externo) - Mapa de Gerenciamento de Riscos (7143751).

18.5. ANEXO V (Externo) - Protegdo de Dados (7322428).

19. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVACAO

19.1. Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto

Basico sera assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagio e aprovado pela autoridade competente.

(assinado eletronicamente)
BRENO ALMEIDA SOUZA
Assistente Técnico IT
SIAPE: 3051885

Aprovo este Termo de Referéncia e, apés conferéncia, atesto sua conformidade com os
normativos e regulamentos internos e da legislagio aplicavel.

Superintendéncia de Administragio

(assinado eletronicamente)
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
Superintendente de Administragao

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(EM PAPEL PERSONALIZADO DA EMPRESA)
A INFRA S.A.
PREGAO ELETRONICO N.® /2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
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Prezado Senhor(a),

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para prestacio continuada de servicos de agenciamento de
viagens nacionais e internacionais por meio de voos comerciais, inclusive seguro-saiide, nos termos das
especificagdes e condigdes constantes do Termo de Referéncia, conforme abaixo:

ESTIMATIVA DE PRECOS - AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,
INCLUSIVE SEGURO-SAUDE
Item Descri¢io Resumida do Qtde. estimada p/ || Prego unitirio do Preco total para o periodo de
Item 30 meses Agenciamento (RS$) 30 meses (R$)
1 Agepcmmento de bilhete 2500
nacional
2 Agencia.meuto de bilhete 125
internacional
3 ||Repasse debilhete 1 - R$ 4.157.275,00
nacional
4 |[Repesse dobilfer 1 - RS 1.471.103.75
internacional
5 'Alterag().es ({]aciouais e 350
internacionais)
6 Repasse df: apolices de 1 : RS 38.612,50
seguro-saude
TOTAL PARA 30 MESES —

Observacio: Os itens 3, 4 e 6 ndo serdo objeto de lance por parte da empresa proponente.

Declaramos que nos pregos acima propostos, estdo inclusos todos os custos necessarios para o fornecimento
dos servigos, objeto do pregdo em referéncia, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitagéo.

O prazo de validade da proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de apresentagdo da proposta
de pregos.

Observagdo: Serd recusada a proposta com prazo de validade inferior a 120 (cento e vinte) dias.

DADOS DA EMPRESA:

Razao Social:

CNPJ/MF:

Enderego:

Tel./Fax:

CEP: Cidade: UF:

Banco: Agéncia: N°C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome:

Enderego:

CEP: [ Cidade: [UF:
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CPF: Cargo/Fungao:
RG: Orgio Expedidor:
Naturalidade: Nacionalidade:

(Local), (dia) de (més por extenso) de 2023.

(Nome e assinatura eletrénica do responsavel legal)

OBS.: OBSERVAR TODAS AS EXIGENCIAS CONSTANT ES NAS ESPECIFICACOES
TECNICAS DESTE TERMO DE REFERENCIA.

SUPER Documento assinado eletronicamente por BRENO ALMEIDA SOUZA, Assistente Técnico
GOV BR - Administrativo IT, em 17/07/2023, as 14:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
L | art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER Documento assinado eletronicamente por Flavia Kluppel Carrara Wouters, Superintendente
GOV.BR - Administrativo, em 17/07/2023, as 15:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
L © art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER
|GOVBR L2

Documento assinado eletronicamente por Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de
Administra¢do, em 17/07/2023, as 15:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
~ art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

. https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt BR&id orgao acesso_externo=0,
é ¥ informando o cédigo verificador 7345589 e o codigo CRC 44BB687C.

AVRIRTEAR AR N

Referéncia: Processo n®50050.002587/2023-79 SEIn®7345589

ST SAUS Quadra I lotes 3 a 5 ¢ Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 ¢ 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasilia/DF, CEP 70.308-200
Telefone:



1E1001

1E1002

DESCRIGAO

[COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO ESPECIFICA PARA UTILZA

UNIDADE

MES

MES.

16.878,5597

RELAGAO DE EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE DE

HORAS CUSTO MENSAL (RS) HORAS CUSTO  REAIUSTAMENTO
(Trabalhiveis ou TRAB. / MES HORARIO ()
AQUISICAO e cHp i

PREGO UNITARIO (R$)

(Matriz de Insumos)

917,7040 182,49 0,0000
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Producio da equipe 248,59 tkm
5914449 Transporte com caminhio carroceria de 15t - rodovia em leito natural Valores em reals (R$
T 2 5 Utilizagao Custo Horario i ?qstu
Operativa ry lorario Total
EQ592 CaminhZo carroceria com capacidade do 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 267,7148 23,7554 267,7146
Custo horrio total de equi 267,7146
B -MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Cuslo Horério Total
Custo horario total de mio de obra
Custo horario total de execucao 267,7146
Custo unitirio de execugdo 1,0769
Custo do FIC 0,0153
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Progo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,0022
E -TEMPO FIXO Cadigo Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™ D:; P Custo Unitdrio
Custo unitdrio total de transporte
Custo unitario direto total 1,09
Obs:
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Produgao da equipe 372,88 tkm
5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A utllizagao Custo Horarlo . Custo
Operativa q i pi i orario Total
EQ502 Caminhio carrocera com capacidade de 15t - 138 kW 1,00000 1,00 0,00 267.7146 23,7554 267,7146
Custo horério total de equipamentos 267,7146
B - MAO DE OBRA G Unidade Custo Horario Custo Horarlo Total
Custo hordrio total de méo de obra
Custo horario total de execucio 267,7146
Custo unitario de execucao 0,7180
Custodo FIC -
Custo do FIT
C -MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitdrio
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7180
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™ D:‘I:l' ) Custo Unitario
Custo unitdrio total de transporte
Custo unitario direto total 0,72
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DI1117 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2019-2022/2022/Decreto...

Presidéncia da Republica  croi11:20s

Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Juridicos

DECRETO N° 11.117, DE 1° DE JULHO DE 2022

Altera o Decreto n° 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que
Vigéncia dispde sobre a concessdo de diarias no ambito da
administragéo federal direta, autarquica e fundacional.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigio que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituigdo,
e tendo em vista o disposto nos art. 52 e art. 58 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

DECRETA:

Art. 1° O Decreto n° 5.992, de 19 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alteragées:

§ 5° Os valores previstos no Anexo | seréo reduzidos em vinte e cinco por cento para os
dias que ultrapassarem na mesma localidade:

| - trinta dias continuos; ou
Il - sessenta dias, ainda que ndo continuos, dentro do mesmo exercicio.

§ 6° Consideram-se mesma localidade, para efeitos do disposto no § 5° os
deslocamentos ocorridos na mesma regido metropolitana, aglomeragdo urbana ou
microrregido, constituidas por Municipios limitrofes e regularmente instituidas.” (NR)

Art. 2° Aplica-se o disposto no Anexo | e no § 5° do art. 5° do Decreto n® 5.992, de 2006, aos deslocamentos em
curso na data de entrada em vigor deste Decreto.

Art. 3° O Anexo | ao Decreto n® 5.992, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor em 15 de julho de 2022.
Brasilia, 1° de julho de 2022; 201° da Independéncia e 134° da Republica.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Este texto ndo substitui o publicado no DOU de 1°.7.2022 - Edicdo extra
ANEXO

(Anexo | ao Decreto n® 5.992, de 19 de dezembro de 2006)_

“Tabela - Valor da Indenizagédo de Diarias aos servidores publicos federais, no Pais

. . Deslocamentos para Deslocamentos para
Ca rcgfézﬁfgczzriz cso Brasilia/Manaus/Rio de outras capitais de Demais deslocamentos
9 preg Janeiro/Séao Paulo Estados
a) Ministros de Estado 668,15 598,00 527,84
b) Cargos de Natureza
Especial: CCE-18 508,38 455,00 401,61

1of2 09/10/2023, 22:20
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20f2

https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2019-2022/2022/Decreto...
CT0111-2023
¢) CCE-17; CCE-16; CCE-15;
CCE-14; CCE-13 e 433,49 387,86 342,23
equivalentes
d) Demais cargos, empregos e
fungdes 381,14 341,02 300,90
T

09/10/2023, 22:20
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Recolher tudo

Processador  Qual processador & ideal para vocé?

13* geracdo Intel® Core™
19-13900HX (24-core, cache de
36MB, até 5.4GHz Max Turbo)

tema operacional ¢ ideal para voc

Sistema Operacional ~ Qual s
A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas

Windows 11 Home, Portugués | Windows 11 Pro, portugués
(Brasil)

Placadevideo Qual placa gréfica & ideal para vocé?
NVIDIA® GeForce® RTX™ NVIDIA® GeForce® RTX™

4060, 8GB GDDR6 4070, 8GB GDORG.

Meméria RAM __Qual tamanhio de meméria é ideal para vocé?
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SAMSUNG LojaOnline Telefonia TV&AV Eletrodomésticos Informética Monitores Acessrios SmartThings Suporte ParaEmpresas Minha Conta 7

Notebook Samsung Galaxy Book3 Ultra Intel@

Core i9-13900H

samsung.com

CT003-2024

aw

es744000 R$ 15.704,10
de R$ 727,04 sem uros co
20 de R$ 1454,08 semjuros

Home ; Notebooks » Galaxy Book

Notebook Samsung Galaxy Book3 Ultra Intel@ Core
i9-13900H, Windows 11 Home, 32GB, 1B SSD, 16" %
WQXGA+ AMOLED 2x 1.79 kg Grafite

@

+ Windows 11 Home
o Intel®Core™ i9 -32G8 - 178 de SSD -RTX 4070- Tela 16" - AMOLED 2x

* Ultra Produtividade

Modelo

‘ Galaxy Book3 Ultra Galaxy Book3 360

Galaxy Book3

°C Pres "R = R
8 2°C Pred.nublado A W T
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€« (6] 08 autodesk com.br t ! M| 8w )

-
& Vvisiogeral  Quemservimos v Softwares incluidos

# | Architecture, Engineering
& Construction Collection

Autodesk Architecture, Engineering £
Construction Collection

Quando mentes brilhantes tém acesso a 6timas ferramentas, elas podem realizar agdes
grandiosas

Experimente o software incluido

© Fale com a nossa equipe de vendas. Ligar 0800-892-0852

Compre o Autodesk Architecture, Engineering £ Construction Collection

SELECIONE UMA VIGENCIA

R$37.689/3 anos por 1 usuario

ADICIONAR AO CARRINHO b
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TERMO DE CONTRATAGAO N.° PD0014377 CT0116-2023
A assinatura deste TERMO DE CONTRATAGAO representa concordancia 20s termos do CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE LICENGA DE USO DE

SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO E OUTRAS AVENGAS, registrado junto ao Cartério de Titulos € Documentos da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o n.°
01513183.

QUALIFICAGAO DA CONTRATADA

Razéo Social 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. CNPJ 22.152.318/0001-20

Enderegco AV. Nossa Senhora do Cammo, n° 231 Complemento 8.° Andar Cx. Postal

Bairro Sion Cidade Belo Horizonte UF MG
CEP 30.310-000 Telefone (31) 2101-9090

Site www.noventa.com.br E-mail

QUALIFICACAO DO CLIENTE (CONTRATANTE)
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES

Razéo Social/Nome E FERROVIAS S/A CNPJ/CPF 42.150.664/0001-87
Inscricdo Estadual ISENTO Inscricdo Municipal
Representante Legal Mauricio Shibata Contato Principal 61 98227-0711 - jorge.lustosa@valec.gov.br
Telefone Cliente {61) 2029-6281 E-mail Envio Nota icio.shibat lec.gov.br

ENDERECO DE COBRANCA
Endereco ST SAUS QUADRA1 3AE 5 Baimro Asa Sul Brasilia
Complemento Cidade BRASILIA
UF DF CEP 70.070010

DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestag@o de servigos de licenga de uso, pela NOVYENTA em favor do CLIENTE, do(s} (s) especific: ite(s) delimitado{s} no

presente TERMO DE CONTRATAGAOQ, software(s) este(s) de propriedade unica e exclusiva da NOVENTA, em carater ndo exclusivo € |n1ransfer|vel pelo prazo determinado
de 01 (um} ano, contados da data de assinatura do presente TERMO DE CONTRATACAQ, de acordo com os termos e condipdes previstas neste instrumento € no
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS DE LICENGCA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO E OUTRAS AVENGAS, registrado junto ao Cartério de
Titulos e Documentos da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o n.° 01513153, parte integrante e essencial a celebragéo deste instrumento.

A prestagéo de servigos de licenga de uso do software objeto deste Contrato compreende também a garantia legal e gratuita do sistema, assim considerada estritamente como
o suporte € manutengdo eventualmente necessarios a devida utilizagdo do software, ressalvados os limites e restrigoes previstas em Lei, no presente instumento € no
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE LICENGA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO E OUTRAS AVENGAS, registrado junto ao Cartério de
Titulos e Documentos da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o n.° 1513153, parte integrante e essencial a celebragfio deste instrumento.

DO SOFTWARE LICENCIADO AO CLIENTE

N.° Acessos Ouantidad Relacs sdulas incluid Iy Li P
Simultineos gode M no

Software Licenciado

90 Compor Orgamento e

Planejamento de Obras On 10 1 ORGAMENTO, PLANEJAMENTO
premise (PD)

Vigéncia do Contrato de 01 {um) ano.

CONSIDERAGCOES PROPOSTA

A licenga de uso objeto da presente proposta & outorgada ao CLIENTE pelo periodo de 01 {um) ano, de acordo com © nimero maximo de acessos
simultineos e demais termos e condicbes previstas na presente proposta e respectivo Contrato em carater n3o exclusivo e intransferivel, contado da
data de adesdo ao “CONTRATO DE PRESTACAQO DE SERVIGCOS DE LICENGA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO E QUTRAS
AVENCAS”.

Na eventualidade do CLIENTE demandar a utilizacdo do software por nimero de acessos simultaneos superior ao efetivamente contratado, devera o
mesmo necessariamente contratar licenga de uso adicional, mediante a assinatura do TERMO DE CONTRATAGAO, em separado.

Renovagdo Automatica e Reajuste Confratual: Finda a vigéncia acima inalada e ndo havendo manifestagao formal em sentido contrario,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, por qualquer das partes, renovar-se-a automaticamente o confrato firmado entre as partes, pelo mesmo
prazo designado, sendo os valores previstos no TERMO DE CONTRATAGAO reajustada pelo IGPM, INPC ou IPCA do periodo, sendo utilizado aquele
que melhor recompor as perdas inflaciondrias, garantindo-se, em qualquer hipotese, um reajuste minimo de 5% {(cinco por cento) ao ano.

Garantia de Suporte & manutengio: A prestacao de servigos de licenga de uso do soﬂware objeto desta proposta compreende também a garantia legal
gratuita do sistema, assim considerada estritamente como o suporte e ios a devida utilizagio do software,
ressalvados os limites e restricGes previstas em Lei, no presente instrumento e no “CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE LICENGA DE USO
DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO E OUTRAS AVENGAS™.

CONDI(}ﬁES DE PAGAMENTO
Descrigao Data Inicio Data Temmino N° Parcelas Valor Parcelas
Licenga direito de uso do sistema 90 Compor Orgamento e Planejamento de Obras
On premise (001 20 010 A ) 07/10/2023 07/10/2023 1 R$19.171,45
INFORMA(;ﬁES ADICIONAIS

* O CLIENTE reconhece que os servigos de licenga de uso compreendem, além da utilizagéo regular do sistema pelo periodo de 01 (um} ano, de acordo com o designado no

Contrato e no presente TERMO DE CONTRATAGAO, também a garantia legal e gratuita do sistema, assim considerada estritamente como a manutengiio e suporte

eventualmente necessérios & devida utilizaggo do software, ressalvados os limites € restrigdes previstas em Lei, no contrato € no presente TERMO DE CONTRATAGAO.

* Qutros servigos de tecnologia da informagsio porventura demandados pelo CLIENTE, a exemplo de servigos NAO CONTEMPLADOS ou que ultrapassarem a garantia do

sistema, bem como servigos de implantaggo, capacitagdo, customizagéo, desenvolvimento, consultoria, dentre outros, ndo estéio incluidos na presente contratagéo e, para

serem contratados, serdo objeto de Contrato autonomo, em separado, podendo a NOVENTA ceder a fterceiros o direito da prestagdo destes efou outros servigos

eventualmente demandados pelo CLIENTE, para quem € na forma que |he convier.

* O presente contrato é celebrado pelo prazo de 81 (um) ano, contados da data de assinatura do presente TERMO DE CONTRATAGAQ, sendo renovado automatica e

SUC i ite, segundo as clausulas e condigdes aqui determinadas, salvo em caso de manifestagdo formal por qualquer das partes, em sentido contrario, no
Pagina: 1
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prazo de 30 (trinta) dias anterior a0 seu término. »

* Renovado o presente Contrato, renova-se o prazo de prestaggo de servigos indicado no presente TERMO DE CONTRATAGAQ, pelo mesmo periodo, € consequentemente,
renova-se a obrigagao do CLIENTE efetuar os pagamentos dos valores relacionados aos servigos de licenga de uso de software, conforme valores indicados no TERMO DE
CONTRATAGAO, acrescidos do reajuste anual segundo a variagdo do IGPM, INPC ou IPCA do periodo, sendo utilizado aquele que melhor recompor as perdas inflacionarias,
garantindo-se, em qualquer hipdtese, um reajuste minimo de 5% (cinco por cento) ao ano. -

* Os valores relativos a este contrato, bem como quaisquer valores previstos no presente TERMO DE CONTRATACAQ, serdo anualmente reajustados, ou reajustados em
menor prazo, sempre que a legislagéo vigente autorizar, com base na variagéo do IGPM, INPC ou IPCA do periodo, sendo utilizado aquele que melhor recompor as perdas
inflacionérias, garantindo-se, em qualquer hipdtese, um reajuste minimo de 5% (cinco por cento) ao ano, tendo como data base a assinatura do CLIENTE ao presente TERMO
DE CONTRATAGAQ, ou sua respectiva renovagao.

* O atraso no pagamento de qualquer quantia ou parcela prevista no presente TERMO DE CONTRATAGAO acarretara na obrigagéo do CLIENTE pagar @ NOVENTA, além da
quantia devida, multa moratéria de 5% (cinco por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas bancarias e eventuais despesas judiciais e extrajudiciais, mais
corregao monetaria pela variagao do IGPM, INPC ou IPCA do periodo, sendo utilizado aquele que melhor recompor as perdas inflacionarias, sem prejuizo do direito a
indenizago por eventuais perdas e danos suplementares.

* O afraso no pagamento de qualquer quantia ou parcela prevista no presente TERMO DE CONTRATAGAOQ podera implicar, a critério da NOVENTA e independentemente da
ciéncia do CLIENTE, na suspensdo automatica da licenga de uso do software especificamente contratado, bem como na suspensido automatica da garantia legal
correspondente, podendo a NOVENTA, para fal, bloquear a senha de acesso fornecida ao CLIENTE e indispensavel a utilizagdo do software, sem prejuizo de demais
penalidades previstas em Lei € no presente Contrato.

* O ndo pagamento dos valores ajustados no presente TERMO DE CONTRATAGAOQ, depois de transcomidos 30 (trinta) dias da data do respectivo vencimento, podera
implicar, a critério da NOVENTA, na resciséo de pleno direito do presente instrumento, independentemente de qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, podendo a
NOVENTA valer-se de todas as medidas judiciais efou extrajudiciais e, inclusive, utilizar-se de medidas de restri¢ao ao crédito e protesto de titulos.

FORO

Para dirimir quaisquer davidas ou litigios decomentes interpretagao ou cumprimento deste contrato, ou casos omissos do presente contrato, fica eleito o
foro da comarca do Municipio de Belo Horizonte/MG, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DE CLARAGAO DE CONCORDANCIA
Declaro, para os devidos fins, que sdo corretos os dados cadastrais e informagdes por mim prestadas neste instrumento. Declaro estar ciente que a
assinatura deste instrumento representa expressa concordancia aos termos e condigbes deste instrumento e do CONTRATC DE PRESTACAC DE
SERVICOS DE LICENCA DE USC DE SOFTWARE POR PRAZC DETERMINADC E OUTRAS AVENCAS, registrado junto ao Cartorio de Titulos e
Documentos da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o n.® 01513153 cuja copia me foi disponibilizada no link hitps://noventa.com.britermos/, que
juntamente com esse TERMO DE CONTRATACAC formam um sé instrumento de direito, tendo lido e entendido claramente os termos e condigdes
ajustadas para esta contratagao.

ASSINATURA

E por estar justo e contratado, as partes assinam o presente instrumento em 2 {duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo
assinadas, para que produza seus efeitos legais € juridicos.

Belo Horizonte/MG, quinta-feira, 28 de setembro de 2023.

Assinatura das partes:
90 TECNOLOGIA DA INFORMAGAO LTDA. VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
{CONTRATADA) {(CLIENTE)

Testemunha: Testemunha:
Nome: Nome:
CPF/CI: CPF/CI:
Enderego: Enderego:

Karoliny Vanessa Silva Tatiana Alpino

Consultor de Negdcios Gerente Comercial

90 TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO LTDA. 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
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MULTIPLUS CTO0117-2023  Sto Paulo, 27 de setembro de 2023

& Validade até 20/10/23
www.multiplus.com

362206

CONSORCIO GERENCIAMENTO DYNATEST MODERA HPT
Ewerton Lima

Rua Peixoto Gomide 996,

01409000 S&o Paulo SP

Tel: (61) 96796125 e-mail: ewerton lima@gestaonostrilhos.com.br

Proposta Técnico-Comercial

Prezados Senhores,

E com satisfagdo que a MULTIPLUS, empresa ha mais de 38 anos no mercado brasileiro, com mais de 36.000 usuérios em todo o Brasil, que oferece
a mais moderna e completa linha de Softwares para Engenharia, Arquitetura e Construcéo, vem através desta, oferecer-lhes os seguintes softwares:

Qtde  Software Valor em U$
(ddlar americano)

1 Locacéo de 1 Licenca do Software CS| Bridge Advanced Standalone verséo 25 pelo periodo de 12 meses a partir U$ 18.326,00
da data de aquisic@o da referida locacéo

Condicdes Comerciais:

Precos:
Os precos acima estéo cotados em ddlar americano e deverdo ser convertidos em real através da cotacéo do valor de venda do délar turismo da data
da confirmag&o da compra.

Condicoes de Pagamento:
O pagamento devera ser feito em até 4 parcelas através de cartdo de crédito ou transferéncia bancaria a vista.
Sera emitida Nota Fiscal de Servico referente ao software acima, por se tratar de cesséo de direito de utilizagéo.

Validade da Proposta:
Esta proposta comercial tem validade até 20/10/23.

Prazo de Entrega:
10 dias Uteis apds apés ter sido efetuado o pagamento.

Dados para Pagamento:

PLENOPROJETO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP

CNPJ 43.861.215/0001-00

IE ISENTO

Agradecemos seu interesse por nossos softwares e aguardamos a aprovacgéo desta proposta.

Atenciosamente,

Thais Hirata - Eng. Jodao Roberto Gallotti
Whatsapp +55 (11) 950608794

MULTIPLUS - Praca da Republica, 386 - 6° andar - CEP: 01045-000 - S&o Paulo - SP - www .multiplus.com
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Microsoft 365 Business. Microsoft 365 Business Microsoft 365 Business  Microsoft 365 Apps para
Basic Standard jenos e
negocios
RS 140,80 wovs RS 52,80 wos
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PROPOSTA COMERCIAL 108/2023 Cliente:

INFIRA -~

Caro,

Fernando Henrique Pinheiro Fonseca
Analista - Eng. Civil - Mat. 1988467
GCUST - SUPRO

Em resposta a sua solicitagdo de orgamento, para execugéo servigos topografia e aerolevantamento,
conforme especificagdo técnica abaixo, coloco em planilha valor orgado para o referido trabalho.

« Plano de voo, cobertura aerofotogramétrica e perfilamento a laser aerotransportado,
restituicao digital, modelo digital de terreno, geracéo de curvas de niveis (equidistantes
em 1 metro),

o Ortofotocartas digitais coloridas

» Vetorizacao de rios, vias principais, pontes, edificagdes e outros pontos notaveis,
edicao final e geragéo dos produtos.

Favor considerar que na execugao dos servicos o sobrevoo deve ser realizado em uma faixa
de 300 m de largura (150 m para cada lado a partir do eixo diretriz escolhido).

Considerar também o local para a realizagdo como sendo:

Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste (FIOL)

[C 27 km n&o continuos nas proximidades dos municipios de Guanambi/BA, Santa Maria da
Vitéria/BA e Sao Desidério/BA

Ferrovia Transnordestina
" 100 km nas proximidades do trecho entre Arcoverde/PE a Recife/Suape/PE

Ferrovia de Integracdo do Centro-Oeste (FICO)
[ 100 km nas proximidades do trecho além de Agua Boa/MT;

Criciima/SC, 04 de outubro de 2023
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EMPREENDIMENTO INFRA
CONSTRUGAO FERROVIARIA
i |
Descrigdo do servigo Unid. - = Vol {5}
Unitario Total
1- GERAL
1.1- Mobilizagdo un 1,00 0,00 0,00
2 - TOPOGRAFIA
2.1 - Levantamento topografico planialtimétrico (LIDAR MATRICE 300) KM 227,00/ 3.500,00/ 794.500,00
TOTAL GERAL 794.500,00
* Data de entrega: a combinar.
» Forma de Pagamento: a combinar
Atenciosamente,
Assinado de forma digital
VAGNER LUIZ DOS .

por VAGNER LUIZ DOS

SANTOS:8237679 SANTOS:82376794900
Dados: 2023.10.06
11:51:39-03'00'

MATRIX

MATRIX

TOPOGRAFIA

Vagner Luiz dos Santos LTDA:18253660000

140

Assinado de forma digital
por MATRIX TOPOGRAFIA

LTDA:18253660000140
Dados: 2023.10.06

11:52:26 -03'00'

Cricitima, 04 de outubro de 2023.

Criciima/SC, 04 de outubro de 2023
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Orcamento 2561

/rerus

AERUS TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA
Rua Ottokar Doerffel, 776 - SALA 5 - Atiradores - Joinville - SC -
CEP: 89203-212

AERUS TOPOGRAFIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA

CNPJ: 32934475000141 IE: ISENTO

47992708200

carlos@aerus.eng.br

INFRA S.A.

CNPJ: 42.150.664/0001-87 LEONARDO.MAIA@VALEC.GOV.BR

SAUS QUADRA 1, 3AE 5 - ASA SUL - Brasilia - DF - CEP: 70070-010

6120296231

Validade da proposta
04/10/2023

Previsdo de entrega
60 dias

Plano de voo, cobertura aerofotogramétrica e perfilamento a laser aerotransportado, restituicdo digital, modelo digital de terreno, geragdo
de curvas de niveis (equidistantes em 1 metro), ortofotocartas digitais coloridas vetorizagao de rios, vias principais, pontes, edificacées e
outros pontos notaveis, edicdo final e geracdo dos produtos.
Favor considerar que na execugdo dos servicos o sobrevoo deve ser realizado em uma faixa de 300 m de largura (150 m para cada lado
a partir do eixo diretriz escolhido).

Considerar também o local para a realizagdo como sendo:

Ferrovia de Integragéo Oeste-Leste (FIOL)
. 27 km ndo continuos nas proximidades dos municipios de Guanambi/BA, Santa Maria da Vitéria/BA e Sdo Desidério/BA

Ferrovia Transnordestina
. 100 km nas proximidades do trecho entre Arcoverde/PE a Recife/Suape/PE

Ferrovia de Integragé@o do Centro-Oeste (FICO)
. 100 km nas proximidades do trecho além de Agua Boa/MT;

Area equivalente a 6810 hectares.

Qt. Produto/Servigo Detalhe do item Valor unitario Subtotal
227 03 - Aerolevantamento Rural Mapeamento com camera RGB, Lidar 1.850,00  419.950,00
1 Projeto Curvas de de nivel, e vetorizagdo. 5.500,00 5.500,00

1 Processamento de Imagem Mdt e Perfilamento a Laser 7.500,00 7.500,00
Total 432.950,00

Valor liquido 432.950,00

Forma de pagamento:
40% entrada e saldo em 60 dias

Observagdes:

40% entrada e saldo em 60 dias

Pagina 1de 1
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@® AEROSAT - Engenharia e Aerolevantamentos Ltda.

@ Rua Reinaldino S. de Quadros, 1726 - CEP: 80050-435 - Curitiba - PR - Fone: (41)3016-9626 - Fax: (41)3016-9660
E-mail: info@aerosat.com.br - Home Page: www.aerosat.com.br - CNPJ: 82.238.718/0001-85

Qerosat

Proposta 3509 Curitiba, 11 de outubro de 2.023.
A

INFRA S.A.

At. FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO FONSECA

Analista - Eng. Civil

TELEFONE: (63) 98438-1556

SEDE - BRASILIA/DF - CNPJ: 42.150.664/0001-87
E-mail: fernando.fonseca@infrasa.gov.br

Ref.: Orgamento para servigos aerofotogramétricos e perfilamento laser para FIOL e Outras

Prezado Senhor,

Em atengdo a solicitagdo de V.Sa., estamos encaminhando o0 nosso orgamento para Servigos
aerofotogramétricos e geragdo de produtos cartogréficos, conforme abaixo discriminado:

Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste (FIOL)
. 27 km nao continuos nas proximidades dos municipios de Guanambi/BA, Santa Maria da Vitéria/BA e Sdo
Desidério/BA
Ferrovia Transnordestina
. 100 km nas proximidades do trecho entre Arcoverde/PE a Recife/Suape/PE Ferrovia de Integragao do
Centro-Oeste (FICO)
. 100 km nas proximidades do trecho além de Agua BoalMT;
PRECO
UNITARIO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE ~ QTDE

PRECO TOTAL

Perfilamento a Laser aerotransportado com
1 | densidade de 4 pontos/im, frequéncia de 200 kHz.
Da faixa de 500m de largura

Recobrimento  aerofotogramétrico  colorido  com
2 |resolugdo espacial GSD 0,10 m (escala 1:5.000) com
camera digital métrica acoplada a GPS Inercial.

3 Apoio de campo planialtimétrico com uso de GPS
geodésicos L1/L2.

4 |Aerctiangulagio analiica digital dos modelos| K 227 | R§2500,00 | RS 567.500,00

estereofotogramétricos.

Geragado de ortofotos digitais com resolugéo de 10
cm de pixel, da faixa de 300m de largura;

Restituigdo estereofotogramétrica digital na escala
6 [1:1.000 planialtimétrica completa, da faixa de
dominio;

Geragao de MDS/MDT na escala 1:1.000 com curvas
de nivel de 1x1 metro, da faixa de 300m de largura;

PRECO TOTAL R$ 567.500,00
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@® AEROSAT - Engenharia e Aerolevantamentos Ltda.

@ Rua Reinaldino S. de Quadros, 1726 - CEP: 80050-435 - Curitiba - PR - Fone: (41)3016-9626 - Fax: (41)3016-9660
E-mail: info@aerosat.com.br - Home Page: www.aerosat.com.br - CNPJ: 82.238.718/0001-85

aerosat

MATERIAL A SER ENTREGUE:
I Conforme TR.

CONDIGOES DE PAGAMENTO:
30% do valor total na contra apresentagéo de evidéncia da solicitagdo de Voo no Ministério da Defesa.
30% do valor total apds a conclus&o do voo e aerotriangulagéo;
30% do valor total na entrega dos arquivos MDS/MDT/Ortofotos;
10% do Valor Total na entrega do Relatério Final.

PRAZO DE EXECUGAO: 120 (Cento e vinte) dias corridos a partir da emissao da autorizagéo do Ministério
da Defesa.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (Trinta) dias.

a) O Proponente garante que o escopo sera fornecido sob as melhores praticas de engenharia, cumprindo
rigorosamente os regulamentos locais de Salde e Seguranga e em conformidade absoluta com os padrdes e
regulamentos locais, nacionais e internacionais (que substituem os outros), de acordo com as informagdes
apresentadas neste documento.

b) O Proponente declara que esta devidamente e regularmente registrado no Brasil com seguros adequados
(responsabilidade profissional, responsabilidade geral, remuneragdo de trabalhadores, seguro de
responsabilidade civil) e capacidade de executar os servigos solicitados.

c) O Proponente declara que todos os servigos, relatérios e demais pegas técnicas associadas a serem
fornecidos estaréo em conformidade com todas as normas, padrées e codigos locais e internacionais, tais
como aquelas definidas pela Ministério da Defesa, ANAC, DECEA, ABNT, INMETRO, ISO, IEC etc, onde for
aplicavel.

d) O Proponente declara ter profissionais qualificados com experiéncia com os padrdes e regulamentos
aplicaveis ao escopo, e pessoal e procedimentos de controle de qualidade.

g) Declaramos que ndo estamos impedidos por nenhum cliente de participar de licitagdes. E que néo ha
litigios pendentes com nenhum cliente ou instituig&o por conta do fornecimento de escopo semelhante.

- Dados da Empresa

Raz&o Social: Aerosat Engenharia e Aerolevantamentos Ltda.

CNPJ: 82.238.718/0001-85

Telefone: 41-30169626

Enderego: Rua Reinaldino S. de Quadros, 1726 - Cristo Rei — Curitiba-PR 80050-435
Enderego Eletronico (e-mail): peterson@aerosat.com.br

Banco: do Brasil Agéncia: 3041-4 C/C: 109969-8

Cadigo do servigo ISS: 07 — 20 Servigos de cartografia, topografia e geodésia
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@® AEROSAT - Engenharia e Aerolevantamentos Ltda.

@ Rua Reinaldino S. de Quadros, 1726 - CEP: 80050-435 - Curitiba - PR - Fone: (41)3016-9626 - Fax: (41)3016-9660
E-mail: info@aerosat.com.br - Home Page: www.aerosat.com.br - CNPJ: 82.238.718/0001-85

aerosat

l- Dados do Representante Legal, responsavel pela assinatura do Contrato
Nome: Peterson Martinski

Fung&o: Sécio-Diretor

CPF: 792574969-53

Telefone: 41-984188048

Endereco Eletronico (e-mail): peterson@aerosat.com.br

Atenciosamente
J AV *]4»

Aerosat Engenharia e Aerolevantamentos Ltda.
CNPJ: 82.238.718/0001-85

Eng. Peterson Martinski

RG. 1905735-6 CPF 792.574.969-53

Sécio Diretor
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