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Tabela 3 - Beneficios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 6,91 10,00
Despesas Financeiras 0,85% sobre o (PV-Lucro) 0,78 1,13
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72
Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,14
Subtotal 1 8,29 12,00

Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Operacional Variavel - f (CD) 8,30 12,00
Subtotal 2 8,30 12,00

Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 1,65% do PV 1,65 2,39
COFINS 7,60% do PV 7,60 10,99
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,23
Subtotal 3 14,25 20,61

Total - BDI (%) 30,84% 44,60%

(*) Adotado percentual de 2%, conforme item 7.03 do manutal tributario do imposto sobre servigos - ISS do Distrito Federal

DADOS DE ENTRADA

SELIC

ISSQN:

ORCAMENTO DESONERADO?

OBSERVAGAO:

10,75% a.a.
5,00%

sem desoneragdo

* Assuntos Plangjamento e Pesguisa Custos & Pagamenios Custos Referenciais
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Tipo

Advogado finior
Advogado pleno

Advogado sénior

Analista de desenvolvimento de sistemas idnior
Analista de desenvolvimento de sistemas pleno
Analista de desenvolvimento de sistemas sénior
Arquiteto jinior

Arauiteto pleno.

Arauiteto sénior

Assistente social idnior

Assistente social pleno.

Assistente social sénior

iar administrativo

Chefe de escritorio
Contador junior

Contador pleno

Contador sénior
Coordenador ambiental
Economista finior
Economista pleno
Economista sénior
Engenheiro agrénomo jinior
Engenheiro agronomo oleno

Engenheiro ambiental pleno
Engenheiro ambiental sénior

Engenheiro de pesca funior
Engenheiro de pesca pleno.
Engenheiro de pesca sénior
Engenheiro de projetos junior

Engenheiro de projetos pleno.

Engenheiro de projetos sénior
Engenheiro florestal dnior
Engenheiro florestal pleno
Engenheiro florestal sérior
Geclogo idnior

Geclogo pleno

Gedlogo sénior
Jornalista iinior
Jomalista pleno
Jornalista sénior
Laboratorista

Médico veterinario
Meteorologista iinior
Meteorologista pleno

Pedagogo pleno
Pedagogo sénior
Secretdria

ondador
Técnico ambiental

Técnico de obras

Técnico de seruranca do trabalho
Técnico em geoprocessamento
Técnico em informatica - programador
Topdarafo

Arauivista idnior

Arquivista pleno

Arauivista sénior

Engenheiro agrimensor idnior
Engenheiro agrimensor pleno
Engenheiro agrimensor sénior
Gedgrafo inior
Gedgrafo pleno

Socidlogo sénior

10.817.83
19.801,86

31.496,00

9.482,86
1230976
2024679
2111577
2222799
2552958
2118449
2171260
26472552
38.447.41
3221063
2127069
22.690,98
29.640,25
21169,92

2238171

28.094,11
2127069
22.690,98

29.64025
19.040,01

2249388

25.947,75

6.185.29
7.839,89
14.170.02
5.084,18

2113648

10.145.42
13.184.61
2165849
5.087.95
468788
9.557.38
12.40027
2161079
544823
6.846,98
9.84337
551077
458968
6.054.97
670935
9.088.36
5.866,03
885635
5.307.44
5.198.42
652358
9.576.73
677668
8.664.47
1455033
21178.44
2195635
2450115
7.396.19
9.510.27
17.323,38
6.608.13
841890
12.038.30
6.260.81
7.943.01
11.395,50
7.505.23
9.709,65
14.92077
6.608.13
8.418.90
12.038.30
7.940.59
1024371
15.305.76

£8389
£8891

DESCRIGAO

VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)
VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 (SEM MOTORISTA)

UNIDADE

Tabela 1 - Custos de veiculos

Custo unitirio (RS / un)

produtivas
x

VEICULOS

CUSTO HORARIO (R$)

cédigo. unidade 82,45
Produtivo  improdutivo.
EB889 |Velculo eve - 52 KV (sem moloisa) nora 3443 552
otk ecul leve peape 4 4 com capaccade ge 1701~ |
1 df

QUANTIDADE DE HORAS
PROD IMPROD.
a

CUSTO MENSAL (RS)

CcHP. cHI
116,49 2.272,3800 759,5148
116,49

ToTAL

3.031,8948

832 54912000 32232783 87144783
Tabela 5 - Vefculos usuais para Engenharia Consultiva
Descr
'CALCULO DE HORAS MENSAIS

HORAS TRAB. /
MES

182,49
182,49
4

improdutivas _
116,49

1 _[Veuo v tpopersp x4~ Gommorr)

5657 |Velovan-tpo oo Commlor

Em relagao ao proposto pela metodologia constante do SICRO, o que se refere &
apropriagdo da parcela de administracao local nos oramentos refergncias de obras,
05 estudos que conduziram a concepgao da utiizagao dos veiculog da nova Tabela
de Consultoria apontaram para a seguinte distribuicdo das horgs trabahaveis ou

disponiveis, conforme  tabela 6

Tabela § - Horas tralhaveis ou disponivels.

a Horas operavas
Foras mprocutvas

out/23

CUSTO HORARIO (R$)

16,6140

47,7531
CUSTO DIARIO (RS)
101,06316
290,48261

EQUIPAMENTOS

" PRECO UNITARIO (R$) 4 "
Trabalhaveis
DESCRICAO UNIDADE e et HORAS Trabalhaveis CUSTO MENSAL (R$) CUSTO HORARIO (RS)
Aquisicho* PROD IMPROD cHi
COMPUTADOR COM CONFIGURAGAO s 17.171,2282 4924 29289 83% 17% 7458826 90,8601 836,7468 4585165
ESPECIFICA PARA UTILIZACRO DE SOFTWARES
DE ELABORAGRO DE PROJETOS DE
'SOFTWARE OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - MEs &0 QEEETED
LICENGA PARA 1 USUARIO POR MES.
"+ Custo de aquisic#o calculado pela Superintendancia de Profetos, presente o Caderno de
Horas trabalhaveis ou disponiveis
horas operativas. horas improdutivas.
e 182,49
ENSAIOS, SERVICOS COMPLEMENTARES, MATERIALS E SOFTWARES
cop. DESCRICAO UNID, PRECO UNIT. (RS)
MA1060 | PASSAGEM AEREA - DESTINO NACIONAL UN RS 1.189,40710| N
Pregos de Referéncia: 7853653
tosa| PR EONE. DECRTO 1417 -CUTo WEDD " 5 41,0200
At0sa| OTWATEOFFCE 36 UANES STARCAD ™ pR—
PASSAGENS E DIARIAS out/23
DESCRICAO UNIDADE QuANTIDADES PRECO (RS)
HORAS/ME To1,
MA1060 PASSAGEM AEREA - DESTINO NACIONAL UNIDADE - - RS 1.189,40710 - 1.189,4071
MAL058 DIARIA (CONF. DECRETO 11.117 PR - CUSTO ME UNIDADE - - RS 341,02000 - 341,000
BSB/MAO. OCE 0D
a) Ministros de Estado 668.15 598 527.84
b) Caraos de Natureza Especial: CCE-18 508.38 455 401.61
¢) CCE-17; CCE-16; CCE-15; CCE-14; 433,49 387,86 342,23
CE-13e lents
) Demais caraos. emoreaos e funcoes 38114 341,02 3009
ANEXO
(Anexo | ao Decreto n® 5.992. de 19 de dezembro de 2006) ¥
*Tabela - Valor da Indenizago de Didrias acs servidores publicos federais. no Pais. ) R
DIARIO OFICIAL DA UNIAO
D para D para x o 1 o1
Glassificago do silla/Manauis/ Rio de outras capitais de | Qemals ot o pocer 1
oo Emprego/Funcho | Brasila/Manaus/Rio ouirascapitaisde | GRS, v
a) Ministros de Estado 668.15 598,00 52784 IDECRETO N°11.117, DE 1° DE JULHO DE 2022
b) Cargos de Natureza Especial 5
) Corgx 50838 45500 40161 At  Dwcrto 1 5992 o 9 do duronbr ce 2000 e
©) CCE-17; CCE-16: CCE-15 adminstracho foderat drete. autirica s ndaconat
(CCE-14; CCE-13 e equivalentes 43349 38788 cad
@ Demais cargos, empregos e 3g1 14 34102 30080  PRESIDENTE DA REPUBLICA. no w0 da atfibiao quo the confore  art 4, caput. Incio IV
ungoes da Constitict.  tendo em vista o clposto nos ar. 52 e art. 58 da Lol 8.1 de 1 de dezembro d
R
Meses do contrato 3%
Dias no ano (DA} 365,25
Dias deis 20863
Jornada diria de trabalho (JDT) 7,333
Horas globais trabalhaveis (7,333 horas/dia) (H 2.189,88
Horas globais/més trabalhaveis 182,49
Horas trabalhadas no ano (HT1) 1.983,59
oras 656960

https://

consultoria/Resoluon11.2020ModeObra.pdf




SUPERINTENDENCIA DE GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL - SUGAT

Item

Produto

Frequéncia

Unidade

Quantidade
Total

Preco unitario (RS)

Total (RS)

* O prego unitario dos subprodutos 4.1.2 e 4.2.2 refere-se ao Custo-Base (Cbase) para elaboragdo de estudo de empreendimento linear paradigma, com extensdo de 200 quildmetros, conforme especificado

nos ANEXOS | Ill do ETP. Esse Custo-Base é referéncia para a formacgdo dos pregos de estudos relativos a empreendimentos lineares com extensdo superior a 200 quildmetros.ss

Produto 1.1 Analises Espaciais Personalizadas (IGTC 1.1) - - 754 - R$ 2.247.527,35
Subproduto 1.1.1 Andlise Espacial Personalizada — Tipo | (IGTC 1.1.1) Sob demanda Unidade 263 RS 1.357,23 RS 356.951,49
Subproduto 1.1.2 Analise Espacial Personalizada — Tipo Il (IGTC 1.1.2) Sob demanda Unidade 152 RS 3.413,54 R$ 518.858,08
Subproduto 1.1.3 Andlise Espacial Personalizada — Tipo lll (IGTC 1.1.3) Sob demanda Unidade 225 RS 3.740,64 RS 841.644,00
Subproduto 1.1.4 Analise Espacial Personalizada — Tipo IV (IGTC 1.1.4) Sob demanda Unidade 114 RS 4.649,77 R$ 530.073,78

Produto 1.2 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas (IGTC 1.2) - - 48 - R$ 308.385,36
Subproduto 1.2.1 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas — Tipo | (IGTC 1.2.1) Sob demanda Unidade 30 RS 3.348,18 RS 100.445,40
Subproduto 1.2.2 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas — Tipo Il (IGTC 1.2.2) Sob demanda Unidade 18 R$ 11.552,22 RS 207.939,96

Grupo 2 Solugdes em Sustentabilidade (SUST) - - - - R$ 191.314,08

Produto 2.1 Anilise e elaboragdo de Relatdrios Técnicos de Sustentabilidade (SUST 2.1) Sob demanda Unidade 12 RS 15.942,84 RS 191.314,08

Produto 3.1 Analise de Estudos Socioambientais (AEST 3.1) - - 1.473 - RS 3.042.503,76
Subproduto 3.1.1 Analise de Estudos Socioambientais - Tipo | (AEST 3.1.1) Sob demanda Unidade 354 RS 428,40 R$ 151.653,60
Subproduto 3.1.2 Andlise de Estudos Socioambientais - Tipo Il (AEST 3.1.2) Sob demanda Unidade 718 RS 1.988,14 RS 1.427.484,52
Subproduto 3.1.3 Analise de Estudos Socioambientais - Tipo lll (AEST 3.1.3) Sob demanda Unidade 141 R$3.017,71 RS 425.497,11
Subproduto 3.1.4 Andlise de Estudos Socioambientais - Tipo IV (AEST 3.1.4) Sob demanda Unidade 26 RS 2.215,90 R$ 57.613,40
Subproduto 3.1.5 Analise de Estudos Socioambientais - Tipo V (AEST 3.1.5) Sob demanda Unidade 101 RS 2.526,12 R$ 255.138,12
Subproduto 3.1.6 Andlise de Estudos Socioambientais - Tipo VI (AEST 3.1.6) Sob demanda Unidade 22 RS 2.747,71 RS 60.449,62
Subproduto 3.1.7 Analise de Estudos Socioambientais - Tipo VII (AEST 3.1.7) Sob demanda Unidade 51 RS 5.067,03 RS 258.418,53
Subproduto 3.1.8 Andlise de Estudos Socioambientais - Tipo VIII (AEST 3.1.8) Sob demanda Unidade 46 RS 5.495,44 RS 252.790,24
Subproduto 3.1.9 Analise de Estudos Socioambientais - Tipo IX (AEST 3.1.9) Sob demanda Unidade 14 R$ 10.961,33 RS 153.458,62

Produto 3.2 Andlise de Estudos e Documentagdo Fundiaria (AEST 3.2) - - 11.131 - R$ 7.173.543,79
Subproduto 3.2.1 Analise de Estudos e Documentagdo Fundiaria - Tipo | (AEST 3.2.1) Sob demanda Unidade 4,991 RS 161,44 RS 805.747,04
Subproduto 3.2.2 Andlise de Estudos e Documentagdo Fundiaria - Tipo Il (AEST 3.2.2) Sob demanda Unidade 6.099 RS 1.006,28 R$ 6.137.301,72
Subproduto 3.2.3 Analise de Estudos e Documentagdo Fundiaria - Tipo Ill (AEST 3.2.3) Sob demanda Unidade 41 R$ 5.621,83 RS 230.495,03

Grupo 4 Diagnésticos Socioambientais e Territoriais (DSAT) - - - - R$ 14.019.210,81

Produto 4.1 Estudo Socioambiental Preliminar (DSAT 4.1) - - - - R$ 8.146.497,41
Subproduto 4.1.1 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo | - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.1.1) Sob demanda Unidade 60 R$ 59.658,66 R$ 3.579.519,60
Subproduto 4.1.2 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.1.2)* Sob demanda KM 23.090 RS 59.658,66 R$ 4.566.977,81

Produto 4.2 Estudo Fundiario Preliminar (DSAT 4.2) - - - - R$ 5.872.713,40
Subproduto 4.2.1 Estudo Fundiério Preliminar - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.2.1) Sob demanda Unidade 60 R$ 43.614,51 R$ 2.616.870,60
Subproduto 4.2.2 Estudo Fundiario Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.2.2)* Sob demanda KM 23.090 RS 43.614,51 RS 3.255.842,80

Grupo 5 Consultoria Técnica Especializada - - - - R$ 12.067.241,00
Produto 5.1 Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1) Mensal Relatdrio 36 RS 308.282,81 R$ 11.098.181,16
Produto 5.2 Consultoria Técnica de Escopo Especifico (CTES 5.2) Sob demanda Horas 3.181 RS 304,64 R$ 969.059,84

Grupo 6 Deslocamento e Hospedagem (DSHO) - - - - R$ 280.191,10

Produto 6.1 Passagens aéreas (DSHO 6.1) Sob demanda Unidade 70 RS$ 1.719,88 R$ 120.391,60

Produto 6.2 Diarias (DSHO 6.2) Sob demanda Unidade 175 RS 493,11 RS 86.294,25

Produto 6.3 Diarias de veiculos pickup (DSHO 6.3) Sob demanda Unidade 175 R$ 420,03 R$ 73.505,25

TOTAL R$ 39.329.917,25




FICHA DE COMPOSICAO DE PREGCOS
Grupo 1 Inteligéncia Geografica e Tecnologia (IGTC)

Produto 1.1 Anélises Espaciais Personalizadas (IGTC 1.1)

\ Subproduto 1.1.1 Analise Espacial Personalizada - Tipo | (IGTC 1.1.1)

c6DIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)
| _HORAs [ TOTAL | UNITARIO(MES) [  UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL
P8155 [ Técnico em geoprocessamento [ unidades [ 2920 ] 1 [RS 5.866,03 | RS 32,14 | 1 [ RS 938,62
TOTAL S/ BDI R 938,62
BDI 44,60% R 418,62
RS/UNIDADE R 1.357,23
QTDE PRODUTOS: 263 TOTAL DO PRODUTO R$ 356.951,49

\ Subproduto 1.1.2 Analise Espacial Personalizada — Tipo Il (IGTC 1.1.2)

cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE = = = ICUSTOIMENSAL{Rs)
| HORAs | TOTAL [ UNITARIO(MES) [  UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
= PESSOAL
P8032 Bidlogo junior unidades 3,65 1 RS 6.841,95 | RS 37,49 1 RS 136,85
P8054 Engenheiro agrénomo junior unidades 3,65 1 RS 21.115,77 | RS 115,71 1 RS 422,34
P8057 Engenheiro ambiental jinior unidades 3,65 1 RS 21.184,49 | RS 116,09 1 RS 423,71
P8068 Engenheiro florestal junior unidades 3,65 1 RS 21.270,69 | RS 116,56 1 RS 425,44
P8080 Gedlogo junior unidades 3,65 1 RS 19.040,01 | RS 104,33 1 RS 380,82
P8180 Engenheiro agrimensor janior unidades 3,65 1 RS 21.178,44 | RS 116,05 1 RS 423,59
P8183 Gedgrafo junior unidades 3,65 1 RS 7.396,19 | RS 40,53 1 RS 147,93
TOTAL S/ BDI R 2.360,68
BDI 44,60% R 1.052,86
TOTAL R 3.413,54
QTDE PRODUTOS: 152 TOTAL DO PRODUTO R 518.858,08

\ Subproduto 1.1.3 Analise Espacial Personalizada — Tipo Ill (IGTC 1.1.3)

c6DIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)
| _HORAs [ TOTAL | UNITARIO(MES) [  UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL
P8033 Bidlogo pleno unidades 3,65 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 174,92
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 3,65 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 444,58
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 3,65 1 RS 21.712,60 | RS 118,98 1 RS 434,28
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 3,65 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 453,84
P8081 Gedlogo pleno unidades 3,65 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 449,90
P8181 Engenheiro agrimensor pleno unidades 3,65 1 RS 21.956,35 | RS 120,32 1 RS 439,15
P8184 Gedbgrafo pleno unidades 3,65 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 190,22
TOTAL S/ BDI R 2.586,89
BDI 44,60% R 1.153,75
TOTAL R 3.740,64
QTDE PRODUTOS: 225 TOTAL DO PRODUTO R 841.644,00

\ Subproduto 1.1.4 Anlise Espacial Personalizada — Tipo IV (IGTC 1.1.4)

cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE = = = CUSTOIMENSAL{Rs)
| HORAs | TOTAL [ UNITARIO(MES) |  UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
= PESSOAL
P8034 Bidlogo sénior unidades 3,65 1 RS 14.679,87 | RS 80,44 1 RS 293,61
P8056 Engenheiro agronomo sénior unidades 3,65 1 RS 25.529,58 | RS 139,90 1 RS 510,62
P8059 Engenheiro ambiental sénior unidades 3,65 1 RS 26.472,52 | RS 145,06 1 RS 529,48
P8070 Engenheiro florestal sénior unidades 3,65 1 RS 29.640,25 | RS 162,42 1 RS 592,84
P8082 Gedlogo sénior unidades 3,65 1 RS 25.947,75 | RS 142,19 1 RS 518,98
P8180 Engenheiro agrimensor janior unidades 3,65 1 RS 21.178,44 | RS 116,05 1 RS 423,59
P8185 Gedgrafo sénior unidades 3,65 1 RS 17.323,38 | RS 94,93 1 RS 346,49
TOTAL S/ BDI R 3.215,61
BDI 44,60% R 1.434,16
TOTAL R 4.649,77
QTDE PRODUTOS: 114 TOTAL DO PRODUTO R 530.073,78
QUADRO RESUMO
Produto 1.1 R$/Unitério Qtde Custo total
Subproduto 1.1.1 RS 1.357,23 263 RS 356.951,49
Subproduto 1.1.2 RS 3.413,54 152 RS 518.858,08
Subproduto 1.1.3 RS 3.740,64 225 RS 841.644,00
Subproduto 1.1.4 RS 4.649,77 114 RS 530.073,78
TOTAL DO PRODUTO 754 RS 2.247.527,35




FICHA DE COMPOSICAO DE PRECOS

Grupo 1 Inteligéncia Geografica e Tecnologia (IGTC)
Produto 1.2 Ferramentas de Inteligéncia e Gestado Aplicadas (IGTC 1.2)
Subproduto 1.2.1 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas — Tipo | (IGTC 1.2.1)
cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE _ _ _ AL (AL i)
HORAS | TOTAL UNITARIO (MES) | UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL

P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno unidades 21,90 1 RS 10.438,27 | RS 57,20 1 RS 1.252,66
P8159 Técnico em informdtica - programador unidades 21,90 1 RS 8.856,35 | RS 48,53 1 RS 1.062,82
TOTAL S/ BDI RS 2.315,48
BDI 44,60% RS 1.032,70
TOTAL RS 3.348,18
QTDE PRODUTOS: 30 TOTAL DO PRODUTO R$ 100.445,40

Subproduto 1.2.2 Ferramentas de Inteligéncia e Gestdo Aplicadas — Tipo Il (IGTC 1.2.2)

coDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE - . - SO STRIVEN SRR )
HORAS TOTAL UNITARIO (MES) UNITARIO (H) QUANTIDADE
- PESSOAL
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sénior unidades 54,75 1 RS 17.772,49 | RS 97,39 1 RS 5.332,04
P8159 Técnico em informdtica - programador unidades 54,75 1 RS 8.856,35 | RS 48,53 1 RS 2.657,05
TOTAL S/ BDI RS 7.989,09
BDI 44,60% RS 3.563,13
TOTAL RS 11.552,22
QTDE PRODUTOS: 18 TOTAL DO PRODUTO RS 207.939,96
QUADRO RESUMO
Produto 1.2 RS$/Unitario Qtde Custo total
Subproduto 1.2.1 RS 3.348,18 30 RS 100.445,40
Subproduto 1.2.2 RS 11.552,22 18 RS 207.939,96
TOTAL DO PRODUTO 48 RS 308.385,36




Grupo 2  |Soluc6es em Sustentabilidade (SUST)
Produto 2.1 |Analise e elaborag¢do de Relatérios Técnicos de Sustentabilidade (SUST 2.1)
cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE - = ___CUSTO MENSAL (R5)
HORAS | TOTAL UNITARIO (MES) |  UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL
P8032 Bidlogo junior unidades 31,00 1 RS 6.841,95 | RS 37,49 1 RS 1.162,26
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 31,00 1 RS 21.712,60 | RS 118,98 1 RS 3.688,37
P8173 Administrador junior unidades 31,00 1 RS 6.776,68 | RS 37,13 1 RS 1.151,17
P8092 Jornalista junior unidades 31,00 1 RS 6.185,29 | RS 33,89 1 RS 1.050,71
P8080 Gedlogo junior unidades 31,00 1 RS 19.040,01 | RS 104,33 1 RS 3.234,37
P8026 Auxiliar administrativo unidades 31,00 1 RS 4.348,00 | RS 23,83 1 RS 738,60
TOTAL S/ BDI RS 11.025,48
BDI 44,60% RS 4.917,37
TOTAL RS 15.942,84
QTDE PRODUTOS: 12 TOTAL DO PRODUTO RS 191.314,08
QUADRO RESUMO
Grupo 2 R$/Unitario Qtde Custo total

Produto 2.1 RS 15.942,84 12 RS 191.314,08
TOTAL DO PRODUTO 12 RS 191.314,08




‘FICHA DE COMPOSICAO DE PRECOS
\Grupo 3 Andlise de Estudos Ambientais e Territoriais (AEST)
\Produto 3.1 Anadlise de Estudos Socioambientais (AEST 3.1)

\Subproduto 3.1.1 Anadlise de Estudos Socioambientais - Tipo | (AEST 3.1.1)

P8187 Antropélogo pleno unidades 0,29 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 13,38
P8190 Arquedlogo pleno unidades 0,29 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 12,62
P8033 Bitlogo pleno unidades 0,29 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 13,90
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 0,29 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 35,32
P8058 hei i pleno unidades 0,29 1 RS 21.712,60 [ RS 118,98 1 RS 34,50
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 0,29 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 36,06
P8184 Geografo pleno unidades 0,29 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 15,11
P8081 Geologo pleno unidades 0,29 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 35,75
P8193 Historiador pleno unidades 0,29 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 1 RS 15,43
P8102 Médico veterindrio unidades 0,29 1 RS 21.136,48 | RS 115,82 1 RS 33,59
P8107 Meteorologista pleno unidades 0,29 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 1 RS 20,95
P8196 5logo pleno unidades 0,29 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 13,38
P8199 Socidlogo pleno unidades 0,29 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 1 RS 16,28

Anadlise de Estudos Socioambientais - Tipo Il (AEST 3.1.2)

P8187 Antropélogo pleno unidades 0,56 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 25,83
P8190 Arquedlogo pleno unidades 0,56 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 24,37
P8033 Bitlogo pleno unidades 0,56 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 26,84
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 0,56 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 68,21
P8058 hei i pleno unidades 0,56 1 RS 21.712,60 [ RS 118,98 1 RS 66,63
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 0,56 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 69,63
P8184 Geodgrafo pleno unidades 0,56 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 29,18
P8081 Geologo pleno unidades 0,56 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 2 RS 138,05
P8193 Historiador pleno unidades 0,56 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 3 RS 89,39
P8102 Médico veterindrio unidades 0,56 1 RS 21.136,48 | RS 115,82 4 RS 259,44
P8107 Meteorologista pleno unidades 0,56 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 5 RS 202,30
P8196 5logo pleno unidades 0,56 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 6 RS 155,01
P8199 Socidlogo pleno unidades 0,56 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 7 RS 220,04

Anadlise de Estudos Socioambientais - Tipo Il (AEST 3.1.3)

P8187 Antropélogo pleno unidades 0,85 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 39,21
P8190 Arquedlogo pleno unidades 0,85 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 37,00
P8033 Bitlogo pleno unidades 0,85 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 40,73
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 0,85 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 103,53
P8058 hei i pleno unidades 0,85 1 RS 21.712,60 [ RS 118,98 1 RS 101,13
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 0,85 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 105,69
P8184 Geografo pleno unidades 0,85 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 44,30
P8081 Gedlogo pleno unidades 0,85 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 2 RS 209,54
P8193 Historiador pleno unidades 0,85 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 3 RS 135,68
P8102 Médico veterindrio unidades 0,85 1 RS 21.136,48 | RS 115,82 4 RS 393,80
P8107 Meteorologista pleno unidades 0,85 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 5 RS 307,06
P8196 5logo pleno unidades 0,85 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 6 RS 235,28
P8199 Socidlogo pleno unidades 0,85 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 7 RS 333,99

Anadlise de Estudos Socioambientais - Tipo IV (AEST 3.1.4)

P8187 Antropélogo pleno unidades 1,50 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 69,20
P8190 Arquedlogo pleno unidades 1,50 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 65,29
P8033 Bitlogo pleno unidades 1,50 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 71,88
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 1,50 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 182,71
P8058 hei i pleno unidades 1,50 1 RS 21.712,60 [ RS 118,98 1 RS 178,47
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 1,50 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 186,51
P8184 Geografo pleno unidades 1,50 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 78,17
P8081 Geologo pleno unidades 1,50 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 184,89
P8193 Historiador pleno unidades 1,50 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 1 RS 79,81
P8102 Médico veterindrio unidades 1,50 1 RS 21.136,48 | RS 115,82 1 RS 173,73
P8107 Meteorologista pleno unidades 1,50 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 1 RS 108,37
P8196 5logo pleno unidades 1,50 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 69,20
P8199 Socidlogo pleno unidades 1,50 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 1 RS 84,20

Anadlise de Estudos Socioambientais - Tipo V (AEST 3.1.5)

P8187 Antropélogo pleno unidades 1,71 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 78,89
P8190 Arquedlogo pleno unidades 1,71 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 74,43
P8033 Bitlogo pleno unidades 1,71 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 81,95
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 1,71 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 208,28
P8058 hei pleno unidades 1,71 1 RS 21.712,60 [ RS 118,98 1 RS 203,46
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 1,71 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 212,62
P8184 Geografo pleno unidades 1,71 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 89,11
P8081 Geologo pleno unidades 1,71 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 210,78
P8193 Historiador pleno unidades 1,71 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 1 RS 90,98
P8102 Médico veterindrio unidades 1,71 1 RS 21.136,48 | RS 115,82 1 RS 198,06
P8107 Meteorologista pleno unidades 1,71 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 1 RS 123,54
P8196 5logo pleno unidades 1,71 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 78,89
P8199 Socidlogo pleno unidades 1,71 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 1 RS 95,99




Subproduto 3.1.

P8187 Antropdlogo pleno unidades 1,86 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 85,81
P8190 Arquedlogo pleno unidades 1,86 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 80,96
P8033 Bidlogo pleno unidades 1,86 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 89,14
P8055 heiro agro pleno unidades 1,86 1 RS 22.227,99 [ RS 121,80 1 RS 226,56
P8058 i i pleno unidades 1,86 1 RS 21.712,60 | RS 118,98 1 RS 221,30
P8069 heiro florestal pleno unidades 1,86 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 231,27
P8184 Geografo pleno unidades 1,86 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 96,93
P8081 Geodlogo pleno unidades 1,86 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 229,27
P8193 Historiador pleno unidades 1,86 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 1 RS 98,96
P8102 Médico veterindrio unidades 1,86 1 RS 21.136,48 [ RS 115,82 1 RS 215,43
P8107 Meteorologista pleno unidades 1,86 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 1 RS 134,38
P8196 Pall ol pleno unidades 1,86 1 RS 8.418,90 [ RS 46,13 1 RS 85,81

Soci6logo pleno unidades 1 10.243,71 1 104,41

Andlise de Estudos Socioambientais -

P8187 Antropdlogo pleno unidades 3,43 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 158,24
P8190 Arquedlogo pleno unidades 3,43 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 149,29
P8033 Bislogo pleno unidades 3,43 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 164,37
P8055 heiro agro pleno unidades 3,43 1 RS 22.227,99 [ RS 121,80 1 RS 417,79
P8058 i i pleno unidades 3,43 1 RS 21.712,60 | RS 118,98 1 RS 408,10
P8069 heiro florestal pleno unidades 3,43 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 426,49
P8184 Geografo pleno unidades 3,43 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 178,75
P8081 Geodlogo pleno unidades 3,43 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 422,78
P8193 Historiador pleno unidades 3,43 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 1 RS 182,50
P8102 Médico veterindrio unidades 3,43 1 RS 21.136,48 [ RS 115,82 1 RS 397,27
P8107 Meteorologista pleno unidades 3,43 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 1 RS 247,81
P8196 Pall ol pleno unidades 3,43 1 RS 8.418,90 [ RS 46,13 1 RS 158,24
P8199 Socidlogo pleno unidades 3,43 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 1 RS 192,54

Andlise de Estudos Socioambientais - Tipo VIII (AEST 3.1.8)

P8187 Antropdlogo pleno unidades 3,72 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 171,62
P8190 Arquedlogo pleno unidades 3,72 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 161,92
P8033 Bislogo pleno unidades 3,72 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 178,27
P8055 heiro agro pleno unidades 3,72 1 RS 22.227,99 [ RS 121,80 1 RS 453,11
P8058 i i pleno unidades 3,72 1 RS 21.712,60 | RS 118,98 1 RS 442,60
P8069 heiro florestal pleno unidades 3,72 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 462,55
P8184 Geografo pleno unidades 3,72 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 193,86
P8081 Geodlogo pleno unidades 3,72 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 458,53
P8193 Historiador pleno unidades 3,72 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 1 RS 197,93
P8102 Médico veterindrio unidades 3,72 1 RS 21.136,48 [ RS 115,82 1 RS 430,86
P8107 Meteorologista pleno unidades 3,72 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 1 RS 268,76
P8196 Pall ol pleno unidades 3,72 1 RS 8.418,90 [ RS 46,13 1 RS 171,62

Soci6logo pleno unidades 1 10.243,71 1 208,81

Andlise de Estudos Socioambientais - Tipo IX (AES

P8187 Antropdlogo pleno unidades 7,42 1 RS 8.418,90 | RS 46,13 1 RS 342,31
P8190 Arquedlogo pleno unidades 7,42 1 RS 7.943,01 | RS 43,53 1 RS 322,96
P8033 Bislogo pleno unidades 7,42 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 355,58
P8055 heiro agro pleno unidades 7,42 1 RS 22.227,99 [ RS 121,80 1 RS 903,78
P8058 i i pleno unidades 7,42 1 RS 21.712,60 | RS 118,98 1 RS 882,83
P8069 heiro florestal pleno unidades 7,42 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 922,61
P8184 Geografo pleno unidades 7,42 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 386,69
P8081 Geodlogo pleno unidades 7,42 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 914,60
P8193 Historiador pleno unidades 7,42 1 RS 9.709,65 | RS 53,21 1 RS 394,79
P8102 Médico veterindrio unidades 7,42 1 RS 21.136,48 [ RS 115,82 1 RS 859,40
P8107 Meteorologista pleno unidades 7,42 1 RS 13.184,61 | RS 72,25 1 RS 536,08
P8196 Pall ol pleno unidades 7,42 1 RS 8.418,90 [ RS 46,13 1 RS 342,31
P8199 Socidlogo pleno unidades 7,42 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 1 RS 416,51
Subproduto 3.1.1 RS 428,40 354 RS 151.653,60
Subproduto 3.1.2 RS 1.988,14 718 RS 1.427.484,52
Subproduto 3.1.3 RS 3.017,71 141 RS 425.497,11
Subproduto 3.1.4 RS 2.215,90 26 RS 57.613,40
Subproduto 3.1.5 RS 2.526,12 101 RS 255.138,12
Subproduto 3.1.6 RS 2.747,71 22 RS 60.449,62
Subproduto 3.1.7 RS 5.067,03 51 RS 258.418,53
Subproduto 3.1.8 RS 5.495,44 46 RS 252.790,24
Subproduto 3.1.9 RS 10.961,33 14 RS 153.458,62




FICHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS

Grupo 3
Produto 3.2

Subproduto 3.2.1

Andlise de Estudos Ambientais e Territoriais (AEST)
Andlise de Estudos e Documentagdo Fundidria (AEST 3.2)

Anilise de Estudos e Documentagdo Fundiaria - Tipo | (AEST 3.2.1)

Subproduto 3.2.2

P8001 Advogado junior unidades 0,89 1 RS 8.793,07 | RS 48,18 1 RS 42,88
P8019 Assistente social junior unidades 0,38 1 RS 6.734,85 | RS 36,91 1 RS 14,02
P8054 Engenheiro agrénomo junior unidades 0,34 1 RS 21.115,77 | RS 115,71 1 RS 39,34
P8183 Gedgrafo junior unidades 0,38 1 RS 7.396,19 | RS 40,53 1 RS 15,40

Anilise de Estudos e Documentagdo Fundiaria - Tipo Il (AEST 3.2.2)

Subproduto 3.2.3

Administrador pleno unidades 0,10 1 RS 8.664,47 | RS 47,48 1 RS 4,75
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 5,47 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 666,27
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 0,05 1 RS 22.381,71 | RS 122,65 1 RS 6,13
P8184 Gedgrafo pleno unidades 0,36 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 18,76

Anilise de Estudos e Documentacgdo Fundiaria - Tipo Il (AEST 3.2.3)

P8003 Advogado sénior unidades 0,82 1 RS 19.660,02 | RS 107,73 1 RS 88,34
P8021 Assistente social sénior unidades 0,41 1 RS 13.643,18 | RS 74,76 1 RS 30,65
P8056 Engenheiro agrénomo sénior unidades 3,88 1 RS 25.529,58 | RS 139,90 1 RS 542,80
P8067 Engenheiro de projetos sénior unidades 11,70 1 RS 28.094,11 | RS 153,95 1 RS 1.801,20
P8185 Gedgrafo sénior unidades 1 RS 17.323,38 | RS 94,93 1 RS 1.424,87

Subproduto 3.2.1 161,44 805.747,04
Subproduto 3.2.2 1.006,28 6099 6.137.301,72
Subproduto 3.2.3 5.621,83 230.495,03




FICHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS
Diagndsticos Socioambientais e Territoriais (DSAT)
Estudo Socioambiental Preliminar (DSAT 4.1)

‘Suhproduto 4.1.1 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo | - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.1.1)

CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE _ _ CUSTO MENSAL (R$)
| HORAS [ TOTAL | UNITARIO (MES) | UNITARIO (H) | QUANTIDADE | TOTAL
= PESSOAL
P8002 Advogado pleno unidades 70,00 1 RS 11.381,40 | RS 62,37 1 RS 4.365,71
P8033 Bislogo pleno unidades 70,00 1 RS 8.745,30 | RS 47,92 1 RS 3.354,55
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 70,00 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 RS 8.703,87
P8081 Gedlogo pleno unidades 70,00 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 8.628,26
P8184 Geodgrafo pleno unidades 70,00 1 RS 9.510,27 [ RS 52,11 1 RS 3.647,97
P8190 ‘Arquedlogo pleno unidades 70,00 1 RS 7.943,01 | RS 13,53 1 RS 3.046,80
P8175 Administrador sénior unidades 70,00 1 RS 14.550,33 | R$ 79,73 1 RS 5.581,25
P8199 Socidlogo pleno unidades 70,00 1 RS 10.243,71 | R$ 56,13 1 RS 3.929,31
TOTAL S/ BDI R$ 41.257,72
BDI 44,60% RS 18.400,94
R$/UNIDADE RS 59.658,66
QTDE PRODUTOS: 60 TOTAL DO PRODUTO RS 3.579.519,60

\Subproduto 4.1.2 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.1.2)*

cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTOIMENSALY(RS)
| HORAS | TOTAL | UNITARIO (MES) [ UNITARIO (H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL
P8002 Advogado pleno unidades 70,00 1 R$ 11.381,40 [ R$ 62,37 1 R$ 4.365,71
P8033 Bidlogo pleno unidades 70,00 1 R$ 8.745,30 | RS 47,92 1 R$ 3.354,55
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 70,00 1 RS 22.690,98 | RS 124,34 1 R$ 8.703,87
P8081 Gedlogo pleno unidades 70,00 1 R$ 22.493,88 | RS 123,26 1 R$ 8.628,26
Pg184 Gedgrafo pleno unidades 70,00 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 R$ 3.647,97
P8190 Arquedlogo pleno unidades 70,00 1 RS 7.943,01 [ RS 43,53 1 RS 3.046,80
8175 ini sénior unidades 70,00 1 R$ 14.550,33 [ R$ 79,73 1 R$ 5.581,25
P8199 Socidlogo pleno unidades 70,00 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 1 RS 3.929,31
TOTAL S/ BDI RS 41.257,72
BDI 44,60% RS 18.400,94
CUSTO BASE (Cbase) RS 59.658,66
EXTESAO PARADIGMA (EXTparadigma) 200 CUSTO BASE POR KM (Cbase/km) R$ 298,29

Subproduto 4.1.1 RS 60 RS 3.579.519,60
Subproduto

*Obs 1: A composicdo do Subproduto 4.2.2 se refere ao Custo Base (Cbase) para o empreendimento paradigma (até 200km) conforme especificacdo constante dos Anexos | e Ill.
*Obs 2: O dimensionamento do custo total do produto 4.2.2 considerou o portifélio referéncia de empreendimentos rodoviarios e ferroviarios e fatores de economia de escala,
conforme planilhas abaixo e detalhamento constante dos Anexos | e lll.

Extensdo Referéncia até 200 km 200 a 500 km 500 a 1000 km >1000km
Custo por km RS 298,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fator ia escala 0% 0% 0%
EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS EXTempreendimento EXT:;Tpreen‘t.hmento ] FATescala Valor final

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 1* 340 140 63%| RS 85.968,13
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 2* 400 200 63%| RS 97.243,62
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 3* 450 250 63%| RS 106.639,85
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 4* 650 450 54%| RS 132.143,93
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 5* 630 430 54%| RS 128.922,36
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 6* 680 480 54%| RS 136.976,28
BR-101/116/324/BA 1.473 1.273 51%| RS 253.319,62
BR-155/158/PA/TO 1.396 1.196 51%| RS 241.605,64
BR-101/116/392/RS 902 702 54%| RS 172.735,68
BR-242/BA/TO 870 670 54%| RS 167.581,18
BR-163/267/MS - Sul 710 510 54%| RS 141.808,63
BR-101/262/ES/BA 700 500 54%| RS 140.197,85
BR-101/356/MG/RJ 629 429 54%| RS 128.761,29
BR-135/316/MA 452 252 63%| RS 107.015,70
BR-163/MS - Norte 379 179 63%| RS 93.297,20
BR-163/PA 331 131 63%| RS 84.276,81
BR-040/060/153/DF/GO 316 116 63%| RS 81.457,93
BR-393/RJ 206 6 63%| RS 60.786,21
Rodovias — BR-040/MG/GO 594 394 54%| RS 123.123,54
Rodovias — BR-040/495/MG/RJ (Rio-BH) 451 251 63%| RS 106.827,78
Rota do Oeste + BR-070 1.426 1.226 51%| RS 246.169,53

Total 13.985 RS 2.836.858,77

EMPREENDIMENTOS FERROVIARIOS EXTempreendimentol||Los mrreendimento ] FATescala Valor final
EXTparadigma

EF-025/101/116/430 - Campo Formoso-Salvador-Corinto 1.200 1.000 51%| RS 211.788,24
EF-118 - Rio-Vitéria 520 320 54%| RS 111.203,74
EF-232 - Transnordestina Salgueiro-Suape 1.237 1.037 51%| RS 217.417,04
Malha Nordeste* 1116 916 51%| RS 199.009,36
Malha Centro-Leste* 1.169 969 51%| RS 207.072,23
Ferrovia Tereza Cristina 164 100%| R$ 59.658,66
EF-404 - Teresina-Luis Correia 200 100%| R$ 59.658,66
Ferrovia Norte-Sul - Estrela D'Oeste-Panorama-Chapecd 1.214 1.014 51%| RS 213.918,06
Ferrovia Norte-Sul Chapecdé-Rio Grande 832 632 54%| RS 161.460,20
EF-487/499 - Ferrovia do Frango 833 633 54%| RS 161.621,28
Ligagdo da Transnordestina a Ferrovia Norte-Sul 620 420 54%| RS 127.311,58

Total 9.105 RS 1.730.119,04




FICHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS

\Grupo 4 Diagnésticos Socioambientais e Territoriais (DSAT)
\Produto 4.2 Estudo Fundiario Preliminar (DSAT 4.2)
\Subproduto 4.2.1 Estudo Fundiario Preliminar - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.2.1)
coDIGO DESCRICAO UNIDADE QOANTIDADE CUSTOIMENSALE(RS)
HORAS [ TOTAL |__UNITARIO (MES) [ UNITARIO (H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL
P8002 Advogado pleno unidades 40,00 1 RS 11.381,40 | RS 62,37 1 RS 2.494,69
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 110,00 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 13.398,43
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 60,00 1 RS 22.381,71 [ RS 122,65 1 RS 7.358,77
P8184 Gedgrafo pleno unidades 60,00 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 3.126,84
P8020 i social pleno unidades 40,00 1 RS 8.596,61 | RS 47,11 1 RS 1.884,29
P8174 Administrador pleno unidades 40,00 1 RS 8.664,47 | RS 47,48 1 RS 1.899,17
TOTAL S/ BDI R 30.162,18
BDI 44,60% R! 13.452,33
R$/UNIDADE R 43.614,51
QTDE PRODUTOS: 60 TOTAL DO PRODUTO R$ 2.616.870,60

Subproduto 4.2.2 Estudo Fundiario Preliminar Tipo Il - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.2.2)*

coépIGo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE - — - ENSTGIMENSAIS(RS)
HORAS [ TOTAL | UNITARIO (MES) [ UNITARIO (H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL
P8002 Advogado pleno unidades 40,00 1 RS 11.381,40 | RS 62,37 1 RS 2.494,69
P8055 Engenheiro agrénomo pleno unidades 110,00 1 RS 22.227,99 | RS 121,80 1 RS 13.398,43
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 60,00 1 RS 22.381,71 | RS 122,65 1 RS 7.358,77
P8184 Gedgrafo pleno unidades 60,00 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 3.126,84
P8020 i social pleno unidades 40,00 1 RS 8.596,61 | RS 47,11 1 RS 1.884,29
P8174 Administrador pleno unidades 40,00 1 RS 8.664,47 | RS 47,48 1 RS 1.899,17
TOTAL S/ BDI R! 30.162,18
BDI 44,60% R 13.452,33
CUSTO BASE (Chase) R! 43.614,51
EXTESAO PARADIGMA (EXTparadigma) 200 CUSTO BASE POR KM (Chase/km) R 218,07

Subproduto 4.2.1 RS 43.614,51 60 RS 2.616.870,60
23.090 RS

*Obs 1: A composi¢do do Subproduto 4.2.2 se refere ao Custo Base (Cbase) para o empreendimento paradigma (até 200km) conforme especificagdo constante dos Anexos | e lll.

*Obs 2: O dimensionamento do custo total do produto 4.2.2 considerou o portifélio referéncia de emp iarios e ferroviarios e fatores de economia de escala,
conforme planilhas abaixo e detalhamento constante dos Anexos | e lll.

Extens3o Referéncia até 200 km até 500 km 500 a 1000 km >1000km
Custo por km R$ 218,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fator ia escala 0% 0% 0%
EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS EXTempreendimento EXTempreend'umento ° FATescala Valor final
EXTparadigma

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 1* 340 140 58%| RS 61.322,00
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 2* 400 200 58%| RS 68.910,93
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 3* 450 250 58%| RS 75.235,03
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 4* 650 450 52%| RS 94.643,49
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 5* 630 430 52%| RS 92.375,53
BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 6* 680 480 52%| RS 98.045,42
BR-101/116/324/BA 1.473 1.273 49%| R$ 179.641,62
BR-155/158/PA/TO 1.396 1.196 49%| RS 171.413,75
BR-101/116/392/RS 902 702 52%| R$ 123.219,71
BR-242/BA/TO 870 670 52%| RS 119.590,99
BR-163/267/MS - Sul 710 510 52%| RS 101.447,35
BR-101/262/ES/BA 700 500 52%| RS 100.313,37
BR-101/356/MG/RJ 629 429 52%| R$ 92.262,13
BR-135/316/MA 452 252 58%| RS 75.487,99
BR-163/MS - Norte 379 179 58%| RS 66.254,80
BR-163/PA 331 131 58%| RS 60.183,66
BR-040/060/153/DF/GO 316 116 58%| R$ 58.286,43
BR-393/RJ 206 6 58%| RS 44.373,40
Rodovias — BR-040/MG/GO 594 394 52%| R$ 88.293,21
Rodovias — BR-040/495/MG/RJ (Rio-BH) 451 251 58%| RS 75.361,51
Rota do Oeste + BR-070 1.426 1.226 49%| RS 174.619,41

Total 13.985 RS 2.021.281,76
EMPREENDIMENTOS FERROVIARIOS EXTempreendimento _|preendimento - EXTpar| FATescala Valor final
EF-025/101/116/430 - Campo Formoso-Salvador-Corinto 1.200 1.000 49%| RS 150.470,06
EF-118 - Rio-Vitdria 520 320 52%| R$ 79.901,78
EF-232 - Transnordestina Salgueiro-Suape 1237 1.037 49%| RS 154.423,71
Malha Nordeste* 1116 916 49%| RS 141.494,19
Malha Centro-Leste* 1.169 969 49%| RS 147.157,54
Ferrovia Tereza Cristina 164 100%| R$ 43.614,51
EF-404 - Teresina-Luis Correia 200 100%| R$ 43.614,51
Ferrovia Norte-Sul - Estrela D'Oeste-Panorama-Chapecé 1214 1.014 49%| RS 151.966,04
Ferrovia Norte-Sul Chapecé-Rio Grande 832 632 52%| RS 115.281,87
EF-487/499 - Ferrovia do Frango 833 633 52%| RS 115.395,27
Ligagdo da Transnordestina a Ferrovia Norte-Sul 620 420 52%| RS 91.241,55

Total 9.105 RS 1.234.561,04




Grupo 5 Consultoria Técnica Especializada
Produto 5.1 Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE _ _ ___ CUSTO MENSAL (R$)
HORAS | TOTAL UNITARIO(MES) |  UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
= PESSOAL
P8044 Coordenador ambiental unidades 182,49 1 RS 31.496,00 | RS 172,59 1 RS 31.496,00
P8059 Engenheiro ambiental sénior unidades 182,49 1 RS 26.472,52 | RS 145,06 1 RS 26.472,52
P8056 Engenheiro agrbnomo sénior unidades 182,49 1 RS 25.529,58 | RS 139,90 1 RS 25.529,58
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sénior unidades 182,49 1 RS 17.772,49 | RS 97,39 1 RS 17.772,49
P8002 Advogado pleno unidades 182,49 1 RS 11.381,40 | RS 62,37 2 RS 22.762,80
P8174 Administrador pleno unidades 182,49 1 RS 8.664,47 | RS 47,48 2 RS 17.328,94
P8190 Arquedlogo pleno unidades 182,49 1 RS 7.943,01 [ RS 43,53 1 RS 7.943,01
P8168 Arquivista pleno unidades 182,49 1 RS 6.523,58 [ RS 35,75 2 RS 13.047,16
P8199 Socidlogo pleno unidades 182,49 1 RS 10.243,71 | RS 56,13 1 RS 10.243,71
P8081 Gedlogo pleno unidades 182,49 1 RS 22.493,88 | RS 123,26 1 RS 22.493,88
P8184 Gedgrafo pleno unidades 182,49 1 RS 9.510,27 | RS 52,11 1 RS 9.510,27
P8020 Assistente social pleno unidades 182,49 1 RS 8.596,61 | RS 47,11 1 RS 8.596,61
TOTAL S/ BDI RS 213.196,97
BDI 44,60% RS 95.085,85
RS/UNIDADE RS 308.282,81
QTDE PRODUTOS: 36 TOTAL DO PRODUTO RS 11.098.181,16
QUADRO RESUMO
Grupo 5 R$/Unitario Qtde Custo total
Produto 5.1 RS 308.282,81 36 RS 11.098.181,16
TOTAL DO PRODUTO 36 RS 11.098.181,16




FICHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS

Grupo 5 Consultoria Técnica Especializada
Produto 5.2 Consultoria Técnica de Escopo Especifico (CTES 5.2)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE _ _ ___ CUSTO MENSAL (R$)
HORAS | TOTAL UNITARIO(MES) |  UNITARIO(H) | QUANTIDADE | TOTAL
- PESSOAL
P80O60 | Engenheiro consultor especial [ unidades [ 100 | 1 |RS 38.447,41 | R$ 210,68 | 1 [ RS 210,68
TOTAL S/ BDI RS 210,68
BDI 44,60% RS 93,96
RS$/UNITARIO RS 304,64
QTDE PRODUTOS: 3181 TOTAL DO PRODUTO RS 969.059,84
QUADRO RESUMO
Grupo 5 R$/Unitario Qtde Custo total

Produto 5.2 RS 304,64 3181 RS 969.059,84
TOTAL DO PRODUTO 3181 RS 969.059,84




'FICHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS

Grupo 6 Deslocamento e Hospedagem (DSHO)
Produto 6.1 Passagens aéreas (DSHO 6.1)
cODIGO DESCRIGCAO UNIDADE QUANTIDADE — — — ESHITIEE RS
HORAS TOTAL UNITARIO (MES) UNITARIO (H) QUANTIDADE TOTAL
= DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM
MA1060 PASSAGEM AEREA - DESTINO NACIONAL unidades 0,00 1,00 RS 1.189,41 1,00 RS 1.189,41
TOTAL S/ BDI RS 1.189,41
BDI 44,60% R$ 530,48
RS$/UNITARIO RS 1.719,88
QTDE PRODUTOS: 70 TOTAL DO PRODUTO R$ 120.391,60
Produto 6.2 Didrias (DSHO 6.2)
copIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ~ — — EUSTOIMENSARNE )
HORAS TOTAL UNITARIO (MES) UNITARIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM
MA1058 DIARIA (CONF. DECRETO 11.117 PR) - CUSTO MEDIO CAT. D unidades 0,00 1,00 RS 341,02 1,00 RS 341,02
TOTAL S/ BDI RS 341,02
BDI 44,60% RS 152,09
R$/UNITARIO RS 493,11
QTDE PRODUTOS: 175 TOTAL DO PRODUTO RS 86.294,25
Produto 6.3 Diarias de veiculos pickup (DSHO 6.3)
cODIGO DESCRIGCAO UNIDADE QUANTIDADE — — — ESHITIEE RS
HORAS TOTAL UNITARIO (MES) UNITARIO (H) QUANTIDADE TOTAL
= DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM
E8891 VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 (SEM MOTORISTA) unidades 0,00 1,00 RS 290,48 1,00 RS 290,48
TOTAL S/ BDI R$ 290,48
BDI 44,60% R$ 129,56
RS$/UNITARIO RS 420,03
QTDE PRODUTOS: 175 TOTAL DO PRODUTO R$ 73.505,25
QUADRO RESUMO
Grupo 6 R$/Unitéario Qtde Custo total
Produto 6.1 RS 1.719,88 70,00 RS 120.391,60
Produto 6.2 RS 493,11 175,00 RS 86.294,25
Produto 6.3 RS 420,03 175,00 RS 73.505,25
TOTAL DO PRODUTO 70 R$ 280.191,10




