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Tabela 3 - Benefícios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,91 10,00

Despesas Financeiras 0,85% sobre o (PV-Lucro) 0,78 1,13

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72

Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,14

Subtotal 1 8,29 12,00

Benefícios % sobre o PV % sobre o CD

Lucro Operacional Variável - f (CD) 8,30 12,00

Subtotal 2 8,30 12,00

Tributos % sobre o PV % sobre o CD

PIS 1,65% do PV 1,65 2,39

COFINS 7,60% do PV 7,60 10,99

ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,23

Subtotal 3 14,25 20,61

Total - BDI (%) 30,84% 44,60%

DADOS DE ENTRADA

SELIC 10,75% a.a.

ISSQN: 5,00%

ORÇAMENTO DESONERADO? sem desoneração

OBSERVAÇÃO:

(*) Adotado percentual de 2%, conforme item 7.03 do manutal tributário do imposto sobre serviços - ISS do Distrito Federal



MÃO DE OBRA out/23 out/23
Valor Total CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

com encargos CHP CHI PROD IMPROD. CHP CHI

P8001 Advogado júnior 8.793,07 E8889 VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) h 34,43 6,52 66 116,49 2.272,3800 759,5148 3.031,8948 182,49 16,6140
P8002 Advogado pleno 11.381,40 E8891 VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 (SEM MOTORISTA) h 83,2 27,67 66 116,49 5.491,2000 3.223,2783 8.714,4783 182,49 47,7531
P8003 Advogado sênior 19.660,02 CUSTO DIÁRIO (R$)
P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas júnior 8.833,02 101,06316
P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno 10.438,27 290,48261
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior 17.772,49  #VALOR!  
P8013 Arquiteto júnior 21.152,66 produtivas improdutivas
P8014 Arquiteto pleno 22.119,03 66 116,49
P8015 Arquiteto sênior 26.598,98
P8019 Assistente social júnior 6.734,85
P8020 Assistente social pleno 8.596,61
P8021 Assistente social sênior 13.643,18
P8025 Auxiliar 3.875,66
P8026 Auxiliar administrativo 4.348,00
P8027 Auxiliar de laboratório 4.131,58
P8028 Auxiliar de topografia 3.866,47
P8032 Biólogo júnior 6.841,95
P8033 Biólogo pleno 8.745,30
P8034 Biólogo sênior 14.679,87
P8038 Chefe de escritório 7.025,74
P8040 Contador júnior 8.364,10
P8041 Contador pleno 10.817,83

P8042 Contador sênior 19.801,86 CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO HORÁRIO (R$)

P8044 Coordenador ambiental 31.496,00 AQUISIÇÃO* CHP CHI PROD IMPROD CHP CHI TOTAL
P8045 Economista júnior 9.482,86 MÊS 17.171,2282 4,9244 2,9289 83% 17% 745,8826 90,8641 836,7468 4,585165
P8046 Economista pleno 12.309,76
P8047 Economista sênior 20.246,79
P8054 Engenheiro agrônomo júnior 21.115,77 MÊS 78,0947 0,427939613
P8055 Engenheiro agrônomo pleno 22.227,99
P8056 Engenheiro agrônomo sênior 25.529,58
P8057 Engenheiro ambiental júnior 21.184,49 * Custo de aquisição calculado pela Superintendência de Projetos, presente no Caderno de 
P8058 Engenheiro ambiental pleno 21.712,60
P8059 Engenheiro ambiental sênior 26.472,52 horas operativas horas improdutivas
P8060 Engenheiro consultor especial 38.447,41 66 116,49
P8061 Engenheiro coordenador 32.210,63 horas mensais: 182,49
P8062 Engenheiro de pesca júnior 21.270,69
P8063 Engenheiro de pesca pleno 22.690,98
P8064 Engenheiro de pesca sênior 29.640,25 COD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNIT. (R$)

P8065 Engenheiro de projetos júnior 21.169,92 MA1060 PASSAGEM AÉREA - DESTINO NACIONAL UN R$ 1.189,40710

P8066 Engenheiro de projetos pleno 22.381,71 MA1058 DIÁRIA (CONF. DECRETO 11.117 PR) - CUSTO MÉDIO 
CAT. D

UN R$ 341,02000

P8067 Engenheiro de projetos sênior 28.094,11 MA1054 SOFTWARE OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - 
LICENÇA PARA 1 USUÁRIO POR MÊS

UN R$ 78,09470

P8068 Engenheiro florestal júnior 21.270,69

P8069 Engenheiro florestal pleno 22.690,98 out/23

P8070 Engenheiro florestal sênior 29.640,25 CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
P8080 Geólogo júnior 19.040,01 NO MÊS HORAS/MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL

P8081 Geólogo pleno 22.493,88 MA1060 PASSAGEM AÉREA - DESTINO NACIONAL UNIDADE - - R$ 1.189,40710 - 1.189,4071

P8082 Geólogo sênior 25.947,75 MA1058 DIÁRIA (CONF. DECRETO 11.117 PR - CUSTO MEDIANO UNIDADE - - R$ 341,02000 - 341,0200

P8092 Jornalista júnior 6.185,29
P8093 Jornalista pleno 7.839,89 BSB/MAO... OCE DD
P8094 Jornalista sênior 14.170,02 a) Ministros de Estado 668,15 598 527,84
P8098 Laboratorista 5.084,18 b) Cargos de Natureza Especial; CCE-18 508,38 455 401,61

P8102 Médico veterinário 21.136,48 c) CCE-17; CCE-16; CCE-15; CCE-14; 
CCE-13 e equivalentes

433,49 387,86 342,23

P8106 Meteorologista júnior 10.145,42 d) Demais cargos, empregos e funções 381,14 341,02 300,9
P8107 Meteorologista pleno 13.184,61
P8108 Meteorologista sênior 21.658,49
P8112 Motorista de caminhão 5.087,96
P8113 Motorista de veículo leve 4.687,88
P8117 Oceanógrafo júnior 9.557,38
P8118 Oceanógrafo pleno 12.400,27
P8119 Oceanógrafo sênior 21.610,79
P8129 Pedagogo júnior 5.448,23
P8130 Pedagogo pleno 6.846,98
P8131 Pedagogo sênior 9.843,37
P8135 Secretária 5.510,77
P8139 Sondador 4.589,68
P8143 Técnico ambiental 6.054,97
P8147 Técnico de obras 6.709,35
P8151 Técnico de segurança do trabalho 9.088,36
P8155 Técnico em geoprocessamento 5.866,03
P8159 Técnico em informática - programador 8.856,35
P8163 Topógrafo 5.307,44
P8167 Arquivista júnior 5.198,42
P8168 Arquivista pleno 6.523,58
P8169 Arquivista sênior 9.576,73
P8173 Administrador júnior 6.776,68 Meses do contrato 36
P8174 Administrador pleno 8.664,47 Dias no ano (DA) 365,25
P8175 Administrador sênior 14.550,33 Dias úteis 298,63
P8180 Engenheiro agrimensor júnior 21.178,44 Jornada diária de trabalho (JDT) 7,333
P8181 Engenheiro agrimensor pleno 21.956,35 Horas globais trabalháveis (7,333 horas/dia) (HT) 2.189,88
P8182 Engenheiro agrimensor sênior 24.541,15 Horas globais/mês trabalháveis 182,49
P8183 Geógrafo júnior 7.396,19 Horas trabalhadas no ano (HT1) 1.983,59
P8184 Geógrafo pleno 9.510,27 total contrato = horas 6569,64
P8185 Geógrafo sênior 17.323,38
P8186 Antropólogo júnior 6.608,13
P8187 Antropólogo pleno 8.418,90
P8188 Antropólogo sênior 12.038,30
P8189 Arqueólogo júnior 6.260,81
P8190 Arqueólogo pleno 7.943,01
P8191 Arqueólogo sênior 11.395,50
P8192 Historiador júnior 7.545,23
P8193 Historiador pleno 9.709,65
P8194 Historiador sênior 14.920,77
P8195 Paleontólogo júnior 6.608,13
P8196 Paleontólogo pleno 8.418,90
P8197 Paleontólogo sênior 12.038,30
P8198 Sociólogo júnior 7.940,59
P8199 Sociólogo pleno 10.243,71
P8200 Sociólogo sênior 15.305,76

VEÍCULOS
CUSTO HORÁRIO (R$) QUANTIDADE DE HORAS CUSTO MENSAL (R$) HORAS TRAB. / 

MÊS

182,49

CUSTO MENSAL (R$)

COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 
ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES 
DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

PREÇO UNITÁRIO (R$)
(Matriz de Insumos)

HORAS Trabalháveis

SOFTWARE OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - 
LICENÇA PARA 1 USUÁRIO POR MÊS

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-
de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria/Resoluon11.2020ModeObra.pdf

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-
consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria/2023/julho/julho-2023

EQUIPAMENTOS

Código Tipo CUSTO HORÁRIO (R$)TOTAL

CÁLCULO DE HORAS MENSAIS

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-
pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-
consultoria/Resoluon11.2020ModeObra.pdf

PASSAGENS E DIÁRIAS

ENSAIOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, MATERIAIS E SOFTWARES

Preços de Referência:  7853653

QUANTIDADES PREÇO (R$)

Horas trabalháveis ou disponíveis



Item Produto Frequência Unidade 
Quantidade 

Total
Preço unitário (R$) Total (R$)

Grupo 1 Inteligência Geográfica e Tecnologia (IGTC) - - - - R$ 2.555.912,71
Produto 1.1 Análises Espaciais Personalizadas (IGTC 1.1) - - 754 - R$ 2.247.527,35

Subproduto 1.1.1 Análise Espacial Personalizada – Tipo I (IGTC 1.1.1) Sob demanda Unidade 263 R$ 1.357,23 R$ 356.951,49
Subproduto 1.1.2 Análise Espacial Personalizada – Tipo II (IGTC 1.1.2) Sob demanda Unidade 152 R$ 3.413,54 R$ 518.858,08
Subproduto 1.1.3 Análise Espacial Personalizada – Tipo III (IGTC 1.1.3) Sob demanda Unidade 225 R$ 3.740,64 R$ 841.644,00
Subproduto 1.1.4 Análise Espacial Personalizada – Tipo IV (IGTC 1.1.4) Sob demanda Unidade 114 R$ 4.649,77 R$ 530.073,78

Produto 1.2 Ferramentas de Inteligência e Gestão Aplicadas (IGTC 1.2) - - 48 - R$ 308.385,36
Subproduto 1.2.1 Ferramentas de Inteligência e Gestão Aplicadas – Tipo I (IGTC 1.2.1) Sob demanda Unidade 30 R$ 3.348,18 R$ 100.445,40
Subproduto 1.2.2 Ferramentas de Inteligência e Gestão Aplicadas – Tipo II (IGTC 1.2.2) Sob demanda Unidade 18 R$ 11.552,22 R$ 207.939,96

Grupo 2 Soluções em Sustentabilidade (SUST) - - - - R$ 191.314,08
Produto 2.1 Análise e elaboração de Relatórios Técnicos de Sustentabilidade (SUST 2.1) Sob demanda Unidade 12 R$ 15.942,84 R$ 191.314,08

Grupo 3 Análise de Estudos Ambientais e Territoriais (AEST) - - - - R$ 10.216.047,55
Produto 3.1 Análise de Estudos Socioambientais (AEST 3.1) - - 1.473 - R$ 3.042.503,76

Subproduto 3.1.1 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo I (AEST 3.1.1) Sob demanda Unidade 354 R$ 428,40 R$ 151.653,60
Subproduto 3.1.2 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo II (AEST 3.1.2) Sob demanda Unidade 718 R$ 1.988,14 R$ 1.427.484,52
Subproduto 3.1.3 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo III (AEST 3.1.3) Sob demanda Unidade 141 R$ 3.017,71 R$ 425.497,11
Subproduto 3.1.4 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo IV (AEST 3.1.4) Sob demanda Unidade 26 R$ 2.215,90 R$ 57.613,40
Subproduto 3.1.5 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo V (AEST 3.1.5) Sob demanda Unidade 101 R$ 2.526,12 R$ 255.138,12
Subproduto 3.1.6 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo VI (AEST 3.1.6) Sob demanda Unidade 22 R$ 2.747,71 R$ 60.449,62
Subproduto 3.1.7 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo VII (AEST 3.1.7) Sob demanda Unidade 51 R$ 5.067,03 R$ 258.418,53
Subproduto 3.1.8 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo VIII (AEST 3.1.8) Sob demanda Unidade 46 R$ 5.495,44 R$ 252.790,24
Subproduto 3.1.9 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo IX (AEST 3.1.9) Sob demanda Unidade 14 R$ 10.961,33 R$ 153.458,62

Produto 3.2 Análise de Estudos e Documentação Fundiária (AEST 3.2) - - 11.131 - R$ 7.173.543,79
Subproduto 3.2.1 Análise de Estudos e Documentação Fundiária - Tipo I (AEST 3.2.1) Sob demanda Unidade 4.991 R$ 161,44 R$ 805.747,04
Subproduto 3.2.2 Análise de Estudos e Documentação Fundiária - Tipo II (AEST 3.2.2) Sob demanda Unidade 6.099 R$ 1.006,28 R$ 6.137.301,72
Subproduto 3.2.3 Análise de Estudos e Documentação Fundiária - Tipo III (AEST 3.2.3) Sob demanda Unidade 41 R$ 5.621,83 R$ 230.495,03

Grupo 4 Diagnósticos Socioambientais e Territoriais (DSAT) - - - - R$ 14.019.210,81
Produto 4.1 Estudo Socioambiental Preliminar (DSAT 4.1) - - - - R$ 8.146.497,41

Subproduto 4.1.1 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo I - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.1.1) Sob demanda Unidade 60 R$ 59.658,66 R$ 3.579.519,60
Subproduto 4.1.2 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo II - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.1.2)* Sob demanda KM 23.090 R$ 59.658,66 R$ 4.566.977,81

Produto 4.2 Estudo Fundiário Preliminar (DSAT 4.2) - - - - R$ 5.872.713,40
Subproduto 4.2.1 Estudo Fundiário Preliminar - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.2.1) Sob demanda Unidade 60 R$ 43.614,51 R$ 2.616.870,60
Subproduto 4.2.2 Estudo Fundiário Preliminar Tipo II - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.2.2)* Sob demanda KM 23.090 R$ 43.614,51 R$ 3.255.842,80

Grupo 5 Consultoria Técnica Especializada - - - - R$ 12.067.241,00
Produto 5.1 Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1) Mensal Relatório 36 R$ 308.282,81 R$ 11.098.181,16
Produto 5.2 Consultoria Técnica de Escopo Específico (CTES 5.2) Sob demanda Horas 3.181 R$ 304,64 R$ 969.059,84

Grupo 6 Deslocamento e Hospedagem (DSHO) - - - - R$ 280.191,10
Produto 6.1 Passagens aéreas (DSHO 6.1) Sob demanda Unidade 70 R$ 1.719,88 R$ 120.391,60
Produto 6.2 Diárias (DSHO 6.2) Sob demanda Unidade 175 R$ 493,11 R$ 86.294,25
Produto 6.3 Diárias de veículos pickup (DSHO 6.3) Sob demanda Unidade 175 R$ 420,03 R$ 73.505,25

R$ 39.329.917,25TOTAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL - SUGAT 

* O preço unitário dos subprodutos 4.1.2 e 4.2.2 refere-se ao Custo-Base (Cbase) para elaboração de estudo de empreendimento linear paradigma, com extensão de 200 quilômetros, conforme especificado 
nos ANEXOS I III do ETP. Esse Custo-Base é referência para a formação dos preços de estudos relativos a empreendimentos lineares com extensão superior a 200 quilômetros.ss



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 1 Inteligência Geográfica e Tecnologia (IGTC)

Produto 1.1 Análises Espaciais Personalizadas (IGTC 1.1)

Subproduto 1.1.1 Análise Espacial Personalizada – Tipo I (IGTC 1.1.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8155 Técnico em geoprocessamento unidades 29,20 1 5.866,03R$                   32,14R$                         1 938,62R$                                    
TOTAL S/ BDI 938,62R$                                    

BDI 44,60% 418,62R$                                    
R$/UNIDADE 1.357,23R$                                 

QTDE PRODUTOS: 263 TOTAL DO PRODUTO 356.951,49R$                            

Subproduto 1.1.2 Análise Espacial Personalizada – Tipo II (IGTC 1.1.2)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8032 Biólogo júnior unidades 3,65 1 6.841,95R$                   37,49R$                         1 136,85R$                                    
P8054 Engenheiro agrônomo júnior unidades 3,65 1 21.115,77R$                 115,71R$                      1 422,34R$                                    
P8057 Engenheiro ambiental júnior unidades 3,65 1 21.184,49R$                 116,09R$                      1 423,71R$                                    
P8068 Engenheiro florestal júnior unidades 3,65 1 21.270,69R$                 116,56R$                      1 425,44R$                                    
P8080 Geólogo júnior unidades 3,65 1 19.040,01R$                 104,33R$                      1 380,82R$                                    
P8180 Engenheiro agrimensor júnior unidades 3,65 1 21.178,44R$                 116,05R$                      1 423,59R$                                    
P8183 Geógrafo júnior unidades 3,65 1 7.396,19R$                   40,53R$                         1 147,93R$                                    

TOTAL S/ BDI 2.360,68R$                                 
BDI 44,60% 1.052,86R$                                 

 TOTAL  3.413,54R$                                 
QTDE PRODUTOS: 152 TOTAL DO PRODUTO 518.858,08R$                            

Subproduto 1.1.3 Análise Espacial Personalizada – Tipo III (IGTC 1.1.3)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8033 Biólogo pleno unidades 3,65 1 8.745,30R$                   47,92R$                         1 174,92R$                                    
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 3,65 1 22.227,99R$                 121,80R$                      1 444,58R$                                    
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 3,65 1 21.712,60R$                 118,98R$                      1 434,28R$                                    
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 3,65 1 22.690,98R$                 124,34R$                      1 453,84R$                                    
P8081 Geólogo pleno unidades 3,65 1 22.493,88R$                 123,26R$                      1 449,90R$                                    
P8181 Engenheiro agrimensor pleno unidades 3,65 1 21.956,35R$                 120,32R$                      1 439,15R$                                    
P8184 Geógrafo pleno unidades 3,65 1 9.510,27R$                   52,11R$                         1 190,22R$                                    

TOTAL S/ BDI 2.586,89R$                                 
BDI 44,60% 1.153,75R$                                 

 TOTAL  3.740,64R$                                 
QTDE PRODUTOS: 225 TOTAL DO PRODUTO 841.644,00R$                            

Subproduto 1.1.4 Análise Espacial Personalizada – Tipo IV (IGTC 1.1.4)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8034 Biólogo sênior unidades 3,65 1 14.679,87R$                 80,44R$                         1 293,61R$                                    
P8056 Engenheiro agrônomo sênior unidades 3,65 1 25.529,58R$                 139,90R$                      1 510,62R$                                    
P8059 Engenheiro ambiental sênior unidades 3,65 1 26.472,52R$                 145,06R$                      1 529,48R$                                    
P8070 Engenheiro florestal sênior unidades 3,65 1 29.640,25R$                 162,42R$                      1 592,84R$                                    
P8082 Geólogo sênior unidades 3,65 1 25.947,75R$                 142,19R$                      1 518,98R$                                    
P8180 Engenheiro agrimensor júnior unidades 3,65 1 21.178,44R$                 116,05R$                      1 423,59R$                                    
P8185 Geógrafo sênior unidades 3,65 1 17.323,38R$                 94,93R$                         1 346,49R$                                    

TOTAL S/ BDI 3.215,61R$                                 
BDI 44,60% 1.434,16R$                                 

 TOTAL  4.649,77R$                                 
QTDE PRODUTOS: 114 TOTAL DO PRODUTO 530.073,78R$                            

Produto 1.1 R$/Unitário Qtde Custo total
Subproduto 1.1.1 1.357,23R$                   263 356.951,49R$                            
Subproduto 1.1.2 3.413,54R$                   152 518.858,08R$                            
Subproduto 1.1.3 3.740,64R$                   225 841.644,00R$                            
Subproduto 1.1.4 4.649,77R$                   114 530.073,78R$                            

754 2.247.527,35R$                         TOTAL DO PRODUTO

QUADRO RESUMO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO

CUSTO MENSAL (R$)
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

QUANTIDADE



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 1 Inteligência Geográfica e Tecnologia (IGTC)

Produto 1.2 Ferramentas de Inteligência e Gestão Aplicadas (IGTC 1.2)

Subproduto 1.2.1 Ferramentas de Inteligência e Gestão Aplicadas – Tipo I (IGTC 1.2.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno unidades 21,90 1 10.438,27R$                 57,20R$                         1 1.252,66R$                                 
P8159 Técnico em informática - programador unidades 21,90 1 8.856,35R$                   48,53R$                         1 1.062,82R$                                 

TOTAL S/ BDI 2.315,48R$                                 
BDI 44,60% 1.032,70R$                                 

 TOTAL  3.348,18R$                                 
QTDE PRODUTOS: 30 TOTAL DO PRODUTO 100.445,40R$                             

Subproduto 1.2.2 Ferramentas de Inteligência e Gestão Aplicadas – Tipo II (IGTC 1.2.2)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior unidades 54,75 1 17.772,49R$                 97,39R$                         1 5.332,04R$                                 
P8159 Técnico em informática - programador unidades 54,75 1 8.856,35R$                   48,53R$                         1 2.657,05R$                                 

TOTAL S/ BDI 7.989,09R$                                 
BDI 44,60% 3.563,13R$                                 

 TOTAL  11.552,22R$                               
QTDE PRODUTOS: 18 TOTAL DO PRODUTO 207.939,96R$                             

Produto 1.2 R$/Unitário Qtde Custo total
Subproduto 1.2.1 3.348,18R$                   30 100.445,40R$                             
Subproduto 1.2.2 11.552,22R$                 18 207.939,96R$                             

48 308.385,36R$                             

QUADRO RESUMO

TOTAL DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CUSTO MENSAL (R$)
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

QUANTIDADE



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 2 Soluções em Sustentabilidade (SUST)

Produto 2.1 Análise e elaboração de Relatórios Técnicos de Sustentabilidade (SUST 2.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8032 Biólogo júnior unidades 31,00 1 6.841,95R$                   37,49R$                         1 1.162,26R$                                 
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 31,00 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 3.688,37R$                                 
P8173 Administrador júnior unidades 31,00 1 6.776,68R$                   37,13R$                         1 1.151,17R$                                 
P8092 Jornalista júnior unidades 31,00 1 6.185,29R$                   33,89R$                         1 1.050,71R$                                 
P8080 Geólogo júnior unidades 31,00 1 19.040,01R$                 104,33R$                       1 3.234,37R$                                 
P8026 Auxiliar administrativo unidades 31,00 1 4.348,00R$                   23,83R$                         1 738,60R$                                     

TOTAL S/ BDI 11.025,48R$                               
BDI 44,60% 4.917,37R$                                 

 TOTAL  15.942,84R$                               
QTDE PRODUTOS: 12 TOTAL DO PRODUTO 191.314,08R$                             

Grupo 2 R$/Unitário Qtde Custo total
Produto 2.1 15.942,84R$                 12 191.314,08R$                             

12 191.314,08R$                             

QUADRO RESUMO

TOTAL DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 3 Análise de Estudos Ambientais e Territoriais (AEST)
Produto 3.1 Análise de Estudos Socioambientais (AEST 3.1)

Subproduto 3.1.1 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo I (AEST 3.1.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 0,29 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 13,38R$                                        
P8190 Arqueólogo pleno unidades 0,29 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 12,62R$                                        
P8033 Biólogo pleno unidades 0,29 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 13,90R$                                        
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 0,29 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 35,32R$                                        
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 0,29 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 34,50R$                                        
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 0,29 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 36,06R$                                        
P8184 Geógrafo pleno unidades 0,29 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 15,11R$                                        
P8081 Geólogo pleno unidades 0,29 1 22.493,88R$                 123,26R$                       1 35,75R$                                        
P8193 Historiador pleno unidades 0,29 1 9.709,65R$                    53,21R$                         1 15,43R$                                        
P8102 Médico veterinário unidades 0,29 1 21.136,48R$                 115,82R$                       1 33,59R$                                        
P8107 Meteorologista pleno unidades 0,29 1 13.184,61R$                 72,25R$                         1 20,95R$                                        
P8196 Paleontólogo pleno unidades 0,29 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 13,38R$                                        
P8199 Sociólogo pleno unidades 0,29 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 16,28R$                                        

TOTAL S/ BDI 296,27R$                                     
BDI 44,60% 132,14R$                                     

R$/UNIDADE 428,40R$                                     
QTDE PRODUTOS: 354 TOTAL DO PRODUTO 151.653,60R$                             

Subproduto 3.1.2 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo II (AEST 3.1.2)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 0,56 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 25,83R$                                        
P8190 Arqueólogo pleno unidades 0,56 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 24,37R$                                        
P8033 Biólogo pleno unidades 0,56 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 26,84R$                                        
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 0,56 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 68,21R$                                        
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 0,56 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 66,63R$                                        
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 0,56 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 69,63R$                                        
P8184 Geógrafo pleno unidades 0,56 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 29,18R$                                        
P8081 Geólogo pleno unidades 0,56 1 22.493,88R$                 123,26R$                       2 138,05R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 0,56 1 9.709,65R$                    53,21R$                         3 89,39R$                                        
P8102 Médico veterinário unidades 0,56 1 21.136,48R$                 115,82R$                       4 259,44R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 0,56 1 13.184,61R$                 72,25R$                         5 202,30R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 0,56 1 8.418,90R$                    46,13R$                         6 155,01R$                                     
P8199 Sociólogo pleno unidades 0,56 1 10.243,71R$                 56,13R$                         7 220,04R$                                     

TOTAL S/ BDI 1.374,93R$                                 
BDI 44,60% 613,22R$                                     

R$/UNIDADE 1.988,14R$                                 
QTDE PRODUTOS: 718 TOTAL DO PRODUTO 1.427.484,52R$                         

Subproduto 3.1.3 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo III (AEST 3.1.3)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 0,85 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 39,21R$                                        
P8190 Arqueólogo pleno unidades 0,85 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 37,00R$                                        
P8033 Biólogo pleno unidades 0,85 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 40,73R$                                        
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 0,85 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 103,53R$                                     
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 0,85 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 101,13R$                                     
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 0,85 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 105,69R$                                     
P8184 Geógrafo pleno unidades 0,85 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 44,30R$                                        
P8081 Geólogo pleno unidades 0,85 1 22.493,88R$                 123,26R$                       2 209,54R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 0,85 1 9.709,65R$                    53,21R$                         3 135,68R$                                     
P8102 Médico veterinário unidades 0,85 1 21.136,48R$                 115,82R$                       4 393,80R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 0,85 1 13.184,61R$                 72,25R$                         5 307,06R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 0,85 1 8.418,90R$                    46,13R$                         6 235,28R$                                     
P8199 Sociólogo pleno unidades 0,85 1 10.243,71R$                 56,13R$                         7 333,99R$                                     

TOTAL S/ BDI 2.086,94R$                                 
BDI 44,60% 930,78R$                                     

R$/UNIDADE 3.017,71R$                                 
QTDE PRODUTOS: 141 TOTAL DO PRODUTO 425.497,11R$                             

Subproduto 3.1.4 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo IV (AEST 3.1.4)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 1,50 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 69,20R$                                        
P8190 Arqueólogo pleno unidades 1,50 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 65,29R$                                        
P8033 Biólogo pleno unidades 1,50 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 71,88R$                                        
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 1,50 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 182,71R$                                     
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 1,50 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 178,47R$                                     
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 1,50 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 186,51R$                                     
P8184 Geógrafo pleno unidades 1,50 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 78,17R$                                        
P8081 Geólogo pleno unidades 1,50 1 22.493,88R$                 123,26R$                       1 184,89R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 1,50 1 9.709,65R$                    53,21R$                         1 79,81R$                                        
P8102 Médico veterinário unidades 1,50 1 21.136,48R$                 115,82R$                       1 173,73R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 1,50 1 13.184,61R$                 72,25R$                         1 108,37R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 1,50 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 69,20R$                                        
P8199 Sociólogo pleno unidades 1,50 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 84,20R$                                        

TOTAL S/ BDI 1.532,44R$                                 
BDI 44,60% 683,47R$                                     

R$/UNIDADE 2.215,90R$                                 
QTDE PRODUTOS: 26 TOTAL DO PRODUTO 57.613,40R$                               

Subproduto 3.1.5 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo V (AEST 3.1.5)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 1,71 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 78,89R$                                        
P8190 Arqueólogo pleno unidades 1,71 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 74,43R$                                        
P8033 Biólogo pleno unidades 1,71 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 81,95R$                                        
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 1,71 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 208,28R$                                     
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 1,71 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 203,46R$                                     
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 1,71 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 212,62R$                                     
P8184 Geógrafo pleno unidades 1,71 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 89,11R$                                        
P8081 Geólogo pleno unidades 1,71 1 22.493,88R$                 123,26R$                       1 210,78R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 1,71 1 9.709,65R$                    53,21R$                         1 90,98R$                                        
P8102 Médico veterinário unidades 1,71 1 21.136,48R$                 115,82R$                       1 198,06R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 1,71 1 13.184,61R$                 72,25R$                         1 123,54R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 1,71 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 78,89R$                                        
P8199 Sociólogo pleno unidades 1,71 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 95,99R$                                        

TOTAL S/ BDI 1.746,98R$                                 
BDI 44,60% 779,15R$                                     

R$/UNIDADE 2.526,12R$                                 
QTDE PRODUTOS: 101 TOTAL DO PRODUTO 255.138,12R$                             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)



Subproduto 3.1.6 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo VI (AEST 3.1.6)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 1,86 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 85,81R$                                        
P8190 Arqueólogo pleno unidades 1,86 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 80,96R$                                        
P8033 Biólogo pleno unidades 1,86 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 89,14R$                                        
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 1,86 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 226,56R$                                     
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 1,86 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 221,30R$                                     
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 1,86 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 231,27R$                                     
P8184 Geógrafo pleno unidades 1,86 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 96,93R$                                        
P8081 Geólogo pleno unidades 1,86 1 22.493,88R$                 123,26R$                       1 229,27R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 1,86 1 9.709,65R$                    53,21R$                         1 98,96R$                                        
P8102 Médico veterinário unidades 1,86 1 21.136,48R$                 115,82R$                       1 215,43R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 1,86 1 13.184,61R$                 72,25R$                         1 134,38R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 1,86 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 85,81R$                                        
P8199 Sociólogo pleno unidades 1,86 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 104,41R$                                     

TOTAL S/ BDI 1.900,22R$                                 
BDI 44,60% 847,50R$                                     

R$/UNIDADE 2.747,71R$                                 
QTDE PRODUTOS: 22 TOTAL DO PRODUTO 60.449,62R$                               

Subproduto 3.1.7 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo VII (AEST 3.1.7)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 3,43 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 158,24R$                                     
P8190 Arqueólogo pleno unidades 3,43 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 149,29R$                                     
P8033 Biólogo pleno unidades 3,43 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 164,37R$                                     
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 3,43 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 417,79R$                                     
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 3,43 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 408,10R$                                     
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 3,43 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 426,49R$                                     
P8184 Geógrafo pleno unidades 3,43 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 178,75R$                                     
P8081 Geólogo pleno unidades 3,43 1 22.493,88R$                 123,26R$                       1 422,78R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 3,43 1 9.709,65R$                    53,21R$                         1 182,50R$                                     
P8102 Médico veterinário unidades 3,43 1 21.136,48R$                 115,82R$                       1 397,27R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 3,43 1 13.184,61R$                 72,25R$                         1 247,81R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 3,43 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 158,24R$                                     
P8199 Sociólogo pleno unidades 3,43 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 192,54R$                                     

TOTAL S/ BDI 3.504,17R$                                 
BDI 44,60% 1.562,86R$                                 

R$/UNIDADE 5.067,03R$                                 
QTDE PRODUTOS: 51 TOTAL DO PRODUTO 258.418,53R$                             

Subproduto 3.1.8 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo VIII (AEST 3.1.8)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 3,72 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 171,62R$                                     
P8190 Arqueólogo pleno unidades 3,72 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 161,92R$                                     
P8033 Biólogo pleno unidades 3,72 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 178,27R$                                     
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 3,72 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 453,11R$                                     
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 3,72 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 442,60R$                                     
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 3,72 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 462,55R$                                     
P8184 Geógrafo pleno unidades 3,72 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 193,86R$                                     
P8081 Geólogo pleno unidades 3,72 1 22.493,88R$                 123,26R$                       1 458,53R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 3,72 1 9.709,65R$                    53,21R$                         1 197,93R$                                     
P8102 Médico veterinário unidades 3,72 1 21.136,48R$                 115,82R$                       1 430,86R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 3,72 1 13.184,61R$                 72,25R$                         1 268,76R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 3,72 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 171,62R$                                     
P8199 Sociólogo pleno unidades 3,72 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 208,81R$                                     

TOTAL S/ BDI 3.800,44R$                                 
BDI 44,60% 1.695,00R$                                 

R$/UNIDADE 5.495,44R$                                 
QTDE PRODUTOS: 46 TOTAL DO PRODUTO 252.790,24R$                             

Subproduto 3.1.9 Análise de Estudos Socioambientais - Tipo IX (AEST 3.1.9)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8187 Antropólogo pleno unidades 7,42 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 342,31R$                                     
P8190 Arqueólogo pleno unidades 7,42 1 7.943,01R$                    43,53R$                         1 322,96R$                                     
P8033 Biólogo pleno unidades 7,42 1 8.745,30R$                    47,92R$                         1 355,58R$                                     
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 7,42 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 903,78R$                                     
P8058 Engenheiro ambiental pleno unidades 7,42 1 21.712,60R$                 118,98R$                       1 882,83R$                                     
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 7,42 1 22.690,98R$                 124,34R$                       1 922,61R$                                     
P8184 Geógrafo pleno unidades 7,42 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 386,69R$                                     
P8081 Geólogo pleno unidades 7,42 1 22.493,88R$                 123,26R$                       1 914,60R$                                     
P8193 Historiador pleno unidades 7,42 1 9.709,65R$                    53,21R$                         1 394,79R$                                     
P8102 Médico veterinário unidades 7,42 1 21.136,48R$                 115,82R$                       1 859,40R$                                     
P8107 Meteorologista pleno unidades 7,42 1 13.184,61R$                 72,25R$                         1 536,08R$                                     
P8196 Paleontólogo pleno unidades 7,42 1 8.418,90R$                    46,13R$                         1 342,31R$                                     
P8199 Sociólogo pleno unidades 7,42 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 416,51R$                                     

TOTAL S/ BDI 7.580,45R$                                 
BDI 44,60% 3.380,88R$                                 

R$/UNIDADE 10.961,33R$                               
QTDE PRODUTOS: 14 TOTAL DO PRODUTO 153.458,62R$                             

Produto 3.1 R$/Unitário Qtde Custo total
Subproduto 3.1.1 428,40R$                       354 151.653,60R$                             
Subproduto 3.1.2 1.988,14R$                    718 1.427.484,52R$                          
Subproduto 3.1.3 3.017,71R$                    141 425.497,11R$                             
Subproduto 3.1.4 2.215,90R$                    26 57.613,40R$                               
Subproduto 3.1.5 2.526,12R$                    101 255.138,12R$                             
Subproduto 3.1.6 2.747,71R$                    22 60.449,62R$                               
Subproduto 3.1.7 5.067,03R$                    51 258.418,53R$                             
Subproduto 3.1.8 5.495,44R$                    46 252.790,24R$                             
Subproduto 3.1.9 10.961,33R$                 14 153.458,62R$                             

1473 3.042.503,76R$                         

CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

QUADRO RESUMO

TOTAL DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 3 Análise de Estudos Ambientais e Territoriais (AEST)
Produto 3.2 Análise de Estudos e Documentação Fundiária (AEST 3.2)

Subproduto 3.2.1 Análise de Estudos e Documentação Fundiária - Tipo I (AEST 3.2.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8001 Advogado júnior unidades 0,89 1 8.793,07R$                   48,18R$                         1 42,88R$                                      
P8019 Assistente social júnior unidades 0,38 1 6.734,85R$                   36,91R$                         1 14,02R$                                      
P8054 Engenheiro agrônomo júnior unidades 0,34 1 21.115,77R$                 115,71R$                      1 39,34R$                                      
P8183 Geógrafo júnior unidades 0,38 1 7.396,19R$                   40,53R$                         1 15,40R$                                      

TOTAL S/ BDI 111,65R$                                    
BDI 44,60% 49,80R$                                      

R$/UNIDADE 161,44R$                                    
QTDE PRODUTOS: 4991 TOTAL DO PRODUTO 805.747,04R$                            

Subproduto 3.2.2 Análise de Estudos e Documentação Fundiária - Tipo II (AEST 3.2.2)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8174 Administrador pleno unidades 0,10 1 8.664,47R$                   47,48R$                         1 4,75R$                                        
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 5,47 1 22.227,99R$                 121,80R$                      1 666,27R$                                    
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 0,05 1 22.381,71R$                 122,65R$                      1 6,13R$                                        
P8184 Geógrafo pleno unidades 0,36 1 9.510,27R$                   52,11R$                         1 18,76R$                                      

TOTAL S/ BDI 695,91R$                                    
BDI 44,60% 310,38R$                                    

R$/UNIDADE 1.006,28R$                                 
QTDE PRODUTOS: 6099 TOTAL DO PRODUTO 6.137.301,72R$                         

Subproduto 3.2.3 Análise de Estudos e Documentação Fundiária - Tipo III (AEST 3.2.3)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8003 Advogado sênior unidades 0,82 1 19.660,02R$                 107,73R$                      1 88,34R$                                      
P8021 Assistente social sênior unidades 0,41 1 13.643,18R$                 74,76R$                         1 30,65R$                                      
P8056 Engenheiro agrônomo sênior unidades 3,88 1 25.529,58R$                 139,90R$                      1 542,80R$                                    
P8067 Engenheiro de projetos sênior unidades 11,70 1 28.094,11R$                 153,95R$                      1 1.801,20R$                                 
P8185 Geógrafo sênior unidades 15,01 1 17.323,38R$                 94,93R$                         1 1.424,87R$                                 

TOTAL S/ BDI 3.887,86R$                                 
BDI 44,60% 1.733,98R$                                 

R$/UNIDADE 5.621,83R$                                 
QTDE PRODUTOS: 41 TOTAL DO PRODUTO 230.495,03R$                            

Produto 3.2 R$/Unitário Qtde Custo total
Subproduto 3.2.1 161,44R$                      4991 805.747,04R$                            
Subproduto 3.2.2 1.006,28R$                   6099 6.137.301,72R$                         
Subproduto 3.2.3 5.621,83R$                   41 230.495,03R$                            

11131 7.173.543,79R$                         TOTAL DO PRODUTO

QUADRO RESUMO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 4 Diagnósticos Socioambientais e Territoriais (DSAT)
Produto 4.1 Estudo Socioambiental Preliminar (DSAT 4.1)

Subproduto 4.1.1 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo I - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.1.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8002 Advogado pleno unidades 70,00 1 11.381,40R$                        62,37R$                         1 4.365,71R$                                 
P8033 Biólogo pleno unidades 70,00 1 8.745,30R$                           47,92R$                         1 3.354,55R$                                 
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 70,00 1 22.690,98R$                        124,34R$                      1 8.703,87R$                                 
P8081 Geólogo pleno unidades 70,00 1 22.493,88R$                        123,26R$                      1 8.628,26R$                                 
P8184 Geógrafo pleno unidades 70,00 1 9.510,27R$                           52,11R$                         1 3.647,97R$                                 
P8190 Arqueólogo pleno unidades 70,00 1 7.943,01R$                           43,53R$                         1 3.046,80R$                                 
P8175 Administrador sênior unidades 70,00 1 14.550,33R$                        79,73R$                         1 5.581,25R$                                 
P8199 Sociólogo pleno unidades 70,00 1 10.243,71R$                        56,13R$                         1 3.929,31R$                                 

TOTAL S/ BDI 41.257,72R$                              
BDI 44,60% 18.400,94R$                              

R$/UNIDADE 59.658,66R$                              
QTDE PRODUTOS: 60 TOTAL DO PRODUTO 3.579.519,60R$                         

Subproduto 4.1.2 Estudo Socioambiental Preliminar Tipo II - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.1.2)*

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8002 Advogado pleno unidades 70,00 1 11.381,40R$                        62,37R$                         1 4.365,71R$                                 
P8033 Biólogo pleno unidades 70,00 1 8.745,30R$                           47,92R$                         1 3.354,55R$                                 
P8069 Engenheiro florestal pleno unidades 70,00 1 22.690,98R$                        124,34R$                      1 8.703,87R$                                 
P8081 Geólogo pleno unidades 70,00 1 22.493,88R$                        123,26R$                      1 8.628,26R$                                 
P8184 Geógrafo pleno unidades 70,00 1 9.510,27R$                           52,11R$                         1 3.647,97R$                                 
P8190 Arqueólogo pleno unidades 70,00 1 7.943,01R$                           43,53R$                         1 3.046,80R$                                 
P8175 Administrador sênior unidades 70,00 1 14.550,33R$                        79,73R$                         1 5.581,25R$                                 
P8199 Sociólogo pleno unidades 70,00 1 10.243,71R$                        56,13R$                         1 3.929,31R$                                 

TOTAL S/ BDI 41.257,72R$                              
BDI 44,60% 18.400,94R$                              

CUSTO BASE (Cbase) 59.658,66R$                              
EXTESÃO PARADIGMA (EXTparadigma) 200 CUSTO BASE POR KM (Cbase/km) 298,29R$                                    

Produto 4.1 R$/Unitário Qtde Custo total
Subproduto 4.1.1 59.658,66R$                 60 3.579.519,60R$                         
Subproduto 4.1.2 59.658,66R$                 23.090 4.566.977,81R$                         

8.146.497,41R$                         

*Obs 1: A composição do Subproduto 4.2.2 se refere ao Custo Base (Cbase) para o empreendimento paradigma (até 200km) conforme especificação constante dos Anexos I e III.
*Obs 2: O dimensionamento  do custo total do produto 4.2.2 considerou o portifólio referência de empreendimentos rodoviários e ferroviários e fatores de economia de escala,
conforme planilhas abaixo e detalhamento constante dos Anexos I e III.

Extensão Referência até 200 km 200 a 500 km  500 a 1000 km > 1000km
Custo por km R$ 298,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Fator economia escala 0% 0% 0%

EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS EXTempreendimento
EXTempreendimento - 

EXTparadigma
FATescala Valor final

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 1* 340 140 63% 85.968,13R$                        

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 2* 400 200 63% 97.243,62R$                        

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 3* 450 250 63% 106.639,85R$                      

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 4* 650 450 54% 132.143,93R$                      

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 5* 630 430 54% 128.922,36R$                      

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 6* 680 480 54% 136.976,28R$                      

BR-101/116/324/BA 1.473 1.273 51% 253.319,62R$                      

BR-155/158/PA/TO 1.396 1.196 51% 241.605,64R$                      

BR-101/116/392/RS 902 702 54% 172.735,68R$                      

BR-242/BA/TO 870 670 54% 167.581,18R$                      

BR-163/267/MS - Sul 710 510 54% 141.808,63R$                      

BR-101/262/ES/BA 700 500 54% 140.197,85R$                      

BR-101/356/MG/RJ 629 429 54% 128.761,29R$                      

BR-135/316/MA 452 252 63% 107.015,70R$                      

BR-163/MS - Norte 379 179 63% 93.297,20R$                        

BR-163/PA 331 131 63% 84.276,81R$                        

BR-040/060/153/DF/GO 316 116 63% 81.457,93R$                        

BR-393/RJ 206 6 63% 60.786,21R$                        

Rodovias – BR-040/MG/GO 594 394 54% 123.123,54R$                      

Rodovias – BR-040/495/MG/RJ (Rio-BH) 451 251 63% 106.827,78R$                      

Rota do Oeste + BR-070 1.426 1.226 51% 246.169,53R$                      

Total 13.985 2.836.858,77R$                   

EMPREENDIMENTOS FERROVIÁRIOS EXTempreendimento
EXTempreendimento - 

EXTparadigma
FATescala Valor final

EF-025/101/116/430 - Campo Formoso-Salvador-Corinto 1.200 1.000 51% 211.788,24R$                      

EF-118 - Rio-Vitória 520 320 54% 111.203,74R$                      

EF-232 - Transnordestina Salgueiro-Suape 1.237 1.037 51% 217.417,04R$                      

Malha Nordeste* 1116 916 51% 199.009,36R$                      

Malha Centro-Leste* 1.169 969 51% 207.072,23R$                      

Ferrovia Tereza Cristina 164 100% 59.658,66R$                        

EF-404 - Teresina-Luis Correia 200 100% 59.658,66R$                        

Ferrovia Norte-Sul - Estrela D'Oeste-Panorama-Chapecó 1.214 1.014 51% 213.918,06R$                      

Ferrovia Norte-Sul Chapecó-Rio Grande 832 632 54% 161.460,20R$                      

EF-487/499 - Ferrovia do Frango 833 633 54% 161.621,28R$                      

Ligação da Transnordestina à Ferrovia Norte-Sul 620 420 54% 127.311,58R$                      

Total 9.105 1.730.119,04R$                   

TOTAL DO PRODUTO

QUADRO RESUMO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 4 Diagnósticos Socioambientais e Territoriais (DSAT)
Produto 4.2 Estudo Fundiário Preliminar (DSAT 4.2)

Subproduto 4.2.1 Estudo Fundiário Preliminar - Empreendimentos Pontuais (DSAT 4.2.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8002 Advogado pleno unidades 40,00 1 11.381,40R$                 62,37R$                         1 2.494,69R$                                  
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 110,00 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 13.398,43R$                               
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 60,00 1 22.381,71R$                 122,65R$                       1 7.358,77R$                                  
P8184 Geógrafo pleno unidades 60,00 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 3.126,84R$                                  
P8020 Assistente social pleno unidades 40,00 1 8.596,61R$                    47,11R$                         1 1.884,29R$                                  
P8174 Administrador pleno unidades 40,00 1 8.664,47R$                    47,48R$                         1 1.899,17R$                                  

TOTAL S/ BDI 30.162,18R$                               
BDI 44,60% 13.452,33R$                               

R$/UNIDADE 43.614,51R$                               
QTDE PRODUTOS: 60 TOTAL DO PRODUTO 2.616.870,60R$                         

Subproduto 4.2.2 Estudo Fundiário Preliminar Tipo II - Empreendimentos Lineares (DSAT 4.2.2)*

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8002 Advogado pleno unidades 40,00 1 11.381,40R$                 62,37R$                         1 2.494,69R$                                  
P8055 Engenheiro agrônomo pleno unidades 110,00 1 22.227,99R$                 121,80R$                       1 13.398,43R$                               
P8066 Engenheiro de projetos pleno unidades 60,00 1 22.381,71R$                 122,65R$                       1 7.358,77R$                                  
P8184 Geógrafo pleno unidades 60,00 1 9.510,27R$                    52,11R$                         1 3.126,84R$                                  
P8020 Assistente social pleno unidades 40,00 1 8.596,61R$                    47,11R$                         1 1.884,29R$                                  
P8174 Administrador pleno unidades 40,00 1 8.664,47R$                    47,48R$                         1 1.899,17R$                                  

TOTAL S/ BDI 30.162,18R$                               
BDI 44,60% 13.452,33R$                               

CUSTO BASE (Cbase) 43.614,51R$                               
EXTESÃO PARADIGMA (EXTparadigma) 200 CUSTO BASE POR KM (Cbase/km) 218,07R$                                     

Produto 4.2 R$/Unitário Qtde Custo total
Subproduto 4.2.1 43.614,51R$                 60 2.616.870,60R$                          
Subproduto 4.2.2 43.614,51R$                 23.090 3.255.842,80R$                          

5.872.713,40R$                         

*Obs 1: A composição do Subproduto 4.2.2 se refere ao Custo Base (Cbase) para o empreendimento paradigma (até 200km) conforme especificação constante dos Anexos I e III.
*Obs 2: O dimensionamento  do custo total do produto 4.2.2 considerou o portifólio referência de empreendimentos rodoviários e ferroviários e fatores de economia de escala,
conforme planilhas abaixo e detalhamento constante dos Anexos I e III.

Extensão Referência até 200 km até 500 km  500 a 1000 km > 1000km
Custo por km R$ 218,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Fator economia escala 0% 0% 0%

EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS EXTempreendimento
EXTempreendimento - 

EXTparadigma
FATescala Valor final

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 1* 340 140 58% 61.322,00R$                 

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 2* 400 200 58% 68.910,93R$                 

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 3* 450 250 58% 75.235,03R$                 

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 4* 650 450 52% 94.643,49R$                 

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 5* 630 430 52% 92.375,53R$                 

BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 - Lote 6* 680 480 52% 98.045,42R$                 

BR-101/116/324/BA 1.473 1.273 49% 179.641,62R$               

BR-155/158/PA/TO 1.396 1.196 49% 171.413,75R$               

BR-101/116/392/RS 902 702 52% 123.219,71R$               

BR-242/BA/TO 870 670 52% 119.590,99R$               

BR-163/267/MS - Sul 710 510 52% 101.447,35R$               

BR-101/262/ES/BA 700 500 52% 100.313,37R$               

BR-101/356/MG/RJ 629 429 52% 92.262,13R$                 

BR-135/316/MA 452 252 58% 75.487,99R$                 

BR-163/MS - Norte 379 179 58% 66.254,80R$                 

BR-163/PA 331 131 58% 60.183,66R$                 

BR-040/060/153/DF/GO 316 116 58% 58.286,43R$                 

BR-393/RJ 206 6 58% 44.373,40R$                 

Rodovias – BR-040/MG/GO 594 394 52% 88.293,21R$                 

Rodovias – BR-040/495/MG/RJ (Rio-BH) 451 251 58% 75.361,51R$                 
Rota do Oeste + BR-070 1.426 1.226 49% 174.619,41R$               

Total 13.985 2.021.281,76R$           

EMPREENDIMENTOS FERROVIÁRIOS EXTempreendimentoEXTempreendimento - EXTparadigmaFATescala Valor final
EF-025/101/116/430 - Campo Formoso-Salvador-Corinto 1.200 1.000 49% 150.470,06R$               
EF-118 - Rio-Vitória 520 320 52% 79.901,78R$                 
EF-232 - Transnordestina Salgueiro-Suape 1.237 1.037 49% 154.423,71R$               
Malha Nordeste* 1116 916 49% 141.494,19R$               
Malha Centro-Leste* 1.169 969 49% 147.157,54R$               
Ferrovia Tereza Cristina 164 100% 43.614,51R$                 
EF-404 - Teresina-Luis Correia 200 100% 43.614,51R$                 
Ferrovia Norte-Sul - Estrela D'Oeste-Panorama-Chapecó 1.214 1.014 49% 151.966,04R$               
Ferrovia Norte-Sul Chapecó-Rio Grande 832 632 52% 115.281,87R$               
EF-487/499 - Ferrovia do Frango 833 633 52% 115.395,27R$               
Ligação da Transnordestina à Ferrovia Norte-Sul 620 420 52% 91.241,55R$                 

Total 9.105 1.234.561,04R$           

QUADRO RESUMO*

TOTAL DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 5 Consultoria Técnica Especializada
Produto 5.1 Consultoria Técnica SUGAT (CTES 5.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8044 Coordenador ambiental unidades 182,49 1 31.496,00R$                 172,59R$                      1 31.496,00R$                               
P8059 Engenheiro ambiental sênior unidades 182,49 1 26.472,52R$                 145,06R$                      1 26.472,52R$                               
P8056 Engenheiro agrônomo sênior unidades 182,49 1 25.529,58R$                 139,90R$                      1 25.529,58R$                               
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior unidades 182,49 1 17.772,49R$                 97,39R$                         1 17.772,49R$                               
P8002 Advogado pleno unidades 182,49 1 11.381,40R$                 62,37R$                         2 22.762,80R$                               
P8174 Administrador pleno unidades 182,49 1 8.664,47R$                   47,48R$                         2 17.328,94R$                               
P8190 Arqueólogo pleno unidades 182,49 1 7.943,01R$                   43,53R$                         1 7.943,01R$                                 
P8168 Arquivista pleno unidades 182,49 1 6.523,58R$                   35,75R$                         2 13.047,16R$                               
P8199 Sociólogo pleno unidades 182,49 1 10.243,71R$                 56,13R$                         1 10.243,71R$                               
P8081 Geólogo pleno unidades 182,49 1 22.493,88R$                 123,26R$                      1 22.493,88R$                               
P8184 Geógrafo pleno unidades 182,49 1 9.510,27R$                   52,11R$                         1 9.510,27R$                                 
P8020 Assistente social pleno unidades 182,49 1 8.596,61R$                   47,11R$                         1 8.596,61R$                                 

TOTAL S/ BDI 213.196,97R$                            
BDI 44,60% 95.085,85R$                              

R$/UNIDADE 308.282,81R$                            
QTDE PRODUTOS: 36 TOTAL DO PRODUTO 11.098.181,16R$                       

Grupo 5 R$/Unitário Qtde Custo total
Produto 5.1 308.282,81R$               36 11.098.181,16R$                       

36 11.098.181,16R$                       TOTAL DO PRODUTO

QUADRO RESUMO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 5 Consultoria Técnica Especializada
Produto 5.2 Consultoria Técnica de Escopo Específico (CTES 5.2)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- PESSOAL

P8060 Engenheiro consultor especial unidades 1,00 1 38.447,41R$                 210,68R$                      1 210,68R$                                    
TOTAL S/ BDI 210,68R$                                    

BDI 44,60% 93,96R$                                      
R$/UNITÁRIO 304,64R$                                    

QTDE PRODUTOS: 3181 TOTAL DO PRODUTO 969.059,84R$                            

Grupo 5 R$/Unitário Qtde Custo total
Produto 5.2 304,64R$                      3181 969.059,84R$                            

3181 969.059,84R$                            

QUADRO RESUMO

TOTAL DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)



FICHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Grupo 6 Deslocamento e Hospedagem (DSHO)

Produto 6.1 Passagens aéreas (DSHO 6.1)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM

MA1060 PASSAGEM AÉREA - DESTINO NACIONAL unidades 0,00 1,00 1.189,41R$                   1,00 1.189,41R$                                 
TOTAL S/ BDI 1.189,41R$                                

BDI 44,60% 530,48R$                                    
R$/UNITÁRIO 1.719,88R$                                

QTDE PRODUTOS: 70 TOTAL DO PRODUTO 120.391,60R$                            

Produto 6.2 Diárias (DSHO 6.2)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM

MA1058 DIÁRIA (CONF. DECRETO 11.117 PR) - CUSTO MÉDIO CAT. D unidades 0,00 1,00 341,02R$                      1,00 341,02R$                                    
TOTAL S/ BDI 341,02R$                                    

BDI 44,60% 152,09R$                                    
R$/UNITÁRIO 493,11R$                                    

QTDE PRODUTOS: 175 TOTAL DO PRODUTO 86.294,25R$                              

Produto 6.3 Diárias de veículos pickup (DSHO 6.3)

HORAS TOTAL UNITÁRIO (MÊS) UNITÁRIO (H) QUANTIDADE TOTAL
- DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM

E8891 VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 (SEM MOTORISTA) unidades 0,00 1,00 290,48R$                      1,00 290,48R$                                    
TOTAL S/ BDI 290,48R$                                    

BDI 44,60% 129,56R$                                    
R$/UNITÁRIO 420,03R$                                    

QTDE PRODUTOS: 175 TOTAL DO PRODUTO 73.505,25R$                              

Grupo 6 R$/Unitário Qtde Custo total
Produto 6.1 1.719,88R$                   70,00 120.391,60R$                            
Produto 6.2 493,11R$                      175,00 86.294,25R$                               
Produto 6.3 420,03R$                      175,00 73.505,25R$                               

70 280.191,10R$                            

QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

QUADRO RESUMO

TOTAL DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE CUSTO MENSAL (R$)


