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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO
1.1 0 presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos espe consultiva no dmbito da Diretoria de Planejamento (DIPLAN/INFRA S.A.), conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
12 0 Termo de Referéncia é parte integrante do Edital e do Contrato.
2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO E DA FUNDAMENTAGAO LEGAL
21 0 servigo objeto desta contratagao ¢ caracterizado como servigo de engenharia, sem dedicagao exclusiva de mo de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
22 A presente contratago se fundamenta na Lei n® 13.303, de 30 de Junho de 2016; no Decreto ne 8.945, de 27 de dezembro de 2016; no Decreto n? 9.507, de 21 de setembro de 2018; no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da INFRA S/A - RILC.
23. Os servigos a serem 580 ¢
2.4. A licitago sera realizada em GRUPOS, pois trata-se de uma licitagio em que a natureza do objeto ndo permite o parcelamento maior, em virtude de possivel desvantagem a Administracio Péblica no momento da fiscalizagio do contrato. Assim, n3o ha prejuizos por optar pelo menor Preco Global por grupo, tendo em conta ainda vantagens, visto que facilitar o gerenciamento do contrato e ndo implicard em desvantagens quanto a

competitividade, visto que os valores estipulados jd sdo pré-estabelecidos na tabela do DNIT, ou seja, jd se estabelece um valor Méximo de contratagéo.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO
3.1 A Valec - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A. ¢ uma empresa publica de capital fechado, & uma sociedade por agdes controlada pela Unido e vinculada ao Ministério dos Transportes, regida pelas Leis n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, n® 11.772, de 17 de setembro de 2008, n2 12.404, de 04 de maio de 2011, n® 12.743, de 19 de dezembro de 2012 e n® 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelos Decretos n? 8.945, de 27 de dezembro
de 2016 e n? 11.081, de 24 de maio de 2022.

32. AValec passa a utilizar nome fantasia Infra S.A., ap6s o processo de i da Empresa de Planej e Logistica - EPL. Com a incorporagdo, a empresa que antes era responsavel pela construgao, uso e gestao de alguns trechos ferroviarios, passou a ter novas atribuigdes de acordo com o art. 42 do Estatuto Social, nos termos abaixo:

“Art. 42 A Valec tem por objeto social
1 Planejar e promover o desenvolvimento do servico de transporte ferrovidrio de alta velocidade de forma integrada com as demais modalidades de transporte, por meio de estudos, pesquisas, construgdo da infraestrutura, operagdo e exploragio do servigo, administragao e gestdo de patriménio, desenvolvimento tecnolgico e atividades destinadas & absorgdo e transferéncia de tecnologias;
I - Prestar servigos na drea de projetos, estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento da logistica e dos transportes no Pais, consideradas as infraestruturas, plataformas e os servigos pertinentes aos modos rodoviario, ferrovidrio, dutovidrio, aquavidrio e aerovidrio; e

11l - construgio e exploragdo de infraestrutura ferrovidria.”

33. Frente a esse novo desafio, a Infra S.A. precisa, de forma eficiente, orquestrar e criar sinergia entre a readequagdo dos seus processos de trabalho e o atendimento as demandas com agilidade que o negécio exige.
34. Para atender 3s crescentes demandas, bem como para manter a alta disponibilidade dos servicos prestados, a Infra S.A. precisa contar com uma estrutura de prestagio de servigos mais adequada, fazendo-se necessario, neste caso, a contratag3o do presente servigo.
35. 0 fundamento maior da presente 30 reside na inteligéncia especifica das ativi no 4mbito da Diretoria de Planejamento (DIPLAN) e no aumento exponencial das demandas que a Diretoria estd envolvida. Tudo, em seus detalhes, seré exposto a seguir, considerando que a Infra S.A. é uma empresa que ja comega estruturando mais de 30 projetos no setor portuario, aito projetos no setor aeroportuario e mais de 20

projetos rodoviarios, totalizando mais de 13 mil quilmetros em rodovias.
36. Cabe destacar que a Diretoria de Planejamento esta integrada por cinco superintendéncias, a saber:
a) Superintendéncia de Planejamento e Estudos de Transportes — SUPET;

¢) Superintendéncia de Projetos Especiais e Aeroporturios -~ SUPEA;

e) - SUROD;
g i ia de Projetos idrios - SUFER; e,

i) Superintendéncia de Projetos Portuarios e Aquaviarios - SUPAQ.

de Projetos

37. Posto isso, elencamos abaixo as competéncias da DIPLAN, previstas no Regimento Interno sobre a estrutura organizacional da Infra S.A.:
Art. 35. Compete a Diretoria de Planejamento:

1 elaborar estudos de curto, médio e longo prazo, necessarios para o i de pl é foambientais, logisticos e de
- identificar, planejar e elaborar estudos, projetos e pesquisas de infraestrutura e de mobilidade urbana, incluindo os modais rodoviario, ferrovidrio, aquaviario, aerovidria e dutoviario;

- realizar a técnica, juridico-regul fi e ambiental de de

IV - realizar e promover pesquisas gicas e de mnvacﬁo, ouem instituigdes cientificas e tecnologicas e demais entidades nacionais e internacionais;

V - planejar, exercer e promover as atividades de absorcdo e transferéncia de conhecimento e tecnologia;

VI - prestar apoio técnico e juridico aos rgdos da 50 publica em dei & de mobilidade urbana; e

VI - desenvolver outras atividades que Ihe forem delegadas.

38. Nesta toada, o ibrio entre a crescente de e projetos e a forca de trabalho disponivel para sua execugdo justifica a modelagem esculpida e a contratagdo dos servigos técnicos de assessoria especializada.
3.10. Percebemos que os projetos e demandas no ambito da Diretoria séo flutuantes e sempre em agendas urgentes e prioritarias, justificativa primordial para que, em sede de busca de recursos, se considere vidvel a contratagdo da consultoria por produtos especificos, em detrimento da terceirizagéo com dedicagio exclusiva de mao-de-obra ou mesmo um e, por derradeiro, afastar a realizagéo de selegdo publica. £ o que
veremos a seguir.
311 Assim, na qualidade de empresa pblica vinculada ao Ministério dos Transportes por forga do Decreto n? 10.788/2021, deve a Infra S.A., também, elaborar os estudos de viabilidade técnica, conforme autorizam os artigos 42, Il, e 52, X, de seu Estatuto Social.
3.12. A presente contratag3o se justifica pela idade identificada no D de izacio da Demanda 7795777, bem como de forma pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo 7795206, anexo deste Termo de Referéncia.
3.13. 0 objeto da contratagdo est previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme consta das informagdes bsicas deste Termo de Referéncia.
DA NECESSIDADE:
3.14. A partir da incorporagdo, a VALEC ampliou seu portfélio com os produtos de Planejamento de Infraestrutura de Transportes, Li biental, Estrutura e de Concessio e Ferramentas de apoio  decisdo, tais como o Observatério Nacional de Transporte e Logistica - ONTL, que coleta e centraliza informag@es em um repositério inteligente capaz de subsidiar os estudos realizados para a elaboragao do Plano Nacional de
Logistica - PNL, plano esse ori ido pela EPL em ancia com o entdo Ministério da Infraestrutura - MINFRA. Assim, potencializa sua posigdo no mercado como uma aliada estratégica do Governo Federal no tocante ao desenvolvimento logistico no Brasil.
3.16. Dessa forma, absorve de imediato projetos de Estruturagdo e Modelagem de Concesso; projetos em Licenciamento Ambiental; e projetos de Planejamento de Infraestrutura de Transportes, conforme carteira de projetos demonstrada no item anterior. A incorporago da Empresa de Planejamento e Logistica S.A. - EPL pela VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A. tem como um dos desdobramentos a revisgo do Plano de Cargos
Comissionados da Infra S.A. a fim de refletir a estrutura necessaria ao desempenho das obrigacdes e atribuigSes dos quadros de pessoal de ambas as empresas além de potencializagdo do alcance e expertise da Infra S.A.
3.19. AEPL, em que pese nao dispor de quadro efetivo provido por concurso publico, teve sua composigdo organizada e autorizada pelo entdo Ministério da Economia por meio de atos que fixaram o quantitativo de cargos comissi Sua icdo a época dai 50 era de 143 cargos conforme Portaria-DEST né 16.
321 AEPL atuou em segmento estratégico para as politicas governamentais, exigindo que o seu quadro fosse composto por profissionais de elevada idade técnica e ida atuagio em gestdo publico-administrativa, o que tornou a Empresa atrativa e agil na prospecgdo de novos projetos, em convergéncia ao que estabelece o Art. 173, § 12, 1I, da Constituigdo Federal, que submete as empresas piblicas e sociedades de economia mista
ao regime juridico proprio das empresas privadas. Isso porque as empresas atuam em ambiente de i e de profissionais com experiéncia e habilidade que possibilitem as estatais concorrer em igualdade de condiges com o setor privado, a fim de atuarem estrategicamente na condugdo de determinados servigos publicos e implementarem objetivos definidos nas politicas pablicas de governo.
3.23. Ademais, o égico 2023-2027, identificou como um dos riscos estratégicos corporativos "No dispor de pessoal qualificado para executar o Plano de Negécios". O risco engloba a necessidade de manutengio dos quadros da EPL e da VALEC com o processo de incorporagdo e a capacitagdo dos profissionais da Infra S.A. com vistas & consecugdo dos principais objetivos e metas estratégicas definidas pelas instancias
superiores.
3.26. Assim, consi que a DIPLAN estr reflete as Bes da EPL quando da incorporagao, a composicdo do seu quadro ndo é suficiente frente as demandas que estdo postas pelas novas diretrizes governamentais.
3.28. Ainda, as projetos que foram pelo Governo em 2023, direcionadas pelo Ministério do Transportes, com vistas ao arrefecimento de politicas publicas correlacionadas que demandam urgéncia, ndo comportam a espera pela realizagio de concurso publico ou pela movimentagdo de forca de trabalho nas modalidades permitidas, nem sequer a capacitagio do quadro para exercer atividades na DIPLAN se revela
insuficiente.
3.30. Lado outro, importa consignarmos algumas informag@es orgamentarias em que se observa o aumento da dotagao orcamentaria.
332, Assim, mais uma vez, necessario se reportar, ainda, ao Despacho 223 (SUPER n? 7632639), da Superintendéncia de Gestao de Pessoas - SUGEP, pelos seus préprios fundamentos, os quais adotamos, ao final, como razao de decidir, por ser aquela drea responsavel pelas informagdes referentes ao tocante aqui exposto.
3.33. A necessidade, como visto, ser sob demanda, ndo continuada, a critério da Infra S.A., onde apenas ser pago cada produto evi avaliado e aproveitado pela Infra S.A.
3.34. 0 objeto foi agrupado em dois lotes devido a natureza das atividades e suas caracteristicas, além da afinidade técnica dos projetos 0s numeros especificos foram com base no histérico das agdes p nas Super éncias e em suas r coordenagdes, levando em conta o grau de senioridade e complexidade dos produtos.
4. DA SELECAO DO FORNECEDOR
4.1, Modo de Disputa: a luz do permissivo do art. 52 da lei das estatais, 0 modo de disputa, também a exemplo dos RCE’s no ambito da DIPLAN, serd o FECHADO, de modo que as propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas.
42. O critério de aceitabilidade dos pregos serd o MENOR PRECO GLOBAL POR GRUPO.
4.4. A proposta de pregos terd a validade de 120 (cento e vinte) dias a partir da sua apresentagdo.

45. 0 critério de aceitabilidade dos pregos: ndo serdo aceitos valores superiores aos estimados sejam unitérios ou global.



5. REQUISITOS DE QUALIFICAGAO DO FORNECEDOR
5.1. Para Qualificagio Juridica ser exigida:
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso de sociedades por ages, devera se fazer acompanhar da ata de eleig3o de seus administradores;

- Inscrigdo do ato itutivo, no caso de soci civis, de ato formal de de diretoria em exercicio; e

- Decreto de autorizagdo ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pas, e ato de registro ou autorizago para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente quando a atividade assim o exigir.

5.2. Para a Qualificagéio Técnica Operacional, deverso ser ap certidées de acervos técnicos e declaragdes ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execug3o pela LICITANTE de atividades de engenharia consultiva.
53. Comprovagio de registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) (no caso de formagao de consdrcio, sendo uma das empresas relacionadas a Engenharia Consultiva, esta deverd ser registrada junto ao CREA);
5.4 de capacidade técnico- (em caso de conséreio, de quaisquer das empresas que o compaem), que comprove(m) que a Licitante tenha executado parcela relevante de Objeto de igual complexidade ou superior, para 6rgio ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada., conforme anotagio em acervo técnico e atestado de

execugdo, a saber:

« Acervo em Gerenci e/ou Supervisio e/ou ria e/ou Consultoria de engenharia em estudos de viabilidade técnica, econémica e ambiental de terminais portudrios, arrendamentos e terminais privados ou estruturagio e modelagem de negécios de concessdes de infraestruturas aquavidrias, canais de acesso a portos e hidrovias, para o grupo 6 - SUPAQ;

«  Acervo em Gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou Assessoria e/ou Consultoria de engenharia em projetos em Planejamento de Transportes, em pelo menos 01 (um) projeto em escala regional (Estadual ou superior), e Acervo em Gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou Assessoria e/ou Consultoria de engenharia ou economia no desenvolvimento de estudos de logistica e infraestrutura de transportes, para o grupo 5 — SUPEA/SUPET.

5.5. Comprovagio de registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) (no caso de formago de consércio, sendo uma das empresas relacionadas a Engenharia Consultiva, esta devers ser registrada junto ao CREA);

5.6. Considerando a complexidade dos servigos objeto desta licitagao, seu reflexo no prego e nas metodologias que serdo utilizadas, a Licitante devers 30 de que tem i das isticas, da e dos riscos e situagdo dos trabalhos a serem

5.7. A PROPONENTE, quando contratada, em momento algum, poderd alegar desconhecimento destes fatores para reivindicar a inclus&o de pregos novos e/ou desequilibrios econémico-financeiros. A Proposta sem esta 50 serd consi i e por 8
5.8. Em caso de atestado emitido em nome de consércio, todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, exceto se o proprio documento dispuser de forma diferente.

5.9. Serdo desclassificadas as licitantes que nio 6rios de atendi dos critérios minimos supracitados.

5.10. Para a Qualificagao Técnica Profissional, a comprovagao da QUALIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA, serd realizada mediante a 3o dos seguintes probatorios:

5.11. Comprovagio, conforme o Requisitos da equipe da Planilha, de vinculo, de no minimo:

« uma equipe técnica para 0 modo Portudrio/Aquavidrio, para o grupo 6 - SUPAQ;

+  uma equipe técnica para Planejamento de Transportes/Modo Aeroportudrio, para o grupo 5 — SUPEA/SUPET, sendo no minimo:

EXIGENCIAS PARA QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL - grupo 5 — SUPEA/SUPET

Referéncia Categoria Nimero de Exigéncia de qualificagio técnica profissional
Profissional  Profissionais
Graduagio em Economia com Mestrado ou Especializago na rea de Economia, Logistica ou Transportes e 5 anos
de experiéncia no desenvolvimento de estudos e/ou andlises de empreendimentos Diploma ou certificado de
conclus3o de curso superior em Engenharia Civil ou Economia, com registro no devido conselho profissional, e pelo
a Economista sénior 2 menos 10 (dez) anos de experié no efou 30 de projetos
a logistica e de transportes. de logistica e transport
Conhecimentos: concessées e PPPs; EVTEA; MEF; anélise de sensibilidade; analise de cenarios e projecées.
demanda; modelagens econémicas; software ARENA ou similares.
Graduagio em Direito com 2 anos de experiéncia em anlise de de logistica e de
b Advogado sénior 1 . o . transportes. N y
Conhecimentos de: "Due diigence contratual; modelagem juridica - contrato, edital, minutas para leil3o; andlise
de cendrio juridico regulatério.
Graduagao em Engenharia, Economia ou Administragio com Mestrado ou Especializagio em Logistica e Transportes.
. Especialista em ) 5 anos de experiéncia no desenvolvimento de estudos e/ou andlises de logistica e transportes.
transportes Conhecimentos de: organizagdo e operag3o de sistemas de transporte; roteirizagdo; simulag3o; caracterizagio de
cenarios logisticos e sistemas logisticos; modelo 4 etapas ou similares; softwares VISUM, VISSIM ou similares.
Graduagio em Estatistica, Matemitica, Ciéncia de Dados ou Ciéncia da Computagéo com Especializago em Andlise
Especialstaem de Dado e 2 anos de experiéncia em anlise de dados e estatistica.
d pe 1 Conhecimentos de sistemas e métodos especificos para analises estatisticas; estatistica de amostragens e
andlise de dados ! srema b b
pesquisas populacionais; andlise de resultados de pesquisas e coletas de dados; andlise de bancos de dados;
apresentacio de dados em painéis BI; Programa R, Programa Python, SPSS, SAS ou similares.
Especialista em Graduagio em Geografia, Engenharia, Ciéncia de Dados ou Ciéncias Exatas com Especializagdo em
. Sistemas de ) Geoprocessamento e 8 anos de experiéncia em Geoprocessamento aplicado a sistemas de transportes.
Informagaes Conhecimentos de sistemas e métodos especificos para andlises espaciais; apresentagdo de dados em QGIS, ArcGIS
Geograficas ou similares.

a) Em relagdo ao requisito de formagéo: apresentag3o dos diplomas (ou equivalentes) requeridos para a fungio, emitidos por instituico de ensino superior reconhecida pelo MEC;

b) Em relagdo ao requisito de experiéncia profissional: apresentaio de atestado, certidio ou declaragéo, emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, que comprove a experiéncia do profissional, conforme o caso.

©) Em relagdo ao requisito de tempo de experiéncia: apresentagdo de atestado, certiddo ou declaragao, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o tempo de experiéncia do profissional requerido, conforme o caso.

5111 Para fins de comprovagéo da experiéncia profissional seréo consi somente as ativi idas nos atestados, certiddes ou declaragdes apés a data de formacéo do profissional.

5112, Para fins de comprovagdo do tempo de experiéncia necessario, seréo contabilizados apenas os dias i ci descritos nos r ivos atestados, certiddes ou declaragdes.

5113, Prazos i ou dias D n3o serio para a contagem do tempo de experiéncia necessario.

5114, Para o cémputo do tempo de experiéncia profissional dos membros da equipe técnica indicados pela proponente, sera adotado o critério do ano contabil de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que deveré ser calculado pela convers3o do total de dias corridos dos periodos discriminados na documentagdo comprobatdria 4 razio de 365, conforme a seguinte férmula:

Tempo de experiéncia = (nimero total de dias corridos) / 365.
5115, 0 periodo contabilizado considerara apenas o tempo em que o profissional estiver vinculado & execug3o da obra ou servigo atestado.

5116, A comprovagio de vinculo do profissional indicado com a Contratada poderé se dar das seguintes formas:

- Sécio, mediante apresentagdo de Contrato Social no érgio

II- Diretor, mediante apresentag3o de copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cSpia da ata de eleigzo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

m- mediante 50 de c6pia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
V- Responsével Técnico, mediante apresentagdo de copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente com a sua drea de graduagdo, quando couber, da Sede ou Filial da Licitante em que consta o registro do profissional como RT, pertinente a fungdo a ser exercida; ou
V- Compromissirio, mediante ap 30 de contrato de prestagio de servigo ou compromisso de contrato de prestacao de servico, conforme o caso.

5.117. Paraa 50 do vinculo do profissional, deverso ser um dos seguintes documentos:
1- Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Orgéo competente; ou
- Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

- Contrato Social ou tltimo aditivo, se houver; ou

IV-  Contrato de prestagio de servicos sem vinculo empregaticio; ou

V- Declaragio de C 30 Futura do profissi da anuéncia do profissional a ser contratado.
5.11.8. Serao inabilitados os licitantes que nao il a i técnica exigida neste Termo de Referéncia.

512, Para avaliagéo da capacidade econdmico-financeira seré realizada exigido:
- Balanco Patrimonial e Ses contabeis a0 dltimo exercicio social, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
II- Comprovagdo de Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao, por meio da apresentagio do balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituigdo por ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagéo da proposta;
- Certiddo negativa de efeitos de faléncia, judicial ou judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, na forma exigida no Edital.

513, Para Regularidade Fiscal ser4 exigida:

- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;

- Certificado de Regularidade relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS.

DA PERMISSAO DE PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

5.14. Seré permitida a participagdo de conséreios limitadas a 3 empresas consorciadas.
514.1. £m razio do vulto da licitagdo, do universo de iais licitantes i , do cardter emi técnico da execugio dos servigos, e visando ampliar o universo competitivo no certame e 3o pulverizar a responsabilidade da execug3o dos servigos entre diversas consorciadas, estabelece-se que o nimero de consorciadas ests limitado a 3 empresas.
5142, As empresas ou associages constituidas sob a forma de consércio deversio os de habilitagio exigidos no edital por parte de cada consorciado.
5143, Para efeito de qualificaa émico-financeira, cada iado devera comprovar sua qualificagdo na proporgdo de sua respectiva participagao, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para os licitantes individuais, inexigivel este acréscimo para os conséri em sua totalidade por ME/EPP.
5144, Para efeito de qualificagio técnica, sera valido o somatério dos quantitativos de cada consorciado ou a apresentag3o isolada por um tnico consorciado. Neste tltimo caso, a consorciada ficara impedida de retirar-se do consércio.

5145, Caso vencedor o consércio, ficard obrigado a promover, antes da celebragéo do contrato, o registro do consdrcio.



5.15.
5.16.

6.10.

DA PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS E DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
£ vedada a participagio de cooperativas, tendo em vista que a execugdo dos servigos a serem contratados ndo sio compativeis com artigo 90 da Lei n® 5.764/71.

Serd permitida a participagéo de micro e pequenas empresas.

DA PREVISAO DE VISTORIA

Néo hé necessidade de realizagao de avaliagio prévia do local de execugéo dos servicos.

DA EXECUGAO DOS SERVICOS

A descrigio da solug3o visa elencar, de forma integrada, os necessarios para atingi dos dos pelas Superintendéncias da DIPLAN.
Desta forma, tendo em vista a natureza dos servigos a serem contratados, cada Produto foi desdobrado em atividades especificas.

A contratada deve atender a todas as exigéncias da fiscalizagdo, quanto as ifi e ativi que se enqg no escopo do Produto.

A contratada iniciaré a execugdo dos servigos SOMENTE apds a emissio de ordem de servigo pela Infra S.A.

Néo haveré execugdo de trabalho na maneira naInfra S.A. a equipe designada poderd ser instada a comparecer na sede da C para reunides e

A presente contratacdo adotard como regime de execugdo a empreitada por Prego unitario.

A planilha referencial, anexo deste TR, servira como especificagdo dos requisitos minimos para cada uma das atividades previstas, a ponto de que a Fiscalizagio seja capaz de exigir e avaliar objetivamente os servigos prestados pela futura contratada.

pontuais sem 6nus para a contratante.

Aclassificago das atividades serd objeto de andlise peridica pela fiscalizagdo com intuito de adequé-la s diferentes necessidades no decorrer da execugéo dos contratos, caso se verifique que ponderagdes apresentadas neste Termo de Referéncia ndo representam a realidade contratual.

0 total de medigBes méximo que serd utilizado durante a vigéncia do contrato, serd de no maximo 24 por Superintendéncia demandante.

Neste sentido, considerando que os produtos possuem duragio variével (2, 3, 4 meses) e a medig3o, para efeitos de controle, é ordinariamente mensal, cabers 3 fiscalizaga

quantidade méxima necessaria de produtos que forem necessarios.

6.11.

uperi
6.12.

7.3.3.

7.3.4.
7.35.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.

7.18.
7.20.

7.22.
7.24.
7.26.

7.28.
7.31.

pelo periodo |, frente aos trabalhos estabelecidos pelo Ministério e/ou aos projetos relacionados no PCA.

junto 3

4 relagdo dos

Néo havera a atividade de analise de estudos pelas mesmas empresas que os elaboraram, mesmo que sob a forma de consrcio, ainda que com equipes diferentes, de maneira a evitar o conflito de interesses, o impedimento ou a suspeigdo.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

Para acompanhamento da execugdo dos servigos, serdo designados, por meio de Portaria, empregados da Infra S.A. para atuar como Gestor e Fiscais da contratagdo, por superintendéncia.

As comunicagdes entre a Infra S.A. e a contratada se daro por meio do Gestor e dos Fiscais € o representante da contratada por ela indicada.
As comunicagdes sempre que possivel deverdo ocorrer de forma escrita para fins de registro das ocorréncias, podendo ser utilizado os servigos de correio eletronico.

lient: que as ifi descritas para as ag¢des néo esgotam o rol de servigos a serem pela devendo a mesma atender a todas as exigéncias da fi

Assim, assinado o contrato, seré emitida ordem de servigo, por superintendéncia, quando verificada demanda para iniciar.

que se enq

no escopo do Produto.

indicados, um plano de execugio que ird avaliar a carga horéria atribuida, autorizando assim a execug3o dos servicos, de maneira que sejam iniciados e entregues, no prazo contratual, a

A ordem de servigo sera para cada contrato, e por Superintendéncia (no caso de grupos que envolvam mais de uma), sob as seguintes premissas: seré garantida, apés a emiss3o da OS, a medic3o minima mensal de pelo menos 1 produto em execugio e maxima de até 4 produtos concomitantes, por superintendéncia, levando em considerag3o que o total de créditos (24), foi estabelecido de maneira a atender a demanda total da

Cada ordem de servigo serd acompanhada de PLANO DE TRABALHO a ser firmado com a contratada, constando, no minimo, o projeto a que se refere a demanda, as especificades dos produtos e o prazo de duragdo do produto, com cronograma fisico-financeiro, que ters medigBes mensais (para efeito de cronograma), conforme a proposta da contratada na licitagdo, que garantird a equipe minima prevista com suas qualificades.

Para cada PRODUTO demandado seré firmado um PLANO DE TRABALHO nas condigdes acima estabelecidas, verificando sempre o prazo de execugo do contrato e o prazo de vigéncia do i

Em nenhuma hipétese os produtos terdo duragéo continuada ou ilimitada ou serdo de um projeto especifico da Superi

afim de que o c

fisico-financeiro

no PLANO DE TRABALHO seja compativel.

Como instrumento garantidor de incentivo, apés a emiss3o da ordem de servico, havers a execugio de, no minimo, 1 (um) plano de trabalho, até da vigéncia do contrato, podendo haver mais de 1 (um) plano de trabalho em execugéo, LIMITADOS financeiramente pelo valor do contrato assinado.

Serd de inteira responsabilidade dos fiscais do contrato, com a tutela do Gestor, a verificagdo da aderéncia do PROJETO, PLANO DE TRABALHO e MEDIGAO, para fins de pagamento.

Sempre que conveniente e mais adequado para a solugdo de situagdo urgente ou de pequena relevancia, as comunicagdes poderdo ocorrer de forma verbal.

Com o objetivo de empregar um modelo de execugdo contratual conduzido pela entrega de produtos especificos e com a definicio de metas capazes de subsidiar na avaliagéo e na remuneragio em fungio do desempenho obtido pela contratada, os produtos foram organizados da seguinte forma:

PRODUTO: distribuida por SUPERINTENDENCIA, a divisdo por Produto propriamente dito visa organizar as entregas individuais. Representa, portanto, o primeiro nivel descritivo do produto em si.

AGRO: em segundo nivel hierérquico, para cada Produto existe uma ou mais ATIVIDADES vi istribuidas por temas especificos e que visam & descrigio das atividades que as compdem.

CRITERIO DE PONDERAGAO (Atividade): com o objetivo de sopesar os diferentes graus de complexidade atrelados ao processo de execugao de uma determinada atividade e, associado a isto, ao resultado que a sua entrega representa na aggo como um todo, o CRITERIO DE PONDERAGAO deve ser aplicado no nivel das ati dotando-se as seguintes definicd

a) Complexidade: relacionada ao processo de execugio, como quantidade de etapas e tempo médio de execugio; quantidade de agentes e setores envolvidos; categoria e nivel de experiéncia necessarios dos profissionais ligados 4 sua execugéo;

¢) Relevancia: entendida como o grau de importancia ou necessidade de determinada atividade para o bom e regular exercicio das atribuiges regimentais das dreas técnicas da DIPLAN, existentes em um dado contexto. Em regra, quanto maior o nivel de relevancia de uma determinada atividade, maiores sdo as consequéncias de seu desempenho nas dreas da DIPLAN.

A metodologia de calculo do CRITERIO DE PONDERAGAO considera a ivisdo das ativi em cinco ias de C i e a

COMPLEXIDADE RELEVANCIA

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
1-Sem 1 - Sem relevéncia
2 - Pouca 2 - Pouca relevéncia
/3 - Complexo 3 - Relevante
l4- Alta [4 - Alta relevancia
|5 - Extrema Ce |5 - Extrema Relevancia

Com base na Relevancia e Complexidade de cada de atividade, sero definidos niveis de Criticidade apés a multiplicagéo de suas notas. Desta forma, conceitua-se Criticidade como a combinagéo dos niveis de Complexidade e Relevancia e, em termos préticos, objetiva auxiliar no direcionamento das atividades que podem afetar negativamente o alcance dos objetivos pretendidos com a nova contratagio.

CRITICIDADE RELEVANCIA
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
COMPLEXIDADE |3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
A nota final remete 3 padronizag3o de trés niveis de Criticidade e & associago de Pesos especificos para cada
ESCALA | NIVEL DE CRITICIDADE | PESO
las Baixo 1,0
6a10 Médio 15
11a25 Alto 2,0
Caberd & superintendéncia correlata, se necessério for, alterar as notas de Relevancia e Complexidade para as atividades previstas no Termo de Referéncia, atentando-se aos conceitos do presente
CRITERIO DE DESEMPENHO:
0O critério de é por 2 (DOIS) par PRAZO e FORMA, conforme segue:
PRAZO: caberd a contratada obedecer, na realizagdo de suas sub-atividades, os prazos maximos previamente estabelecidos.
Critério:
a) Nota 1,0: sub-atividade atendida dentro do prazo especificado ou previamente pactuado com a fiscalizagao;
b) Nota 0,5: sub-atividade atendida com atraso até 15 (quinze) dias corridos do prazo especificado ou previamente pactuado com a fiscalizagao;
¢) Nota 0,3: sub-atividade atendida com atraso de mais de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias corridos do prazo especificado ou previamente pactuado com a fiscalizagio;
d) Nota 0,0: sub-atividade atendida com atraso superior a 30 (trinta) dias corridos do prazo especificado ou previ pactuado com a fi 5
FORMA: relaci a 30 de 30 dos e redagdo ivel com o Manual de Redagéo da Presidéncia da Republica e as normas cultas da Lingua Portuguesa e emprego de referéncias normativas e técnicas, utilizago de

Critério:
a) Nota 1,0: documento original entregue em conformidade com as especificagdes, sem erros;

©) Nota 0,5: documentos recusados uma Gnica vez pela Infra S.A.;

coerentes e

com as



f) Nota 0,3: documentos recusados pela Infra S.A. por duas vezes e que na sequéncia foram revisados pela contratada e tiveram o saneamento do erro; e

i) Nota 0,0: documentos recusados pela Infra S.A. por mais de duas vezes.

7.33. Uma vez recusado o documento por erro de argumento, poderdo ser atribuidas trés notas apds a apresentagéo da minuta revisada pela contratada. A Nota 0,0 para os recusados pela Infra S.A. por mais de duas vezes, nio retira da Contratada a obrigag3o de apresentar a vers3o corrigida.
7.36. Caso a Contratada ndo apresente a minuta revisada com o saneamento total do erro no prazo especificado pela Infra S.A., a atividade seré classificada como NAO ATENDIDA e o valor final de sua da Nota Parcial (N.P) deverd ser 0,0 (zero), independentemente do atendimento dos demais parametros do critério de desempenho.
7.39. Cabera 4 Superintendéncia correlata, se necessério for, alterar as avaliagdes de PRAZO e FORMA para as atividades previstas no Termo de a0s conceitos do presente eao dos objetivos propostos para os produtos.
7.40. Critério de Medicdo da Agdo:
DESEMPENHO |INTERVALO DE NOTA |FATOR DE PONDERACAO DE MEDIGAO (F.P.M.)|

Alto X>0,6 1,00

Médio 0,59<X>0,4 0,95

Baixo 0,39>X 0,90
7.41. 0 exemplo demonstra que no periodo considerado, o Produto ficou com uma Nota Final (NF) de 0,75. Assim, o valor final mensal do Produto, a ser medido e pago & contratada em fungéo de seu desempenho, deverd ser obtido segundo critério definido abaixo:

V.EM.: (FPM.) x V.O
F.P.M.: Fator de Ponderagio de Medigio
V.F.M.: Valor Final Mensal do Produto
V.0: Valor Ofertado pela Contratada para o Produto.

7.43. Caso a Contratada venha a obter desempenho classificado como baixo na avaliaio da agéo, caberd a mesma aFi 30 um Plano de com a descrigo das causas, providéncias, responsaveis e prazos para saneamento dos motivos que levaram aquele 0 Plano de deverd ser dentro do prazo méximo de 5 (cinco) dias Gteis contados da ciéncia da Nota Final (N.F) pela
Contratada. A reiteragéo do desempenho baixo em qualquer uma das agdes por 3 (trés) meses vos ou a ndo do Plano de 30 no prazo poderé ensejar a instauragdo de Processo Administrativo de Apuragio de Responsabilidade contra a Contratada, nio retirando da Fiscalizagéo a prerrogativa de instauragéo do referido processo a qualquer momento ou quando do acometimento de outra infrago praticada pela
Contratada.
7.45. Por fim, busca-se com a dos critérios de e avaliagio api o do disposto no de Licitagdes e Contratos n° 341/2018 do TCU 30 por e a mitigado de , em especifico & e qualidade de atendimento de algumas demandas. Com a definigdo da metodologia de avaliag3o e das metas de desempenho busca-se mitigar os problemas ligados &

qualidade do servico prestado.

8. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1. A demanda da Infra S.A. tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Atabela de equivaléncia de senioridade da equipe mobilizada utiliza como base a tabela de custos referenciais de m3o de obra do DNIT 4 data de elaboragdo dos orcamentos;

b) Nao serd admitida a alteragéo do perfil de senioridade (junior, pleno ou sénior) e da categoria do profissional da equipe referencial, EXCETO se tal alterago ndo oferecer prejuizo a qualidade da execugao dos produtos, se previamente solicitado pela Contratada, e izado pela fi do contrato;
¢) As alteracbes de senioridade independem de termo aditivo ao contrato, uma vez que restam mantidas as entregas para cada produto definidos nesse Termo de Referéncia, bem como o indice de senioridade do produto definidos;

d) Toda e qualquer alterago realizada durante a execugdo do contrato deverd respeitar os critérios de habilitagéo da contratada;

e) Softwares e Licengas: as propostas das lcitantes deveréo contemplar os custos inerentes & aquisigdo de softwares e licengas necessarios a0 das

f) A empresa devera dispor de software de planejamento, preferencialmente o MS Project, na tiltima vers3o disponivel no mercado, quando do inicio dos servigos;

g) A empresa deverd dispor de plataforma (Hardware/Software) compativel com a necessidade de se realizar, em meio digital, trabalhos que de de dados de

atividades;

, desenho de segdes ou servigos afins, andlise orcamentaria: Autocad e Civil 3D ou similar; TOPOGRAPH ou similar; MS PROJECT ou similar; HMD-4, VISUM ou similar; ArcGis ou similar; e quaisquer outros necessarios ao desenvolvimento das

h) A empresa devera dispor de licenga obtida junto a Google para utilizagéo do Google Earth Professional, bem como acesso & base de dados SRTM; Software O + Office para Cx ou Desktop); Aplicativo Gréfico / Web; Aplicativo Grafico para Desenho Técnico (Auto CAD Ultimate / Civil 30); e

i) Deverd ser apresentada declaragao formal emitida pela licitante de que os Softwares e Licengas necessérios para execugdo dos Servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos & vistoria “in loco”, por ocasio da contratagdo e sempre que necessario.

§) Naoha correlatas e/ou i

k) Pelas caracteristicas dos servios, ndo sera necessaria do ambiente

1) Cabera & contratada realizar as atividades com base nos preceitos legais que regem as contratagdes e a Administragdo Publica, os normativos da ABNT e da Infra S.A., quando aplicveis, inclusive os dispostos da Instrugdo Normativa n°01, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagao de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autérquica e

fundacional.

82. Podem ser necessarias viagens para execugdo dos servigos previstos nos produtos demandados. Para tanto, estd previsto um item contendo for de para que englobaria didrias e passagens:

8.4. Fornecimento de Passagens Aéreas para Execugio de Atividades Especificas (por demanda): tem por objetivo o for dos meios de aéreos e terrestres a0 adicional de e (pagos pela Infra S.A. aos empregados) nacionais necessérios para o i de pelos p em cada um dos Produtos;

84.1. 0 valor calculado ¢ referencial e tem a fungdo de prover a Administragdo de recursos para atender ao contrato sempre que necessario, e cabera & empresa contratada comprovar os valores efetivamente pagos em passagens aéreas e adicional de embarque e desembarque vigente para o Servigo Piblico Federal, para fins de converséo dos valores;

8.4.2. A empresa deveré providenciar a aquisicdo de passagens aéreas com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, sendo que a compra de passagem aérea realizada em periodo inferior devera ser devidamente justificada e aprovada pela Fiscalizagio; e

8.43. Fornecimento de Didrias para Execugdo de Atividades Especificas: tem por objetivo o das didrias c as despesas com ali & e local, realizadas em nacionais parao i de pelos em cada um dos Produtos.

85.4. Cada unidade equivale a uma unidade de didria correspondente ao valor pago para uma didria a colaborador eventual da Infra S.A., conforme legislagdo vigente no momento da viagem.

87.5. 0s valores apresentados sio oriundos da DIRAF e o & apenas uma va, que cada viagem técnica tem uma média de 2 dias. Neste sentido, foram previstos bilhetes para 24 meses. Assim como toda contratagio, refletindo, para as didrias o valor médio constante dos normativos internos da Infra S.A. para viagem de colaboradores em dmbito nacional e o valor médio dos bilhetes uma média conforme

apresentagao da SUADM.

8.9.6. Ademais, trata-se de estimativa da quantidade méxima de viagens e dirias necessdrias 3 execugio das atividades de levantamento de campo e/ou de acompanhamento de atividades de campo para o a5 demandas relaci a0 dos estudos e analises técnicas previstas na Contratagdo. A utilizagio serd feita por demanda até o limite do quantitativo estabelecido.
8.10. A proposta comercial deverd ser redigida em lingua portuguesa, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos e . Ad 4, contudo, a técnica especifica que ndo possua tradugdo compativel no vernaculo.
8.11. Além dos itens descritos acima, a proposta devera conter, conforme modelo apresentado em anexo:
8.11.1. Dados da empresa tais como: razio social, nimero do CNP, inscrico estadual / distrital / municipal, endereco completo, nimero de telefone e sitio da internet e endereco eletrdnico (se aplicaveis), banco, agéncia e nimero da conta corrente para onde devera ser emitida a ordem bancaria, data e assinatura do responsavel legal.
8.11.2. Avalidade da proposta ndo poders ser inferior a 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua apresentagdo;
8.113. A descrigdo detalhada do servigo ofertado, que devera manter conformidade com as especificagdes descritas pela Infra S.A., conforme Termo de Referéncia;
8.114. Declaragiio de que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos e despesas, taxas e impostos, de qualquer natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto a ser contratado;
8.115. Declaragao expressa garantindo a qualidade dos servigos propostos, durante a vigéncia do Contrato;
8.116. Declaraggo de que apresentara no inicio da vigéncia do instrumento contratual, cépias dos documentos pertinentes aos empregados designados para a prestagao dos servicos, em comas neste Termo de
8.11.7. Declaragio de que concorda, expressa e integralmente, com os termos e condigBes de contratagdo do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Infra S.A. e da Lei n2 13.303/2016, em seguida legislag3o e normas;
8.118. Declaragao informando que possui responsabilidade exclusiva sobre a quitagio de encargos previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais decorrentes da execugdo do contrato;
8.119. Declaraggo que a inadimpléncia de quaisquer os encargos acima ndo transfere 4 Infra S.A. a responsabilidade por seu pagamento, nem onerando o objeto desta contratagdo; e
8.11.10. Todas as declaragdes emitidas pelo Licitante Vencedor sio de sua exclusiva responsabilidade, podendo responder civil e penalmente no caso de informagdes inveridicas.
8.12. A composigdo foi estimada em fungao das praticas atuais dos processos e dos fluxos de informagges em operagdo na DIPLAN. Entretanto, ¢ de RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA atender as atividades expressas em cada um dos Produtos.
8.13. Caberd a Contratada apresentar ao final de cada periodo de execugdo mensal a relagao de equipe mobilizada, organizada por Produto, para fins de ateste pela fiscalizago.
8.14. Das experiéncias dos profissionais que deverdo ser observadas para fins de comprovagio quando da execugdo:
a)
GRUPO 5
SUPET
" o €6DIGO .
PRODUTO ACAO AATIVIDADE especificagio FREQUENCIA | UNIDADE TABELA DNIT Perfil do profissional REQUISITOS E EXPERIENCIA 'QUANTIDADE MESES
Agdo 2 - SUPET - Planos de SUPET 2 - Assessoramento na A - Definigdo de Objetivos, Indicadores, Assessoramento em: sob més
Logistica e Transportes elaboragio de parte dos Planos | Premissas e preparagio metodolégica a) Definigdo de Objetivos, Indicadores, | demanda
de Logistica e Transportes de B - Estimativas de Demanda Premissas e Preparagdo Metodolégica: Experiéncia de 08 anos com
abrangéncia Nacional e Estadual | C - Carteira de Acdes Estabelecimento de objetivos a serem P8061 P8061 - Engenheiro Coordenador coordenagio de projetos em 24
& nos niveis Tatico e Estratégico | D - Proposta do Modelo de Governanca alcancados pelo sistema de transporte do transportes
estado, os respectivos indicadores que
mensuram o alcance desses objetivos,
assim como estimam o impacto marginal
dos projetos a serem avaliados, o
horizonte futuro de andlise do plano, as
premissas de simulagdo de cendrios e as Profissional com 12 anos de experiéncia
preparagdes metodoldgicas necessarias, ’ . ou especializacio ou Mestrado em
com a participagio e validagao dos P8060 P8060 - Engenheiro Consultor Especial desenvolvimento e avaliag3o de planos 24
técnicos e gestores do estado envolvidos de logistica e transportes
na elaboragao do Plano;
b) Estimativas de Demanda (Modelagem,
divisao modal, calibraio e projegdo):




Estimativa de demanda por transporte
intermunicipal de cargas para todos os
modos de transporte baseada em dados
censitérios e anualizados provenientes de
Big Datas confidveis de Notas Fiscais
Eletronicas (NF-e), Manifestos Eletrénicos
de Documentos Fiscais (MDF-e) ou
Conhecimentos de Transporte Eletrénico
(CT-e), com abrangéncia nacional e
respectivo tratamento estatistico para
expansio e corregdo dos dados, se
necessario; Estimativa da demanda por
transporte intermunicipal de pessoas,
para todos os modos de transporte,
baseada em amostra ndo inferior a 10%
da populago brasileira, anualizados e
anonimizados, proveniente de Big Datas
confidveis de dados da telefonia movel ou
de GPS, com abrangéncia nacional e
respectivo tratamento estatistico para
expansio e corregdo dos dados, se
necessario; Divisso modal baseada em
simulagéo por modelo de transporte ou
cruzamento com dados secundérios, de
abrangéncia representativa nacional para
o transporte intermunicipal nacional;
Calibragdo da matriz em rede de
transporte utilizando-se dados reais,
minimamente, de contagens volumétricas
nas rodovias do estado; Projeges de
demanda para atualizagio de cendrio
base ou para estimativa futura baseado
em modelos confidveis e alinhados com
0s cendrios macroecondmicos nacionais
projetados pelo Governo Federal na
Estratégia Federal de Desenvolvimento;
o) Atualizagao e consolidagio da Carteira
de Agdes (levantamento e tratamento de
dados): Levantamento abrangente de
obras, empreendimentos e projetos
relacionados & infraestrutura
aeroportudria, aquavidria, portudria,

Estadual, da iniciativa privada e do
Governo Federal em status de
planejamento, concepgdo, estudo, em
processo de contratagdo, em execugao ou
contratado, com os respectivos atributos
de impacto nas infraestruturas de
transporte do estado suficientes para a
modelagem e simulagéo na rede de
transportes intermodal; Validagao dos
técnicos e gestores do estado envolvidos
n. 30doPlang;

P8067

P8067 - Engenheiro de Projetos Sénior

Engenheiro com 08 anos de experiéncia
ou especializagdo ou Mestrado em
desenvolvimento e avaliagdo de planos
de logistica e transportes.

P8065

P8065 - Engenheiro de Projetos Jinior

Engenheiro com 03 anos de experiéncia
em desenvolvimento e avaliagdo de
planos de logistica e transportes

P8009

P8009 - Analista de desenvolvimento de sistemas sénior

Profissional Senior com 08 anos de
experiéncia ou especializagéo ou
Mestrado em andlise de dados

P8008

P800S - Analista de desenvolvimento de sistemas pleno

Profissional Pleno com 05 anos de
experiéncia ou especializagéo ou
Mestrado em andlise de dados

P8046

P8046 - Economista pleno

Economista Pleno com 05 anos de
experiéncia ou especializagio ou
Mestrado em desenvolvimento e
avaliagdo de planos de logistica e
transportes

P8185

P8185 - Gedgrafo sénior

Gedgrafo com 08 anos de experiéncia
ou especializagio em
geoprocessamento voltado &
infraestrutura de transportes

IA - Analise das interages porto-cidade no
contexto da elaboragdo/atualizagio de
IPlanos de D i e

Assessoramento em:

la) realizar levantamento dos normativos|

le instrumentos de plancjamento

Imunicipal e programas de

linvestimentos, de desenvolvimento

kcondmico e de intervengio urbana,

om potenciais sinergias ou conflitos

Inas relagdes porto-cidade;

Ib) realizar analises de todo o material

levantado;

) realizar analise estratégica do Porto

Organizado a par das interagdes porto-
idade;

ld) elaborar planos de agdes

lcontemplando as interagdes porto-

idade;

k) apoio técnico na avaliagio do

caderno porto-cidade contemplado no

IPlano de Desenvolvimento e

[Zonecamento;

IPortuario

IB - Analise/elaboragdo do capitulo de

Gerais compoe o Plano de

realizar dos principais
layers que atuam nas operagdes
lportuarias do Porto Organizado;

lo) prestar apoio técnico na analise de

30 do capitulo de
Gerais do Porto

ID i e Portuario
Agéo 3 - SUPET - Planos de SUPET 3 - Assessoramento em  |C - Andlise geogréfica dos capitulos que
e D i Planos de D i e o lano de i

Portudrio

o

Zoneamento Portuario

Porturio inerentes a

infracstrutura, operagdes portudrias,
lacessos aquaviarios e terrestres,

lexploragdo do espago portuario e aspectos
lambientais, além da claboragdo de mapas

D - Analise do licenciamento ambiental no|
contexto da elaboragdo/atualizagio de
Planos de D i e

Organizado contemplando localizagao,
kados cadastrais, marcos legais,

) aulixiar na elaboragdo do plano de
cdes ¢ investimentos do Porto
Organizado;

i) realizar andlise dos aspectos

IPortuarios

do Porto O edas
larrendatérias dentro da poligonal do
IPorto Organizado;

) realizar andlise da gestio ambiental
I[do Porto Organizado e das arrendatérias|
[dentro da poligonal do Porto
[Organizado;

) realizar andlise do licenciamento
lambiental do Porto Organizado e das
larrendatérias dentro da poligonal do
IPorto Organizado;

) geragio, organizagdo e tratamento
e dados geograficos;

Ih) georreferenciamento e
locoespacializagio de dados;

) geragio de produtos cartogrificos,
bissim como a geragio de arquivos
hapefile ¢ kml/kmz necessarios para
lconfecciona-los;

Ib) levantamento planimétrico.

N L C sob
Ppoligonal ¢ cstrutura administrativa ¢ del 30 -
lgestiio;

) auxiliar na anlise estratégica do
Porto Organizado;

P8015

P8O15 - Arquiteto sénior

Arquiteto/Urbanista Sénior com 08
anos de experiéncia, especializagio ou
Mestrado nas interagdes das relagdes
porto-cidade

=

P8175

P8175 - Administrador sénior

Administrador/Bacharel em Direito com
08 anos de experiéncia, especializagio
ou Mestrado em Planejamento
Portudrio

P8184

P8184 - Gedgrafo pleno

Gedgrafo com 05 anos de experiéncia
ou especializagio em
geoprocessamento voltado &
infraestrutura portudria

P8059

P8059 - Engenheiro ambiental sénior

Engenheiro ambiental, Engenheiro
florestal ou Profissional Sénior com
especializagio na area ambiental com
08 anos de experiéncia

SUPEA




€ODIGO

PRODUTO AcAo AATIVIDADE ESPECIFICACAO FREQUENCIA | UNIDADE TABELA DNIT PERFIL DO PROFISSIONAL REQUISITOS E EXPERIENCIA 'QUANTIDADE MESES
|Graduagdo em Economia com Mestrado ou
Especializagio na area de Economia, Logistica
lou Transportes e 5 anos de experiéncia no
desenvolvimento de estudos e/ou anlises de
empreendimentos de logistica e transportes,

P8047 [Economista sénior P N & - P 2 24
(Conhecimentos desejéveis: concessdes e PPPs;|
[EVTEA; MEF; Andlise de sensibilidade; Andlise

hssessoramento em: de cenarios e projegdes demanda;
[Modelagens econdmicas; Software ARENA ou
Realizagao de diagndstico e caracterizagio de similares
lempreendimentos de infraestrutura de (Graduacéo em Direito com 2 anos de
ftransporte/logstica; experiéncia em analise de empreendimentos
laborago de analises de mercado; de infraestrutura logistica e de transportes.
bimensionamento e elaboragdo de projegdes e P8003  |Advogado sénior (Conhecimentos desejéveis: “Due dilligence” 1 2
endrios de demanda; contratual; modelagem juridica - contrato,
lLevantamento e andlise de dados edital, minutas para leildo; analise de cendrio
i 6 ljuridico regulatério.
laboracdo de analise juridico regulatdria de (Graduagdo em Engenharia, Economia ou
lempreendimentos; |Administraggo com Mestrado ou
AGAO 4 - SUPEA - ISUPEA 4 - I1- Assessorar a estruturagio de negcios, 0 Elaboragio de indicativo de estrutura, Especializagio em Logistica e Transportes e 5
téenico, latério d de negdcios e estudos de logistica e ffinanciamento, visao estratégica e modelagem | Sob demanda | més anos de experiéncia no desenvolvimento de
logistica e transportes logistica e transportes transportes e a analise de temas estratégicos. lde negocio; estudos e/ou analises de logistica e
Desenvolvimento de estudos econdmicos e ltransportes.
3 P8067 [Especialista em transportes N 5 P 1 24
ogisticos estratégicos; (Conhecimentos desejaveis: organizago e
Elaboragio de simulagdes e modelagens operagao de sistemas de transporte;
leconomico-financeiras e de transporte e Roteirizagdo; Simulagao; Caracterizagdo de
ogistic cenarios logisticos e sistemas logisticos;
Realizagio e acompanhamento de [Modelo 4 etapas ou similares; Softwares
fevantamentos de campo para subsidiar a [VISUM, VISSIM ou similares,
lelaboragdo de relatérios; Graduagio em Estatistica, Matemitica, Ciéncial
lanalise de dados de levantamentos de campo, de Dados ou Ciéncia da Computagdo com
relatérios e pareceres; Especializagdo em Anslise de Dado e 2 anos de|
[Andlise de dados, indicadores e informagdes experiéncia em analise de dados e estatistica.
écnicas especializadas. (Conhecimentos de: sistemas e métodos
especificos para andlises estatisticas;

P800S [Especialista em andlise de dados pecilicos p 1 2
estatistica de amostragens e pesquisas
lpopulacionais; andlise de resultados de
pesquisas e coletas de dados; anlise de
bancos de dados; apresentag3o de dados em
painéis BI; Programa R, Programa Python,
PSS, SAS ou similares.

(Graduagio em Engenharia Civil e 5 anos de
experiéncia em planejamento e orgamento de
infraestrutura logistica e de transportes.
Conhecimentos desejveis: cotagao e
P8067 [Eng. Civil (esp. em orgamentos e propostas) orgamentagdo; Elaboragdo de Propostas; 1 24
N (Célculo de CAPEX e OPEX; Normas e
ssessoramento em: referéncias do Governo Federal no tema;
) ) ~ |Softwares de orcamento COMPORS0 ou
lAnalise da infraestrutura e de operagdes imilares.
ogisticas e de transporte e identificagéo de
8! P ¢ Graduagao em Engenharia Civil com Mestrado
Ihao-conformidades e gargalos de . o
lou Especializagdo em Logistica e Transportes e
ldesenvolvimento; - !
5 anos de experiéncia em planejamento e
IDimensionamento e especificagio de )
" projetos de infraestrutura logistica e de
infraestrutura de transporte/logistica; rorcoortes
lorcamentagdo de projetos, obras e servigos de portes.
o (Conhecimentos: dimensionamento de
finfrastrutura de transporte/logistica;
~ sistemas de transporte; anlise de capacidade;
Planejamento e orgamento de expansdes de "
N } dimensionamento de infraestrutura;
ACAO 5 - SUPEA - Assessoramento linfraestrutura e célculo de CAPEX; P8067 [Eng. Civil (esp. em infraestrutura de transportes) . = 1 24
. ISUPEA 5 - Assessoramento em l1- Assessorar o desenvolvimento de estudos e e N planejamento de obras e intervengdes;
técnico especializado de engenharia de N e 1o Planejamento da operagao e caclculo de OPEX; | Sob demanda | més . X
lengenharia de transportes lanalises técnicas de engenharia de transportes. " © . conhecimento de métodos, maquinas e
transportes lAnalise de informagges georreferenciadas e i .
N lequipamentos de construgdo civil, ensaios
felaboragdo de mapas temticos; o
[técnicos e levantamentos de campo;
Desenvolvimento de estudos de transporte e ¢
" conhecimento de normas técnicas especificas
ogisticos estratégicos;
= s do setor (ABNT; DNIT; e outras);
Elaborago de simulagdes e modelagens de ;
ot de normas técnicas internacionais de
transporte e logistica;
" referencia; orgament
Realizagso e acompanhamento de e — .
fevantamentos de campo para subsidiar a cra e (Geociencias ou
b iaboraco de relatcrios; [Engenharia com Especializagio em
laboragio e analise de relatérios de avaliagio (Geoprocessamento e 2 anos de experiéncia
lde parametros relacionados a infraestrutura de em mapeamento georreferenciado.
kransportes. (Conhecimentos desejaveis: Software QGIS,

P8185 [Especialista em geoprocessamento |ARC GIS, Google Earth e similares; 1 24
mapeamento, geragdo de cendrios; andlise,
definigso e mapeamento de rotas e roteiros;
Imapas de calor; mapas tematicos; consultas a
dados GIS do governo federal; banco de dados

integragio de dados.
AGAO 6 - SUPEA - ISUPEA 6 - Assessorar o de dos e Sob demanda més Graduagdo em Ciéncias Aeronauticas ou
técnico especializado de engenharia lengenharia aeroportuaria écnicas de engenharia aeroportudria. Engenharia com Mestrado ou Especializagio
aeroportuaria lAnslise da infraestrutura e da operacao lem Aeroportos e 5 anos de experiéncia em
laeroportusria e identificaio de ndo- planejamento, desenvolvimento e operago
gargalos de de infraestrutura aeroportudria.
bimensionamento e especificagéo de (Conhecimentos desejaveis: Concessdes e
finfraestrutura aeroportudria; PPPs; EVTEA; MEF; Simulaces de operagdo
laboraco de analises de mercado aeroporturia; Softwares de simulagdo tais
[peroporturio; como ARENA, CAST, Transoft AVIPLAN ou
Dimensionamento e elaboragdo de projecdes e P8067  [Especialista em operagdes aeroportudrias similares; modelagem de concesses e 1 24
endrios de demanda aeroportudria; parcerias; operagao, receitas e custos
Planejamento e orcamento de expansdes de loperacionais aeroportudrios; caracteristicas el
infraestrutura aeroportudria e calculo de aeronaves; normas de operagio em rampa,
3 pitio e pista; normas DECEA; normas ANAC;
Planejamento da operagao aeroportudria e inormas nacionais e internacionais; equipes de
alculo de OPEX; lgestdo e operagdo aeroportudria; terminais de
Elaboracdo de estudos aeroportudrios passageiros, terminais de carga e demais
festratégicos; componentes do sitio aeroportudrio tais como
Elaborago de simulagdes e modelagens de SESCINC e outros
P e transporte (Graduacéo em Engenharia Civil com Mestrado
éreo; ou Especializagao Infraestrutura Aeroporturial
[Elaboracéo e organizagdo de informagdes em e 5 anos de experiéncia em planejamento e
formato BIM e correspondente geragdo de projeto de infraestrutura aeroportudria.
fdocumentos e dados de projetos; (Conhecimentos desejéveis: Andlise de
Realizagso e acompanhamento de capacidade e dimensionamento de
levantamentos de campo para subsidiar a infraestrutura aerondutica; dimensionamento
felaboragéo de relatdrios. de pavimento aeroportudrio; manutengio de
. [pavimentos e sistemas aeroportuss
P8067 [Especialista em infraestrutura aeroportudria 1 24

sistemas de navegacdo e auxilios, sin:
|visual, sinalizacdo luminosa, instalagSes
elétricas aeroportudrias, drenagem,
obstaculos, superficies de proteso,
instalagdes de dados e eletrdnica; planos e
[programas aeroportudrios; projetos,
especificacBes, normas ANAC, DECEA, FAA,
ICAO, ACI, e outras; Software FAARFIELD;
PAVEAIR e Transoft AVIPLAN.




Graduagao em Engenharia Civil ou Arquitetura
com Especializagdo em BIM e 2 anos de
lexperiéncia em desenvolvimento de projetos
em BIM

(Conhecimentos desejéveis: Desenvolvimento
de projetos em BIM; especificages técnicas
para servigos em BIM; banco de dados e 1 2
Imodelo federado de armazenamento e gestio
das informaGes; software NAVISWORKS,
|autocad, Revit, Bentley ou similar; modelo em
BIM para oramentagio e planejamento
integrados; modelagem BIM de projetos e

P8067  |Especialista em BIM

anteprojetos aeroportudrios.

Para este grupo, temos as seguintes justificativas para de sua forca

- SUPET 2 - Planos de Logistica e Transportes - Trata-se de um espelhamento da equipe atual da COPST+COELT que ¢ responsavel pela elaborago dos Planos Estaduais de Logisticas hoje conduzidos pela Infra S.A. Com a demanda adicional de novos PELTs faz-se necessario uma segunda equipe para elaborar mais de um Plano Estadual em paralelo, em uma perspectiva de 18 meses de elaboragdo de cada um. Engenheiro
Coordenador - 8anos - Atividades: A - Definigdo de Objetivos, Indicadores, Premissas e B - Estimativas de Demanda; C - Carteira de Acdes; D - Proposta do Modelo de Governanga; E - Participaao Social; Engenheiro Consultor Especial - 12 anos - Ativi B- ivas de Demanda; de Projetos Sénior - 08 anos - Atividades: A - Definicdo de Objetivos, Indicadores, Premissas e preparagao
metodolégica; B - Estimativas de Demanda; C - Carteira de Agdes; D - Proposta do Modelo de Governanga; Engenheiro de Projetos Jinior - 03 anos - Atividades: C - Carteira de Agdes; D - Proposta do Modelo de Analista de i de sistemas sénior - 08 anos - Atividades: B - Estimativas de Demanda; Analista de desenvolvimento de sistemas pleno - 05 anos - Atividades: B - Estimativas de Demanda; Economista
pleno - 05 anos - Atividades: A - Definicio de Objetivos, Indicadores, Premissas e preparagdo metodoldgica; B - Estimativas de Demanda; D - Proposta do Modelo de Governanga; Gedgrafo sénior - 08 anos - Atividades: A - Definigéo de Objetivos, Indicadores, Premissas e preparagio metodolégica; (Base referencial - Contrato 924/PGE-2021 celebrado entre o Governo do Estado de Rondénia, por meio da SEDEC, e a Infra S.A.)

- SUPETS3 - Planos de Desenvolvimento e Zoneamento - Trsta-se de ums complementago & equipe atual da COPIT que ¢ responsavel pela elaborago dos dos Planos de Desenvolvimenta e Zaneamento Portusrios na nfra S.A. A definio da equipe & s principais funges estéo apresentadas o seguit Arquiteto Urbanista - 8 anos - Atvdades: ~Caracterizagdo teritorial, nclusive na drea portudria e dreas de nteresse do porto -
Avaliagdo das interfaces do zoneamento; - Levantamento da legislagio istica, planos e no -Pr 30 de Plano de Agbes e Investimentos. Administrador / Bacharel em Direito - 8 anos - Atividades: - Levantamento dos instrumentos de governanca da Autoridade Portusria; - Levantamento e andlise do modelo de gestdo portudria; - Levantamento e anlise da explorago do espago

portuério; - Prognstico; - Proposta de estrutura administrativa; - Elaboracio de Plano de Agdes € Investimentos; Gedgrafo - 5 anos - Atividades: A - Elaboragio de mapas e analises geograficas; - Apoio na analise de mapas sobre acessos terrestres e aquavidrios do complexo portusrio; - Prognéstico - iro Florestal ou Profissional Sénior com izagdo na drea ambiental - 8 anos -

c izagso ambi de estudos ambi e restrigdes ; - L acerca de aspectos das mudangas climéticas e transig3o da matriz energética proposto no Plano mestre; - Apresentagdo de propostas de projetos relacionados ao meio ambiente, a0 i das acdes, no minimo, as indicadas no Plano Mestre;- Elaboragdo de Plano de Agdes e Investimentos.

n- SUPEA 4 - Assessoramento técnico, econdmico e regulatorio de logistica e transportes - Trata-se de equipe complementar a atual equipe SUPEA, cuja atuagdo tem por objetivo apoiar o i as a estruturagdo de negécios, ao desenvolvimento de estudos de logistica e transportes e 4 analise de temas es(rateg\ccs Espera-se, também, que a contratagdo da equipe contribua para o aumento da
capacidade instalada da drea e para o aumento do nimero de projetos em desenvolvimento. A formagdo e experiéncia requeridas justificam-se pela complexidade dos estudos e modelagens em execugdo e previstas e pelos conheclmenms especificos necessarios no ambito das andlises a serem 0s vos foram esti a atuagao nos projetos em andamento, previstos e em prospeccio pela drea,

notadamente relacionados a: estruturagdo de indices setoriais, caracterizagdo de corredores logfsticos, estruturagio de simuladores de custos logisticos, definigao de indicadores para subsidio aos processo de de estudos de viabilidade e pré de aeroportos, de pontes binacionais, entre outros.

V- SUPEASS - Assessoramento técnico especializado de engenharia de transportes - Trata-se de equipe complementar 3 atual equipe SUPEA, cuja atuagdo tem por objetivo apoiar o atendimento as relaci a0 de estudos e andlises técicas de engenharia de transportes. Espera-se, também, que  contratago da equipe contribua para o aumento da capacidade instalada da drea e para o aumento do
nimero de projetos em desenvolvimento. A formag3o e experiénci requeridas justificam-se pela complexidade dos estudos e modelagens em execugdo e previstas e pelos conhecimentos especificos necessrios no &mbito das andlises a serem emp . 0s quanti foram esti a atuagio nos projetos em previstos e em prospecgdo pela drea, i a: estruturagio e
acompanhamento dos servios de monitorago das rodovias federais de estudos de ep de infraestruturas de transporte, caracteriza3o técnica de infraestruturas logisticas, estruturagio de simuladores de custos logisticos, entre outros.

V- SUPEA 6 - Assessoramento técnico especializado de engenharia aeroportuaria - Trata-se de equipe complementar a atual equipe SUPEA, cuja atuaio tem por objetivo apoiar o i as i a0 de estudos e andlises técnicas de engenharia aeroporturia. Espera-se, também, que a contratagdo da equipe contribua para o aumento da capacidade instalada da drea e para o aumento do
niimero de projetos em desenvolvimento. A formasdo e experiéncia requeridas justf pela idade dos estudos e em execugio e previstas e pelos conhecimentos especificos necessérios no ambito das andlises a serem emp . 0s vos foram esti a atuagio nos projetos em previstos e em 30 pela drea, r a:
de estudos de viabilidade e pré-viabilidade de aeroportos, desenvolvimento de planos diretores aeroportuarios, de estudos de ia aeroportuaria, entre outros.
b)
PRODUTO AcAo ATIVIDADE ESPECIFICAGAO FREQUENCIA UNIDADE CODIGO TABELA DNIT PERFIL DO PROFISSIONAL REQUISITOS E EXPERIENCIA DOS PROFISSIONAIS QUANTIDADE MESES
Especialista em hidrovias, com experiéncia superior a 8 anos em engenharia ou gestdo hidroviaria
P8067 [Com experiéncia superior a 8 anos em engenharia ou gestdo hidroviaria 1 24
Eng. Civil pleno com experiéncia em orgamento e projeto arquitetonico
Realizar o 6 e do de L " o
- . I Py P8066 Com em e projeto 1 24
Dimensionar, elaborar projecBes e cenérios de demanda;
Elaborar andiise juridico regulatéria de empreendimentos;
Elaborar indicativo de estrutura, financiamento, viso estratégica e [Advogado com experiéncia de 8 anos no setor portudrio
e logisticos P8003 IMinimo de 8 anos de experéncia no setor portuario 1 24
Elaborar simulagdes e modelagens de transporte e Iog\shca
. ) 5UPAQ 1 - Assessoramento em estruturagio [SS€SSOFar @ caracterizago, estruturagdo e |Analisar dados de levantamentos de campo, elatérios e pareceres; Economista, com Sxperandia am basinass valuation
IAGAO 2- SUPAQ 1 - Assessoramento técnico o " Imodelagem de negécios de concesses de |Analisar dados, e técnicas N
de negdcios de concessdes de . Sob demanda més P N
de de transport S infraestruturas aquavidrias, canais de projetos e modelos de P8047 com experiéncia em business valuation 1 2
infraestruturas aquavidrias 1 -
a portos e hidrovias. Planejar e orcar expansdes de infraestrutura e calcular o CAPEX;
Planejar a operagdo e calcular o OPEX; — —
|Apoio na analise da modelagem econémico-financeira, incluindo-se com exp em
realizagdo de calculos em planilhas da modelagem e custo de capital 8119 Com experiéncia em hidrografia 1 2
ponderado (WACC);
|Andlise de benchmaking de modelos de exploragdo de infraestrutura
similare: Especialista em andlise de dados de navegasao interior
|Apoio na andlise de mecanismos regulatérios.
P8009 Especialista em anilise de dados de navegagio interior 1 24
i m iénci i ri
P8067 Especialista em portas, com experléncia superior a 8 anos em engenharia ou gestfo portuiria | SPECialista em portos, com experiéncia superior a 8 anos em engenharia ou 2 24
lgestdo portudria
|Analisar a , identificar ndo e gargalos de
desenvolvimento; P8066 Eng. Civil pleno com experiéncia em e projeto 5 Eng. Civil pleno com experiéncia em orgamento e projeto arquitetdnico 2 24
Elaborar andlises de mercado e projegdes de receitas;
Dimensionar e especificar infraestrutura;
suPAQ 2 - na 30 e |Apoio na e avaliagio de estudos [Planejar e orgar expansdes de infraestrutura e calcular o CAPEX;

IACOA 3- SUPAQ 2 - Assessoramento técnico |avaliagio de estudos de viabilidade técnica, |de viabilidade técnica, econdmica e Planejar a operagdo e calcular 0 OPEX; sob demanda e 8047 Economista, com experiéncia em business valuation Com experiéncia em business valuation 5 2

ia de transport ica e ambiental de terminais lambiental de terminais portuérios, |Analisar informagdes georreferenciadas e elaborar mapas tematicos;

portudrios. larrendamentos e terminais privados. |Apoio na andlise da modelagem econémico-financeira, incluindo-se
realizagdo de calculos em planilhas da modelagem e custo de capital
ponderado (WACC); N B P8057 Eng. Ambiental Experiéncia em licenciamento ambiental no setor de infraestrutura 2 2%
|Andlise de benchmarking de operagdes portuarias;
lApoio na andlise de mecanismos regulatérios.
P8009 Especialista em analise de dados de movimentagdo portudria Especialista em andlise de dados de movimentagdo portudria 2 2
Para este grupo, temos as seguintes ificati para de sua forga
VI- SUPAQ 1 - Trata-se de equipe necesséria para a estruturago de negdcios de concessdes de infraestruturas aquaviarias, que ocorrerd por meio de e andlises que p a caracterizagso, estruturacio e modelagem de empreedimentos. Nesse escopo estio previstos empreed i a das fungdes de do porto e de infraestruturas

9.1
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

aquavidrias. O perfil dos profissionais, quantitativos e prazos foram definidos com base na dos estudos e

Vil-  SUPAQ2-Trata-se de equipe multidisci 4ria para
0 perfil dos profissionais, quantitativos e prazos foram definidos com base na

previstas e na experiéncia pretérita da SUPAQ na condugao de trabalhos similares, tendo como meta a entrega da 8 (oito) empreendimentos no prazo de 24 meses.

portudrios, analise de e estudos de i

pretérita da SUPAQ na condugio de trabalhos similares, tendo como meta a entrega da 16 (delessels) empreendimentos no prazo de 24 meses.

e estudos de pré-viabili e josi em portos de terminais privados.

e avaliagdo de estudos de viabilidade técnica, econémica e ambiental de terminais portudrios. Nesse escopo estdo previstos emp i i anovos
dos estudos e previstas e na &

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cléusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos idos, e os 4 autoridade competente para as providéncias cabiveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as soludes por ela propostas sejam as mais adequadas;
Pagar & Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n@ 5/2017.
Nio praticar atos de ingeréncia na administragio da Contratada, tais como:
a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao usudrio;

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;



c) promover ou aceitar o desvio de fungGes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgio ou entidade ével pela para efeito de concessio de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
9.9. Cientificar a drea de representagdo judicial da Infra S.A. para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
9.10. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro dos prazos e condigGes estabelecidas no contrato;
9.11. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto da contratag3o;
9.12. Rejeitar os servicos executados em desacordo com as obrigagBes assumidas pela Contratada, exigindo sua corregdo, sob pena de glosa do respectivo valor do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e aceitos;
9.13. Exigir 0 imediato efou 50 de qualquer empregado da Contratada que ndo merega confianga no trato dos servigos, que produza Bes para a supervisio e fiscalizagdo, que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuigdes que Ihe foram designadas;
9.14. as éncias das i Bes fisicas, bem como, os bens de sua propriedade que ser&o disponibilizados para a execugao dos servigos, quando for o caso, com a indicagio do estado de conservagio;
9.15. Comunicar oficialmente & Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo do servico e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave ou relevante;
9.16. Verificar, em relago aos empregados da Contratada, o atendimento dos requisitos minimos de 4 exigidos, solici ituigdo, se for o caso;
9.17. A qualquer tempo 2 Fiscalizagio do Contrato podera solicitar a substituigdo de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. Esta substituigdo ndo pode impactar i nas condigdes de habilitagdo da , desde que o novo membro da equipe técnica possua habilitagéo profissional igual ou superior ao do profissional que venha suceder;
e
9.18. Fornecer aos integrantes das equipes o acesso a sistemas internos necessarios a consecugo do objeto contratual.
10. OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. Executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, bem como do Plano de Trabalho, com a alocagso dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das Cléusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e i ifi neste Termo de e em sua proposta;
10.2. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condigBes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
10.3. Utilizar i e com i bésicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;
10.4. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
105. Guardar sigilo sobre todas as informag@es obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
10.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a CONTRATANTE possa utilizé-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia;
10.7. Obriga-se a, sempre que demandado, fazer com que seus prepostos e funcionérios efetivem credenciamento como usudrio externo no sistema de processo eletronico da CONTRATANTE, para assinatura de documentos eletronicos padronizados pela CONTRATANTE.
10.8. Relatar & CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestaggo dos servicos;
10.9. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 4-los, caso o previsto inici em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitagio.
10.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos 3 CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.11. Responsabilizar-se por todas as obrigagBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja i éncia ndo transfere ilidade & CONTRATANTE;
10.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, s servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou dos materiais empregados;
10.13. Reparar os danos porventura decorrentes da i £l causados 3 CONTRATANTE ou a terceiros, nos termos do art. 76 da Lei n® 13.303/2016, nio excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagio ou 0 acompanhamento da execugio do contrato pela CONTRATANTE.
10.14. A CONTRATADA anui, expressa e antecipadamente, com a possibilidade de aplicado de instituto da compensagdo prevista no Cédigo Civil, na hipétese de as partes serem devedores e credores entre si por meio de dividas liquidas, vencidas e fungivel em contratos diversos, desde que respeitado o devido processo legal, o contraditério e a ampla defesa.
11 DA VIGENCIA
111 Avigéncia contratual sera de 30 meses contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei n¢ 13.303/2016.
11.2. 0 prazo de execug&o serd de 24 meses contados a partir da emisso da primeira da Ordem de Servigo.
12. RECURSOS ORGAMENTARIOS
12.1. A despesa objeto ests em conformidade com a Lei Orgamentaria Anual 2024 - Lei n® 14.822, publicada no Diério Oficial da Unido de 23 de janeiro de 2024, e com o Plano Plurianual — PPA 2024/2027, Lei n® 14.802/2024, publicada no Didrio Oficial da Unido de 11/01/2024, nos termos do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar n® 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme descrito na Declaragdo de Disponibilidade
Orgamentaria.
12.2. No(s) exercici i as despesas cor correro a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo seré feita no inicio de cada exercicio financeiro.
13. DO VALOR
13.1. 0 valor estimado da presente contratagdo é de RS 31.441.754,82 (Grupo 5: RS 18.745.121,79 + Grupo 6: R$ 12.696.633,03) (trinta e um milhdes, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
13.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, i idencidrios, fiscais e iais inci taxa de 50, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.
133. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 3 CONTRATADA 3o dos itativos de servigos efeti prestados.
14. DA CESSAO, SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO
14.1. E vedada a cess3o, sub-rogagdo total ou parcial do objeto do contrato.
14.2. Sera permitida a subcontratago para a realizagio de consultorias técnicas de produto especifico:
+  Agdo 2- Assessoramento na elaboragso de Planos de Logistica e Transportes de abrangéncia Nacional e Estadual e nos niveis Tatico e Estratégico; e
o Agd03- em Planos de D i e
mediante prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE, até 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condigdes:
14.2.1. A subcontratagio depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.
14.2.2. Em qualquer hipdtese de 5 a integral da CONTRATADA pela perfeita execugo cabendo-lhe realizar a supervis3o e coordenagio das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes cor ao objeto da 5
14.23. A CONTRATADA se comprometera a substituir a SUBCONTRATADA, no prazo méximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subc 5 op origi até a sua execugdo total, notificando o 6rgio ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangGes cabiveis, ou a ai da hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente SUBCONTRATADA.
14.2.4. A CONTRATADA serd vel pela izagio, pela ibil pelo gerenci izado e pela qualidade dos servigos prestados da subcontrataggo.
14.25. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servios realizados por meio da subcontratagdo em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e especificages.
15. DA FISCALIZAGAO
15.1. Alnfra S.A. nomeara, no minimo, Gestor e Fiscal e seus i i para a execugio
15.2. Sem prejuizo de outras atribuicdes disciplinadas nos regulamentos internos da INFRA S.A., caberd a equipe de fiscalizagdo do Contrato:
15.2.1. Verificar a conformidade dos produtos entregues com o escopo do servico contratado e o cumprimento do prazo estabelecido para sua entrega;
15.2.2. Notificar a empresa Contratada da idade de Bes e Bes no produto recebido, inclusive a possibilidade de que os servigos sejam refeitos em caso de inadequago ou vicios, respeitando os prazos determinados pela fiscalizaggo;
15.2.3. Conhecer o contrato e as clusulas nele estabelecidas, sanando duvidas com os demais setores veis pela 50, obj o seu fiel
15.2.4. Sugerir a aplicagdo de penalidades a Contratada em face do inadimplemento das obrigages;
15.2.5. Verificar se a prestagao de servicos seré cumprida integral ou parceladamente;
15.2.6. Comunicar 4 autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execugio do objeto;
15.2.7. Zelar pela fiel execugdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos servios prestados;
15.2.8. Estabelecer prazo para corregdo de pendéncias na execugio do contrato e informar  autoridade competente ocorréncias inadequadas;
15.2.9. Realizar as medigBes dos servigos conforme parecer de avaliagio e aprovagao nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais; e
15.2.10. N&o receber em maos notas fiscais, ou quaisquer outros documentos, que devero ser entregues no Setor de Protocolo da INFRA S.A., ou enviados digitalmente no Sistema Eletronico de Informag&o — SUPER/INFRA S.A.
15.3. A equipe de fiscalizagio deverd ter atengo permanente sobre as obrigagdes da Contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condigdes editalicias e, fundamentalmente, quanto & observancia da legislagdo em vigor.
15.4. A realizago de reunides com a Contratada devera ser documentada, devendo conter, no minimo, os seguintes data; nome e assi dos partici ; assuntos tratados; decisdes; responsaveis pelas providéncias a serem tomadas e prazo.
15.5. Afiscalizagio da CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
16. PAGAMENTO
16.1. 0 pagamento sera efetuado conforme o contrato, por meio de Ordem Bancéria (OB), em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagdo da fatura ou nota fiscal devidamente atestada pelo gestor e ainda o primeiro ci aap 30 do probatério da Garantia Contratual especificado na Clausula Décima Oitava deste Termo de Referéncia.



16.2. A nota fiscal/fatura ndo podera ser apresentada antes do Gltimo dia do més de adimplemento da obrigag&o.

16.3. No caso de incorregio nos documentos apresentados, inclusive nas notas fiscais/fatura, serdo estes restituidos 3 CONTRATADA para as correcdes solicitadas, nio implicando 3 CONTRATANTE quaisquer encargos de atrasos na li 50 dos cor
16.4. No caso de faturas emiti das com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias ser4 iniciada a partir da data da reapresentagio do documento corrigido.
16.5. A nota fiscal/fatura devera ser emiti da pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente com o nimero de inscrigdo do CNPJ, dentro da validade, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emiti das com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz.
16.6. Quando aplicavel o atendimento do Ajuste do Sistema Nacional de Informagdes Econémicas e Fiscais (SINIEF) n2. 7, de 30 de setembro de 2005, sera necessario que, por ocasido da emissio de suas notas fiscais, a CONTRATADA envie o arquivo digital denominado XML com as respectivas notas ficais eletronicas emiti das para o seguinte enderego eletrénico: gecon.nfe@infrasa.gov.br.
16.7. Os contribuintes que n3o se enquadrarem no estabelecido pelo Ajuste SINIEF n2. 7/2005,por ocasido da assinatura da Ordem de Servigo (OS), deverio elaborar e 50 & CONTRATANTE i essa condigio.
16.8. Deverd constar na nota fiscal ou fatura o detalhamento dos servicos executados, o nome do banco, o nimero da agéncia, a praga e o niimero da conta, para que Ihe seja efetuado o crédito bancério referente ao pagamento.
16.9. Caso ocorra eventual atraso no pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, dever essa, mediante pedido da CONTRATADA, proceder com a atualizacio financeira do valor devido, que dever ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento, com acréscimo de juros demora 3 taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados pro rata tempore , mediante a aplicacio da seguinte férmula:
1= (TX/100) / 365
EM = 1 xN xVP
Onde:
1= indice de Atualizagdo Financeira;
TX = Taxa de Juro Anual;
EM = Encargos Moratérios;
N =Nimero de dias entre a data prevista e o efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso.
dice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado: | = (i/100)/365 no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% (seis por cento).
17. DAS ALTERAGOES
17.1. E possivel a alteragdo contratual, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
17.1.1. Quando houver ificagdo do projeto ou das ificagGes, para melhor 30 técnica aos seus objetivos;
17.1.2. Quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia;
17.1.3. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;
17.14. Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
17.1.5. Quando necessaria a ificagdo da forma de por icéo de cir ancias supervenientes, mantido o valor inicial i vedada a ipagdo do com relagéo ao cronograma financeiro fixado, sem a cor c a0 de fornecil de bens ou execugdo de obra ou servigo;
17.16. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribui¢do da administracdo para a justa remuneragdo da obra, servigo ou i jeti a 3o do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de i fatos imprevisiveis, ou isiveis porém de éncias i vei ou itivos da execugdo do ajustado, ou, ainda,
em caso de fora maior, caso fortuito ou fato do principe, confi 4lea econdmi indria e extracontratual.
17.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
17.3. Nenhum acréscimo ou supressio podera exceder os limites estabelecidos no item 18.2, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
17.4. No caso de supressio de obras, bens ou servigos, se a CONTRATADA j& houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais devero ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisicio regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos decorrentes da 50, desde que regularmente comprovados.
17.5. A criagio, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas aps a data da 50 da proposta, com r 50 nos precos implicario a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.
1756. Em havendo alteragio do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE devers re por adi o equilibrio mico-financeiro inicial.
17.7. £ vedada a celebragio de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.
18. DO REAJUSTE E DA GARANTIA CONTRATUAL
18.1. 0 valor do CONTRATO serd reajustad o anualmente pela variagio do indice de Consultoria do DNIT, para servicos de engenharia, obtido pela Fundagio Gettilio Vargas (“FGV”), Coluna 39 (Servicos de Consultoria), e publicados na secio de indices Econémicos da Revista Conjuntura Econdmica.
18.2. 0O reajuste, devers ser solicitado pela CONTRATADA durante a vigéncia do Contrato, sob pena de preclusio Igica, apés a prorrogagio ou encerramento do contrato.
18.3. 0 valor da parcela de reajustamento deve ra ser calculado conforme regra definida abaixo.
Ii—1Io v
Io
Em que:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
o = indice de prego correspondente ao més do orgamento base da Infra S.A.;
1= Indice relativo ao més do reajuste; e
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.
18.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
18.56. No caso de atraso ou n3o divulgacio do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara 34 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagio conhecida, liquidando a diferenca correspondente tio logo seja divulgado o indice definitivo.
18.7. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
18.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser utilizado, ser adotado, em substituicio, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
18.9. 0O reajuste de pregos sera formalizado por apostilamento.
18.10. Para o fiel cumprimento das obrigages contratuais, a CONTRATADA prestard garanti a em qualquer das modalidades previstas no artigo 70, § 12, da Lei n°. 13.303/2016, nos termos do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CONTRATANTE, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, devendo apresenta-la no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo a critério da CONTRATANTE, com validade durante a execugio do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual.
18.11. A garanti a inicial ser4 reforcada durante a execugo dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre o percentual previsto no item 18.1 do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver) conforme o caso.
18.12. A garantia e seus reforcos podero ser realizados em qualquer das modalidades previstas no artigo 70, §12, da Lei n. 13.303 de 2016, a saber:
I- Caugio em dinheiro;
- Seguro-garantia;
- Fianca bancaria.
18.13. A garantia, qualquer que seja a escolhida, 40 de:
I- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato;
- prejuizos diretos causados 4 Administragio decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do Contrato;
- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragio 8 CONTRATADA; e
V- obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, qualquer natureza, nio adimplidas pela CONTRATADA, quando couber;
18.14. No caso de consércio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou seu representante do mesmo a oferecer garantia do Contrato
18.15. No caso de fianga bancéria, esta dever ser a critério da CONTRATADA, fornecida por um banco localizado no Brasil, aptos a operar, em todos os érgios competentes, inclusive no Banco Central do Brasil, pelo prazo da duragio do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagdo, por toda a duragiio do Contrato, independente de notificagio da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual,
ressalvados os casos em que a duragio do Contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverd a caugio ser feita pelo prazo contratual.
18.16. Além disso, a fianca bancéria deverd ser devidamente registrada em cartdrio de registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 129, e deverd vir acompanhada de: cépia autenticada do estatuto social do banco; cépia autenticada da ata da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco; cépia doi de 80, em se tratando de procurador do banco
er i de firmas das assi da carta de fianca. A carta de fianca seguira o modelo constante no Edital.
18.17. No caso da opgao pelo seguro-garanti a 0 mesmo ser4 feito mediante entrega da competente apélice emiti da por entidade em funci no Pais, e cr iada pela Superi éncia de Seguros Privados (SUSEP), em nome da CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebrado Contrato, pelo prazo da durago do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragio do Contrato, independente de notificagio
da CONTRATANTE, sob pena de resciséo contratual.
18.18. No caso de opgio por caucdo em dinheiro, a CONTRATADA deveré obrigatoriamente efetuar o depsito na Caixa Econémica Federal (Decreto-Lei n®. 1.737, de 20 de dezembro de 1979, artigo12, inciso IV), em conta de caugio vinculada 8 CONTRATANTE.
18.19. A garanti a prestada pela CONTRATADA Ihe ser4 restituida ou liberada ap6s o Recebimento Definitivo do(s) servico(s) e ocorrera mediante 50 de certido de idade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativa & baixa da matricula do CEl (Cadastro Especifico do INSS) e, na hipétese de ter sido realizada em dinheiro, atualizada monetariamente com base na variagio do indice da caderneta de poupanca.
18.20. 0 pagamento de todo e qualquer documento de cobranga da CONTRATADA somente sera efetuado pela CONTRATANTE mediante a existéncia da garantia estabelecida no Contrato.
18.21. A CONTRATANTE executard a garanti a na forma prevista na legislagio que rege a matéria;
18.22. A garantia a ser prestada vigoraré até o cumprimento integral de todas as obrigages assumidas pelas partes.
18.23. Ainobservancia do prazo fixado para apresentaco da garanti a acarretard a aplicagio de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o méximo de 2% (dois por cento);
18.24. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragio a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas Clausulas.
18.25. A garantia serd considerada extinta:
18.25.1. Com a devolugo da apélice, fianga bancéria ou autorizago para o de importancias i em dinheiro a titulo de garanti a, de 30 da istragio, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as Clausulas do Contrato;
18.25.2. No prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do Contrato, que podera ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro;

18.25.3. A qualquer tempo pela Administragao, desde que a CONTRATADA tenha todos servigos de forma satisfatéria e tenha sido emitido pela CONTRATANTE o recebimento definitivo do objeto.



19. DA MATRIZ DE RISCO

19.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtengio do melhor custo contratual, mediante a alocag@o do risco 4 parte com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo, identificam os riscos decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras previses i os i dveis na Matriz de Riscos conforme anexos.
19.2. £ vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.
20. SANGOES
20.1. Tendo como base seu Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos, a Infra S.A. poderd, pela inexecugdo parcial ou total do objeto, idos os principios constitucionais do t6rio e da ampla defesa, aplicar & contratada as seguintes sangdes:
1- Adverténcia por escrito, quando do nio cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretam prejuizos significativos a execugio do objeto e ndo prejudi ° das ativi normais da CONTRATANTE.
- Multa:
«  Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento de obrigagdes is ou reincidéncia de condutas que i em aplicaio de outras sancdes;

«  Compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatério assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, recusa parcial ou total na entrega do objeto do contrato, ou rescisdo do contrato, calculado sobre a parte inadimplida;

«  Compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Termo Aditivo em caso de recusa injustificada da CONTRATADA assinar o Termo Aditivo com o qual tenha manifestado sua aquiescéncia anteriormente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE. Caso o Termo Aditivo o altere o valor do Contrato, a multa seré calculada sobre o valor do saldo remanescente a executar do contrato
« Moratéria no percentual correspondente a 0,1% (zero virgula um por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de inadimpléncia, até o limite méximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, apés o qual poders haver a rescisio do contrato.

« Moratéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, pela inadimpléncia além do prazo acima.

« Moratéria no percentual de 0,2% (zero virgula dois por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para apresentag3o da garantia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o qual poderd ensejar a resciséo do contrato.

- Suspenséo temporéria de participagéo em licitag3o e impedimento de contratar com a Infra S.A., por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, quando:
a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilicitos praticados;
d) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, néo celebrar o Contrato;
e) Deixar de entregar ou apresentar documentag3o falsa exigida para o certame;
f) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto do certame;
g) Ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do Contrato;

h) Cometer fraude fiscal.

20.2. As multas no impedem que a CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique as outras sangGes previstas neste Termo de Referéncia.

203. A multa, aplicada apés regular processo administrativo, seré descontada da garantia da respectiva CONTRATADA.

204. Se a multa for de valor superior ao valor da garanti a prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd dos devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente

205. 0 prazo da sangdo de suspens&o temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CONTRATANTE terd inicio a partir da sua publicagdo no Diario Oficial da Unido — DOU, estendendo-se os seus efeitos a todas as unidades da CONTRATANTE.

206. A sangio de suspensdo de suspensio temporria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CONTRATANTE importa, durante sua vigéncia, na suspenso de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscricio cadastral no dmbito da CONTRATANTE;
207. As priticas passiveis de penalizagdo exemplificadas nesta Clausula, além de acarretarem responsabilizagdo administrativa e judicial da pessoa juridica nos termos da Norma de Processo Administrativo Sancionatdrio de Rescisdo Contratual Unilateral e de Constitui¢do de Débito da CONTRATANTE, implicardo na responsabilidade individual dos dirigentes das empresas e dos admini , enquanto autores, coautores
ou participes do ato licito, nos termos da Lei n.12.846, de 12 de agosto de 2013.

2038. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de C Unificado de For ~ SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, Sistema de Gestdo de Procedimentos de Responsabilizagdo de Entes Privados ~ CGU-P, conforme o caso.
21. DA EXTINGAO DO CONTRATO

211 Ainexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo e a aplicagdo de penalidades, sem prejuizo de demais consequéncias contratuais e as previstas em lei ou no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

212, Constituem motivo para resciséo do Contrato:

212.1. 0 ndo cumprimento de cliusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

212.2. O cumprimento irregular de cléusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

2123. A lentiddo do seu cumprimento, levando a &0 a comprovar a i ibilidade da conclusio da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

21.24. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

2125, A paralisagéo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a administragao;

21266 A subcontratagdo do seu objeto em desacordo com o instrumento convocatdrio, respeitado ainda o disposto no artigo 78 da Lei n® 13.303/16;

2127, A cessio ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

21.28. Afuséo, cisio ou incorporagdo, ndo admitidas no instrumento convocatério e no Contrato;

21.29. 0 desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

21.2.10. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugdo;

21.2.11. A decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

21.2.12. A dissolugdo da sociedade ou o faleci da

21.2.13. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugio do Contrato;

21.2.14. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera admi iva a que estd o e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

21.2.15. A materializagio de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a continuidade do contrato;

21.2.16. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do Contrato;

21.2.17. 0 descumprimento do disposto no inciso XXXIll do artigo 72 da Constituigdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a parti r de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;
21.2.18. A n3o integralizagio da garanti a de execugdo contratual no prazo estipulado;

21.2.19. 0 perecimento do objeto tornando i ivel o i da execugdo da avenca;

21.2.20. A pratica de atos lesivos & Administragdo Publica previstos na Lei n® 12.846/13;

21.2.21. Ainobservancia da vedagio ao nepotismo;

21.2.22. A pratica de atos que prejudiquem ou comprometam 3 imagem ou reputacdo da Infra S.A., direta ou indiretamente.

213. 0s casos de rescisdo serdo for nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

21.4. A rescisio do Contrato poderd ocorrer mediante distrato, desde que haja conveniéncia para a CONTRATANTE, ou por resolugao, no caso de incidéncia das hipéteses constantes da subclausula 22.2 deste Termo de Referéncia.

214.1. A resolugio sera precedida de contraditério e ampla defesa da parte inquinada culpada.

21.4.2. Quando a resciso ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, seré esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da contratada teré este ainda direito a:

I- Devolugdo da garantia;
- Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciso; e

i - 8 do custo da

21.5. A resolugiio por culpa da CONTRATADA acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sanBes previstas neste Contrato:

I- A retengiio dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Infra S.A.; e/ou

- Execugdo da garanti a contratual, para ressarcimento da Administrago, e dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos.
21.6. A CONTRATANTE podera, a seu critério, utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a clausulas financeiras, nos termos da Lei n® 9.307/96.
21.7. 0 Termo de Rescis3o, sempre que possivel, sera precedido de:

I- Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

- Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

- Indenizagdes e multas.

22. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1. c o critérios de ambiental na 30 de servigos pela Administragdo, conforme Instrugdo Normativa SLTI/MPOG né. 1/2010, a CONTRATADA devers, entre outras providéncias, otimizar a utilizagéo de recursos e a redugio de desperdicios e de poluigo através das seguintes medidas, entre outras:
211 A CONTRATADA deve orientar os empregados alocados nas instalagdes da CONTRATANTE, contempladas pelo Contrato, no que couber, para racionalizagéo do consumo de energia elétrica e adogdo de medidas para evitar o desperdicio de égua tratada;

2212 A CONTRATADA deve treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo da poluiggo e desperdicio de materiais de consumo racionalizando o uso de copos descartaveis na prestagdo de servigos nas dependéncias da CONTRATANTE;



2213, A CONTRATADA deve assegurar, durante a vigéncia do Contrato, a capacitacdo dos trabalhadores quanto as préticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental da CONTRATANTE e estar aderente ao Plano de Logistica e Sustentabilidade (PLS) da CONTRATANTE
no que for aplicavel;

22.14. A CONTRATADA deve adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as normas internas e de seguranga e medicina do trabalho para seus empregados;

22.15. 3o proibidos quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientagdo sexual ou estado civil na seleao de vigilantes no quadro da empresa;

22.16. £ dever da CONTRATADA a promogo de curso de educacao, formagdo, aconselhamento, prevengéo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre préticas socioambientais para economia de energia, de dgua e redugdo de geragdo de residuos sélidos no ambiente onde se prestaré o servigo;

22.17. £ obrigagiio da CONTRATADA a administraggo de situagGes iais de acidentes com eficicia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usudrios e ao meio ambiente;

22.18. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e & saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos servicos;

22.19. A CONTRATADA deverd orientar sobre o cumprimento, por parte dos empregados, das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho, tais como prevengao de incéndio nas dreas da prestagao de servigo, zelando pela seguranca e pela satde dos usudrios e da circunvizinhanga;

22.1.10. S6 serd admitida a utilizagdo de equipamentos e materiais de intercomunicagdo (como rédios, lanternas e lampadas) de menor impacto ambiental;

22.1.11. A CONTRATADA deverd observar a Resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente(CONAMA) ne. 401, de 4 de novembro de 2008, para a aquisic3o de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cddmio e mercirio;

22.1.12. £ obrigaio da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e insumos que foram uti lizados na prestagéo de servicos;

22.1.13. Afiscalizagio da execugdo dos servigos abrange todos os i relativos as Ges e obrigagdes definidas no Termo de Referéncia ou Contrato, sob pena das sangdes administrativa quando do ndo cumprimento.

23. Do TO ETICO E DE INTI

2.1 A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica da CONTRATANTE , que estd disponivel no sitio eletronico da CONTRATANTE.

23.2. Nos termos do que dispde a Lei ne. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto n. 8.420,de 18 de marco de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e o item XXIV do Anexo do Decreto n. 1.171, de 22 de junho de 1994, que tipifica o Agente Pdblico no ambito do Cédigo de Etica Profissional do Servidor Pablico Civil do Poder

Executivo Federal, a CONTRATADA devers:

23.2.1. Adotar conduta compativel com o Cédigo de Etica da CONTRATANTE e orientar seus funcionarios, prepostos e que os servios a observancia do regramento ético estabelecido pela CONTRATANTE;

23.2.2. Cumprir, rigorosamente, o conjunto de epr de integridade ido pela CONTRATANTE e na legislagio de regéncia, associados ao objeto contratado;

2323. Comunicar & CONTRATANTE e as autoridades competentes eventuais praticas ilicitas ocorridas na vigéncia deste Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, bem como colaborar com as investigages e, se for o caso, adotar medidas para sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a pessoa, a administragdo publica, nacional e ira, miti as falhas

233. A CONTRATADA fica obrigada a colaborar com o processo de Due Diligence, que visa aumentar a seguranga nas contratagdes e mitigar eventuais riscos de integridade aos quais a CONTRATANTE possa ficar exposta em decorréncia desta relagéo.

234. £ vedada a contratagdo, pela CONTRATADA , de pessoas indicadas por agentes publicos da CONTRATANTE, em qualquer nivel hierérquico, ou por terceiros que ndo aqueles incumbidos pela CONTRATADA do recrutamento e selegéo de seu pessoal

24. DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

24.1. Fica vedada & CONTRATADA alocar, para prestagdo dos servigos que constituem o objeto do presente contrato, familiar de agente pablico que neste exerca cargo em comissao ou fungdo de confianga do CONTRATANTE.

24.2. Considera-se familiar, nos termos do artigo 22, inciso lll, do Decreto n2. 7.203, de 4 de junho de 2010, o cénjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 32 (terceiro) grau.

243. A CONTRATADA fica obrigada a 4 CONTRATANTE, a existéncia de relagio familiar ou de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, entre seus empregados, socios ou dirigentes e agentes publicos da Valec, em todos os niveis hierarquicos.

25. PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

25.1. Na hipétese de, em razao da execugdo do presente Contrato, a CONTRATADA realizar operagdes de tratamento de dados pessoais relacionados 3 CONTRATANTE, a CONTRATADA declara estar ciente e concorda com as disposicdes constantes do Termo de Referéncia e seus anexos.

26. POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES RELACIONADAS

26.1. A CONTRATADA deverd observar a politica de transagSes com partes relacionadas da CONTRATANTE, que estd disponivel no sitio eletronico da CONTRATANTE.

26.2. 0s Principios da Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da CONTRATANTE, se baseiam nos requisitos de competividade, conformidade, éncia, equidade e no Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

263. A presente contratagio devera observar a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da CONTRATANTE, aprovada no ambito do processo 51402.202893/2018-71, cuja observancia é obrigatéria aos contratados, em conformidade com a legislagao aplicavel no ambito das empresas piblicas da Unido. A Fo e di %o da politica de Ges com partes relaci ser3o revistas e pelo Conselho de Administragdo

da CONTRATANTE.

26.4. ViolagBes ao disposto nesta Politica acarretardo ao infrator as sangdes disciplinares, administrativas, civis e penais cabiveis. As infragdes serdo encaminhadas ao Conselho de Administrag&o, o qual adotara as medidas necessarias, bem como verificara, ainda, se certas condutas s&o passiveis de agdes de i i i iva e penais, sujei os éveis ao cumprimento da legislagao vigente.
Apés instrugdo processual, submete-se o presente Termo de Referéncia, elaborado na Assessoria da DIPLAN, subscrito por esta Equipe de Planejamento da Contratagéo, ao Sr. Diretor de Planejamento, nos termos do artigo 42, VIlI, da Lei n¢ 13.303/2016, e do artigo 34 do Regulamento Interno de LicitaBes da INFRA S.A., para, concordando, aprovar o presente Termo de Referéncia e inha-lo & Diretoria de Administragdo e Finangas

(DIRAF), no intuito de dar prosseguimento a contratagdo.

INTEGRANTE P/ SUPEA
INTEGRANTE P/ SUPET
INTEGRANTE P/ SUPAQ

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

APROVO o presente Termo de Referéncia como proposto.

CRISTIANO DELLA GIUSTINA

Diretor de Planejamento

ANEXOS

Anexo I-A Modelo de Proposta (8226146)

Anexo I8 Matriz de Riscos (8106267)

Anexo I-C Mapa de Gerenciamento de Riscos (8106276)

Anexo I-D Protegio de Dados Pessoais (8106289)

Anexo | - E Orgamento Referencial (8226320)

Anexo I-F Plano de Trabalho (8182578)

Anexo |-G Termo de Confidencialidade - Representante Legal (8106421)
Anexo I-H Termo de Confidencialidade - Profissionais (8106489)
Anexo I-| Termo de Confidencialidade- Subcontratada (8188999)
Anexo I-K Diretrizes Técnicas Escopo PELT - SUPET (8187910)
Anexo I-J Diretrizes Técnicas Escopo PDZ - SUPET (8187919)
Anexo | - L Diretrizes Técnicas SUPAQ (8197563)
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