

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A - INFRA-VALEC - (DF)

Licitação: (Ano: 2024/ VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A / Nº Processo: 50050.001006/2024-62)

às 10:16:01 horas do dia 09/08/2024 no endereço Q SAUS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 3 E 5 ED TELEMUNDO II, bairro ASA SUL, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JAQUELINE SOUTO MANGABEIRA BINICHESKI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 50050.001006/2024-62 - 2024/012/2024 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/07/2024 11:37:06:022	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 340.000,00
09/08/2024 08:43:17:754	CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 346.000,00
09/08/2024 09:54:51:867	BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 344.000,00
08/08/2024 18:05:02:924	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 346.850,82
01/08/2024 11:15:47:708	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE LTDA	R\$ 1.307.403,28
08/08/2024 14:34:52:653	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	R\$ 339.000,00
09/08/2024 08:47:03:343	AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$ 3.460,00
01/08/2024 09:12:15:716	METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S	R\$ 340.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as

especificações do Edital e de seus Anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/08/2024 08:47:03:343	AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$ 3.460,00
09/08/2024 10:59:06:795	METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S	R\$ 174.800,00
09/08/2024 10:59:01:549	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 174.890,00
09/08/2024 10:55:15:812	CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 182.490,00
09/08/2024 10:21:27:846	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	R\$ 270.000,00
09/08/2024 10:40:48:120	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 339.900,00
09/08/2024 09:54:51:867	BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 344.000,00
01/08/2024 11:15:47:708	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE LTDA	R\$ 1.307.403,28

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 09/08/2024, às 11:00:30 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 12/08/2024, às 10:02:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2024, às 10:02:28 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO - desclassificou o fornecedor: AUDILINK & CIA. AUDITORES. No dia 13/08/2024, às 15:10:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2024, às 15:10:10 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO - desclassificou o fornecedor: METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S. No dia 14/08/2024, às 10:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/08/2024, às 10:18:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO - desclassificou o fornecedor: AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S. No dia 19/08/2024, às 11:29:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/08/2024, às 11:29:30 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que, concomitante, com a análise técnica, este pregoeiro analisou a documentação de habilitação enviada, restou-se pela habilitação da empresa CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES, CNPJ: 77.998.276/0001-35 para o Lote I. Os documentos informados encontram-se no site da <https://www.infrasa.gov.br/licitacoes/pregao-edital-no-012-2024/>.

No dia 19/08/2024, às 11:29:30 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. - a empresa CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES com o valor R\$ 182.490,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 09/08/2024, às 10:00:39 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 09/08/2024, às 10:01:05 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:01:15 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES

DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:01:32 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:01:46 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:02:07 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:02:20 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:02:48 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:03:01 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 10:04:05 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 11:10:58 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

## PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 14:31:11 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/08/2024, às 14:32:36 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 10:00:41 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 10:01:27 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 10:02:27 horas, o Pregoeiro da licitação - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO - desclassificou o fornecedor - AUDILINK & CIA. AUDITORES, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: De acordo com a Lei 13.303/2016, art. 56, III, é hipótese de desclassificação os lances ou propostas que apresentem preços manifestamente inexequíveis; . Portanto o valor de R\$ 3.460,00 é visivelmente inexequível, visto que o valor estimado da licitação é de R\$ 346.850,82. E conforme informado no chat.

No dia 12/08/2024, às 10:03:04 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 10:12:22 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

## PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 10:14:33 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 10:22:42 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 12:10:22 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 12:10:37 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 12:10:57 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 12:11:27 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2024, às 12:11:42 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 15:00:45 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 15:06:08 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 15:08:28 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 15:10:09 horas, o Pregoeiro da licitação - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO - desclassificou o fornecedor - METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: Informo que após a análise da proposta de preços e dos documentos de habilitação a empresa METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S - 43.384.179/0001-30 foi considerada inabilitada por não ter observado os itens 15.5.2, 15.5.3, 15.5.8, 15.5.9, 15.5.10, 15.5.11, 15.5.12 e 15.5.16 do edital.

No dia 13/08/2024, às 15:10:42 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 15:24:23 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 15:29:36 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 15:30:17 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 17:22:31 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 13/08/2024, às 18:08:41 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 10:03:21 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 10:06:41 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 10:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO - desclassificou o fornecedor - AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: De acordo com os itens 13.1 b) e 13.1 f) do Edital, o não envio da documentação solicitada no prazo estabelecido pelo pregoeiro é hipótese de desclassificação. Portanto informo que a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CNPJ: 11.254.307/0001-35, foi desclassificada pelo motivo elencado acima.

No dia 14/08/2024, às 10:19:24 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 10:26:33 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

## PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 10:35:55 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 11:16:33 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 11:27:32 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 11:29:58 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 14:22:56 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 14:28:46 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 14:29:03 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 14:29:44 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 14:31:32 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/08/2024, às 14:32:20 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 11:00:43 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 11:02:12 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 11:02:32 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 15:01:50 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 15:04:30 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 15:08:37 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 15:09:22 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 17:01:38 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 17:06:25 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 17:44:44 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 17:50:54 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/08/2024, às 17:51:22 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 12:00:54 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 12:01:20 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 12:07:36 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 12:08:20 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 12:08:41 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 16:00:17 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 16:12:56 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 16:13:26 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/08/2024, às 16:13:39 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 10:04:20 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 10:17:29 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 10:17:40 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 10:46:38 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 10:47:20 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 11:28:22 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 11:29:55 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 11:30:10 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 11:30:19 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 12:21:29 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 12:21:42 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 19/08/2024, às 12:21:50 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/08/2024, às 10:29:06 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/08/2024, às 10:29:15 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/08/2024, às 10:29:43 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/08/2024, às 10:30:07 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/08/2024, às 10:30:16 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/08/2024, às 10:30:30 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 29/08/2024, às 15:06:02 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE LUIZ MACEDO BASTOS - substitui o Pregoeiro PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEICAO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

Diante do registro de intenção do representante ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA GASPAR da empresa RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente sobre Demonstrações Financeiras e Obrigações Acessórias Tributárias, com avaliação e testes de controles internos, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**JAQUELINE SOUTO MANGABEIRA BINICHESKI**

Pregoeiro da disputa

**JORGE LUIZ MACEDO BASTOS**

Autoridade Competente

**CINDY RAQUEL ROCHA DE SOUZA LIMA**

Membro Equipe Apoio

**FABIENE FREIRE AMORIM**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

02.163.575/0012-03 AUDILINK & CIA. AUDITORES

11.254.307/0001-35 AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S

40.184.046/0001-22 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S

77.998.276/0001-35 CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES

03.061.922/0001-05 CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP

43.384.179/0001-30 METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S  
11.385.969/0001-44 PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE LTDA  
13.098.174/0001-80 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S