Conforme Subitem 12.8 do Projeto Basico

Funcgao: Coordenador Geral

ANEXO V

QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

Nome do Profissional: Fernando José Pugliero Gongalves

Vinculo: Diretor Presidente
Comprovagao de vinculo: Contrato social
Graduagao: Engenharia Civil

CREA: RS085461

cadastramento dos defeitos nas pistas e
OAE's incluindo marginais e dispositivos
(LVC e IRI/Ql) , da malha rodoviéria sob
responsabilidade da concessionaria da
Rodovia MG050 compreendendo as
rodovias MG050 km 57+600 ao km
402+000, BR-491 km 0+000 ao km 4+650 e
BR-265 km 637+200 ao km 659+500.

S/A

IDENTIFICACA IDENTIFICACAO DOS ANOS DE
IDENTIFICACI\O DOS SERVICOS EXECUTADOS O DO QUE SE EXPERIENCIA
PRETENDE
COMPROVAR
Ne | DESCRICAO CONTRATANTE CONTRATADA Ne Experiéncia Inicio (dia/ | Fim (dia/ TOTA
CONTRATO profissional més / ano) més /ano) | L
conforme
Subitem 12.8.
do Projeto
Basico
1 Servigos de avaliagdo da condigdo Concessionaria da | Pavesys Engenharia MG-050 Coordenador 28/05/2007 | 13/07/2007 | 46
superficial dos pavimentos flexiveis e Rodovia MG-050 SS Ltda. 003/07 Geral

pavesys




Levantamento Visual Continuo (LVC) em
1081,06 km faixa; Levantamento de
Irregularidade Longitudinal (IRI/Ql) e
Transversal (ATR) com equipamento laser
em 1081,06 km faixa; Levantamento
deflectométrico com o equipamento FWD
em 533,90 km faixa; Levantamento de
desnivel pista/acostamento (degrau) em
1081,06 km faixa; Retrorrefletancia da
sinalizagdo horizontal em 533,90 km;
Levantamento de video registro da rede
pavimentada em 1081,06 km faixa;
Avaliagdo Subjetiva (PSR) das estruturas
fisicas em 1081,06 km faixa.

Metrovias S/A
Concessionaria de
Rodovias

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

1100-09
(CSM)

Coordenador
Geral

14/09/2009

25/01/2010

133

Levantamento visual continuo (LVC) em
1495,78 km faixa; Levantamento de
Irregularidade Longitudinal (IRI/Ql) e
Transversal (ATR) com equipamento laser
(5 sensores) em 1495,78 km faixa;
Levantamento deflectométrico com
equipamento FWD em 1324,52 km faixa;
Levantamento das condi¢des de aderéncia
pelos métodos do péndulo britanico e
mancha de areia em 50 pontos da rede da
concessionaria.

Viarondon
Concessionaria de
Rodovia S.A.

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

VRD 03/10

Coordenador
Geral

08/02/2010

29/04/2010

80

Elaboracdo do projeto bdsico e executivo
de engenharia para as obras de
restauracdo da Rodovia BR-158/GO -
CREMA (22 etapa) - Lote 1. Contendo as
atividades de: Estudos de trafego; Estudos
topograficos; Estudos hidroldgicos; Estudos
geotécnicos/Avaliacdo funcional estrutural
do pavimento; Cadastro OAE/OAC e
Sinalizacdo; Cadastro de passivos e estudos
ambientais; Projeto geométrico e de
intersecdo; Projeto de terraplenagem;

Departamento
Nacional de
Infraestrutura de
Transportes -
DNIT

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

PP-00
0035/2010-00

Coordenador
Geral

10/05/2010

30/11/2012

935




sinalizacdo; Projeto de obras
complementares; Projeto de recuperacao
de OAE; Projeto de melhoramentos;
Projeto de canteiro de obras e do
acampamento; Componente Ambiental;
Elaboragdo de plano anual de manutengdo
e conservacao; Plano de execucgao;
Orgamento.

Prestacdo de servigcos técnico-profissionais | Agéncia Estadual Pavesys Engenharia 06/2011 Coordenador 19/05/2011 | 18/05/2014 | 534
de atividades de fiscalizacdo da qualidade de Regulagdo dos | SS Ltda. Geral

dos servicos prestados pela Concessiondria | Servigos Publicos

responsavel pelo Pélo Rodovidrio de Delegados do Rio

Gramado, de acordo com as exigéncias, os | Grande do Sul -

procedimentos, as especificagOes técnicas | AGERGS

e os quantitativos definidos na Proposta de

Precos, no Termo de Referéncia, no Cddigo

de Etica da AGERGS, e no Edital de

Licitagdo da Tomada de Pregos n? 02/2011.

Levantamento Visual Continuo (LVC) em Convias S.A. Pavesys Engenharia 1150-11 Coordenador 26/12/2011 | 25/04/2012 | -
488,56 km faixa; Levantamento de Concessionaria de | SS Ltda. (CSm) Geral

Irregularidade Longitudinal (IRI/Ql) e
Transversal (ATR) com equipamento laser
em 488,56 km; Levantamento de desnivel
pista/acostamento (degrau) em 441,24 km
faixa; Avaliacdo da retrorrefletividade da
sinalizacdo horizontal em 488,56 km;
Levantamento de video registro da rede
pavimentada em 488,56 km faixa;
Avaliacdo subjetiva (Obras de Arte
Especiais - OAE's, faixa de dominio,
intersegdes, sinalizagdo horizontal e
vertical, drenagem e controle de erosdes e
pavimento pista e acostamentos) das
estruturas fisicas em 488,56 km faixa

Rodovias




7 Levantamento Visual Continuo (LVC) em Sulvias S/A Pavesys Engenharia 1150-11 Coordenador 26/12/2011 | 25/04/2012
744,19 km faixa; Levantamento de Concessionaria de | SS Ltda. (CSm) Geral
Irregularidade Longitudinal (IRI/Ql) e Rodovias

Transversal (ATR) com equipamento laser
em 744,19 km; Levantamento de desnivel
pista/acostamento (degrau) em 672,11 km
faixa; Avaliagdo da retrorrefletividade da
sinalizagdo horizontal em 744,19 km;
Levantamento de video registro da rede
pavimentada em 744,19 km faixa;
Avaliacdo subjetiva (Obras de Arte
Especiais - OAE's, faixa de dominio,
intersegdes, sinalizagdo horizontal e
vertical, drenagem e controle de erosdes e
pavimento pista e acostamentos) das
estruturas fisicas em 744,19 km faixa

8 Levantamento para elaboragdo e Metrovias S/A Pavesys Engenharia 1161-12 Coordenador 01/10/2012 | 31/12/2012
atualizacdo de cadastros (OAE's, Concessionaria de | SS Ltda. Geral
Intersecdes, Acessos, Posto PPR, Posto Rodovias

ICMS, Balangas, Bueiros (OAC) - passarelas
e tuneis, faixas de dominio - cercas,
plataforma de rolamento, sinalizagdo
horizontal, sinalizagdo vertical, saidas
d'dgua, descidas d'agua, caixas coletoras,
valetas, meio-fio, sarjetas, defensas
metdlicas, dissipadores de energia, areas
de acostamento com vegetacgao, areas de
acostamento com erosdes ou depressdes
acentuadas, paradas de Onibus, pragas de
pedagio e rede de fibra dtica, gasodutos e
linhas de transmissdo) das estruturas
fisicas existentes nas rodovias pertinentes
aos trechos rodoviarios do Pdlo
Metropolitano.

pavesys




Levantamento para elaboragdo e
atualiza¢do de cadastros (OAE's,
Intersecdes, Acessos, Posto PPR, Posto
ICMS, Balangas, Bueiros (OAC) - passarelas
e tuneis, faixas de dominio - cercas,
plataforma de rolamento, sinalizagdo
horizontal, sinaliza¢do vertical, saidas
d'dgua, descidas d'agua, caixas coletoras,
valetas, meio-fio, sarjetas, defensas
metdlicas, dissipadores de energia, areas
de acostamento com vegetacgao, areas de
acostamento com erosdes ou depressdes
acentuadas, paradas de Onibus, pragas de
pedagio e rede de fibra 6tica, gasodutos e
linhas de transmissdo) das estruturas
fisicas existentes nas rodovias pertinentes
aos trechos rodoviarios do Pdlo Lajeado.

Sulvias S/A
Concessionaria de
Rodovias

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

1161-12

Coordenador
Geral

01/10/2012

31/12/2012 | -

10

Servigco de consultoria para o
levantamento de parametros em 1000 km
de extensdo. ETAPA | (CADASTRO):
Consolidagdo de base de dados existente;
Determinacdo da largura das faixas de
trafego e acostamentos; Medicdo da
irregularidade longitudinal (Ql/IRI);
Cadastramento dos defeitos dos
pavimentos flexiveis. ETAPA Il
(Monitoragao Inicial): Cadastramento dos
defeitos dos pavimentos flexiveis; Medi¢ao
da irregularidade longitudinal (Ql/IRI);
Medicdo deflectométrica (FWD).

Ecol101
Concessionaria de
Rodovias S.A.

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

E-101-ENG-
005/2013

Coordenador
Geral

20/07/2013

10/05/2014 | -

11

Prestacdo de servigos técnico-profissionais
de engenharia em apoio a AGERGS -
Agéncia Estadual de Regulagdo dos
Servigos Publicos Delegados do Rio Grande
do Sul na execugdo de atividades de
fiscalizag¢do da qualidade dos servigos
prestados pelas Concessionarias

Agéncia Estadual
de Regulagdo dos
Servigos Publicos
Delegados do Rio
Grande do Sul -
AGERGS

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

S/N

Coordenador
Geral

07/02/2014

27/01/2015 | 254




responsaveis pelos Polos Rodoviarios
Metropolitano, de Carazinho e Vacaria.

12

Geragdo de diagnodstico da rede; Geragdo
de plano plurianual de investimentos (PPI)
considerando cendrios de investimentos
em conservagao e restauragao dos
pavimentos; Atualizacdo do banco de
dados do SGP Viarondon com os dados de
monitoramento 2014, trafego e historico
de manutencdo; Geragdo de estudo a fim
de avaliar tecnicamente as causas que
poderiam estar associadas ao incremento
dos investimentos no pavimento
comparando as previsdes originais
(abordando as incompatibilidades entre as
caracteristicas das estruturas do
pavimento e os parametros de
desempenho estabelecidos).

Viarondon
Concessionaria de
Rodovia S.A.

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

VRD 55/14

Coordenador
Geral

30/07/2014

30/08/2014

13

Execugdo de monitoragdao do desempenho
dos pavimentos das rodovias BR-324, BR-
116, BA-526, BA-528, anel viario de Vitdria
da Conquista, contorno de Feira de
Santana e trecho urbano de Feira de
Santana, compreendendo os servigos de:
Demarcagdo de pavimento
(Estagueamento); CondigOes de superficie
(IGG, ICPF, IES, TRI/TRE, TR, Degrau
pista/acostamento); Condig¢Bes de conforto
com Perfildmetro laser (IRl/Ql); Condi¢cdes
de seguranca - péndulo britanico e mancha
de areia (50 pontos); Levantamento
deflectométrico com FWD.

Viabahia
Concessionaria de
Rodovias S/A

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

CT 1321/15

Coordenador
Geral

11/05/2015

28/07/2015

78

pavesys




14

Elaboragdo de projeto basico de
engenharia para restauragao de rodovias
do Estado da Bahia, incluidos no Programa
de Restauragdo e Manutengao de Rodovias
- PREMAR 2. Servigos executados:
Levantamento de irregularidade do
pavimento de acordo com a norma DNER
PRO-182/94; Levantamento de deflexdes
recuperaveis do pavimento, com
equipamento FWD, de acordo com a
norma DNER-PRO 273/96; Diagndstico do
pavimento existente; Cadastro de
drenagem existente; Cadastro de
sinalizacdo existente; Cadastro de obras de
arte correntes - OAC existentes;
Localizacao de obras de arte especiais -
OAE existentes; Cadastro ambiental;
Estudos geotécnicos; Estudos de trafego;
Projeto de restauragdo do pavimento;
Quantitativos e Orgamento.

Secretdria de
Infraestrutura do
Estado da Bahia -
SEINFRA

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

CC014-
CT158/17

Coordenador
Geral

13/12/2017

20/08/2018

250

15

Servigos Técnicos Especializados de
Engenharia Consultiva de apoio as
atividades de competéncia legal da ANTT,
quanto a supervisdo dos trechos das
rodovias federais outorgados a exploragado
da iniciativa privada, com vistas a aferigao
da execuc¢do adequada do servigo,
especificamente, do cumprimento, pelas
concessionarias, dos encargos contidos nas
cldusulas dos Contratos de Concessdo para
exploragdo da Infraestrutura Rodoviaria
referente ao Lote |: BR-116/RJ/SP
(NovaDutra) com 402,00 km de extensao,
BR-116/SP/PR (Régis Bittencourt) com
401,60 km de extensdo e BR-153/SP
(Transbrasiliana) com 321,60 km de
extensao.

AGENCIA
NACIONAL DE
TRANSPORTES
TERRESTRES —
ANTT

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

034/2019

Coordenador
Geral

09/12/2019

09/12/2020

366

pavesys




16 | Servicos especializados em engenharia AGENCIA Pavesys Engenharia 038/2019 Coordenador 09/12/2019 | 09/12/2020 | -
consultiva de apoio as atividades de NACIONAL DE SS Ltda. Geral
competéncia legal da ANTT, quanto a TRANSPORTES
supervisao dos trechos das rodovias TERRESTRES —
federais outorgados a explorg¢do da ANTT
iniciativa privada, com vistas a aferi¢do da
execucdo adequada do servico,
especificamente, do cumprimento, pelas
concessionarias, dos encargos contidos
nas cldusulas dos contratos de concessdo
para exploragdo da Infraestrutura
Rodoviaria referente ao Lote V: BR-
116/PR/SC (Planalto Sul) com 412,70 km
de extens3o e BR-376/PR - BR-101/SC
(Litoral Sul) com 405,90 km de extensdo.
17 | Contratagdo de servigos técnicos do plano | Empresa Gaucha Pavesys Engenharia 032/2020 Coordenador 13/01/2021 | 13/01/2022 | 365
de acompanhamento técnico para as obras | de Rodovias - EGR | SS Ltda. Geral
e apoio a fiscalizagdo de obras de
construcdo, restauragdao e manutencgdo das
rodovias administradas pela EGR.
18 | Prestacdo de servigos de empresa AGENCIA DE Pavesys Engenharia 009/2021 Coordenador 04/01/2022 | 03/07/2022 | 171
especializada para a realizacdo de REGULACAO DE SS Ltda. Geral
avaliacdo da superficie de pavimentos SERVICOS

flexiveis do Sistema da Rodovia do Sol.
Avaliacdo objetiva de defeitos conforme
DNIT 006/2023 (IGG) em 117,83 km,
Levantamento visual detalhado conforme
DNIT 007/2023 (LVD) em 235,66 km,
Levantamento de irregularidade logitudinal
(QlI/IRI) com equipamento Barra Laser em
235,66 km, Levantamento deflectométrico
com equipamento FWD (espagamento de
40m em todas as faixas em pista simples e
faixas pesadas em pista dupla a cada 80m
em faixas leves das pistas duplas) em
235,66km, avaliagdo da Macrotextura com
equipamento Laser em 235,66km,
avaliagdo da Microtextura (Atrito) com

PUBLICOS - ARSP




equipamento Grip Tester em 51,2km,
geragdo de relatério de Vida
Remanescente (VR) em 235,66km.

19 | Monitoragdo do desempenho dos Viabahia Pavesys Engenharia 2911/2022 Coordenador 29/06/2022 | 24/02/2023 | 236
pavimentos das rodovias (BR-324, BR-116, Concessionaria de | SS Ltda. Geral
BA-526, BA-528, Contorno e trecho urbano | Rodovias S/A
de Feira de Santana e anel viario e trecho
urbano de Vitdéria da Conquista).

20 | Levantamento dos Parametros de Concessionaria Pavesys Engenharia ENG.728/202 Coordenador 01/08/2022 | 01/02/2023 | -
pavimento e elaboragdo de Relatérios Rodovias do Tieté | SS Ltda. 2 Geral
Técnicos Campanha de Monitoramento S.A.

dos Pavimentos ano 2022. - Controle das
condigdes da superficie, pavimentos
flexiveis (IGG): Rodovias principais (total
extensdo 1.075,50 km), Acostamento
Rodovias principais (total extensdo 682,80
km), Acessos — SPA’s (total extensdo
134,68 km), Acostamento acessos — SPA’s
(total extensdo 101,06 km),
Dispositivos/Trevos (cada unidade aprox.
1.000m de extensdo) (total de 85 unid.),
Vicinais (total extensdo 410,26 km).
Pavimento Rigido (ICP): Praca de pedagio —
area das cabines: aprox. 2.000 m? (total de
9 unid.). - Controle das condi¢Ges de
conforto (MMS-3D, ATR, IRl e Ql):
Rodovias principais (total extensdo
1.075,50 km), Acessos — SPA’s (total
extensdo 134,68 km), Dispositivos/Trevos
(cada unidade aprox. 1.000m de extensao)
(total de 85 unid.), Vicinais (total extensdo
410,26 km). - Controle das condi¢des
deflectométricas (FWD): Rodovias
principais (total de 1.075,50 km), Acessos —
SPA’s (total extensdo 134,68 km), Vicinais
(total extensdo 410,26 km),
Dispositivos/Trevos (cada unidade aprox.

pavesys




unid.). - Controle das condigbes de
seguranga (trechos criticos): Rodovias
principais, SPA’s e Vicinais (total de 50 pt).
- Curva de desempenho: Rodovias
principais, SPA’s e Vicinais (total de 1,00
vb).

21

Levantamentos de campo, para avaliagdo
dos PAVIMENTOS, das rodovias BA 052,
trecho compreendido do km 0,00 ao km
461,10, e BA 160, trecho compreendido do
km 0,00 ao km 83,50, totalizando
aproximadamente 1.089,00 km de faixa e
atualiza¢do da base de dados do SGP-
CONCEF. Servigos realizados: Avaliagdo das
Condigdes de Superficie (defeitos) BA -
Totalizando 1 vb; Avaliagdo das Condigcdes
de Superficie aplicando a metodologia
DNIT 008/2003 PRO (LVC) - Totalizando
1.089,00 km faixa; Video Registro MMS-3D
com uso de cameras de alta resolugdo e
como produto do software para
visualizagdo das imagens com localizagdo,
GPS e mapa Google - Totalizando 1.089,00
km faixa; Avaliagdo das Condig¢Bes de
Superficie através da aplicagdo da
metodologia DNIT 006/2003 PRO (IGG) -
Totalizando 1.089,00 km faixa; Avaliagdo

CONCESSIONARIA
ESTRADA DO
FEIJAO S/A

Pavesys Engenharia
SS Ltda.

CS-001/2023

Coordenador
Geral

17/05/2023

30/08/2023

105

pavesys




detalhada de defeitos de forma continua,
Levantamento Visual Detalhado conforme
norma DNIT 007/ 2003 PRO (LVD) -
Totalizando 1.089,00 km faixa; Avaliagdo
detalhada de defeitos dos pavimentos
rigidos da praga de pedagio. Conforme
norma DNIT 060/2004 PRO (ICP) -
Totalizando 1.760,00 m?; Levantamento de
Irregularidade Longitudinal (IRI) com
equipamento Barra Laser com 5 sensores -
Totalizando 1.089,00 km faixa;
Levantamento deflectométrico com o
equipamento FWD (a cada 160 m/ 80 m
intercalado entre faixas) - Totalizando
1.089,00 km faixa; Sinalizagdo e Seguranca
- 02 veiculos batedores; Avaliagdo da
microtextura dos pavimentos a partir do
ensaio de Péndulo Britanico - Totalizando
865 unid.; Avaliagdo da macrotextura dos
pavimentos a partir do ensaio de Mancha
de Areia - Totalizando 865 unid.;
Levantamento deflectométrico com o
equipamento Viga Benkelman (a cada
160m/80m intercalado entre faixas) -
Totalizando 110,00 km faixa; Atualizagdo
da Base de Dados SGP CONCEF -
Totalizando 1.089,00 km faixa;
Levantamento de Irregularidade
Transversal (ATR) com equipamento
Treliga Metdlica a cada 20 m - Totalizando
110,00 km faixa.

TOTAL DIAS 3553

TOTAL ANOS 10

pavesys




Porto Alegre, 10 de outubro de 2024.
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Diretor Presidente
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