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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que o CONSORCIO SD - PAVESYS 015, composto pelas
empresas SD — CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n°90.515.024/0001-76, estabelecida na rua Buarque de Macedo, n® 946, Sala 02, bairro: Sao
Geraldo, em Porto Alegre/RS e PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.° 04.449.094/0001-31, estabelecida na Avenida Loureiro da Silva, 2001, sala
707, Bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre/RS, executou para a EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS
— EGR, CNPJ n° 16.987.837/0001-06, sediada em Porto Alegre/RS, na avenida Borges de Medeiros,
1.555, 11° andar, pelo contrato n® 032/2020, processo n° 20/0496-0000460/2, cujo objeto & “Contratacéo
dos servigos técnicos do plano de acompanhamento técnico para as obras e apoio a fiscalizacdo de
obras de construgéo, restauracdo e manutencdo das rodovias administradas pela EGR, conforme
descricao e condi¢des especificadas no Termo no Referéncia, Anexo | do Edital’, parte integrante do
contrato.

A participagdo das empresas no Consorcio € de 50 % (cinquenta por cento) para a SD -
Consultoria e Engenharia Ltda., na condigdo de lider e 50 % (cinquenta por cento) para a Pavesys
Engenharia SS Ltda.

DADOS CONTRATUAIS

Empresa Contratante: EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS — EGR CNPJ 16.987.837/0001-06:
Proprietario. EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS — EGR CNPJ 16.987.837/0001-06:

Empresa Contratada: CONSORCIO SD — PAVESYS 015, composto pelas empresas SD -
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. CNPJ 90.515.024/0001-76 E PAVESYS ENGENHARIA SS
LTDA. CNPJ 04.449.094/0001-31;

Contrato: 032/2020;

Processo: 20/0496-0000460/2;

Objeto do contrato: Contratagdo dos servigos técnicos do plano de acompanhamento técnico para as
obras e apoio a fiscalizagdo de obras de construgdo, restauragdo e manutencdo das rodovias
administradas pela EGR;

Data da Assinatura: 13.01.2021;

Data da Publicacdo: 14.01.2021;

Valor do Contrato a Pregos Iniciais: R$ 3.357.687,56 (trés milhdes, e trezentos e cinquenta e sete mil, e
seiscentos e oitenta e sete reais, e cinquenta e seis centavos);

Prazo Contratual: 12 (doze) meses, contados da ordem de inicio de servicos;




e
E G R Empresa Gaucha
de Rodovias

Ordem de Inicio de Servicos: 01.02.2021;
Data do Prazo Contratual Previsto: 01.02.2022
1° Termo Aditivo: Alteracao de Clausula Décima Segunda — Da Vigéncia, para prorrogar o Contrato
032/2020 por mais 08 (oito) meses a contar de 01.02.2022 e acréscimo quantitativo, com repercussao
financeira, nos termos da justificativa e parecer técnico as folhas 1205-1206, PROA n° 20/0496-0000460-
2, e planilha descritiva anexa ao aditivo.
Data da Assinatura: 20.04.2022;
Valor do Aditivo: R$ 639.340,10 (seiscentos e trinta e nove mil, e trezentos e quarenta reais, e dez
centavos);
Novo Valor Contratual: R$ 3.997.027,66 (Trés milhdes, e novecentos e noventa e sete mil, e vinte e sete
reais, e sessenta e seis centavos);
Data do Prazo Contratual Previsto: 01.10.2022.
Apostila N° 001/2022: Registro no Contrato n® 032/2020, com base em sua Clausula Décima Terceira —
Do Reajustamento, nos termos do Expediente Administrativo 20/0496-0000460-2, folhas 1276-1278, e
com fundamento no artigo 81, §7° da Lei 13.303/2016.
Data da Assinatura: 18.07.2022;
Valor da Apostila: R$ 179.866,24 (Cento e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte
e quatro centavos);
Novo Valor Contratual: R$ 4.176.893,91 (Quatro milhdes, cento e setenta e seis mil, oitocentos e noventa
e trés reais e noventa e um centavos).
2° Termo Aditivo: Alteragao de Clausula Décima Segunda — Da Vigéncia, para prorrogar o Contrato
032/2020 por mais 02 (dois) meses a contar de 01.10.2022 e acréscimo quantitativo, com repercussao
financeira, nos termos da justificativa e parecer técnico as folhas 1356-1357, PROA n° 20/0496-0000460-
2, e planilha descritiva anexa ao aditivo.
Data da Assinatura: 31.10.2022;
Valor do Aditivo: R$ 200.081,41 (duzentos mil, oitenta e um reais e quarenta e um centavos) e o reflexo
sobre o reajustamento no valor de R$ 9.163,73 (nove mil, cento e sessenta e trés reais e setenta e trés
centavos;
Novo Valor Contratual: R$ 4.386.139,04(Quatro milhdes, trezentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e
nove reais e quatro centavos);
Data do Prazo Contratual: 01.12.2022;
Prazo Contratual Total: 1 (um) ano e 10 (dez) meses, ou 22 (vinte e dois) meses, de 01/02/2021 até
01/12/2022.
Este documento atesta os servigos realizados, verificados, medidos e aprovados, conforme medicées e
notas fiscais emitidas em nome das Empresas SD - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA e PAVESYS
ENGENHARIA SS LTDA, no periodo total do contrato.

NN
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RESPONSAVEIS TECNICOS DAS CONSORCIADAS
SD — Consultoria e Engenharia Ltda.

Eng. Civil = Manoel Francisco Simon, CREA/RS n° 6.368, RNP 2202263497, ART n° 11895044;

Eng. Civil — lvan Luiz Calefi, CREA/RS n°® 7.628, RNP: 2201072400, ART 11144268, ART
Complementar n°® 11895010, ART Apostilamento n°® 12487284, ART 1° Aditivo n® 11894941, e ART 2°
Aditivo n® 12485286;

Eng. Civil — Eduardo Pinto Erling, CREA/RS n° 35.810, RNP 2200686170, ART n°® 11895064
Pavesys Engenharia SS Ltda.

Eng®. Civil — Fernando José Pugliero Gongalves, CREA/RS n° 085461, RNP 2200989814, ART
n® 11352671, e ART 1° Aditivo n® 11870206;

Eng®. Civil — Elemar Jorge Taffe Junior, CREA/RS n° 111728, RNP 2200852371, ART n°
11352675, e ART 1° Aditivo n°118871834;

Eng® Civil — Roberto Mattos dos Santos, CREA/RS n° 083847, RNP 2201043272, ART n°
11352680, e ART 1° Aditivo n°® 11871932.

Equipes de Acompanhamento Técnico e Apoio a Fiscalizagdao de Obras de Pavimentagao,
Drenagem, Sinalizagao, OAE:

Nome/ CREA Fungao Data Inicio | Data Final ART n°
Eng. lvan Luiz Calefi — CREA n° Engenheiro Coordenador, 01.02.2021 | 01.12.2022 | 11144268/118950
7.628, RNP 2201072400 Acompanhamento Técnico, Apoio 10/12487284/1189

a Fiscalizacdo 4941/12485286

Roberto Mattos dos Santos - | Eng. de Acompanhamento Técnico | 01.02.2021 | 01.12.2022 | 11352680/118719
CREA n° 083847, RNP e Apoio a Fiscalizagao 32
2201043272
Eng. Fabricio Trescastro - | Engenheiro de Acompanhamentoe | 01.02.2022 | 01.12.2022 12144697
CREA n° 201221, RNP Apoio a Fiscalizagao
2212810709

Sergio Oliveira da Silveira Laboratorista de Acompanhamento | 01.02.2021 | 01.12.2022
e Apoio a Fiscalizagao
Waldir de Oliveira Laboratorista de Acompanhamento | 22.02.2021 | 11.10.2022
e Apoio a Fiscalizacdo
Marcio Moura de Oliveira Laboratorista de Acompanhamento | 05.03.2021 | 11.10.2021
e Apoio a Fiscalizagao

Roiton Franco Pohl Laboratorista de Acompanhamento | 01.03.2031 | 29.05.2021
e Apoio a Fiscalizagao

Joao Vitor dos Santos Laboratorista de Acompanhamento | 18.03.2021 | 15.10.2022
e Apoio a Fiscalizagao

Crispim da Silva Almeida Topografo de Acompanhamentoe | 12.03.2021 | 11.10.2022

Apoio a Fiscalizagao

ENDERECO DA OBRA: Diversas rodovias sob a jurisdigdo da Empresa Galucha de Rodovias —

EGR, conforme tabela abaixo.

Trechos Rodoviarios do Contrato:
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Praca Rodovia Trecho Ex(tErnns)ao
Campo bom ERS-239 Novo Hamburgo - Riozinho 75,54 km
ERS-122 Rincdo do Cascalho - Sao Vendelino 39,09 km
Portao ERS-240 Vila Sharlau - Montenegro 33,58 km
RSC-287 Montenegro - Brochier 7,11 km
g:tnrtlj)wgntonlo a Porto Alegre - Rolante 32,64 km
Viam&o ERS-040 Pgssc_) do F?uza - Bal. Pinhal 83,61 km
ERS-784 Cidreira - Pinhal 14,75 km
Flores da Cunha ERS-122 Caxias do Sul - Antoénio Prado 49,67 km
Trés Coroas ERS-115 Taquara - Gramado 41,97 km
ERS-235 Nova Petropolis - Gramado 34,64 km
Gramado ERS-235 Gramado - Canela 7,67 km
ERS-466 Caracol - Canela 7,22 km
ERS-235 Canela - Sao Francisco de Paula 34,01 km
S3o F. de Paula ERS-020 Sj{]{?ja - #icesso Nonte & Sdo k. de 6,35 km
ERS-020 Canela - Acesso a Trés Coroas 21,87 km
Ensanizds ERS-130 Venéncio Air_es - Roca Sales 28,08 km
ERS-129 Arroio do Meio - Guaporé 59,28 km
Boa Vista do Sul RSC-453 Estrella - Garibgldi 58,21 km
ERS-128 Tabai - Teutbnia 16,38 km
Cruzeiro do Sul RSC-453 Santa Cruz do Sul - Cruzeiro do Sul 29,83 km
Venancio Aires RSC-287 Tabai - Santa Cruz 76,62 km
Candelaria RSC-287 Santa Cruz - Paraiso do Sul 72,03 km
Coxilha ERS-135 Passo Fundo - Erechim 78,33 km
TOTAL 908,48 km

SERVIGOS EXECUTADOS:

O Consorcio SD — Pavesys 015 realizou as seguintes atividades:

Servigos de Apoio a Fiscalizagao de Obras de Pavimentagio, Drenagem e OAC, Sinalizagdo, OAE:
* Assessoramento técnico local e avaliagado técnica-qualitativa das obras;

* Acompanhamento, monitoramento e controle dos padrées de qualidade de obras e servicos
especificos, respeitando as Especificagdes Gerais e demais orienta¢des técnicas da EGR e na falta
dessas as do DAER e DNIT;

* Realizagdo de ensaios laboratoriais, em solo, agregados e materiais asfalticos, de verificacdo e
validagao dos servigos;

* Verificagdo das condigbes de trabalho da Executora, incluindo adequacéo as especificages técnicas;
* Realizagdo de levantamentos de auscultacdo dos pavimentos para identificar a condicdo de superficie
e estrutura dos mesmos (Levantamento Deflectométrico - FWD, Avaliacdo de Irregularidade com
Perfilometro a Laser, Inventario de Superficie — LVC, e “Pavement Scanner” Veicular Avaliacdo de
Condicdes de Superficie do Pavimento Existente);

* Realizagao de levantamentos topograficos para assessorar as decisées da fiscalizacéo da EGR;

*
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+ Consolidagdo das informagdes técnicas através de Relatérios Mensais de Validagdo e

Acompanhamento.

* Apoio a fiscalizagdo em convénios firmados com outros érgdos publicos.

* Apoio a fiscalizagdo de contratos de construgéo, restauracdo ou manutencdo dos pavimentos das

rodovias administradas pela EGR e realizagdo de vistorias técnicas nas rodovias e OAEs, possibilitando

a tomada de decisdo por parte da fiscalizagdo, quanto as necessidades de novos programas de

construcao, restauragdao ou manutencéo.

QUANTIDADE DE SERVICOS EXECUTADOS E MEDIDOS

ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADES VALORES
MEDIDOS
1 | EQUIPE TECNICA
1.1 Equipe Técnica Unid./Més 15,62 3.375.905,13
2 ENSAIOS DE SOLOS
3 ENSAIOS DE MATEIAIS BETUMINOSOS
3.1 Extracéo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico Unid. 60,00 2.064,60
3.2 | Teor de Betume Unid. 420,00 25.880,40
3.3 | Granulometria por Peneiramento Unid. 320,00 16.601,60
3.4 | Densidade de Misturas Asfalticas Unid. 501,00 25.986,87
4 LEVANTAMENTO AUSCULTAGCAO DOS
PAVIVENTOS -
AVALIACOES
4.1 | Levantamento Deflectométrico, com espagamento de km 2.011,40 463,446,67
40 m. entre estagbes de trabalho por faixa de
rolamento por km, considerando faixa de rolamento
4.2 | Avaliagdo de Irregularidade com Perfildmetro de km 2.011,40 45.759,35
Pavimento a Laser (barra com 5 Laser) para medir
duas trilhas de rodas simultaneamente por km,
considerando faixa de rolamento
4.3 | Inventario de Superficie — LVC — Levantamento Visual km 1.005,70 35.873,32
Continuo por km, considerando a pista de rolamento
4.4 | “Pavement Scanner” — Veicular Avaliacdo das km 1.005,70 56.600,80
Condigbes de Superficie do Pavimento Existente por
km, considerando a pista de rolamento
VALOR TOTAL MEDIDO 4.048.118,73

\\
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QUALIDADE DOS SERVICOS

Os servicos foram executados de acordo com as normas técnicas, tendo a contratada demonstrado
capacidade técnica e administrativa dentro dos padrdes desejaveis.

Atestamos que os servigos caracterizados foram efetuados de acordo com as normas técnicas

padrées de desempenho de qualidade, especificagbes e condi¢cdes contratuais estabelecidas, nada

constando que deva ser citado em seu desabono.

Para constar, lavramos o presente Atestado

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2024.

)
/

- / el
Luis Fern reira Vanacor

nte 4/ EGR e Diretor Técnico — EGR
CREA/RS 088271

Diretor Presi



Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Pagina. 1
CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional FERNANDO JOSE PUGLI ERO GONCALVES

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional FERNANDO JOSE PUGLI ERO GONGALVES
Registro: RS085461 RNP: 2200989814
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

1/ 1

Ndmero de ART: 11352671
Forma de Registro: Participacéo técnica:
Empresa Contratada: ~ PAVESYS ENGENHARI A S/ S LTDA

Contratante: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A

Tipo de ART: Prestacéo de Servi ¢o Registrada em: 05/07/2021

Baixada em: /A
I ndi vi dual / Pri nci pal

CPF/CNPJ: 16987837/ 0001- 06

Rua: Aveni da BORGES DE MEDEI ROS Ne: 261
Complemento: 3° ANDAR Bairro:

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90020021

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 3. 357. 687, 56 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagdao:

Enderego da obra/Servico: RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA ECR Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 13/ 01/ 2021 Previsdo de Término: 13/ 01/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - ASSI STENCI A ACOVPANHAMENTO TECNI CO 1, 00 Un
1. SUPERVI SAO APO O A FI SCALI ZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURAGAO 1,00 Un

2 . OBSERVAGCES E MANUTENGAO DAS RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA EGR 1, 00 Un

3 . COORDENAGAO TECNI CA COORDENAGAO DE ATI VI DADES.

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

ENGENHEI RO CI VI L, RESPONSAVEL TECNI CO PELOS SERVI GOS TECNI COS DO PLANO DE ACOVPANHAMENTO PARA SUPERVI SAO

DE OBRAS E APO O A FI SCALI ZACAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS RODOVI AS
ADWNI STRADAS PELA ECR

Rodovi as que est&o sob a administracdo da EGR, conforne abai xo:

PRACA: Canpo bom/ RODOVIA: ERS-239 / TRECHO Novo Hanburgo - Riozinho / EXTENSAO 75,54 km

PRACA: Portdo / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Rincdo do Cascal ho - Sdo Vendelino / EXTENSAC 39,09 km
RODOVI A ERS-240 / TRECHO Vila Sharlau - Mntenegro / EXTENSAO 33,58 km

RODOVI A: RSC-287 / TRECHO. Montenegro - Brochier / EXTENSAO 7,11 km

Santo Antdnio da Patrulha / TRECHO Porto Alegre - Rolante / EXTENSAO 32, 64 km

Vi amfio / RODOVI A: ERS-040 / TRECHO Passo do Filza - Bal. Pinhal / EXTENSAQ 83,61 km
RODOVI A: ERS-784 /| TRECHO. Cidreira - Pinhal / EXTENSAQ 14,75 km

Fl ores da Cunha / RODOVI A: ERS-122 / TRECHO Caxias do Sul
Trés Coroas / RODOVIA. ERS-115 / TRECHO Taquara - Gramado / EXTENSAQ 41,97 km
Gramado / RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Nova Petropolis - Gramado / EXTENSAQ 34, 64 km
RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Granmmdo - Canela / EXTENSAO 7,67 km

RODOVI A: ERS-466 / TRECHO Caracol - Canela / EXTENSAO 7,22 km

Sado F. de Paula / RODOVI A
RODOVI A: ERS- 020 / TRECHO

PRACA:
PRACA:

PRACA:
PRACA:
PRACA:

PRACA:
Canel a - Acesso Norte a Sdo F. de Paula / EXTENSAO 6,35 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO. Canel a - Acesso a Trés Coroas / EXTENSAQ 21,87 km
Encantado / RODOVI A: ERS-130 / TRECHO. Venancio Aires - Roca Sales / EXTENSAQ
RODOVI A: ERS-129 / TRECHO. Arroio do Meio - Guaporé / EXTENSAQ 59, 28 km

Boa Vista do Sul / RODOVIA: RSC-453 /| TRECHO Estrela - Garibaldi / EXTENSAQ 58,21 km

PRACA: 28,08 km

PRACA:

- Anténio Prado / EXTENSAO 49,67 km

ERS-235 / TRECHO Canela - S&o Francisco de Paula / EXTENSAO 34,01 km
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RODOVI A: ERS-128 / TRECHO. Tabai - Teut6nia / EXTENSAQ 16, 38 km
PRACA: Cruzeiro do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO Santa Cruz do Sul - Cruzeiro do Sul / EXTENSAQ 29,83 km
PRACA: Venancio Aires / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Tabai - Santa Cruz / EXTENSAQ 76,62 km
PRACA: Candel aria / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Santa Cruz - Paraiso do Sul / EXTENSAO 72,03 km
PRACA: Coxilha / RODOVI A: ERS-135 / TRECHO Passo Fundo - Erechim/ EXTENSAQ 78,33 km

’7 Informagdes Complementares

Certidd@o de Acervo Técnico n° 2063155
1 de Margo de 2024 Hora: 15 :15 :47

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da A CAT é valida em todo o territdrio nacional.
obra ou servigo referenciado na Lei n® 8.666/1993.

A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

alguma ART nela constante. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Séo Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br CREA- Rs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Pagina. 1
CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2063156

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional FERNANDO JOSE PUGLI ERO GONCALVES

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional FERNANDO JOSE PUGLI ERO GONGALVES
Registro: RS085461 RNP: 2200989814
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

1/ 1

Ndmero de ART: 11870206
Forma de Registro: Participacéo técnica:
Empresa Contratada: ~ PAVESYS ENGENHARI A S/ S LTDA

Contratante: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A

Tipo de ART: Prestacdo de Servi¢o Registrada em: 27/04/2022

Baixada em: /A
I ndi vi dual / Pri nci pal

CPF/CNPJ: 16987837/ 0001- 06

Rua: Aveni da BORGES DE MEDEI ROS Ne: 261
Complemento: 3° ANDAR Bairro:

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90020021

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 3. 997. 027, 66 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagdao:

Enderego da obra/Servico: RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA ECR Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 13/ 01/ 2021 Previsdo de Término: 01/10/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - ASSI STENCI A ACOVPANHAMENTO TECNI CO 1, 00 Un
1. SUPERVI SAO APO O A FI SCALI ZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURAGAO 1,00 Un

2 . OBSERVAGCES E MANUTENGAO DAS RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA EGR 1, 00 Un

COORDENAGAO DE ATI VI DADES.
CONFORME PRI MEI RO ADI TI VO DO CONTRATO N° 032/ 2020.

3 . COORDENAGAO TECNI CA
4 . OBSERVAGCES
Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

ENGENHEI RO CI VI L, RESPONSAVEL TECNI CO PELOS SERVI GOS TECNI COS DO PLANO DE ACOVPANHAMENTO PARA SUPERVI SAO

DE OBRAS E APO O A FI SCALI ZACAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS RODOVI AS
ADWNI STRADAS PELA ECR

Rodovi as que est&o sob a administracdo da EGR, conforne abai xo:

PRACA: Canpo bom/ RODOVIA: ERS-239 / TRECHO Novo Hanburgo - Riozinho / EXTENSAO 75,54 km

PRACA: Portdo / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Rincdo do Cascal ho - Sdo Vendelino / EXTENSAC 39,09 km
RODOVI A ERS-240 / TRECHO Vila Sharlau - Mntenegro / EXTENSAO 33,58 km

RODOVI A: RSC-287 / TRECHO. Montenegro - Brochier / EXTENSAO 7,11 km

Santo Antdnio da Patrulha / TRECHO Porto Alegre - Rolante / EXTENSAO 32,64 km

Vi amfio / RODOVI A: ERS-040 / TRECHO Passo do Filza - Bal. Pinhal / EXTENSAQ 83,61 km
RODOVI A: ERS-784 /| TRECHO. Cidreira - Pinhal / EXTENSAQ 14,75 km

Fl ores da Cunha / RODOVI A: ERS-122 / TRECHO Caxias do Sul
Trés Coroas / RODOVIA. ERS-115 / TRECHO Taquara - Gramado / EXTENSAQ 41,97 km
Gramado / RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Nova Petropolis - Gramado / EXTENSAQ 34, 64 km
RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Granmmdo - Canela / EXTENSAO 7,67 km

RODOVI A: ERS- 466 / TRECHO - Canela / EXTENSAO 7,22 km

Sado F. de Paula / RODOVI A

PRACA:
PRACA:

PRACA:
PRACA:
PRACA:

Car acol
PRACA:
Acesso Norte & Sdo F. de Paula / EXTENSAC

- Anténio Prado / EXTENSAO 49,67 km

ERS-235 / TRECHO Canela - S&o Francisco de Paula / EXTENSAO 34,01 km

RCDOVI A:  ERS- 020 / TRECHO
RCDOVI A:  ERS- 020 / TRECHO
PRACA:

RCDOVI A: ERS- 129 / TRECHO

Encantado / RODOVI A: ERS-130 / TRECHO Venancio Aires -

Canel a -
Canel a - Acesso a Trés Coroas / EXTENSAQ 21,87 km
Roca Sal es / EXTENSAQ
Arroio do Meio - Guaporé / EXTENSAO 59,28 km

6, 35 km

28,08 km
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PRACA: Boa Vista do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO. Estrela - Garibaldi / EXTENSAQO 58,21 km
RODOVI A: ERS-128 / TRECHO. Tabai - Teut6nia / EXTENSAQ 16, 38 km
PRACA: Cruzeiro do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO Santa Cruz do Sul - Cruzeiro do Sul / EXTENSAQ 29,83 km
PRACA: Venancio Aires / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Tabai - Santa Cruz / EXTENSAQ 76,62 km
PRACA: Candel aria / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Santa Cruz - Paraiso do Sul / EXTENSAO 72,03 km
PRAGCA: Coxilha / RODOVIA: ERS-135 / TRECHO. Passo Fundo - Erechim/ EXTENSACQ 78,33 km

’7 Informag¢des Complementares ——————

Certidd@o de Acervo Técnico n° 2063156
1 de Margo de 2024 Hora: 15 :17 :46

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da A CAT é valida em todo o territério nacional.
obra ou servigo referenciado na Lei n°® 8.666/1993.

A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
alguma ART nela constante. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Séo Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br CREA- Rs
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C R EA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNI OR

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNI OR
Registro: RS111728 RNP: 2200852371
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

B e

Namero de ART: 11352675 Tipo de ART: Prestacdo de Servi ¢o Registrada em: 05/07/2021 Baixadaem: [/ /
Forma de Registro: Participacdo técnica: Co- Responsavel

Empresa Contratada: ~ PAVESYS ENGENHARI A S/ S LTDA

Contratante: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Rua: Aveni da BORGES DE MEDEI ROS Ne: 261
Complemento: 3° ANDAR Bairro; CENTRO HI STORI CO

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90020021

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 3. 357. 687, 56 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagdao:

Enderego da obra/Servico: RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA ECR Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 13/ 01/ 2021 Previsdo de Término: 13/ 01/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - ASSI STENCI A ACOVPANHAMENTO TECNI CO 1, 00 Un
1. SUPERVI SAO APO O A FI SCALI ZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURAGAO 1,00 Un
2 . OBSERVAGCES E MANUTENGAO DAS RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA EGR 1, 00 Un

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
ENGENHEI RO Cl VI L, RESPONSAVEL TECNI CO PELOS SERVI COS TECNI COS DO PLANO DE ACOVPANHAMENTO PARA SUPERVI SAO
DE OBRAS E APO O A FI SCALI ZACAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS RODOVI AS
ADWNI STRADAS PELA ECR
Rodovi as que est&o sob a administracdo da EGR, conforne abai xo:
PRACA: Canpo bom/ RODOVIA: ERS-239 / TRECHO Novo Hanburgo - Riozinho / EXTENSAO 75,54 km
PRACA: Portdo / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Rincdo do Cascal ho - Sdo Vendelino / EXTENSAC 39,09 km
RODOVI A ERS-240 / TRECHO Vila Sharlau - Montenegro / EXTENSAO 33,58 km
RODOVI A: RSC-287 / TRECHO. Montenegro - Brochier / EXTENSAO 7,11 km
PRACA: Santo Antdnio da Patrulha / TRECHO Porto Alegre - Rolante / EXTENSAQ 32,64 km
PRACA: Vi andio / RODOVI A: ERS-040 / TRECHO Passo do FiGza - Bal. Pinhal / EXTENSAQ 83,61 km
RODOVI A: ERS-784 / TRECHO CGidreira - Pinhal / EXTENSAO 14,75 km
PRACA: Flores da Cunha / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Caxias do Sul - Ant6nio Prado / EXTENSAQ 49,67 km
PRACA: Trés Coroas / RODOVIA: ERS-115 / TRECHO Taquara - Gramado / EXTENSAQ 41,97 km
PRACA: Gramado / RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Nova Petropolis - Gramado / EXTENSAQ 34, 64 km
RODOVI A: ERS-235 / TRECHO G amado - Canela / EXTENSAO 7,67 km
RODOVI A: ERS-466 / TRECHO Caracol - Canela / EXTENSAO 7,22 km
PRACA: Sdo F. de Paula / RODOVIA: ERS-235 / TRECHO Canela - Sdo Francisco de Paula / EXTENSACQ 34,01 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso Norte a Sdo F. de Paula / EXTENSAO 6, 35 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso a Trés Coroas / EXTENSAQ 21,87 km
PRACA: Encantado / RODOVIA: ERS-130 / TRECHO Venancio Aires - Roca Sales / EXTENSAO 28, 08 km
RODOVI A: ERS-129 / TRECHO. Arroio do Meio - Guaporé / EXTENSAQ 59, 28 km
PRACA: Boa Vista do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO. Estrela - Garibaldi / EXTENSAQ 58,21 km
RODOVI A: ERS-128 / TRECHO Tabai - Teutdnia / EXTENSAQ 16, 38 km
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PRACA: Cruzeiro do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO Santa Cruz do Sul - Cruzeiro do Sul / EXTENSAQ 29,83 km
PRACA: Venancio Aires / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Tabai - Santa Cruz / EXTENSAQ 76,62 km

PRACA: Candel aria / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Santa Cruz - Paraiso do Sul / EXTENSAO 72,03 km

PRACA: Coxilha / RODOVIA: ERS-135 / TRECHO. Passo Fundo - Erechim/ EXTENSACQ 78,33 km

’7 Informagdes Complementares ———————

Certidd@o de Acervo Técnico n° 2063158
1 de Margo de 2024 Hora: 15:19 :59

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da A CAT é valida em todo o territério nacional.
obra ou servigo referenciado na Lei n°® 8.666/1993.

A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
alguma ART nela constante. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Séo Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br CREA- Rs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C R EA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNI OR

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNI OR
Registro: RS111728 RNP: 2200852371
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

B e

NGmero de ART: 11871834 Tipo de ART: Prestacdo de Servi o Registradaem: 27/04/2022  Baixadaem: [ /
Forma de Registro: Participacdo técnica: Co- Responsavel

Empresa Contratada: ~ PAVESYS ENGENHARI A S/ S LTDA

Contratante: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Rua: Aveni da BORGES DE MEDEI ROS Ne: 261
Complemento: 3° ANDAR Bairro; CENTRO HI STORI CO

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90020021

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R$ 3. 997. 027, 66 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagdao:

Enderego da obra/Servico: RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA ECR Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 13/ 01/ 2021 Previsdo de Término: 01/10/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - ASSI STENCI A ACOVPANHAMENTO TECNI CO 1, 00 Un
1. SUPERVI SAO APO O A FI SCALI ZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURAGAO 1,00 Un
2 . OBSERVAGCES E MANUTENGAO DAS RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA EGR 1,00 Un
3 . OBSERVAGCES CONFORME PRI MEI RO ADI TI VO DO CONTRATO N° 032/ 2020

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
ENGENHEI RO Cl VI L, RESPONSAVEL TECNI CO PELOS SERVI COS TECNI COS DO PLANO DE ACOVPANHAMENTO PARA SUPERVI SAO
DE OBRAS E APO O A FI SCALI ZACAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS RODOVI AS
ADWNI STRADAS PELA ECR
Rodovi as que est&o sob a administracdo da EGR, conforne abai xo:
PRACA: Canpo bom/ RODOVIA: ERS-239 / TRECHO Novo Hanburgo - Riozinho / EXTENSAO 75,54 km
PRACA: Portdo / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Rincdo do Cascal ho - Sdo Vendelino / EXTENSAC 39,09 km
RODOVI A ERS-240 / TRECHO Vila Sharlau - Mntenegro / EXTENSAO 33,58 km
RODOVI A: RSC-287 / TRECHO. Montenegro - Brochier / EXTENSAO 7,11 km
PRACA: Santo Antdnio da Patrulha / TRECHO Porto Alegre - Rolante / EXTENSAQ 32,64 km
PRACA: Vi andio / RODOVI A: ERS-040 / TRECHO Passo do FiGza - Bal. Pinhal / EXTENSAQ 83,61 km
RODOVI A: ERS-784 / TRECHO CGidreira - Pinhal / EXTENSAO 14,75 km
PRACA: Flores da Cunha / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Caxias do Sul - Ant6nio Prado / EXTENSAQ 49,67 km
PRACA: Trés Coroas / RODOVIA: ERS-115 / TRECHO Taquara - Gramado / EXTENSAQ 41,97 km
PRACA: Gramado / RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Nova Petropolis - Gramado / EXTENSAQ 34, 64 km
RODOVI A: ERS-235 / TRECHO G amado - Canela / EXTENSAO 7,67 km
RODOVI A: ERS-466 / TRECHO Caracol - Canela / EXTENSAO 7,22 km
PRACA: Sdo F. de Paula / RODOVIA: ERS-235 / TRECHO Canela - Sdo Francisco de Paula / EXTENSAQ 34,01 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso Norte a Sdo F. de Paula / EXTENSAO 6, 35 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso a Trés Coroas / EXTENSAQ 21,87 km
PRACA: Encantado / RODOVIA: ERS-130 / TRECHO Venancio Aires - Roca Sales / EXTENSAO 28, 08 km
RODOVI A: ERS-129 / TRECHO. Arroio do Meio - Guaporé / EXTENSAQ 59, 28 km
PRACA: Boa Vista do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO. Estrela - Garibaldi / EXTENSAQ 58,21 km
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RODOVI A: ERS-128 / TRECHO. Tabai - Teut6nia / EXTENSAQ 16, 38 km
PRACA: Cruzeiro do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO Santa Cruz do Sul - Cruzeiro do Sul / EXTENSAQ 29,83 km
PRACA: Venancio Aires / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Tabai - Santa Cruz / EXTENSAQ 76,62 km
PRACA: Candel aria / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Santa Cruz - Paraiso do Sul / EXTENSAO 72,03 km
PRACA: Coxilha / RODOVI A: ERS-135 / TRECHO Passo Fundo - Erechim/ EXTENSAQ 78,33 km

’7 Informagdes Complementares

Certidd@o de Acervo Técnico n° 2063161
1 de Marcgo de 2024 Hora: 15:21: 5

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da A CAT é valida em todo o territdrio nacional.
obra ou servigo referenciado na Lei n® 8.666/1993.

A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

alguma ART nela constante. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Séo Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br CREA- Rs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C R EA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ROBERTO MATTOS DOS SANTOS

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional ROBERTO MATTOS DOS SANTCS
Registro: RS083847 RNP: 2201043272
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

B e

Namero de ART: 11352680 Tipo de ART: Prestacéo de Servi ¢o Registrada em: 05/07/2021 Baixadaem: [/ /
Forma de Registro: Participacdo técnica: Co- Responsavel

Empresa Contratada: ~ NENHUVA EMPRESA

Contratante: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Rua: Aveni da BORGES DE MEDEI ROS Ne: 261
Complemento: 3° ANDAR Bairro; CENTRO HI STORI CO

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90020021

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 3. 357. 687, 56 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagdao:

Enderego da obra/Servico: RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA ECR Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 13/ 01/ 2021 Previsdo de Término: 13/ 01/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - ASSI STENCI A ACOVPANHAMENTO TECNI CO 1, 00 Un
1. SUPERVI SAO APO O A FI SCALI ZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURAGAO 1,00 Un
2 . OBSERVAGCES E MANUTENGAO DAS RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA EGR 1, 00 Un

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
ENGENHEI RO Cl VI L, RESPONSAVEL TECNI CO PELOS SERVI COS TECNI COS DO PLANO DE ACOVPANHAMENTO PARA SUPERVI SAO
DE OBRAS E APO O A FI SCALI ZACAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS RODOVI AS
ADWNI STRADAS PELA ECR
Rodovi as que est&o sob a administracdo da EGR, conforne abai xo:
PRACA: Canpo bom/ RODOVIA: ERS-239 / TRECHO Novo Hanburgo - Riozinho / EXTENSAO 75,54 km
PRACA: Portdo / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Rincdo do Cascal ho - Sdo Vendelino / EXTENSAC 39,09 km
RODOVI A ERS-240 / TRECHO Vila Sharlau - Montenegro / EXTENSAO 33,58 km
RODOVI A: RSC-287 / TRECHO. Montenegro - Brochier / EXTENSAO 7,11 km
PRACA: Santo Antdnio da Patrulha / TRECHO Porto Alegre - Rolante / EXTENSAQ 32,64 km
PRACA: Vi andio / RODOVI A: ERS-040 / TRECHO Passo do FiGza - Bal. Pinhal / EXTENSAQ 83,61 km
RODOVI A: ERS-784 / TRECHO CGidreira - Pinhal / EXTENSAO 14,75 km
PRACA: Flores da Cunha / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Caxias do Sul - Ant6nio Prado / EXTENSAQ 49,67 km
PRACA: Trés Coroas / RODOVIA: ERS-115 / TRECHO Taquara - Gramado / EXTENSAQ 41,97 km
PRACA: Gramado / RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Nova Petropolis - Gramado / EXTENSAQ 34, 64 km
RODOVI A: ERS-235 / TRECHO G amado - Canela / EXTENSAO 7,67 km
RODOVI A: ERS-466 / TRECHO Caracol - Canela / EXTENSAO 7,22 km
PRACA: Sdo F. de Paula / RODOVIA: ERS-235 / TRECHO Canela - Sdo Francisco de Paula / EXTENSACQ 34,01 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso Norte a Sdo F. de Paula / EXTENSAO 6, 35 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso a Trés Coroas / EXTENSAQ 21,87 km
PRACA: Encantado / RODOVIA: ERS-130 / TRECHO Venancio Aires - Roca Sales / EXTENSAO 28, 08 km
RODOVI A: ERS-129 / TRECHO. Arroio do Meio - Guaporé / EXTENSAQ 59, 28 km
PRACA: Boa Vista do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO. Estrela - Garibaldi / EXTENSAQ 58,21 km
RODOVI A: ERS-128 / TRECHO Tabai - Teutdnia / EXTENSAQ 16, 38 km
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PRACA: Cruzeiro do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO Santa Cruz do Sul - Cruzeiro do Sul / EXTENSAQ 29,83 km
PRACA: Venancio Aires / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Tabai - Santa Cruz / EXTENSAQ 76,62 km

PRACA: Candel aria / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Santa Cruz - Paraiso do Sul / EXTENSAO 72,03 km

PRACA: Coxilha / RODOVIA: ERS-135 / TRECHO. Passo Fundo - Erechim/ EXTENSACQ 78,33 km

’7 Informagdes Complementares ———————

Certidd@o de Acervo Técnico n° 2065674
13 de Margo de 2024 Hora: 17 :54 :43

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da A CAT é valida em todo o territério nacional.
obra ou servigo referenciado na Lei n°® 8.666/1993.

A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
alguma ART nela constante. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Séo Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br CREA- Rs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C R EA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ROBERTO MATTOS DOS SANTOS

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional ROBERTO MATTOS DOS SANTCS
Registro: RS083847 RNP: 2201043272
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

B e

NGmero de ART: 11871932 Tipo de ART: Prestacdo de Servi o Registradaem: 27/04/2022  Baixadaem: [ /
Forma de Registro: Participacdo técnica: Co- Responsavel

Empresa Contratada: ~ NENHUVA EMPRESA

Contratante: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Rua: Aveni da BORGES DE MEDEI ROS Ne: 261
Complemento: 3° ANDAR Bairro; CENTRO HI STORI CO

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 90020021

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R$ 3. 997. 027, 66 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagdao:

Enderego da obra/Servico: RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA ECR Ne: O
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 13/ 01/ 2021 Previsdo de Término: 01/10/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: EMPRESA GAUCHA DE RODOVI AS S/ A CPF/CNPJ: 16987837000106

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - ASSI STENCI A ACOVPANHAMENTO TECNI CO 1, 00 Un
1. SUPERVI SAO APO O A FI SCALI ZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURAGAO 1,00 Un
2 . OBSERVAGCES E MANUTENGAO DAS RODOVI AS ADM NI STRADAS PELA EGR 1,00 Un
3 . OBSERVAGCES CONFORME PRI MEI RO ADI TI VO DO CONTRATO N° 032/ 2020.

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
ENGENHEI RO Cl VI L, RESPONSAVEL TECNI CO PELOS SERVI COS TECNI COS DO PLANO DE ACOVPANHAMENTO PARA SUPERVI SAO
DE OBRAS E APO O A FI SCALI ZACAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS RODOVI AS
ADWNI STRADAS PELA ECR
Rodovi as que est&o sob a administracdo da EGR, conforne abai xo:
PRACA: Canpo bom/ RODOVIA: ERS-239 / TRECHO Novo Hanburgo - Riozinho / EXTENSAO 75,54 km
PRACA: Portdo / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Rincdo do Cascal ho - Sdo Vendelino / EXTENSAC 39,09 km
RODOVI A ERS-240 / TRECHO Vila Sharlau - Mntenegro / EXTENSAO 33,58 km
RODOVI A: RSC-287 / TRECHO. Montenegro - Brochier / EXTENSAO 7,11 km
PRACA: Santo Antdnio da Patrulha / TRECHO Porto Alegre - Rolante / EXTENSAQ 32,64 km
PRACA: Vi andio / RODOVI A: ERS-040 / TRECHO Passo do FiGza - Bal. Pinhal / EXTENSAQ 83,61 km
RODOVI A: ERS-784 / TRECHO CGidreira - Pinhal / EXTENSAO 14,75 km
PRACA: Flores da Cunha / RODOVIA: ERS-122 / TRECHO Caxias do Sul - Ant6nio Prado / EXTENSAQ 49,67 km
PRACA: Trés Coroas / RODOVIA: ERS-115 / TRECHO Taquara - Gramado / EXTENSAQ 41,97 km
PRACA: Gramado / RODOVI A: ERS-235 / TRECHO. Nova Petropolis - Gramado / EXTENSAQ 34, 64 km
RODOVI A: ERS-235 / TRECHO G amado - Canela / EXTENSAO 7,67 km
RODOVI A: ERS-466 / TRECHO Caracol - Canela / EXTENSAO 7,22 km
PRACA: Sdo F. de Paula / RODOVIA: ERS-235 / TRECHO Canela - Sdo Francisco de Paula / EXTENSAQ 34,01 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso Norte a Sdo F. de Paula / EXTENSAO 6, 35 km
RODOVI A: ERS-020 / TRECHO Canela - Acesso a Trés Coroas / EXTENSAQ 21,87 km
PRACA: Encantado / RODOVIA: ERS-130 / TRECHO Venancio Aires - Roca Sales / EXTENSAO 28, 08 km
RODOVI A: ERS-129 / TRECHO. Arroio do Meio - Guaporé / EXTENSAQ 59, 28 km
PRACA: Boa Vista do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO. Estrela - Garibaldi / EXTENSAQ 58,21 km
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RODOVI A: ERS-128 / TRECHO. Tabai - Teut6nia / EXTENSAQ 16, 38 km
PRACA: Cruzeiro do Sul / RODOVIA: RSC-453 / TRECHO Santa Cruz do Sul - Cruzeiro do Sul / EXTENSAQ 29,83 km
PRACA: Venancio Aires / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Tabai - Santa Cruz / EXTENSAQ 76,62 km
PRACA: Candel aria / RODOVIA: RSC-287 / TRECHO Santa Cruz - Paraiso do Sul / EXTENSAO 72,03 km
PRACA: Coxilha / RODOVI A: ERS-135 / TRECHO Passo Fundo - Erechim/ EXTENSAQ 78,33 km

’7 Informagdes Complementares

Certidd@o de Acervo Técnico n° 2065675
13 de Margo de 2024 Hora: 17 :57 :24

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da A CAT é valida em todo o territdrio nacional.
obra ou servigo referenciado na Lei n® 8.666/1993.

A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

alguma ART nela constante. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.
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