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INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL
GERENCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

OFICIO N° 8/2025/GEMAB-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-
INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA

Brasilia, na data da assinatura.

A Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Assunto: Analise de Proposta de Precos e Documentacao de Qualificagdo Técnica.

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia consultiva especializada na execugdo de
programas ambientais em subsidio aos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos de
infraestrutura do portfolio da Infra S.A., conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no
instrumento convocatorio.

Ref.: Edital RLE n° 020/2024 (SEI n° 9049797).

Licitante: Consorcio ASTEC ENGENHARIA LTDA. CNPJ n° 65.708.604/0001-32 e
PROGAIA. CNPJ 04.291.396/0001-24

Classificacao: 2* Colocada.
Senhor Diretor,

1. Apods a fase de lances, a HOLLUS Servicos Técnicos Especializados Ltda., CNPJ n°
06.267.018/0001-30, com o menor valor global registrado no sistema de R$ 29.209.631,03. Apds a
negocia¢do promovida pela Presidente da Comissdo de Licitagdo, o valor global restou registrado como
sendo RS 29.004.766,18 (vinte e nove milhdes, quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e dezoito
centavos).

2. Ocorre que apo6s analise da Proposta e da Documentagdao e das diligéncias realizadas, a
empresa HOLLUS Servigos Técnicos Especializados Ltda., inscrita no CNPJ sob o numero
06.267.018/0001-30, foi considerada_inabilitada conforme o Oficio 3 (9240615), Oficio 11 (9251727) e a
Planilha de Analise de Qualificacao Técnica (9240209).

3. Ap6s a desclassificagdo, a empresa que ficou em segundo lugar, ASTEC ENGENHARIA
LTDA, CNPJ n° 65.708.604/0001-32, que informou estd em consoércio com a empresa PROGAIA. CNPJ
04.291.396/0001-24, foi convocada para negociacdo, conforme registrado na Mensagem Chat (9259080).
No entanto, a empresa decidiu manter seu preco, conforme detalhado em um e-mail referente a negociagao
com a ASTEC (9259086).

4. Nos termos do Art. 23, inciso IV do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
INFRA, apresentamos a seguir a analise técnica da proposta de pregos, qualificagdo técnica-operacional e
qualificacdo técnica-operacional a fim de subsidiar o julgamento da proposta e documentacdo de
habilitagdo pela Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL:



I- DA PROPOSTA DE PRECOS

5. Por meio do OFICIO N° 13/2025/SULIC (9258681) a CPL solicitou ainda a analise e
manifestacdo técnica acerca de eventual aceitacao da Proposta de Precos. Com base item 12 e 13 do Edital
RLE n° 020/2024 (SEI n° 9049797).

6. Tendo em vista que a andlise de inexequibilidade ja foi previamente afastada pela SULIC

conforme item 13.2 do Edital, esta SUGAT efetuou analise dos precos unitarios de cada produto na
presente proposta e entende que eles estio compativeis com o desconto aplicado na proposta.

7. Sugere-se, no entanto, a realizacdo de diligéncia para que a proponente apresente
documento que comprove a adequacio da aliquota de ISSQN adotada na composicio do BDI, uma
vez que seu percentual deve estar adequado a legislacio de cada municipio.

8. Ademais, observou-se que, para o item “Administracio Central”, a planilha de
composicao do BDI apresenta o0 mesmo percentual de 5% sobre o preco de venda (PV) e sobre o

custo direto (CD). 0 que em principio indica um equivoco. Nesse contexto sugere-se, também, a
realizacio de diligéncia para que a proponente justifique a adocio do mesmo percentual para ambos
0s ¢asos ou proceda a sua correcio.

II - DA QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL

9. Quanto a qualificagdo técnico-operacional, os critérios estabelecidos no Projeto Basico
foram:

I - Experiéncia em execucdo de PBA ou PGA de empreendimentos lineares de infraestrutura
de transporte, em no minimo 250 km continuos ou 500 km descontinuos; e

IT - experiéncia em execugdo de Programa de Supervisdo Ambiental de empreendimentos
lineares de infraestrutura de transporte, em no minimo 250 km continuos ou 500 km descontinuos.

10. Para atendimento as exigéncias, a proponente apresentou os atestados constantes no
Documentacao e Proposta Cons. ASTEC Progaia (9258332).

11. Apo6s analise dos referidos atestados, entende-se que a foram ATENDIDAS as exigéncias
editalicias relativas a qualificacdo técnica-operacional, restando comprovada a experiéncia da
proponente na execucdo de PBA ou PGA de empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte, em
no minimo 250 km continuos ou 500 km descontinuos, como também comprovada a execugdo de
Programa de Supervisdo Ambiental de empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte, em no
minimo 250 km continuos ou 500 km descontinuos. A titulo de exemplificacdo, dentre os 7 atestados
entregues, considera-se o atestado de n° 3:

CAT N°: 0720230001695

CONTRATO N° PP-508/2011-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: ASTEC ENGENHARIA LTDA (60% do consoércio)

OBJETO: Fiscalizacdo Execucdo de servigo técnico Meio Ambiente Gestdo Ambiental de planejamento ambiental
1057.7000 quilometro Gestao Execugdo de servico técnico Meio Ambiente Gestdo Ambiental de estudos ambientais
1057.7000 quilometro Gestao Supervisdao Meio Ambiente Gestdao Ambiental de planejamento ambiental 1057.7000
quilémetro

ATESTADO N°: 364/2013.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

EXTENSAO: 1.057,70

CONTINUO/DESCONTINUO: Descontinuo

TIPO DE OBJETO: EXECUCAO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, GERENCIAMENTO AMBIENTAL,
SUPERVISAO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO: Rodoviario

PAGINA: 21 até 30

II1 - DA QUALIFICACAO TECNICA-PROFISSIONAL

12. A qualificag@o técnico-profissional trata da vinculagdo ao licitante de profissionais com



conhecimento técnico e experiéncia necessarios a execucao do objeto do certame. O licitante deve indicar
profissional (registrado no conselho profissional competente, quando for o caso) detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, que sera o responsavel
técnico caso o licitante seja contratado.

13. O profissional indicado pelo licitante deve participar da execucdo do contrato, sendo
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragao.

De acordo com o item 6.6.2 do Projeto Basico (9009978):

6.6.2.1 Para qualificacdo técnica-profissional as licitantes deverdo apresentar documentacdo que
comprove que o profissional indicado possua atestado(s) de capacidade técnica de desenvolvimento
de atividades nas especialidades (Categoria Profissional) indicadas na Tabela 2.

[-]

6.6.2.4 Os_atestados devem conter, no minimo, informacoes essenciais, incluindo o nome do
contratado e do contratante, a descricdo do objeto do contrato, bem como os servicos executados,
detalhados quanto a natureza e quantidade.

14. No presente certame, as exigéncias de qualificacdo técnica-profissional se limitam a
comprovacao de capacidade técnica para o exercicio da fungdo de Coordenador Ambiental, com base nos
seguintes critérios:

Codigo de  Categoria  Numero de Exigéncia de qualificacao
Referéncia Profissional Profissionais técnica profissional



P8044

Profissional com formagao
superior em Meio ambiente
(Bidlogo, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro
Florestal, Engenheiro
agrénomo, Geodlogo ou
Geobgrafo) com registro no
respectivo Conselho de
Classe, atendendo
cumulativamente:

1. Apresentar 1 (um)
atestado de
execucgdo de PBA
ou PGA de
empreendimentos
lineares de
infraestrutura de

CoordenaNdor transporte na fungéo
de Gestéo 1 (um) de Responsavel
Ambiental

Técnico e/ou
Coordenador e/ou
Gerente;

2. Ter experiéncia
profissional minima
de 10 (dez) anos na

fungdo de
Responsavel
Técnico e/ou
Coordenador e/ou
Gerente em servigos
de execucdo de PBA
ou PGA em
empreendimentos
lineares de
infraestrutura de
transporte.



Profissional com formagao
superior em Meio ambiente
(Bidlogo, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro
Florestal, Engenheiro
agrénomo, Geodlogo ou
Geobgrafo) com registro no
respectivo Conselho de
Classe, atendendo
cumulativamente:

1. Apresentar 1 (um)
atestado de
execugdo de
Programa de
Supervisdo
ambiental de

empreendimentos
lineares de
infraestrutura de
transporte na funcao

Coordenador de Responsavel
PRO44 de. ) 1 (um) Técnico e/ou
Supervisdo Coordenador e/ou
Ambiental Gerente e/ou
Supervisor
Ambiental;
2. Ter experiéncia

profissional minima
de 10 (dez) anos na
funcgdo de
Responsavel
Técnico e/ou
Coordenador e/ou
Gerente e/ou
Supervisdo
Ambiental em
servicos de
execucgdo de PBA
ou PGA em
empreendimentos
lineares de
infraestrutura de
transporte.

A) COORDENADOR DE GESTAO AMBIENTAL

15. Para fins de qualificagio técnica-profissional do COORDENADOR DE GESTAO
AMBIENTAL a proponente apresentou os atestados relativos a qualificagdo técnica-operacional, emitidos
para em nome do Sr. EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR, graduado em Geologia.

16. A seguir serd apresentada a andlise detalhada e individual de cada CAT e ATESTADO
VINCULADO, considerando tanto o disposto na Resolugdo CONFEA n° 1135/2023, quanto as
recomendac¢des do Tribunal de Contas da Unido.

17. O objetivo da presente analise ¢ verificar a comprovaciao efetiva da experiéncia e da
competéncia técnica que garantem a perfeita execug¢do do futuro contrato. Nesse contexto, serd privilegiada
a avaliacdo integrada e substancial da documentagdo apresentada, evitando-se formalismos excessivos,
alinhada ao interesse publico e capaz de promover a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao.



ATESTADO n° 1

CAT N°: 0397/2010

ART N°: 015164/2007

CONTRATO N°: PP-200/07-00

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E - AMBIENTE LTDA

OBJETO: ELABORACAO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA, RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL RIMA , PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA E AUTORIZACAO DE
SUPRESSAO DE VEGETACAO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE
IMPLANTACAO DA SEGUNDA PONTE INTERNACIONAL BRASIL - PARAGUAL BR 277/PR
PRAZO: 1,56 ANOS com inicio em 06/09/2007 A 29/03/2009. (570 dias)

ATESTADO N°: SEM NUMERO

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: GEOLOGIA

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n® 015164/2007, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagdo do CREA/CONFEA, porém, verifica-se
divergéncia de informagdes entre ambos os documentos. Enquanto na CAT traz a informagao de que o

profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR atuou como Responsavel Técnico, no atestado
vinculado, emitido pelo DNIT, ele figura apenas como membro da equipe técnica, na fun¢ao de Gedlogo.

Ademais, o atestado abrange servicos de elaboraciao PBA e ndo da execuc¢ido do PBA, conforme exigéncia
editalicia.

A elaboragdo do PBA refere-se a fase de planejamento e organizagdo. Consiste na definigdo,
detalhamento e formalizacdo dos programas, medidas e agdes necessdrias para mitigar, compensar e
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

Ja a execugdo do PBA ¢ a fase pratica ou de implementagcdo das acées, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgao licenciador.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 1 NAO ATENDE as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°®2

CAT N°:0925/2012

ART N°: 011196/2010

CONTRATO N° PP-270/10-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: Progaia Engenharia e Ambiente Ltda

OBJETO:Elaboragado e Estudos ambientais para o Licenciamento Ambiental na BR-116/RS Trecho: Div.
SC/RS (Rio Pelotas) - Jaguardo (Fronteira BR/UR)

PRAZO: 2,12 ANOS com inicio em 06/04/2010 A 18/05/2012.

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.
PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO
PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n® 011196/2010, devido a falta de
informagdes exigidas pelo site tais como o hordrio de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticagdo do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR como Coordenador Geral.



Porém, o atestado abrange servigos de elaborag¢ao PBA e nao da execu¢dao do PBA, conforme exigéncia
editalicia.

A elaboragdo do PBA refere-se a fase de planejamento e organizacdo. Consiste na definigdo,
detalhamento e formalizagdo dos programas, medidas ¢ agdes necessarias para mitigar, compensar €
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

Ja a execu¢do do PBA ¢ a fase pratica ou de implementacdo das acdes, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgdo licenciador.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 2 NAO ATENDE is
exigencias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°3

CAT N°: 1123

ART N°: 00007034338735000317

CONTRATO N°01058/2012

CONTRATANTE: DNIT PI

CONTRATADA: Progaia Engenharia ¢ Ambiente Ltda

OBJETO: Elaboragao de Relatorio de Controle Ambiental (RCA) , Plano de Controle Ambiental (PCA) e
Estudos para obtencdo de Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo (ASV) para o Licenciamento Ambiental
das obras de implantacdo/pavimentagdo -da Rodovia BR-222/PI, dos seguintes trechos: Rodovia:BR-222/PI
ATESTADO N°: 04/2013

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM

PRAZO: 0,58 ANOS com inicio em 02/01/2013 A 31/07/2013.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: NAO CONSEGUI IDENTIFICAR

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°00007034338735000317, devido a
falta de informagdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdo da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagio do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsavel Técnico.

Porém, o atestado abrange servigos de elaboracio RCA e PCA e ndo da execucdo de PBA e/ou PGA,
conforme exigéncia editalicia. A elaboragdo do RCA e PCA refere-se a fase de planejamento e ndo a fase
de implementacio das medidas.

Ademais, o escopo de um RCA e PCA sdo incompativeis com a complexidade inerente a um PBA e/ou
PGA.

O PBA ¢ um documento técnico detalhado que estabelece os programas e agdes necessarias para mitigar,
compensar € monitorar os impactos ambientais identificados em empreendimentos de alto potencial de
impacto, sujeitos ao licenciamento ambiental com base em estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA).

Ja o PCA, ¢ um instrumento simplificado de planejamento, focado no controle e mitigacdo dos impactos
ambientais de empreendimentos de menor porte ou potencial de impacto, e geralmente é parte de um
processo de licenciamento ambiental mais simplificado.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 3 NAO ATENDE as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Bésico.

ATESTADO n°’4

CAT N°: 1150/2012

ART N°: 011197/2010

CONTRATO N° PP-271/10-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: Progaia Engenharia ¢ Ambiente Ltda



OBJETO:Elaboragao de Estudos Ambientais para o Licenciamento ambiental na BR-235/PI/MA, ponte ¢
acessos sobre o Rio Parnaiba

PRAZO: 2,01 ANOS com inicio em 06/04/2010 A 10/04/12

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 011197/2010, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticacio do CREA/CONFEA e, em ambos o0s
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsavel Técnico.

Porém, o atestado abrange servicos de elaboracao PBA e nao da execuc¢ao do PBA, conforme exigéncia
editalicia.

A elaboragdo do PBA refere-se a fase de planejamento e organizagdo. Consiste na definigao,
detalhamento e formalizacdo dos programas, medidas e agdes necessdrias para mitigar, compensar e
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

Ja a execucdo do PBA ¢ a fase pratica ou de implementacdo das agdes, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgao licenciador.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 4 NAO ATENDE as
exigencias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°S

CAT N°: 0972/2005

ART N°: 005492/2004

CONTRATO N° 084/2004

CONTRATANTE: DERTINS

CONTRATADA: EPIA AMBIENTAL — Estudos e Projetos de Integracio Ambiental Ltda
OBJETO: Execucao de Servigos de Consultoria e Elaboracdo do Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio
de Impacto Ambiental — EIA/RIMA BR 235

PRAZO: 0,42 ANOS com inicio em 31/03/2004 A 30/08/2004

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: RESPONSAVEL TECNICO

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA ndo foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 005492/2004, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CATpossuiautenticagio do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsavel Técnico.

Porém, o atestado abrange servigos de elaboracao EIA-RIMA e ndo da execuc¢iao do PBA, conforme
exigéncia editalicia.

O EIA-RIMA ¢ um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento ¢ apresenta medidas para mitiga-los, sendo obrigatério para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislacdo ambiental brasileira (Lei n® 6.938/1981 ¢
Resolugdo CONAMA n° 001/1986). O EIA-RIMA ¢ o estudo que subsidia a andlise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo 6rgdo ambiental, a qual ¢ atestada por meio da emissdo da Licenga
Prévia (LP).

Ja a elaboracdo do PBA refere-se a fase de planejamento e organizacdo, apos a emissao da LP. Consiste
na definicdo, detalhamento e formalizagdo dos programas, medidas e agdes necessdrias para mitigar,
compensar € monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.



O PBA subsidia o 6rgao ambiental na emissao da Licenca de Instalagao — LI.

Ja a execucdo do PBA ¢ a fase pratica ou de implementacdo das acdes, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgao licenciador, apos a emissao da LI.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 5 NAO ATENDE as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°6

CAT N°: 0720170001248

ART N°: 13230/2002

CONTRATO N°236/2002

CONTRATANTE: AGETO

CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

OBJETO: Execucao de Servi¢os de Consultoria e Elaboracdo do Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio
de Impacto Ambiental — EIA/RIMA BR 235

ATESTADO N°: 2004/2017- DIMA/SGP/AGET

PRAZO: 0,24 ANOS com inicio em 06/08/2002 A 28/10/2002

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO :RESPONSAVEL TECNICO/ COORDENADOR
GERAL

Em consulta realizada em13/01/2025 ao site do CREA nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 13230/2002, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticacio do CREA/CONFEA e, em ambos o0s
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIORconsta como Responsavel Técnico e
Coordenador Geral.

Porém, o atestado abrange servicos de elaboracdo PBA e nio da execu¢do do PBA, conforme exigéncia
editalicia.

A elaboragdo do PBA refere-se a fase de planejamento e organizacdo. Consiste na definigdo,
detalhamento e formalizacdo dos programas, medidas e agdes necessdrias para mitigar, compensar e
monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.

J& a execucdo do PBA ¢ a fase pratica ou de implementacdo das acgdes, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgao licenciador.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 6NAO ATENDE as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°7

CAT N°: 0720170001248

ART N°: 13230/2002

CONTRATO N° 004/2009

CONTRATANTE: Governo do Acre

CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

OBJETO: Elaboragido do Estudo de impacto Ambiental - EIA e Relatorio de Impacto Ambiental - RIMA,
referente as obras de Implantacdo do Parque Industrial Florestal do Municipio de Cruzeiro do Sul,
Implantagdo do Polo Moveleiro no municipio de Sena Madureira e Plano de Controle Ambiental referente
as obras de Instalacdo do Porto Seco do Acre no Municipio de Senador Guiomard no Estado do Acre
PRAZO: 0,59 ANOS com inicio em 06/02/2009 A 10/09/2009

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO



PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: RESPONSAVEL TECNICO/ COORDENADOR
GERAL

Em consulta realizada em 13/01/2025 ao site do CREA/DF nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 13230/2002, devido a falta de
informagdes exigidas pelo site tais como o hordrio de emissdao da CAT.

O atestado abrange servigos de elabora¢io de EIA-RIMA relativo a implantacdo do Parque Industrial
Florestal da Cidade de Cruzeiro do Sul, do Polo Moveleiro do Municipio de Sena Madureira e de PCA para
um Porto Seco.

Portanto, o objeto do atestado ndo coaduna com as exigéncias editalicias, uma vez que ndo abrange a
execucdao de PBA ou PGA de empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 7 NAQO ATENDE s
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°8

CAT N°: 0720230001695

ART N°: 0720230047069

CONTRATO N° PP-508/2011-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA / ASTEC ENGENHARIA
LTDA

OBJETO:Fiscalizacdo Execu¢do de servigo técnico Meio Ambiente Gestdo Ambiental de planejamento

ambiental 1057.7000 quilémetro
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM

PRAZO: 10,27 ANOS com inicio em 20/10/2011 A 12/01/2022
ATESTADO N°: SEM NUMERO.
ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO
PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: RESPONSAVEL TECNICO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada.

O atestado que acompanha a referida CAT possuiautenticacio do CREA/CONFEA e, em ambos o0s
documentos, o profissional EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR consta como Responsavel Técnico.

O atestado indica que o referido profissional atuou nas seguintes funcdes:
1. Coordenador Setorial de Gerenciamento Ambiental de 20/10/2011 a 07/09/2020;
2. Coordenador Geral de 08/09/2020 a 12/01/2022;

O atestado indica que o profissional foi o responsavel pela execucdo do PBA e/ou PGA, conforme
exigéncia editalicia.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 8 as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Bésico.
18. Diante de todo o exposto, considerando a documentagao apresentada, entende-se que

FORAMATENDIDAS as exigéncias editalicias quanto a qualificagao técnica-profissional, uma vez que a
proponente apresentou atestado comprovando que o Sr. EDMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR exerceu, por
10,27 (dez) anos, a fungéo de coordenagao e/ou como Responsavel Técnico e/ou Gerente em servigos de
execucgao de PBA em empreendimentos lineares de infraestrutura de transporte.

B) COORDENADOR DE SUPERVISAO AMBIENTAL
ATESTADO n°1




CAT N°: 0720180001061

ART N°: 55652/2010

CONTRATO N° PP-049/08-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: Consorcio Contecnica - Concremat

OBJETO: Servicos de gerenciamento e Assessoria Ambiental, Supervisdo Ambiental, Implantacdo de
Programas Ambientais, ¢ Desenvolvimento e Implantacdo Ambiental Georreferenciado para as obras de
Implantagdo e Pavimentagdo da BR-163PA/230/PA

PRAZO: 8,42 ANOS com inicio em 17/06/2008 A 16/11/2016, sendo computado apenas 6,74 por
sobreposicao contratual com o Atestado 6.

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: GESTAO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: COORDENADOR GERAL

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF ndo foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 55652/2010, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticacdo do CREA/CONFEA e, no atestado, o
profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Coordenador Geral.

O atestado abrange a execugdo de supervisao ambiental, conforme exigéncia editalicia.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 1 as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°2

CAT N°: 2939280/2022

ART N°: 14201800000004379110

CONTRATO N° PRC —-24.013/2012

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATADA: CONSORCIO DIRECAO/CONTECNICA/PORTO ASSUNCAO

OBJETO: servigos de apoio a Supervisao Ambiental de Obras de Pavimentagdo de trechos rodoviario
PRAZOQO: 6,4 ANOS com inicio em 06/11/2012 A 20/11/2018, sendo considerado apenas 2,01 anos, devido
a sobreposicao temporal com o Atestado 1

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: SUPERVISAO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: RESPONSAVEL TECNICO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA foi possivel confirmar a autenticidade da Certidao
de Acervo Técnico apresentada e, contudo a ART de n® 14201800000004379110 nao foi possivel verificar.

O atestado que acompanha a referida CAT peossui autenticacio do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Responsavel
Técnico.

O atestado abrange a execugao de supervisao ambiental, conforme exigéncia editalicia.

Hé sobreposi¢do de prazo de execucdo em relagdo ao atestado n° 1.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 2 as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°3
CAT N°: 0720180001378



ART N°: 0720180043635

CONTRATO N° PP-595/2014-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: STRATA Engenharia Itda

OBJETO: Gestao Ambiental, abrangendo a Supervisdo Ambiental, a Implementagdo de Programas
Ambientais ¢ ainda o Gerenciamento Ambiental; referentes as obras de Duplicagdo, Restauragcdo e
Adequacgdo da Capacidade-da BR-493/RJ, rodovia: BR-493/RJ; Trecho: Entr. BR-101 (Manilha) - Porto de
Itaguai; Subtrecho: Entr. Bh.101 (Manilha) - Entr. BR-116 (A) (Santa Guilhermina); Segmento: Inicio
(Km0 )-Fim(Km 25,5); Extensdo: 25,5 Km

PRAZO: 3,62 ANOS com inicio em 07/07/2014 a 16/02/2018

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: COORDENACAO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: RESPONSAVEL TECNICO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF ndo foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 55652/2010, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagio do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Responsavel
Técnico.

O atestado abrange a execugdo de supervisao ambiental, conforme exigéncia editalicia.
Ha sobreposi¢ao de prazo de execugdo em relagdo ao atestadon® 1 e 2.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 3 as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Bésico.

ATESTADO n°’4

CAT N°: 1454/2010

ART N°: 012081/2005

CONTRATO N° 084/2004

CONTRATANTE: DERTINS

CONTRATADA: EPIA AMBIENTAL

OBJETO: Coordenacdo Técnica para a elaboragdo do Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de
Impacto Ambiental- EIA/RIMA, referentes as obras da Rodovia Federal BR-235, trecho: Pedro Afonso/
divisa TO-MA.

PRAZO: 0,42 ANOS com inicio em 31/03/2004 A 30/08/2004

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: GEOLOGO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 55652/2010, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagdo do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Gedlogo.

Porém, o atestado abrange servigos de elaboracio EIA-RIMA e nao da execucdo do PBA, conforme
exigeéncia editalicia.

O EIA-RIMA ¢ um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento e apresenta medidas para mitiga-los, sendo obrigatério para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislacdo ambiental brasileira (Lei n® 6.938/1981 ¢
Resolugdo CONAMA n° 001/1986). O EIA-RIMA ¢ o estudo que subsidia a andlise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo 6rgdo ambiental, a qual ¢ atestada por meio da emissdo da Licenga



Prévia (LP).

Ja a elaboracdo do PBA refere-se a fase de planejamento e organizacao, apds a emissao da LP. Consiste
na definicdo, detalhamento e formalizagdo dos programas, medidas e agdes necessarias para mitigar,
compensar € monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.
O PBA subsidia o 6rgdo ambiental na emissdo da Licenga de Instalagdo — LI.

Ja a execu¢do do PBA ¢ a fase pratica ou de implementacdo das ag¢des, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgao licenciador, apo6s a emissao da LI

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 4 NAO ATENDE s
exigencias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°5

CAT N°: 003.180/11

ART N°: 012081/2005

CONTRATO N° PP 061/2004-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: STE - Servigos Técnicos de Engenharia S.A

OBJETO: Consultoria Técnica para a elaboracdo de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatorio
de Impacto Ambiental - EIA/RIMA e do Projeto Basico Ambiental - PBA, instrumentos que subsidiaram o
Licenciamento Ambiental Prévio e de Instalagdo referente ao empreendimento denominado "Ferrovia
Transnordestina"- Lote Unico, envolvendo os seguintes trechos: Petrolina/PE - Salgueiro/PE -
Parnamirim/PE, Ramal Parnamirim/PE - Araripina/PE, Salgueiro/PE - Missao Velha/CE, Crateus/CE -
Piquet Carneiro/CE, com extensdo de 637,0 km

PRAZO: 2,04 ANOS com inicio em 21/05/2004 A 06/06/2006

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: CONSULTOR TECNICO

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: CONSULTOR TECNICO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 55652/2010, devido a falta de
informagdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagdo do CREA/CONFEA e, em ambos os
documentos, o profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Consultor
Técnico.

Ademais, o atestado abrange servigcos de elaboracio EIA-RIMA e PBA e ndo da execucdo do PBA,
conforme exigéncia editalicia.

O EIA-RIMA ¢ um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento e apresenta medidas para mitiga-los, sendo obrigatério para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislacdo ambiental brasileira (Lei n® 6.938/1981 e
Resolugdo CONAMA n° 001/1986). O EIA-RIMA ¢ o estudo que subsidia a analise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo 6rgdo ambiental, a qual ¢ atestada por meio da emissdo da Licenca
Prévia (LP).

Ja a elaboracao do PBA refere-se a fase de planejamento ¢ organizacdo, apos a emissao da LP. Consiste
na definicdo, detalhamento e formalizacdo dos programas, medidas e acdes necessarias para mitigar,
compensar € monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.
O PBA subsidia o 6rgdo ambiental na emissdo da Licenga de Instalagdo — LI.

Ja a execucdo do PBA ¢ a fase pratica ou de implementacio das agdes, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgdo licenciador, apos a emissdo da LI.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 5 NAO ATENDE s
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.



ATESTADO n°6

CAT N°: 001.296/10

ART N°: 5058848600

CONTRATO N° PP-209/07-00

CONTRATANTE: DNIT

CONTRATADA: CONTECNICA

OBJETO: servicos de elaboragdo de Estudos de Impacto Ambiental - EIA, Relatério de Impacto
Ambiental - RIMA, Plano Bésico Ambiental - PBA e Assessoria- Técnica para Licenciamento Ambiental
das obras de implantacao e pavimentacao da BR-317/AM

PRAZO: 2,47 ANOS com inicio em 05/09/2007 A 21/02/2010

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM.

PARTICIPACAO TECNICA CAT: ASSESSORIA TECNICA

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: AMBIENTALISTA

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA/DF nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 5058848600, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagdo do CREA/CONFEA e, no atestado, o
profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES consta como Ambientalista.

Ademais, o atestado abrange servicos de elaboracdo EIA-RIMA e¢ PBA e ndo da execug¢ao do PBA,
conforme exigéncia editalicia.

O EIA-RIMA ¢ um conjunto de documentos que avalia os impactos ambientais potenciais de um
empreendimento e apresenta medidas para mitiga-los, sendo obrigatério para empreendimentos com
significativo impacto ambiental, conforme previsto na legislacdo ambiental brasileira (Lei n® 6.938/1981 e
Resolugdo CONAMA n° 001/1986). O EIA-RIMA ¢ o estudo que subsidia a andlise de viabilidade
ambiental do empreendimento pelo 6érgdo ambiental, a qual ¢ atestada por meio da emissdo da Licenga
Prévia (LP).

Ja a elaboracdo do PBA refere-se a fase de planejamento e organizacio, apds a emissao da LP. Consiste
na definicdo, detalhamento e formalizagdo dos programas, medidas e agdes necessdrias para mitigar,
compensar € monitorar os impactos socioambientais identificados no processo de licenciamento ambiental.
O PBA subsidia o 6rgao ambiental na emissao da Licenca de Instalagao — LI.

Ja a execucdo do PBA ¢ a fase pratica ou de implementacdo das acdes, programas e medidas
estabelecidas no PBA ja aprovado pelo 6rgao licenciador, apos a emissao da LI.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 6 NAO ATENDE as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°7

CAT N°: 00267/10

ART N°: 008427/1997

CONTRATO N° Pg-046/96-00

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT
CONTRATADA: CONSORCIO CAB/CSL

OBJETO: Gerenciamento do Projeto de Restauracdo, Modernizacdo e Ampliacdo de Capacidade
Rodoviaria do Corredor SaoPaulo-Curitiba-Florianopolis

PRAZO: 5,46 ANOS com inicio em 29/10/2009 A 15/04/2012

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM

PARTICIPACAO TECNICA CAT: RESPONSAVEL TECNICO
PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: AMBIENTALISTA

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA nao foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n® 008427/1997, devido a falta de



informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagdo do CREA/CONFEA, porém ha divergéncia
de informagdes entre esses documentos. Enquanto na CAT o profissional consta como um dos responsaveis
técnicos pelos servigos, no atestado emitido pelo DNER/DNIT, o profissional MARCO ANDREY
TEIXEIRA HERMOGENES figura como “ambientalista”.

Ademais, o atestado se refere a servicos de gerenciamento de obras, que incluem, em certa medida, o
gerenciamento ambiental, que ndo se confunde, de forma alguma, com as atividades supervisdo ambiental
exigidas pelo edital.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 7 NAO ATENDE s
exigeéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

ATESTADO n°8

CAT N°: 001.025/12

ART N°: 008427/1997

CONTRATO N° SR-RO/AC 1.0.00.5454/2009-00

CONTRATANTE: DNIT — Ronddnia e Acre

CONTRATADA: CONSORCIO CONTECNICA - MRS

OBJETO: ¢ Estudos de Viabilidade Técnica, Economica e Ambiental (EVTEA), Analise Econdmica de
Solugdo Técnica Adotada (AESTA), para implantacdo, adequacdo e pavimentacio da Rodovia
BR[1]421/RO, sendo os mesmos partes integrantes da Obra: Execucdo de Estudo de Viabi I idade Técnica,
Economica e Ambiental (EVTEA), Analise Economica de Solugao Técnica Adotada (AESTA) e Estudos
Ambientais -- Estudo de Impacto Ambiental / Relatério ele Impacto Ambiental, Plano Basico Ambiental,
Componente Indigena, Arqueologia e Estudos Florestais para autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo para
segmento na Rodovia BR-421/RO, Trecho: Entr. BR 364/RO (Ariquemes) - Entr. BR 425-RO (Guajara-
Mirim), Subtrecho: Entr. BR 364- RO (Ariquemes) - Entr. BR 425-RO (Guajara-Mirim), segmento: KM
0,0 - Km 229,50

PRAZO: 2,46 ANOS com inicio em 29/10/2009 A 15/04/2012

ATESTADO N°: SEM NUMERO.

ATESTADO POSSUI SELO DE AUTENTICIDADE: SIM

PARTICIPACAO TECNICA CAT: CHEFE DE EQUIPE

PARTICIPACAO TECNICA NO ATESTADO: GEOLOGO

Em consulta realizada em 14/01/2025 ao site do CREA ndo foi possivel confirmar a autenticidade da
Certidao de Acervo Técnico apresentada e, tampouco, da ART de n°® 008427/1997, devido a falta de
informacdes exigidas pelo site tais como o horario de emissdao da CAT.

O atestado que acompanha a referida CAT possui autenticagdo do CREA/CONFEA e, no atestado, o
profissional MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES figura como Geologo.

Todavia, o atestado se refere a servicos de Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental
(EVTEA), Analise Economica de Solucdo Técnica Adotada (AESTA), objeto que ndo coaduna com as
exigéncias editalicias.

Entende-se, portanto, que o conjunto documental apresentado relativo ao Atestado 8 NAO ATENDE as
exigéncias do item 6.6.2.5 do Projeto Basico.

19. Diante de todo o exposto, considerando a documentagdo apresentada, entende-se que
FORAMATENDIDAS asexigéncias editalicias quanto a qualificacdo técnica-profissional , uma vez
que foi apresentado atestado comprovando que o Sr. MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES
exerceu, por 10,43 (dez) anos, a fungdode coordenagao e/ou como Responsavel Técnico e/ou Gerente e/ou
Supervisor Ambiental em servicos de Supervisdo Ambiental em empreendimentos lineares de
infraestrutura de transporte.

20. Conforme solicitagdo, segue anexa aPlanilha Analise Qualificagdo Técnica 2* Colocada
(9277319) devidamente preenchida.
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21. Considerando todo o exposto, entende-se, sob o ponto de vista estritamente técnico, que as
condigdes editalicias relativas a qualificagdo técnica operacional e profissional foram ATENDIDAS.

22. Todavia, com relagdo a proposta de pregos restam as sugestoes de diligéncias elencadas no
item I desse documento, para avaliagao da CPL.

23. Submeto a presente analise a apreciagdo do Diretor de Empreendimentos para que, em
estando de acordo, seja encaminhada a SULIC a fim de subsidiar as providéncias subsequentes, a critério
daComissao Permanente de Licitacdo, nos termos do Art. 23, inciso II do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES
Gerente de Licenciamento Ambiental - Substituto

(assinado eletronicamente)
BRUNO MARQUES DOS SANTOS SILVA
Superintendente de Gestdo Ambiental e Territorial

Aprovo a analise e as recomendacdes nelas contidas, e submeto a CPL nos termos do Art.
23, inciso III do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, para fins de julgamento.

(assinado eletronicamente)
ANDRE LUIS LUDOLFO DA SILVA
Diretor de Empreendimentos

SUPER [’i‘] Documento assinado eletronicamente por Bruno Marques dos Santos Silva, Superintendente de
GOVBR Gestao Ambiental e Territorial, em 15/01/2025, as 17:17, conforme horario oficial de Brasilia, com
L : —  fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES, Gerente de
SUPER m Licenciamento Ambiental - Substituto, em 15/01/2025, as 17:18, conforme horario oficial de
GOVER Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos
' ~ Transportes.

SU pER [’i‘] Documento assinado eletronicamente por André Luis Ludolfo da Silva, Diretor de
GOVBR Empreendimentos, em 15/01/2025, as 20:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
. : — no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

-+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador _externo.php?

= acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt BR&id orgao_acesso_externo=0,
informando o cdédigo verificador 9263562 ¢ o cédigo CRC 94A74139.
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