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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA
Custo Unitario de Referéncia

Abril/2024

Produgéao da equipe

C0001 Coleta de amostras indeformadas de solo com amostrador tipo Shelby - exceto limpeza superficial e perfuragao

1,24500 un
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo : (.:usto Horario _ (':lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8517 Fogao portatil tipo frontier 1,00000 0,38 0,62 0,0184 0,0134 0,0153
E8750 Penetrémetro hidraulico com capacidade de 150 kN - 3,6 kW 1,00000 0,38 0,62 93,2904 48,7529 65,6772
Custo horario total de equipamentos 65,6925
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8250  Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
Custo horario total de méao de obra 44,4663
Custo horario total de execugdo 110,1588
Custo unitario de execugao 88,4810
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Amostrador para extragdo de amostras indeformadas do tipo
M7252 G P 000 mm e = 101 6 mm (4" P 0,00057 un 1.500,0000 0,8550
M7253 ((i:i;)ega batente para amostrador do tipo Shelby - D = 101,6 mm 0,00057 un 1.500,0000 0,8550
M7410 Cartucho de gas para fogareiro - capacidade de 227 g 0,15969 un 16,5000 2,6349
M7256 Mini Frigideira - capacidade de 280 ml 0,00004 un 14,5000 0,0006
M7066 Parafina em barra 0,33333 kg 26,5750 8,8582
Custo unitario total de material 13,2037
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 101,6847
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

101,68

Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,99600 un
C0002 Preparacao de corpo de prova compactado para ensaios Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8318 Balanga eletronica com capacidade de 20 kg e precisédo de 0,2 g 1,00000 0,90 0,10 0,9006 0,7486 0,8854
E8515 Extrator manual d_e’ampstras com acionamento hidraulico para 1,00000 0.10 0,90 03507 02530 02637
corpos de prova cilindrico
Custo horario total de equipamentos 1,1491
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
Custo horario total de méao de obra 23,0107
Custo horario total de execugdo 24,1598
Custo unitario de execugao 24,2568
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7200 Almofariz em por.celana e mao de gral recoberta com luva de 0,00007 un 484,1650 0,0339
borracha - capacidade de 4.170 mi
M7009 Bandeja em ago galvanizado-C =50cm,L=70cmeH=5cm 0,00008 un 142,9750 0,0114
M7067 Colher de solos quadrada tipo DER 0,00008 un 64,8750 0,0052
Conjunto de peneiras quadradas de caixilho metalico com tampa e
M7043 fundo - C = 500 mm, L = 500 mm, H = 100 mm e malha com 0,00014 un 19.450,0000 2,7230
abertura de 0,075 a 75 mm
Disco espagador em ago zincado para molde de ensaio ISC (CBR) -
M7243 'S 15‘25 C‘iﬂ et v 6.35 om (g 12 (CBR)- 4 00008 un 519,9800 0,0416
Molde cilindrico em ago zincado composto por base perfurada,
M7259 hastes roscadas, borboletas para fixagdo e colar para corpo de 0,00008 un 478,8728 0,0383
prova ISC (CBR) - D = 152,4 mm (6")
M7062 Papel-filtro qualitativo - D = 150 mm em embalagem com 100 un 0,01000 un 12,0000 0,1200
M7074 Proveta de vidro graduada - capacidade de 1.000 ml 0,00021 un 99,3133 0,0209
M7084 Régua de acgo biselada - C = 35 cm 0,00008 un 82,2433 0,0066
M7083 Repartidor de amostras em chapa de ago galvanizado com 0,00007 un 1.512,5733 0,1059
abertura de 50 mm (2")
Soquete cilindrico em ago zincado para ensaio ISC (CBR) - peso
M7278 de?mpacto 2 596 kg (‘190 ib) P (CBR) - p 0,00006 un 429,9933 0,0258
Custo unitario total de material 3,1326
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 27,3894
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 27,39
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 10,63 m
C0007 Ensaio com dilatdmetro de Marchetti (DMT) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8334 Dilatdmetro de Marchetti (DMT) 1,00000 1,00 0,00 22,9096 15,9538 22,9096
E8750 Penetrémetro hidraulico com capacidade de 150 kN - 3,6 kW 1,00000 1,00 0,00 93,2904 48,7529 93,2904
Custo horario total de equipamentos 116,2000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8250 Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
Custo horario total de mao de obra 44,4663
Custo horario total de execugao 160,6663
Custo unitario de execugao 15,1144
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7230 Cilindro em ago para gas nitrogénio com -V =7 L 0,00001 un 1.496,6000 0,0150
M7246 Gas nitrogénio 0,01176 m? 24,0142 0,2824
M7100 Haste avulsa para cravagdo-C=1m 0,00020 un 355,6875 0,0711
M7270 Regulador de alta pressao para cilindro de nitrogénio 0,00001 un 1.500,0000 0,0150
Custo unitario total de material 0,3835
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,4979
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

15,50

Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,00570 un
C0008 Ensaio de adensamento unidimensional de solos - 6 estagios de pressdo Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8316 Balanga eletronica com capacidade de 2 kg e precisdo de 0,01 g 0,00343 1,00 0,00 0,3991 0,3317 0,0014

E8526 Prensa de adensamento unidimensional tipo Bishop com jogo de

células tipo ortigdo com capacidade de 5 kN e coletor de dados 1,00000 1,00 0.00 1,5847 1,0805 1,5847
Custo horario total de equipamentos 1,5561
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8260 Laboratorista - horista 0,01716 h 28,3505 0,4865
Custo horario total de mao de obra 0,4865
Custo horario total de execugao 2,0426
Custo unitario de execugdo 358,3509
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7049 Espatula em ago inox com lamina flexivel, com ponta arredondada 0,00005 un 43,7001 0,0022
e cabo de madeira-C=20cmelL=25cm
M7061 Papel-filtro qualitativo - D = 100 mm em embalagem com 100 un 0,02000 un 7,0000 0,1400
M7098 Paquimetro digital com faixa de medi¢do de 150 mm e graduacéo 0,00003 un 235,8300 0,0071
de 0,01 mm
M7005 E%%rirzcz))rosa circular para célula de adensamento - D = 112,8 mm 014648 un 595,0000 87,1556
Custo unitario total de material 87,3049
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 445,6558
E - TEMPO FIXO Caddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 445,66
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,14229 un
C0009 Ensaio de cisalhamento direto - material fino Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8305 Aparelho eletronico para cisalhamento direto - 0,4 kW 1,00000 0,86 0,14 8,5779 5,9616 8,2116
E8315 Balanga eletronica com capacidade de 5 kg e precisdo de 0,1 g 0,11429 1,00 0,00 0,7056 0,5865 0,0806
Custo horario total de equipamentos 8,2922
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 0,14286 h 23,0107 3,2873
P8260 Laboratorista - horista 0,14286 h 28,3505 4,0502
Custo horario total de mao de obra 7,3375
Custo horario total de execugao 15,6297
Custo unitario de execugao 109,8440
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7049 Espatula em ago inox com lamina flexivel, com ponta arredondada 0,00007 un 43,7001 0,0031
e cabo de madeira-C=20cmelL=25cm
M7098 Paquimetro digital com faixa de medigdo de 150 mm e graduagéo 0,00003 un 235,8300 0,0071
de 0,01 mm
M7093 Pedra poros? quadrada - C =5,08 cm (2"),L=5,08cm (2")e E = 0,00067 un 345,0000 02312
0,6 cm (0,24")
Custo unitario total de material 0,2414
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 110,0854
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 110,09
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,21652 un
C0010 Ensaio de cisalhamento direto - material granular Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8305 Aparelho eletronico para cisalhamento direto - 0,4 kW 1,00000 0,78 0,22 8,5779 5,9616 8,0023
E8315 Balanga eletronica com capacidade de 5 kg e precisdo de 0,1 g 0,17391 1,00 0,00 0,7056 0,5865 0,1227
Custo horario total de equipamentos 8,1250
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 0,21739 h 23,0107 5,0023
P8260 Laboratorista - horista 0,21739 h 28,3505 6,1631
Custo horario total de mao de obra 11,1654
Custo horario total de execugao 19,2904
Custo unitario de execugao 89,0929
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7049 Espatula em ago inox com lamina flexivel, com ponta arredondada 0,00007 un 43,7001 0,0031
e cabo de madeira-C=20cmelL=25cm
M7098 Paquimetro digital com faixa de medigdo de 150 mm e graduagéo 0,00003 un 235,8300 0,0071
de 0,01 mm
M7093 Pedra poros? quadrada - C =5,08 cm (2"),L=5,08cm (2")e E = 0,00067 un 345,0000 02312
0,6 cm (0,24")
Custo unitario total de material 0,2414
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 89,3343
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 89,33
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 2,50000 m
C0013 Ensaio de cone de penetragdo dinamica (CPD) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8524 Penetrémetro sul africano tipo cone de penetragéo dinamica (CPD) 1,00000 1,00 0,00 0,3641 0,2651 0,3641
Custo horario total de equipamentos 0,3641
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8250 Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
Custo horario total de méao de obra 44,4663
Custo horario total de execugdo 44,8304
Custo unitario de execugao 17,9322
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7232 Cone de penetragéo dinamica (CPD) 0,00200 un 154,5000 0,3090
Custo unitario total de material 0,3090
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 18,2412
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 18,24
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producdo da equipe 2,16522 un
C0014 Ensaio de palheta in situ Vane Test (ensaio tipo A) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8336 Equipamento elétrico para ensaio de palheta (Vane test) - 2 kW 1,00000 1,00 0,00 15,8351 10,8401 15,8351
E8751 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 9,8526 0,4706 9,8526
Custo horario total de equipamentos 25,6877
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
Custo horario total de méao de obra 36,5108
Custo horario total de execugao 62,1985
Custo unitario de execugao 28,7262
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 28,7262
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 28,73
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 10,63 m
C0015 Ensaio de piezocone (CPTU) Valores em reais (R$)
A- EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8331 %);!'FJS;O para determinagéo de propriedades de cravagao de solo 1,00000 1,00 0,00 61,3160 40,6723 61,3160
E8750 Penetrémetro hidraulico com capacidade de 150 kN - 3,6 kW 1,00000 1,00 0,00 93,2904 48,7529 93,2904
Custo horario total de equipamentos 154,6064
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8250 Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
Custo horario total de mao de obra 44,4663
Custo horario total de execugao 199,0727
Custo unitario de execugao 18,7274
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 18,7274
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 18,73
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,02830 un
C0016 Ensaio de resisténcia a compressao triaxial consolidado e ndo drenado (CU) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8316 Balanga eletronica com capacidade de 2 kg e precisdo de 0,01 g 0,01705 1,00 0,00 0,3991 0,3317 0,0068
E8332 OC<;nIJ(uWnto automatico para realizagédo de ensaios triaxiais estaticos - 1,00000 095 0,05 12,2502 7.1969 11,0975
Custo horario total de equipamentos 12,0043
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8260 Laboratorista - horista 0,09659 h 28,3505 2,7384
Custo horario total de méao de obra 2,7384
Custo horario total de execugao 14,7427
Custo unitario de execugao 520,9435
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7049 Espatula em agq inox c?m lamina flizxwel, com ponta arredondada 0,00005 un 437001 0,0022
e cabo de madeira-C=20cmelL=25cm
M7099 E:pel-flltro qualitativo para ensaio triaxial em embalagem com 100 0,02000 un 53000 0,1060
M7098 Paquimetro digital com faixa de medigdo de 150 mm e graduagéo 0,00003 un 235,8300 0,0071
de 0,01 mm
M7101 Pedra porosa para ensaio triaxial 0,02950 un 315,0000 9,2925
Custo unitario total de material 9,4078
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 530,3513
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 530,35
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,00000 h
C0017 Saturagdo para o ensaio de resisténcia a compressao triaxial consolidado e nido drenado (CU) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8332 0Cc;n'j<u\/vnto automatico para realizagdo de ensaios triaxiais estaticos - 1,00000 1,00 0,00 12,2502 7.1969 12,2502
Custo horario total de equipamentos 12,2502
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méao de obra
Custo horario total de execugio 12,2502
Custo unitario de execugao 12,2502
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7101 Pedra porosa para ensaio triaxial 0,00101 un 315,0000 0,3182
Custo unitario total de material 0,3182
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 12,5684
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 12,57
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,00000 h
C0018 Saturagdo para o ensaio de cisalhamento direto Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8305 Aparelho eletronico para cisalhamento direto - 0,4 kW 1,00000 1,00 0,00 8,5779 5,9616 8,5779
Custo horario total de equipamentos 8,5779
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méao de obra
Custo horario total de execugio 8,5779
Custo unitario de execugao 8,5779
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7093 Pedra poros? quadrada - C =5,08 cm (2"),L=5,08cm (2") e E = 0,00101 un 345,0000 03485
0,6 cm (0,24")
Custo unitario total de material 0,3485
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 8,9264
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 8,93
Obs.
12

gov.br/dnit




WII DNIT EEEE——

TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,66000 m
C0025 Sondagem manual com trado de D =100 mm Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo __ Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8534 Equipamento para sondagem manual 1,00000 1,00 0,00 0,9216 0,6214 0,9216
Custo horario total de equipamentos 0,9216
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 48,5056
Custo horario total de execugio 49,4272
Custo unitario de execugao 29,7754
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario

Saco de plastico para silagem de alta resisténcia- C =110 cm, L =

M7867 _ ’ 1,00000 un 1,7601 1,7601
51 cm e E = 180 micra

Custo unitario total de material 1,7601

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 31,5355

E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 31,54

Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 2,50000 m
C0026 Sondagem a percussao até 20 m de profundidade Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8511 Equipamento de sondagem a percuss@o com motobomba - 2,61 1,00000 1,00 0,00 13,0007 6,6889 13,0007
Custo horario total de equipamentos 13,0907
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugdo 107,6177
Custo unitario de execugao 43,0471
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7867 Saco de plﬁstlco pzlira silagem de alta resisténcia- C=110cm, L = 1,00000 un 1,7601 1,7601
51 cm e E = 180 micra
Custo unitario total de material 1,7601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 44,8072
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 44,81
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,87500 m
C0027 Sondagem a percussao de 20 a 30 m de profundidade Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8511 Equipamento de sondagem a percuss@o com motobomba - 2,61 1,00000 1,00 0,00 13,0007 6,6889 13,0007
Custo horario total de equipamentos 13,0907
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugdo 107,6177
Custo unitario de execugao 57,3961
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7867 Saco de plﬁstlco pzlira silagem de alta resisténcia- C=110cm, L = 1,00000 un 1,7601 1,7601
51 cm e E = 180 micra
Custo unitario total de material 1,7601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 59,1562
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 59,16
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,54167 m
C0028 Sondagem a percussdo acima de 30 m de profundidade Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo __ Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8511 Equipamento de sondagem a percuss@o com motobomba - 2,61 1,00000 1,00 0,00 13,0007 6,6889 13,0007
Custo horario total de equipamentos 13,0907
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugdo 107,6177
Custo unitario de execugao 69,8059
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7867 Saco de plﬁstlco pzlira silagem de alta resisténcia- C=110cm, L = 1,00000 un 1,7601 1,7601
51 cm e E = 180 micra
Custo unitario total de material 1,7601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 71,5660
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 71,57
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 2,00000 m
C0032 Sondagem rotativa em material de 1? categoria com extragdo de testemunho (Linha AW) Valores em reais (R$)
A- EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 90,9852
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7203 Barrilete simples linha AWG 0,00400 un 850,0000 3,4000
M7212 Calibrador de widia linha AWG 0,02000 un 306,3046 6,1261
M7315 Coroa de widia linha AWG 0,02000 un 449,5176 8,9904
M7247 Haste de paredes paralelas com niples linha AW 0,00200 m 670,0000 1,3400
M7320 Revestimento com conector linha AW 0,00100 m 330,8312 0,3308
M7275 Sapata de widia linha AW 0,01000 un 321,7269 3,2173
Custo unitario total de material 23,4046
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 114,3898
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 114,39
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,62500 m
C0033 Sondagem rotativa em material de 22 categoria com extragdo de testemunho (Linha AW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 111,9818
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7203 Barrilete simples linha AWG 0,00500 un 850,0000 4,2500
M7212 Calibrador de widia linha AWG 0,02500 un 306,3046 7,6576
M7315 Coroa de widia linha AWG 0,02500 un 449,5176 11,2379
M7247 Haste de paredes paralelas com niples linha AW 0,00250 m 670,0000 1,6750
M7320 Revestimento com conector linha AW 0,00125 m 330,8312 0,4135
M7275 Sapata de widia linha AW 0,01250 un 321,7269 4,0216
Custo unitario total de material 29,2556
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 141,2374
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 141,24
Obs.
18

gov.br/dnit




WII DNIT EEEE——

TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,87500 m
C0034 Sondagem rotativa em material de 3? categoria com extragdo de testemunho (Linha AW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 207,9662
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7203 Barrilete simples linha AWG 0,05000 un 850,0000 42,5000
M7220 Calibrador diamantado linha AWG 0,25000 un 1.107,6037 276,9009
M7311 Coroa de diamante linha AWG 0,25000 un 977,8979 2444745
M7247 Haste de paredes paralelas com niples linha AW 0,01000 m 670,0000 6,7000
M7320 Revestimento com conector linha AW 0,00500 m 330,8312 1,6542
M7271 Sapata de diamante linha AW 0,12500 un 725,0000 90,6250
Custo unitario total de material 662,8546
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 870,8208
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 870,82
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,75000 m
C0035 Sondagem rotativa em material de 1? categoria com extragdo de testemunho (Linha BW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 103,9831
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7204 Barrilete simples linha BWG 0,00400 un 1.200,0000 4,8000
M7213 Calibrador de widia linha BWG 0,02000 un 407,4788 8,1496
M7316 Coroa de widia linha BWG 0,02000 un 599,7222 11,9944
M7248 Haste de paredes paralelas com niples linha BW 0,00200 m 957,5000 1,9150
M7321 Revestimento com conector linha BW 0,00100 m 414,3510 0,4144
M7276 Sapata de widia linha BW 0,01000 un 427,5645 4,2756
Custo unitario total de material 31,5490
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 135,5321
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 135,53
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,43750 m
C0036 Sondagem rotativa em material de 22 categoria com extracdo de testemunho (Linha BW) Valores em reais (R$)
A- EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 126,5881
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7204 Barrilete simples linha BWG 0,00500 un 1.200,0000 6,0000
M7213 Calibrador de widia linha BWG 0,02500 un 407,4788 10,1870
M7316 Coroa de widia linha BWG 0,02500 un 599,7222 14,9931
M7248 Haste de paredes paralelas com niples linha BW 0,00250 m 957,5000 2,3938
M7321 Revestimento com conector linha BW 0,00125 m 414,3510 0,5179
M7276 Sapata de widia linha BW 0,01250 un 427,5645 5,3446
Custo unitario total de material 39,4364
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 166,0245
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 166,02
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,75000 m
C0037 Sondagem rotativa em material de 3? categoria com extragdo de testemunho (Linha BW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 242,6272
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7204 Barrilete simples linha BWG 0,05000 un 1.200,0000 60,0000
M7221 Calibrador diamantado linha BWG 0,25000 un 1.357,1398 339,2850
M7312 Coroa de diamante linha BWG 0,25000 un 1.233,5908 308,3977
M7248 Haste de paredes paralelas com niples linha BW 0,01000 m 957,5000 9,5750
M7321 Revestimento com conector linha BW 0,00500 m 414,3510 2,0718
M7272 Sapata de diamante linha BW 0,12500 un 1.036,0158 129,5020
Custo unitario total de material 848,8315
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1.091,4587
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1.091,46
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,50000 m
C0038 Sondagem rotativa em material de 1? categoria com extracdo de testemunho (Linha NW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 121,3136
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7206 Barrilete simples linha NWG 0,00400 un 1.807,5874 7,2303
M7215 Calibrador de widia linha NWG 0,02000 un 529,4751 10,5895
M7318 Coroa de widia linha NWG 0,02000 un 731,9847 14,6397
M7319 Haste de paredes paralelas com niples linha NW 0,00200 m 725,8552 1,4517
M7323 Revestimento com conector linha NW 0,00100 m 547,1767 0,5472
M7324 Sapata de widia linha NW 0,01000 un 619,9448 6,1994
Custo unitario total de material 40,6578
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 161,9714
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 161,97
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,25000 m
C0039 Sondagem rotativa em material de 22 categoria com extracdo de testemunho (Linha NW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 145,5763
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7206 Barrilete simples linha NWG 0,00500 un 1.807,5874 9,0379
M7215 Calibrador de widia linha NWG 0,02500 un 529,4751 13,2369
M7318 Coroa de widia linha NWG 0,02500 un 731,9847 18,2996
M7319 Haste de paredes paralelas com niples linha NW 0,00250 m 725,8552 1,8146
M7323 Revestimento com conector linha NW 0,00125 m 547,1767 0,6840
M7324 Sapata de widia linha NW 0,01250 un 619,9448 7,7493
Custo unitario total de material 50,8223
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 196,3986
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 196,40
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,62500 m
C0040 Sondagem rotativa em material de 3? categoria com extracdo de testemunho (Linha NW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 291,1526
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7206 Barrilete simples linha NWG 0,05000 un 1.807,5874 90,3794
M7223 Calibrador diamantado linha NWG 0,25000 un 1.888,2677 472,0669
M7314 Coroa de diamante linha NWG 0,25000 un 1.569,5181 392,3795
M7319 Haste de paredes paralelas com niples linha NW 0,01000 m 725,8552 7,2586
M7323 Revestimento com conector linha NW 0,00500 m 547,1767 2,7359
M7274 Sapata de diamante linha NW 0,12500 un 1.237,0942 154,6368
Custo unitario total de material 1.119,4571
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1.410,6097
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1.410,61
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,25000 m
C0041 Sondagem rotativa em material de 1? categoria com extracdo de testemunho (Linha HW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 145,5763
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7205 Barrilete simples linha HWG 0,00400 un 3.666,0436 14,6642
M7214 Calibrador de widia linha HWG 0,02000 un 637,3038 12,7461
M7317 Coroa de widia linha HWG 0,02000 un 803,9132 16,0783
M7249 Haste de paredes paralelas com niples linha HW 0,00200 m 1.668,6542 3,3373
M7322 Revestimento com conector linha HW 0,00100 m 650,5874 0,6506
M7277 Sapata de widia linha HW 0,01000 un 755,7605 7,5576
Custo unitario total de material 55,0341
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 200,6104
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 200,61
Obs.
26

gov.br/dnit




WII DNIT EEEE——

TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,00000 m
C0042 Sondagem rotativa em material de 2? categoria com extracdo de testemunho (Linha HW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de mao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 181,9704
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7205 Barrilete simples linha HWG 0,00500 un 3.666,0436 18,3302
M7214 Calibrador de widia linha HWG 0,02500 un 637,3038 15,9326
M7317 Coroa de widia linha HWG 0,02500 un 803,9132 20,0978
M7249 Haste de paredes paralelas com niples linha HW 0,00250 m 1.668,6542 4,1716
M7322 Revestimento com conector linha HW 0,00125 m 650,5874 0,8132
M7277 Sapata de widia linha HW 0,01250 un 755,7605 9,4470
Custo unitario total de material 68,7924
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 250,7628
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 250,76
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,50000 m
C0043 Sondagem rotativa em material de 3? categoria com extragdo de testemunho (Linha HW) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8700 Sonda Rotativa hidraulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horario total de equipamentos 87,4434
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8251  Auxiliar de laboratério - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949
Custo horario total de méao de obra 94,5270
Custo horario total de execugao 181,9704
Custo unitario de execugao 363,9408
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7205 Barrilete simples linha HWG 0,05000 un 3.666,0436 183,3022
M7222 Calibrador diamantado linha HWG 0,25000 un 2.362,0541 590,5135
M7313 Coroa de diamante linha HWG 0,25000 un 1.870,8651 467,7163
M7249 Haste de paredes paralelas com niples linha HW 0,01000 m 1.668,6542 16,6865
M7322 Revestimento com conector linha HW 0,00500 m 650,5874 3,2529
M7273 Sapata de diamante linha HW 0,12500 un 1.729,6096 216,2012
Custo unitario total de material 1.477,6726
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1.841,6134
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1.841,61
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 3,12500 km
C0050 Avaliagdo objetiva da superficie de pavimentos flexiveis e semirrigidos Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8890 Veiculo leve - 53 kW (com motorista) 1,00000 1,00 0,00 59,4070 31,9016 59,4070
Custo horario total de equipamentos 59,4070
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8255 Engenheiro de projetos junior - horista 1,00000 h 121,9283 121,9283
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
Custo horario total de méao de obra 158,4391
Custo horario total de execugdo 217,8461
Custo unitario de execugao 69,7108
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7440 Tinta a E)ast.a’d.e resina acrilica emulsionada em agua para pré- 0,00063 | 201814 0,0127
marcacao vidria
M7304 Treliga em aluminio para pavimentos - C = 1,2 m 0,00003 un 1.800,0000 0,0540
M7094 Trena em fibra de vidro - C =50 m 0,00003 un 219,6928 0,0066
Custo unitario total de material 0,0733
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 69,7841
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 69,78
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 0,90463 km

C0051 Ensaio de deflexdo do pavimento pelo método FWD - estages de ensaio a cada 25 m por faixa Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Deflectdometro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa

E8365 de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 093 0,07 1037971 49,3394 99,9851
motorista)

Custo horario total de equipamentos 286,2543

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108

Custo horario total de méao de obra 36,5108

Custo horario total de execugao 322,7651

Custo unitario de execugao 356,7924

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 356,7924

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 356,79

Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,67170 km

C0052 Ensaio de deflexdo do pavimento pelo método FWD - estages de ensaio a cada 50 m por faixa Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Deflectdometro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa

E8365 de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 093 0,07 1037971 49,3394 99,9851
motorista)

Custo horario total de equipamentos 286,2543

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108

Custo horario total de méao de obra 36,5108

Custo horario total de execugdo 322,7651

Custo unitario de execugao 193,0760

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 193,0760

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 193,08

Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 2,99099 km

C0053 Ensaio de deflexdo do pavimento pelo método FWD - estagdes de ensaio a cada 100 m por faixa Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Deflectdometro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa

E8365 de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 093 0,07 1037971 49,3394 99,9851
motorista)

Custo horario total de equipamentos 286,2543

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108

Custo horario total de méao de obra 36,5108

Custo horario total de execugao 322,7651

Custo unitario de execugao 107,9125

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 107,9125

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 107,91

Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 5,23109 km

C0054 Ensaio de deflexdo do pavimento pelo método FWD - estagdes de ensaio a cada 200 m por faixa Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Deflectdometro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa

E8365 de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 093 0,07 1037971 49,3394 99,9851
motorista)

Custo horario total de equipamentos 286,2543

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108

Custo horario total de méao de obra 36,5108

Custo horario total de execugéo 322,7651

Custo unitario de execugao 61,7013

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 61,7013

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 61,70

Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producdo da equipe 0,74696 km
C0055 Ensaio de determinacgdo de deflexdes pela viga Benkelman - estagées de ensaio a cada 20 m por faixa - exceto calibragdo de Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8800 Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrénica para pavimento 1,00000 0,75 0,25 2,2160 1,5170 2,0413
Custo horario total de equipamentos 180,1413
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
Custo horario total de méao de obra 73,0216
Custo horario total de execugao 253,1629
Custo unitario de execugao 338,9243
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 338,9243
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 338,92
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producdo da equipe 1,19510 km
C0056 Ensaio de determinagédo de deflexdes pela viga Benkelman - estagées de ensaio a cada 40 m por faixa - exceto calibragdo de Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8800 Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrénica para pavimento 1,00000 0,60 0,40 2,2160 1,5170 1,9364
Custo horario total de equipamentos 180,0364
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
Custo horario total de méao de obra 73,0216
Custo horario total de execugao 253,0580
Custo unitario de execugao 211,7463
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 211,7463
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 211,75
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producdo da equipe 1,86727 km
C0057 Ensaio de determinacgido de deflexdes pela viga Benkelman - estagées de ensaio a cada 100 m por faixa - exceto calibragdo de Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8800 Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrénica para pavimento 1,00000 0,37 0,63 2,2160 1,5170 1,7756
Custo horario total de equipamentos 179,8756
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
Custo horario total de méao de obra 73,0216
Custo horario total de execugao 252,8972
Custo unitario de execugao 135,4369
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 135,4369
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 135,44
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producdo da equipe 2,29811 km
C0058 Ensaio de determinacgédo de deflexdes pela viga Benkelman - estagées de ensaio a cada 200 m por faixa - exceto calibragdo de Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8800 Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrénica para pavimento 1,00000 0,23 0,77 2,2160 1,5170 1,6778
Custo horario total de equipamentos 179,7778
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
Custo horario total de méao de obra 73,0216
Custo horario total de execugio 252,7994
Custo unitario de execugao 110,0032
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 110,0032
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 110,00
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 43,58 km
C0059 Levantamento com GPR para pavimentos - 60 km/h Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8369 Sistema GPR para pavimentos 1,00000 1,00 0,00 9,8708 6,4658 9,8708
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 0.88 012 1037971 49,3394 97,2622
motorista)
Custo horario total de equipamentos 107,1330
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
Custo horario total de méao de obra 36,5108
Custo horario total de execugdo 143,6438
Custo unitario de execugao 3,2961
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3,2961
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 3,30
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 2,61450 km
C0060 Levantamento com GPR para pavimentos - equipamento manual Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8360 Sistema GPR manual para pavimentos 1,00000 1,00 0,00 49,7509 33,0009 49,7509
Custo horario total de equipamentos 49,7509
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
Custo horario total de mao de obra 36,5108
Custo horario total de execugao 86,2617
Custo unitario de execugao 32,9936
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 32,9936
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 32,99
Obs.
39

gov.br/dnit




WII DNIT EEEE——

TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 50,00 km
C0061 Levantamento com Pavement Scanner Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo __ Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Aparelho medidor de irregularidade dos perfis longitudinais
E8307 1,00000 1,00 0,00 171,1308 112,0981 171,1308
(Pavement scanner)
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 1,00 0,00 1037971 49,3394 1037971
motorista)
Custo horario total de equipamentos 274,9279
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
Custo horario total de méao de obra 125,5902
Custo horario total de execugao 400,5181
Custo unitario de execugao 8,0104
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 8,0104
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 8,01
Obs.
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Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 6,25000 km
C0062 Levantamento visual continuo para avaliagdo da superficie de pavimentos flexiveis e semirrigidos Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8890 Veiculo leve - 53 kW (com motorista) 1,00000 1,00 0,00 59,4070 31,9016 59,4070
Custo horario total de equipamentos 59,4070
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8255 Engenheiro de projetos junior - horista 1,00000 h 121,9283 121,9283
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
Custo horario total de méao de obra 158,4391
Custo horario total de execugao 217,8461
Custo unitario de execugao 34,8554
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 34,8554
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 34,86
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 41,50 km
C0063 Medigao da irregularidade da superficie do pavimento com perfilometro a laser - 50 km/h - exceto calibragdo de inicio de Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Perfilometro medidor de irregularidade a partir de radiagéo
E8353 " e 1,00000 1,00 0,00 34,3522 22,5022 34,3522
eletromagnética monocromatica
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 1,00 0,00 1037971 49,3394 1037971
motorista)
Custo horario total de equipamentos 138,1493
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
Custo horario total de méao de obra 125,5902
Custo horario total de execugao 263,7395
Custo unitario de execugao 6,3552
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 6,3552
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ::nT 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

6,36

Obs.
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Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 66,40 km
C0064 Medicao da irregularidade da superficie do pavimento com perfilometro a laser - 80 km/h - exceto calibragdo de inicio de Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Perfilometro medidor de irregularidade a partir de radiagéo
E8353 " e 1,00000 1,00 0,00 34,3522 22,5022 34,3522
eletromagnética monocromatica
E8892 Vel’cu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 1,00 0,00 1037971 49,3394 1037971
motorista)
Custo horario total de equipamentos 138,1493
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
Custo horario total de méao de obra 125,5902
Custo horario total de execugao 263,7395
Custo unitario de execugao 3,9720
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3,9720
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

3,97

Obs.

43

gov.br/dnit



WII DNIT EEEE——

TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 12,50 km
C0067 Medigao do atrito do pavimento com Grip Tester Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i <,:lfsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8361 Sistema rebocavel medidor de atrito pneu-pavimento (Grip tester) 1,00000 1,00 0,00 38,0590 24,9303 38,0590
E8892 Veicu!o leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 1,00000 098 0,02 1037971 49,3394 102,7079
motorista)
Custo horario total de equipamentos 140,7669
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
Custo horario total de méao de obra 125,5902
Custo horario total de execugao 266,3571
Custo unitario de execugao 21,3086
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 21,3086
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :F',WT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 21,31
Obs.
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Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,23481 un
C0075 Ensaio de avaliagdo da dureza superficial pelo esclerémetro de reflexdo - tipo N Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo __ Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8513 Egcl\llle;c;metro de reflexdo analdgico tipo N com capacidade de 10 a 1,00000 037 0,63 0.3018 02198 0.2501
E8522 Pacdmetro para detecgao de armaduras. 1,00000 0,25 0,75 0,7432 0,4930 0,5556
Custo horario total de equipamentos 0,8057
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8260 Laboratorista - horista 1,00000 h 28,3505 28,3505
Custo horario total de méao de obra 28,3505
Custo horario total de execugio 29,1562
Custo unitario de execugao 23,6119
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7209 Bigorna maciga em ago para calibragdo de esclerébmetro analégico 0,00001 un 1.383,2000 0,0138
Custo unitario total de material 0,0138
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,6257
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 23,63
Obs.
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA

Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producdo da equipe 1,23481 un
C0076 Ensaio de avaliagdo da dureza superficial pelo esclerémetro de reflexao - tipo L Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utlllzagao - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8512 Egcl\llle;c;metro de reflexdo analdgico tipo L com capacidade de 10 a 1,00000 037 0,63 04403 0,3206 0.3649
E8522 Pacdmetro para detecgao de armaduras. 1,00000 0,25 0,75 0,7432 0,4930 0,5556
Custo horario total de equipamentos 0,9205
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8260 Laboratorista - horista 1,00000 h 28,3505 28,3505
Custo horario total de méao de obra 28,3505
Custo horario total de execugio 29,2710
Custo unitario de execugao 23,7049
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M7209 Bigorna maciga em ago para calibragdo de esclerébmetro analégico 0,00001 un 1.383,2000 0,0138
Custo unitario total de material 0,0138
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,7187
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 23,72
Obs.
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Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,00000 h
C0080 Monitoramento de vibragées causadas por obras Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo __ Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8337 \I/Eigl:;[;r::nto eletrénico para monitoramento e registro continuo de 1,00000 1,00 0,00 21,6505 14,3613 21,6505
Custo horario total de equipamentos 21,6505
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
Custo horario total de mao de obra 36,5108
Custo horario total de execugao 58,1613
Custo unitario de execugao 58,1613
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 58,1613
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 58,16
Obs.
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Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,00000 h
C0085 Elaboragao de relatorio de ensaios - laboratorista Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8328 Computador fixo com processador de média performance 1,00000 1,00 0,00 0,6894 0,4573 0,6894
Custo horario total de equipamentos 0,6894
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8260 Laboratorista - horista 1,00000 h 28,3505 28,3505
Custo horario total de mao de obra 28,3505
Custo horario total de execugao 29,0399
Custo unitario de execugao 29,0399
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 29,0399
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 29,04
Obs.
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Custo Unitario de Referéncia Abril/2024 Producgéo da equipe 1,00000 h
C0086 Elaboragio de relatorio de ensaios - engenheiro de projetos junior Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade -Utilizagéo - (::usto Horario i 995“’
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E8328 Computador fixo com processador de média performance 1,00000 1,00 0,00 0,6894 0,4573 0,6894
Custo horario total de equipamentos 0,6894
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P8255 Engenheiro de projetos junior - horista 1,00000 h 121,9283 121,9283
Custo horario total de mao de obra 121,9283
Custo horario total de execugao 122,6177
Custo unitario de execugao 122,6177
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 122,6177
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 3 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 122,62
Obs.
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