
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,24500 un
C0001

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8517 Fogão portátil tipo frontier 1,00000 0,38 0,62 0,0184 0,0134 0,0153
E8750 Penetrômetro hidráulico com capacidade de 150 kN - 3,6 kW 1,00000 0,38 0,62 93,2904 48,7529 65,6772

Custo horário total de equipamentos 65,6925
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8250 Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107

44,4663
110,1588
88,4810

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7252 Amostrador para extração de amostras indeformadas do tipo 
Shelby - C = 1000 mm e D = 101,6 mm (4") 0,00057 un 1.500,0000 0,8550

M7253 Cabeça batente para amostrador do tipo Shelby - D = 101,6 mm 
(4") 0,00057 un 1.500,0000 0,8550

M7410 Cartucho de gás para fogareiro - capacidade de 227 g 0,15969 un 16,5000 2,6349
M7256 Mini Frigideira - capacidade de 280 ml 0,00004 un 14,5000 0,0006
M7066 Parafina em barra 0,33333 kg 26,5750 8,8582

13,2037
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 101,6847
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

101,68
Obs.

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
Coleta de amostras indeformadas de solo com amostrador tipo Shelby - exceto limpeza superficial e perfuração

Custo Horário Total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

DMTF - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,99600 un
C0002

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8318 Balança eletrônica com capacidade de 20 kg e precisão de 0,2 g 1,00000 0,90 0,10 0,9006 0,7486 0,8854

E8515 Extrator manual de amostras com acionamento hidráulico para 
corpos de prova cilíndrico 1,00000 0,10 0,90 0,3597 0,2530 0,2637

Custo horário total de equipamentos 1,1491
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8251 Auxiliar de laboratório - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
23,0107
24,1598
24,2568

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7200 Almofariz em porcelana e mão de gral recoberta com luva de 
borracha - capacidade de 4.170 ml 0,00007 un 484,1650 0,0339

M7009 Bandeja em aço galvanizado - C = 50 cm, L = 70 cm e H = 5 cm 0,00008 un 142,9750 0,0114
M7067 Colher de solos quadrada tipo DER 0,00008 un 64,8750 0,0052

M7043
Conjunto de peneiras quadradas de caixilho metálico com tampa e 
fundo - C = 500 mm, L = 500 mm, H = 100 mm e malha com 
abertura de 0,075 a 75 mm

0,00014 un 19.450,0000 2,7230

M7243 Disco espaçador em aço zincado para molde de ensaio ISC (CBR) - 
D = 15,24 cm (6") e H = 6,35 cm (2 1/2") 0,00008 un 519,9800 0,0416

M7259
Molde cilíndrico em aço zincado composto por base perfurada, 
hastes roscadas, borboletas para fixação e colar para corpo de 
prova ISC (CBR) - D = 152,4 mm (6'')

0,00008 un 478,8728 0,0383

M7062 Papel-filtro qualitativo - D = 150 mm em embalagem com 100 un 0,01000 un 12,0000 0,1200
M7074 Proveta de vidro graduada - capacidade de 1.000 ml 0,00021 un 99,3133 0,0209
M7084 Régua de aço biselada - C = 35 cm 0,00008 un 82,2433 0,0066

M7083 Repartidor de amostras em chapa de aço galvanizado com 
abertura de 50 mm (2") 0,00007 un 1.512,5733 0,1059

M7278 Soquete cilíndrico em aço zincado para ensaio ISC (CBR) - peso 
de impacto = 4,536 kg (10 lb) 0,00006 un 429,9933 0,0258

3,1326
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 27,3894
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

27,39
Obs.

Quantidade Utilização Custo Horário
Preparação de corpo de prova compactado para ensaios Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de material

Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 10,63 m
C0007

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8334 Dilatômetro de Marchetti (DMT) 1,00000 1,00 0,00 22,9096 15,9538 22,9096
E8750 Penetrômetro hidráulico com capacidade de 150 kN - 3,6 kW 1,00000 1,00 0,00 93,2904 48,7529 93,2904

Custo horário total de equipamentos 116,2000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8250 Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107

44,4663
160,6663
15,1144

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7230 Cilindro em aço para gás nitrogênio com - V = 7 L 0,00001 un 1.496,6000 0,0150
M7246 Gás nitrogênio 0,01176 m³ 24,0142 0,2824
M7100 Haste avulsa para cravação - C = 1 m 0,00020 un 355,6875 0,0711
M7270 Regulador de alta pressão para cilindro de nitrogênio 0,00001 un 1.500,0000 0,0150

0,3835
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 15,4979
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

15,50
Obs.

Custo unitário direto total

DMT Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Ensaio com dilatômetro de Marchetti (DMT) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Custo unitário total de transporte
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,00570 un
C0008

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8316 Balança eletrônica com capacidade de 2 kg e precisão de 0,01 g 0,00343 1,00 0,00 0,3991 0,3317 0,0014

E8526 Prensa de adensamento unidimensional tipo Bishop com jogo de 
células tipo ortigão com capacidade de 5 kN e coletor de dados 1,00000 1,00 0,00 1,5547 1,0805 1,5547

Custo horário total de equipamentos 1,5561
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8260 Laboratorista - horista 0,01716 h 28,3505 0,4865
0,4865
2,0426

358,3509
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7049 Espátula em aço inox com lâmina flexível, com ponta arredondada 
e cabo de madeira - C = 20 cm e L = 2,5 cm 0,00005 un 43,7001 0,0022

M7061 Papel-filtro qualitativo - D = 100 mm em embalagem com 100 un 0,02000 un 7,0000 0,1400

M7098 Paquímetro digital com faixa de medição de 150 mm e graduação 
de 0,01 mm 0,00003 un 235,8300 0,0071

M7005 Pedra porosa circular para célula de adensamento - D = 112,8 mm 
(100 cm²) 0,14648 un 595,0000 87,1556

87,3049
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 445,6558
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

445,66
Obs.

Custo horário total de execução

Ensaio de adensamento unidimensional de solos - 6 estágios de pressão

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de tempo fixo
Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,14229 un
C0009

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8305 Aparelho eletrônico para cisalhamento direto - 0,4 kW 1,00000 0,86 0,14 8,5779 5,9616 8,2116
E8315 Balança eletrônica com capacidade de 5 kg e precisão de 0,1 g 0,11429 1,00 0,00 0,7056 0,5865 0,0806

Custo horário total de equipamentos 8,2922
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8251 Auxiliar de laboratório - horista 0,14286 h 23,0107 3,2873
P8260 Laboratorista - horista 0,14286 h 28,3505 4,0502

7,3375
15,6297

109,8440
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7049 Espátula em aço inox com lâmina flexível, com ponta arredondada 
e cabo de madeira - C = 20 cm e L = 2,5 cm 0,00007 un 43,7001 0,0031

M7098 Paquímetro digital com faixa de medição de 150 mm e graduação 
de 0,01 mm 0,00003 un 235,8300 0,0071

M7093 Pedra porosa quadrada - C = 5,08 cm (2"), L = 5,08 cm (2") e E = 
0,6 cm (0,24") 0,00067 un 345,0000 0,2312

0,2414
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 110,0854
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

110,09
Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Valores em reais (R$)Ensaio de cisalhamento direto - material fino

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,21652 un
C0010

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8305 Aparelho eletrônico para cisalhamento direto - 0,4 kW 1,00000 0,78 0,22 8,5779 5,9616 8,0023
E8315 Balança eletrônica com capacidade de 5 kg e precisão de 0,1 g 0,17391 1,00 0,00 0,7056 0,5865 0,1227

Custo horário total de equipamentos 8,1250
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8251 Auxiliar de laboratório - horista 0,21739 h 23,0107 5,0023
P8260 Laboratorista - horista 0,21739 h 28,3505 6,1631

11,1654
19,2904
89,0929

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7049 Espátula em aço inox com lâmina flexível, com ponta arredondada 
e cabo de madeira - C = 20 cm e L = 2,5 cm 0,00007 un 43,7001 0,0031

M7098 Paquímetro digital com faixa de medição de 150 mm e graduação 
de 0,01 mm 0,00003 un 235,8300 0,0071

M7093 Pedra porosa quadrada - C = 5,08 cm (2"), L = 5,08 cm (2") e E = 
0,6 cm (0,24") 0,00067 un 345,0000 0,2312

0,2414
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 89,3343
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

89,33
Obs.

Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Ensaio de cisalhamento direto - material granular Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário total de tempo fixo

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 2,50000 m
C0013

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8524 Penetrômetro sul africano tipo cone de penetração dinâmica (CPD) 1,00000 1,00 0,00 0,3641 0,2651 0,3641

Custo horário total de equipamentos 0,3641
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8250 Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107

44,4663
44,8304
17,9322

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7232 Cone de penetração dinâmica (CPD) 0,00200 un 154,5000 0,3090

0,3090
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 18,2412
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

18,24
Obs.

Custo Unitário

Ensaio de cone de penetração dinâmica (CPD) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 2,16522 un
C0014

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8336 Equipamento elétrico para ensaio de palheta (Vane test) - 2 kW 1,00000 1,00 0,00 15,8351 10,8401 15,8351
E8751 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 9,8526 0,4706 9,8526

Custo horário total de equipamentos 25,6877
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
36,5108
62,1985
28,7262

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 28,7262
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

28,73
Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário direto total

Ensaio de palheta in situ Vane Test (ensaio tipo A) Valores em reais (R$)
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 10,63 m
C0015

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8331 Conjunto para determinação de propriedades de cravação de solo 
(CPTU) 1,00000 1,00 0,00 61,3160 40,6723 61,3160

E8750 Penetrômetro hidráulico com capacidade de 150 kN - 3,6 kW 1,00000 1,00 0,00 93,2904 48,7529 93,2904
Custo horário total de equipamentos 154,6064

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8250 Auxiliar - horista 1,00000 h 21,4556 21,4556
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107

44,4663
199,0727
18,7274

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 18,7274
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

18,73
Obs.

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra

Ensaio de piezocone (CPTU) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,02830 un
C0016

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8316 Balança eletrônica com capacidade de 2 kg e precisão de 0,01 g 0,01705 1,00 0,00 0,3991 0,3317 0,0068

E8332 Conjunto automático para realização de ensaios triaxiais estáticos - 
0,7 kW 1,00000 0,95 0,05 12,2502 7,1969 11,9975

Custo horário total de equipamentos 12,0043
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8260 Laboratorista - horista 0,09659 h 28,3505 2,7384
2,7384

14,7427
520,9435

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7049 Espátula em aço inox com lâmina flexível, com ponta arredondada 
e cabo de madeira - C = 20 cm e L = 2,5 cm 0,00005 un 43,7001 0,0022

M7099 Papel-filtro qualitativo para ensaio triaxial em embalagem com 100 
un 0,02000 un 5,3000 0,1060

M7098 Paquímetro digital com faixa de medição de 150 mm e graduação 
de 0,01 mm 0,00003 un 235,8300 0,0071

M7101 Pedra porosa para ensaio triaxial 0,02950 un 315,0000 9,2925
9,4078

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 530,3513
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

530,35
Obs.

Custo horário total de execução
Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Ensaio de resistência à compressão triaxial consolidado e não drenado (CU) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,00000 h
C0017

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8332 Conjunto automático para realização de ensaios triaxiais estáticos - 
0,7 kW 1,00000 1,00 0,00 12,2502 7,1969 12,2502

Custo horário total de equipamentos 12,2502
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

12,2502
12,2502

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7101 Pedra porosa para ensaio triaxial 0,00101 un 315,0000 0,3182

0,3182
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 12,5684
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

12,57
Obs.

Saturação para o ensaio de resistência à compressão triaxial consolidado e não drenado (CU) Valores em reais (R$)

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Custo horário total de mão de obra

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,00000 h
C0018

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8305 Aparelho eletrônico para cisalhamento direto - 0,4 kW 1,00000 1,00 0,00 8,5779 5,9616 8,5779
Custo horário total de equipamentos 8,5779

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

8,5779
8,5779

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7093 Pedra porosa quadrada - C = 5,08 cm (2"), L = 5,08 cm (2") e E = 
0,6 cm (0,24") 0,00101 un 345,0000 0,3485

0,3485
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 8,9264
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

8,93
Obs.

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Saturação para o ensaio de cisalhamento direto Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,66000 m
C0025

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8534 Equipamento para sondagem manual 1,00000 1,00 0,00 0,9216 0,6214 0,9216
Custo horário total de equipamentos 0,9216

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 1,00000 h 23,0107 23,0107
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

48,5056
49,4272
29,7754

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7867 Saco de plástico para silagem de alta resistência - C = 110 cm, L = 
51 cm e E = 180 micra 1,00000 un 1,7601 1,7601

1,7601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 31,5355
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

31,54
Obs.

Custo horário total de mão de obra

Sondagem manual com trado de D = 100 mm

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 2,50000 m
C0026

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8511 Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,61 
kW 1,00000 1,00 0,00 13,0907 6,6889 13,0907

Custo horário total de equipamentos 13,0907
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
107,6177
43,0471

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7867 Saco de plástico para silagem de alta resistência - C = 110 cm, L = 
51 cm e E = 180 micra 1,00000 un 1,7601 1,7601

1,7601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 44,8072
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

44,81
Obs.

Sondagem a percussão até 20 m de profundidade Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,87500 m
C0027

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8511 Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,61 
kW 1,00000 1,00 0,00 13,0907 6,6889 13,0907

Custo horário total de equipamentos 13,0907
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
107,6177
57,3961

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7867 Saco de plástico para silagem de alta resistência - C = 110 cm, L = 
51 cm e E = 180 micra 1,00000 un 1,7601 1,7601

1,7601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 59,1562
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

59,16
Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Unidade DMT Custo Unitário

Sondagem a percussão de 20 a 30 m de profundidade Valores em reais (R$)

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,54167 m
C0028

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8511 Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,61 
kW 1,00000 1,00 0,00 13,0907 6,6889 13,0907

Custo horário total de equipamentos 13,0907
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
107,6177
69,8059

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7867 Saco de plástico para silagem de alta resistência - C = 110 cm, L = 
51 cm e E = 180 micra 1,00000 un 1,7601 1,7601

1,7601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 71,5660
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

71,57
Obs.

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário direto total

Sondagem a percussão acima de 30 m de profundidade Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 2,00000 m
C0032

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
90,9852

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7203 Barrilete simples linha AWG 0,00400 un 850,0000 3,4000
M7212 Calibrador de widia linha AWG 0,02000 un 306,3046 6,1261
M7315 Coroa de widia linha AWG 0,02000 un 449,5176 8,9904
M7247 Haste de paredes paralelas com niples linha AW 0,00200 m 670,0000 1,3400
M7320 Revestimento com conector linha AW 0,00100 m 330,8312 0,3308
M7275 Sapata de widia linha AW 0,01000 un 321,7269 3,2173

23,4046
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 114,3898
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

114,39
Obs.

Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testemunho (Linha AW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,62500 m
C0033

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
111,9818

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7203 Barrilete simples linha AWG 0,00500 un 850,0000 4,2500
M7212 Calibrador de widia linha AWG 0,02500 un 306,3046 7,6576
M7315 Coroa de widia linha AWG 0,02500 un 449,5176 11,2379
M7247 Haste de paredes paralelas com niples linha AW 0,00250 m 670,0000 1,6750
M7320 Revestimento com conector linha AW 0,00125 m 330,8312 0,4135
M7275 Sapata de widia linha AW 0,01250 un 321,7269 4,0216

29,2556
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 141,2374
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

141,24
Obs.

Valores em reais (R$)

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de material
Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testemunho (Linha AW)

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,87500 m
C0034

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
207,9662

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7203 Barrilete simples linha AWG 0,05000 un 850,0000 42,5000
M7220 Calibrador diamantado linha AWG 0,25000 un 1.107,6037 276,9009
M7311 Coroa de diamante linha AWG 0,25000 un 977,8979 244,4745
M7247 Haste de paredes paralelas com niples linha AW 0,01000 m 670,0000 6,7000
M7320 Revestimento com conector linha AW 0,00500 m 330,8312 1,6542
M7271 Sapata de diamante linha AW 0,12500 un 725,0000 90,6250

662,8546
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 870,8208
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

870,82
Obs.

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testemunho (Linha AW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,75000 m
C0035

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
103,9831

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7204 Barrilete simples linha BWG 0,00400 un 1.200,0000 4,8000
M7213 Calibrador de widia linha BWG 0,02000 un 407,4788 8,1496
M7316 Coroa de widia linha BWG 0,02000 un 599,7222 11,9944
M7248 Haste de paredes paralelas com niples linha BW 0,00200 m 957,5000 1,9150
M7321 Revestimento com conector linha BW 0,00100 m 414,3510 0,4144
M7276 Sapata de widia linha BW 0,01000 un 427,5645 4,2756

31,5490
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 135,5321
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

135,53
Obs.

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testemunho (Linha BW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,43750 m
C0036

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
126,5881

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7204 Barrilete simples linha BWG 0,00500 un 1.200,0000 6,0000
M7213 Calibrador de widia linha BWG 0,02500 un 407,4788 10,1870
M7316 Coroa de widia linha BWG 0,02500 un 599,7222 14,9931
M7248 Haste de paredes paralelas com niples linha BW 0,00250 m 957,5000 2,3938
M7321 Revestimento com conector linha BW 0,00125 m 414,3510 0,5179
M7276 Sapata de widia linha BW 0,01250 un 427,5645 5,3446

39,4364
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 166,0245
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

166,02
Obs.

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo horário total de execução

Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testemunho (Linha BW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,75000 m
C0037

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
242,6272

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7204 Barrilete simples linha BWG 0,05000 un 1.200,0000 60,0000
M7221 Calibrador diamantado linha BWG 0,25000 un 1.357,1398 339,2850
M7312 Coroa de diamante linha BWG 0,25000 un 1.233,5908 308,3977
M7248 Haste de paredes paralelas com niples linha BW 0,01000 m 957,5000 9,5750
M7321 Revestimento com conector linha BW 0,00500 m 414,3510 2,0718
M7272 Sapata de diamante linha BW 0,12500 un 1.036,0158 129,5020

848,8315
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1.091,4587
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.091,46
Obs.

Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testemunho (Linha BW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,50000 m
C0038

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
121,3136

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7206 Barrilete simples linha NWG 0,00400 un 1.807,5874 7,2303
M7215 Calibrador de widia linha NWG 0,02000 un 529,4751 10,5895
M7318 Coroa de widia linha NWG 0,02000 un 731,9847 14,6397
M7319 Haste de paredes paralelas com niples linha NW 0,00200 m 725,8552 1,4517
M7323 Revestimento com conector linha NW 0,00100 m 547,1767 0,5472
M7324 Sapata de widia linha NW 0,01000 un 619,9448 6,1994

40,6578
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 161,9714
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

161,97
Obs.

DMT Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testemunho (Linha NW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,25000 m
C0039

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
145,5763

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7206 Barrilete simples linha NWG 0,00500 un 1.807,5874 9,0379
M7215 Calibrador de widia linha NWG 0,02500 un 529,4751 13,2369
M7318 Coroa de widia linha NWG 0,02500 un 731,9847 18,2996
M7319 Haste de paredes paralelas com niples linha NW 0,00250 m 725,8552 1,8146
M7323 Revestimento com conector linha NW 0,00125 m 547,1767 0,6840
M7324 Sapata de widia linha NW 0,01250 un 619,9448 7,7493

50,8223
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 196,3986
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

196,40
Obs.

Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testemunho (Linha NW)

Custo unitário direto total

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,62500 m
C0040

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
291,1526

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7206 Barrilete simples linha NWG 0,05000 un 1.807,5874 90,3794
M7223 Calibrador diamantado linha NWG 0,25000 un 1.888,2677 472,0669
M7314 Coroa de diamante linha NWG 0,25000 un 1.569,5181 392,3795
M7319 Haste de paredes paralelas com niples linha NW 0,01000 m 725,8552 7,2586
M7323 Revestimento com conector linha NW 0,00500 m 547,1767 2,7359
M7274 Sapata de diamante linha NW 0,12500 un 1.237,0942 154,6368

1.119,4571
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1.410,6097
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.410,61
Obs.

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testemunho (Linha NW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,25000 m
C0041

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
145,5763

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7205 Barrilete simples linha HWG 0,00400 un 3.666,0436 14,6642
M7214 Calibrador de widia linha HWG 0,02000 un 637,3038 12,7461
M7317 Coroa de widia linha HWG 0,02000 un 803,9132 16,0783
M7249 Haste de paredes paralelas com niples linha HW 0,00200 m 1.668,6542 3,3373
M7322 Revestimento com conector linha HW 0,00100 m 650,5874 0,6506
M7277 Sapata de widia linha HW 0,01000 un 755,7605 7,5576

55,0341
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 200,6104
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

200,61
Obs.

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testemunho (Linha HW) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,00000 m
C0042

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
181,9704

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7205 Barrilete simples linha HWG 0,00500 un 3.666,0436 18,3302
M7214 Calibrador de widia linha HWG 0,02500 un 637,3038 15,9326
M7317 Coroa de widia linha HWG 0,02500 un 803,9132 20,0978
M7249 Haste de paredes paralelas com niples linha HW 0,00250 m 1.668,6542 4,1716
M7322 Revestimento com conector linha HW 0,00125 m 650,5874 0,8132
M7277 Sapata de widia linha HW 0,01250 un 755,7605 9,4470

68,7924
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 250,7628
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

250,76
Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo horário total de execução

Custo Horário Total

Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testemunho (Linha HW) Valores em reais (R$)

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,50000 m
C0043

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8700 Sonda Rotativa hidráulica - 58,84 kW 1,00000 1,00 0,00 87,4434 31,8748 87,4434
Custo horário total de equipamentos 87,4434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8251 Auxiliar de laboratório - horista 3,00000 h 23,0107 69,0321
P8267 Sondador - horista 1,00000 h 25,4949 25,4949

94,5270
181,9704
363,9408

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M7205 Barrilete simples linha HWG 0,05000 un 3.666,0436 183,3022
M7222 Calibrador diamantado linha HWG 0,25000 un 2.362,0541 590,5135
M7313 Coroa de diamante linha HWG 0,25000 un 1.870,8651 467,7163
M7249 Haste de paredes paralelas com niples linha HW 0,01000 m 1.668,6542 16,6865
M7322 Revestimento com conector linha HW 0,00500 m 650,5874 3,2529
M7273 Sapata de diamante linha HW 0,12500 un 1.729,6096 216,2012

1.477,6726
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1.841,6134
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.841,61
Obs.

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização
Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testemunho (Linha HW) Valores em reais (R$)

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 3,12500 km
C0050

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8890 Veículo leve - 53 kW (com motorista) 1,00000 1,00 0,00 59,4070 31,9016 59,4070
Custo horário total de equipamentos 59,4070

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8255 Engenheiro de projetos júnior - horista 1,00000 h 121,9283 121,9283
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108

158,4391
217,8461
69,7108

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7440 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-
marcação viária 0,00063 l 20,1814 0,0127

M7304 Treliça em alumínio para pavimentos - C = 1,2 m 0,00003 un 1.800,0000 0,0540
M7094 Trena em fibra de vidro - C = 50 m 0,00003 un 219,6928 0,0066

0,0733
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 69,7841
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

69,78
Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos Valores em reais (R$)

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,90463 km
C0051

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8365 Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa 
de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 0,93 0,07 103,7971 49,3394 99,9851

Custo horário total de equipamentos 286,2543
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
36,5108

322,7651
356,7924

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 356,7924
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

356,79
Obs.

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

 Ensaio de deflexão do pavimento pelo método FWD - estações de ensaio a cada 25 m por faixa Valores em reais (R$)

Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,67170 km
C0052

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8365 Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa 
de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 0,93 0,07 103,7971 49,3394 99,9851

Custo horário total de equipamentos 286,2543
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
36,5108

322,7651
193,0760

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 193,0760
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

193,08
Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Ensaio de deflexão do pavimento pelo método FWD - estações de ensaio a cada 50 m por faixa Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 2,99099 km
C0053

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8365 Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa 
de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 0,93 0,07 103,7971 49,3394 99,9851

Custo horário total de equipamentos 286,2543
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
36,5108

322,7651
107,9125

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 107,9125
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

107,91
Obs.

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Ensaio de deflexão do pavimento pelo método FWD - estações de ensaio a cada 100 m por faixa Valores em reais (R$)
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 5,23109 km
C0054

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8365 Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em reboque e com faixa 
de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 1,00000 1,00 0,00 186,2692 122,0144 186,2692

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 0,93 0,07 103,7971 49,3394 99,9851

Custo horário total de equipamentos 286,2543
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
36,5108

322,7651
61,7013

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 61,7013
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

61,70
Obs.

Valores em reais (R$)Ensaio de deflexão do pavimento pelo método FWD - estações de ensaio a cada 200 m por faixa

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 0,74696 km
C0055

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8800 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrônica para pavimento 1,00000 0,75 0,25 2,2160 1,5170 2,0413

Custo horário total de equipamentos 180,1413
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
73,0216

253,1629
338,9243

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 338,9243
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

338,92
Obs.

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Ensaio de determinação de deflexões pela viga Benkelman - estações de ensaio a cada 20 m por faixa - exceto calibração de Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário total de transporte

Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário direto total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,19510 km
C0056

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8800 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrônica para pavimento 1,00000 0,60 0,40 2,2160 1,5170 1,9364

Custo horário total de equipamentos 180,0364
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
73,0216

253,0580
211,7463

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 211,7463
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

211,75
Obs.

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário direto total

Ensaio de determinação de deflexões pela viga Benkelman - estações de ensaio a cada 40 m por faixa - exceto calibração de Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,86727 km
C0057

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8800 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrônica para pavimento 1,00000 0,37 0,63 2,2160 1,5170 1,7756

Custo horário total de equipamentos 179,8756
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
73,0216

252,8972
135,4369

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 135,4369
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

135,44
Obs.

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Ensaio de determinação de deflexões pela viga Benkelman - estações de ensaio a cada 100 m por faixa - exceto calibração de 

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo horário total de execução

Unidade DMT Custo UnitárioF - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 2,29811 km
C0058

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8800 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 178,1000 69,2423 178,1000
E8529 Viga Benkelman eletrônica para pavimento 1,00000 0,23 0,77 2,2160 1,5170 1,6778

Custo horário total de equipamentos 179,7778
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 2,00000 h 36,5108 73,0216
73,0216

252,7994
110,0032

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 110,0032
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

110,00
Obs.

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Ensaio de determinação de deflexões pela viga Benkelman - estações de ensaio a cada 200 m por faixa - exceto calibração de 

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 43,58 km
C0059

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8369 Sistema GPR para pavimentos 1,00000 1,00 0,00 9,8708 6,4658 9,8708

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 0,88 0,12 103,7971 49,3394 97,2622

Custo horário total de equipamentos 107,1330
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
36,5108

143,6438
3,2961

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 3,2961
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

3,30
Obs.

Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

Levantamento com GPR para pavimentos - 60 km/h Valores em reais (R$)

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 2,61450 km
C0060

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8360 Sistema GPR manual para pavimentos 1,00000 1,00 0,00 49,7509 33,0009 49,7509
Custo horário total de equipamentos 49,7509

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108

36,5108
86,2617
32,9936

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 32,9936
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

32,99
Obs.

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Levantamento com GPR para pavimentos - equipamento manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário direto total

Quantidade Unidade
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 50,00 km
C0061

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8307 Aparelho medidor de irregularidade dos perfis longitudinais 
(Pavement scanner) 1,00000 1,00 0,00 171,1308 112,0981 171,1308

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 1,00 0,00 103,7971 49,3394 103,7971

Custo horário total de equipamentos 274,9279
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
125,5902
400,5181

8,0104
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 8,0104
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

8,01
Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Levantamento com Pavement Scanner Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 6,25000 km
C0062

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8890 Veículo leve - 53 kW (com motorista) 1,00000 1,00 0,00 59,4070 31,9016 59,4070
Custo horário total de equipamentos 59,4070

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8255 Engenheiro de projetos júnior - horista 1,00000 h 121,9283 121,9283
P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108

158,4391
217,8461
34,8554

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 34,8554
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

34,86
Obs.

Custo horário total de mão de obra

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Levantamento visual contínuo para avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 41,50 km
C0063

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8353 Perfilômetro medidor de irregularidade a partir de radiação 
eletromagnética monocromática 1,00000 1,00 0,00 34,3522 22,5022 34,3522

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 1,00 0,00 103,7971 49,3394 103,7971

Custo horário total de equipamentos 138,1493
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
125,5902
263,7395

6,3552
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 6,3552
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

6,36
Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo horário total de mão de obra

Medição da irregularidade da superfície do pavimento com perfilômetro a laser - 50 km/h - exceto calibração de início de Valores em reais (R$)

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 66,40 km
C0064

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8353 Perfilômetro medidor de irregularidade a partir de radiação 
eletromagnética monocromática 1,00000 1,00 0,00 34,3522 22,5022 34,3522

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 1,00 0,00 103,7971 49,3394 103,7971

Custo horário total de equipamentos 138,1493
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
125,5902
263,7395

3,9720
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 3,9720
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

3,97
Obs.

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Medição da irregularidade da superfície do pavimento com perfilômetro a laser - 80 km/h - exceto calibração de início de Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo horário total de mão de obra
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 12,50 km
C0067

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8361 Sistema rebocável medidor de atrito pneu-pavimento (Grip tester) 1,00000 1,00 0,00 38,0590 24,9303 38,0590

E8892 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (com 
motorista) 1,00000 0,98 0,02 103,7971 49,3394 102,7079

Custo horário total de equipamentos 140,7669
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista 1,00000 h 125,5902 125,5902
125,5902
266,3571
21,3086

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 21,3086
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

21,31
Obs.

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

Medição do atrito do pavimento com Grip Tester Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,23481 un
C0075

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8513 Esclerômetro de reflexão analógico tipo N com capacidade de 10 a 
70 MPa 1,00000 0,37 0,63 0,3018 0,2198 0,2501

E8522 Pacômetro para detecção de armaduras. 1,00000 0,25 0,75 0,7432 0,4930 0,5556
Custo horário total de equipamentos 0,8057

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8260 Laboratorista - horista 1,00000 h 28,3505 28,3505

28,3505
29,1562
23,6119

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7209 Bigorna maciça em aço para calibração de esclerômetro analógico 0,00001 un 1.383,2000 0,0138

0,0138
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 23,6257
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

23,63
Obs.

Ensaio de avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - tipo N Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

DMT Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

45



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,23481 un
C0076

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8512 Esclerômetro de reflexão analógico tipo L com capacidade de 10 a 
70 MPa 1,00000 0,37 0,63 0,4403 0,3206 0,3649

E8522 Pacômetro para detecção de armaduras. 1,00000 0,25 0,75 0,7432 0,4930 0,5556
Custo horário total de equipamentos 0,9205

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8260 Laboratorista - horista 1,00000 h 28,3505 28,3505

28,3505
29,2710
23,7049

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M7209 Bigorna maciça em aço para calibração de esclerômetro analógico 0,00001 un 1.383,2000 0,0138

0,0138
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 23,7187
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

23,72
Obs.

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Ensaio de avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - tipo L Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,00000 h
C0080

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8337 Equipamento eletrônico para monitoramento e registro contínuo de 
vibrações 1,00000 1,00 0,00 21,6505 14,3613 21,6505

Custo horário total de equipamentos 21,6505
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P8270 Técnico de obras - horista 1,00000 h 36,5108 36,5108
36,5108
58,1613
58,1613

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 58,1613
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

58,16
Obs.

Custo horário total de mão de obra

Monitoramento de vibrações causadas por obras Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,00000 h
C0085

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8328 Computador fixo com processador de média performance 1,00000 1,00 0,00 0,6894 0,4573 0,6894
Custo horário total de equipamentos 0,6894

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8260 Laboratorista - horista 1,00000 h 28,3505 28,3505

28,3505
29,0399
29,0399

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 29,0399
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

29,04
Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Elaboração de relatório de ensaios - laboratorista Valores em reais (R$)

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo horário total de execução

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 1,00000 h
C0086

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E8328 Computador fixo com processador de média performance 1,00000 1,00 0,00 0,6894 0,4573 0,6894
Custo horário total de equipamentos 0,6894

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P8255 Engenheiro de projetos júnior - horista 1,00000 h 121,9283 121,9283

121,9283
122,6177
122,6177

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 122,6177
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

122,62
Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Elaboração de relatório de ensaios - engenheiro de projetos júnior Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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