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Ao Sr. Agente de Contratacdo da Infra S.A,

Resposta ao Despacho n° 54/2025/SUINM-INFRASA /DIMEI-
INFRASA /DIREX-INFRASA/CONSADINFRASA/AG-INFRASA,

Processo n° 50050.008873/2023-48

Interessado: AGENCIA NACIONAL D E TRANSPORTES TERRESTRES-
ANTT, MINISTERIO DOS TRANSPORTES.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Data da assinatura.

O Consoércio Russell & Consultores — INFRA VIA040 em atencéao
ao despacho retro, acima epigrafado, vem, respeitosamente, apresentar
os esclarecimentos abaixo, a fim de dirimir eventuais duvidas residuais
no cenario do certame 01/2025 da VALEC - Engenharia, Construcoes e

Ferrovias S/A. (Infra S.A.).

Inicialmente vale dizer que o Consorcio Russell & Consultores
apresentou a melhor proposta global, de modo que plenamente atendido
o principio da vantajosidade e, por conseguinte, a supremacia do

interesse publico.

Vale destacar de igual modo que o referido Consorcio atendeu
— conforme Planilha Analise-Qualificacao-Tecnica_Russel&Maciel
(9438719), registra-se a habilitacao técnica operacional, posto que o
consorcio comprova a execucao de auditoria independente em projetos

de concessao de transportes rodoviarios, em atendimento ao Item 6.3.2.3.
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Ja quanto a habilitacao profissional do Responsavel Técnico,
conforme sera demonstrado abaixo, identifica-se o atendimento do Sr.
Roger Maciel com 05 ou mais anos de experiéncia profissional em

gerenciamento, supervisdo ou coordenacdo de projetos no setor de

infraestrutura de transporte rodoviario, nos termos exatos e Item 6.3.2.1

do Termo de Referéncia / Projeto Basico.

Sendo assim, quanto a experiencia descrita no Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo - DER (Auditoria
Independente em Projeto de Rodovias), realizado entre 12 de maio de
2014 e 11 de setembro de 2017, comprovando 03 anos e 3 meses na
execucao, comprovando a coordenacao de equipe de auditoria no ambito

da execucao de Projeto de Transporte Rodoviario.

Nesse contexto, o Termo de Referéncia do respectivo atestado
(Anexo, p. 44) atesta que o objetivo principal foi a contribuicdo para a
melhoria do transporte no Estado, o que evidencia a atuacao no setor de

infraestrutura de transporte rodoviario.

1. O Govemno do Estado de Sao Paulo recebeu um empréstimo da CAF — Corporagao Andina de
Fomento para a execugdo do Projeto de Transporte, Logistica e Meio Ambiente. O periodo de
implementagdo do Projeto sera do ano de 2013 até o ano de 2016. O valor total do empréstimo
e de US$ 200,000,000.00 (duzentos milhées de dolares), para ser executado/implementado em
5 anos.

2. O Projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria do transporte do Estado e
eficiéncia logistica e seguranga. O objetivo deve ser atingido atraves do aprimoramento dos
principais corredores de transporte selecionados incluindo suas reabilitagdes e expansdes.

3. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP é o Orgdo
Executor responsavel pela fiscalizagdo da implementacdo de todos os componentes do
Programa e pela administracéo geral do Contrato de Empréstimo a ser celebrado entre a CAF —
Corporacdo Andina de Fomento e o Governo do Estado de S&o Paulo.

Atesta-se, portanto, a atuacao do profissional como
Responsavel Técnico no referido servico e, assim, comprova a experiéncia

profissional em coordenacao de projetos no setor de infraestrutura de

transporte rodoviario, nos termos exatos e Item 6.3.2.1 do Termo de

Referéncia / Projeto Basico.
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Outrossim, o) FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR atesta que o profissional atuou para a

Secretaria do MERCOSUL na realizacido da Primeira Auditoria Externa

Técnica do Projeto FOCEM "Reabilitacao Rota N° 8 Treinta v Tres - Melo,

Trecho 11, km 366 a 393, 1" a cargo do Ministério de Transporte e obras

Publicas (MTOP) do Uruguai.

O referido trabalho incluiu inspecoes fisicas in situ, revisao dos
resultados da auditoria interna técnica, auditoria operacional
(indicadores fisicos e de resultados e impacto) e de cumprimento de
outros requisitos especificos projetados para os fins do Projeto, bem como
Roger Maciel de Oliveira como Coordenador do trabalho e Adriano de
Souza Pereira e Mariana Rossi Wosiack como engenheiros responsaveis

técnicos.

O que — igualmente, importa, trata-se de que o projeto FOCEM

envolveu a reabilitacdo da Rota N°8 Treinta v Tres- Melo, um projeto de

infraestrutura de transporte rodoviario (em Anexo, p. 50):

Montevideo, | | julio de 2017.
CONSTANCIA

Se deja constancia ante quien corresponda que el GRUPO MACIEL fue contratado por la Secretaria del
MERCOSUR — RUC N° 21.432502.001! - para realizar, en el marco del FONDO PARA LA
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) la Primera Auditoria Externa Técnica

del Proyecto FOCEM “Rehabilitacion Ruta N°8 Treinta y Tres — Melo, Tramo Il, km 366 a 393,1" a
cargo del Ministerio de Transporte y obras Publicas (MTOP) del Uruguay.

Em resumo, o atestado do FOCEM refere-se a execucao de
servicos de auditoria em um projeto de reabilitacao de rodovia,
abrangendo aspectos de supervisdo e coordenacdo no setor de
infraestrutura de transporte rodoviario, conforme podera ser consultado
no proprio Termo de Referéncia citado, consignando, assim, a experiéncia

profissional em gerenciamento, supervisdo ou coordenacao de projetos

no setor de infraestrutura de transporte rodoviario, nos termos exatos e

Item 6.3.2.1 do Termo de Referéncia / Projeto Basico.
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De igual modo, a experiéncia comprovada pelo Atestado do
Municipio de Cachoeirinha servico de Auditoria Independente no “Projeto
de melhoria e ampliacdao da infraestrutura urbana do municipio de

Cachoeirinha/RS”.

Embora contenha escopo com termos diversos ao utilizado no
Projeto Basico de asseguracao, os servicos realizados abordam
especificamente a execucao de infraestrutura de transporte rodoviaria,
tornando, portanto, eficiente — em termos de tempo de viagem, seguranca

de trafego e custos de operacao e manutencao de veiculos.

Reduzir em 20% o tempo de viagem na Avenida Frederico Ritter;

Reduzir em 3 % o tempo de viagem na Av. Flores da Cunha;

Reduzir em 6 % o tempo de viagem na Rua Curitiba:

Reduzir e 8 % o temipo de viagem na Rua Papa Jodo XXIII:

Pavimentar 100% das vias do Distrio Indostrial que ddo acesso ao municipio de Canoas
atraves da pavimentagdo das Ruas Costino ¢ Antono Jos¢ do Nascimento:

Portanto, o atestado da prefeitura de Cachoeirinha se refere a
uma auditoria técnica em um projeto de infraestrutura urbana, incluindo

infraestrutura de transporte rodoviario.

Por fim, o atestado da SEPE demonstra a execucao de servicos
de verificacao independente, que envolvem o acompanhamento, analise e
avaliacao do desempenho da concessionaria responsavel pela exploracao
de um sistema viario, incluindo praca de pedagio, ponte de acesso e via
principal. Veja, Sra. Lilian, Agente de Contratacao do referido certame,

que tais servicos demonstra a execucao do gerenciamento, supervisao e

coordenacido de projetos no setor de infraestrutura de transporte

rodoviario.
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Assim, apos a apresentacdo de todos os atestados
questionados, complementados pelos Termos de Referéncia respectivos
para analise dos produtos entregues, verifica-se que, nos termos exatos
do Item 6.3.2.1 do Termo de Referéncia/Projeto Basico do referido
certame, o escopo dos servicos prestados pelas empresas atestadas
abrange atividades de auditoria, verificacao independente e avaliacao de
desempenho em projetos de infraestrutura, incluindo rodovias, pontes e
sistemas viarios. Esses servicos estao diretamente relacionados ao
gerenciamento, supervisao e coordenacao de projetos no setor de
infraestrutura de transporte rodoviario, garantindo o cumprimento de
especificacoes técnicas, normas contratuais e legais, além de assegurar

a utilizacao eficiente e transparente dos recursos.

Além das experiéncias ja apresentadas, complementamos a
informacao de projetos anteriores com outros destaques, conforme
anexo. O Profissional vem executando, desde 2013, Coordenacao de
diversos contratos de Auditoria independente em projetos no setor de

infraestrutura de transporte rodoviario.

Ademais, o profissional Roger Maciel de Oliveira possui todos
os registros exigidos para a contratacao, estando devidamente registrado

no CNAI, conforme sistema do CFC:
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CNAI

CONSULTAR CADASTRO CNAI

Utilize qualquer um dos campos abaixo para fazer a pesquisa:

Nome: |Roger Maciel de Oliveira |

Ndmero CNAI: l:l
Registro:l:l
Habilitacdo: [JQTG [JeCcE [Jsusepr [Clcvm [JPREVIC

Consultar || <<-< Voltar |

Quantidade de registros encontrados: 1

N? CNAL Nome Registro CRC UF Ativo Desde Habilitacdo
1820 ROGER MACIEL DE OLIVEIRA RS-071505/T SP 05/10/2016 QTG,BCB,SUSEP

CFC/DEINF - Departamento de Informatica

No que se refere ao registro na CVM, o profissional esta
habilitado como Responsavel Técnico desde 29/07/2011, em
conformidade com todas as resolucoes e normativas aplicaveis a area,
que envolvem extenso historico em Auditorias e Asseguracoes.

RESPONSAVEIS TECNICOS DO AUDITOR
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/8

ELIANE TANIA RESMINI
CRC : R3-058765/0-1
Data Inicio : 06/06/2023

JORGE LUIZ MENEZES CEREJA
CRC : R5-043679/0-0
Data Inicio  : 28/02/2020

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA

CRC : R5-071505/0-3
Data Inicio  : 29/07/2011

Fale com a CVM

JORGE LUIZ MEi\TEZES CEREJA
Socio/ Administrador
Russell Bedford GMIJAud_itores Independentes S/S
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ANEXO

ESCLARECIMENTO QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

DESCRICAO

CONTRATANTE

PERiODO

Atuacao do Profissional

Servicos de Verificador/ Auditor independente para
exploracao do sistema viario composto pela Praca de
Pedagio Barra de Jangada, Ponte de acesso sobre o
Rio Jaboatao, Via Principal do Destino de Turismo e
Lazer Praia do Paiva.

Secretaria de Projetos
Estratégicos - SEPE

30/06/2022 a
30/10/2024

Coordenacao de projeto de
Verificacao Independente em
Contrato de Concessao de

Transporte Rodoviario

Servicos técnicos profissionais para elaboracdo de
Relatorio de Auditoria Contabil, no ambito da
execucao do PROJETO DE TRANSPORTE,
LOG(STICA E MEIO AMBIENTE

Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Sao
Paulo - DER

12/05/2014 a
11/09/2017

Coordenacao de projeto de
Auditoria independente em Projeto
no setorde infraestrutura de
transporte rodoviario.

Auditoria Independente do Projeto FOCEM "
Reabilitacdo Rota N° 8 Treinta y Tres - Melo, Trecho
I, km 366 a 393,1" a cargo do Ministério de
Transporte e obras Pablicas (MTOP) do Uruguai.

Fundo Para A Convergéncia
Estrutural do Mercosul
(FOCEM)

01/02/2021 a
17/03/2021

Coordenacao de projeto de
Auditoria independente em Projeto
no setorde infraestrutura de
transporte rodoviario.

Servicos de auditoria referente ao periodo financeiro
de janeiro/2013 a fevereiro/2014 e a avaliacao final
do projeto de melhoria e ampliacdo da
infraestrutura urbana de Cachoeirinha/RS

Prefeitura Municipal de
Cachoeirinha/RS

15/03/2014 a
24/04/2014

Coordenacao de projeto de
Auditoria independente em Projeto
no setorde infraestrutura de
transporte rodoviario.
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Servicos de auditoria referente ao periodo financeiro
de janeiro/2013 a fevereiro/2014 e a avaliacao final
do projeto de Porto Alegre/RS.

Prefeitura Municipal de Porto
Alegre / RS

01/02/2022 a
30/04/2023

Coordenagéo de projeto de
Auditoria independente em Projeto
no setorde infraestrutura de
transporte rodoviario.

Auditoria Independente nas contas e procedimentos
do "Programa Integrado de Investimentos para Revi

Prefeitura Municipal de Canoas

10/11/2014 a

Coordenacao de projeto de
Auditoria independente em Projeto

talizacdo e Ampliacdo da Infraestrutura Urbana de / RS 03 02/2015 no setorde infraestrutura de
Canoas - Canoas para todos". transporte rodoviario.
auditoria externa para os programas: Provias Coordenacdo de projeto de Auditoria
pa Progr ) ¢ 31/03/2014 a 31 independente em Projeto no setorde
Programa Emergencial Rodoviario da Regiado SEOBRAS /03/2017 infraestrutura de transporter
Serrana. PO
odoviario.

Auditoria e Consultoria para subsidiar o
Acompanhamento da Execug¢do do Contrato de
Concessdo Patrocinada da Linha 4 Amarela do
Metro SP.

Secretaria de Estado e dos
Transportes Metropolitanos -
STM

27/08/2013 a
26/08/2018

Coordenacao de projeto de
Verificacao Independente em
Contrato de Concesséao de
Transporte Rodoviario
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'S¥°  ESTADO DE MUDANCA
GOVPE - Declaracao
Processo SEI n? 5100050690-000.000090/2023-30

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica: CONSORCIO ESTRATEGICA E GRUPO
MACIEL.

Atestamos a quem possa interessar, que o CONSORCIO ESTRATEGICA E GRUPO
MACIEL, inscrito no CNPJ sob o n? 46.867.571/0001-29, com sede na Alameda
Santos, 745, Conjunto 112, no bairro Cerqueira César, CEP 01.419-001, Sao
Paulo/SP, formado pelas empresas ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA. (empresa
lider), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n? 35.467.604/0001-
27, com sede na Alameda Santos, 745, Conjuntos 111 e 112, no bairro Cerqueira
César, CEP 01.419-001, Sao Paulo/SP e MACIEL CONSULTORES S/S LTDA, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n? 10.757.529/0001-08 com sede
na Q SBS QUADRA 2, n? 12, Bloco E, Sala 206 - sobreloja - parte S3, Asa Sul,
Brasilia/DF, CEP 70.070-120, prestou a SEPE - SECRETARIA DE PROJETOS
ESTRATEGICOS , com sede Av. Rio Branco, n? 104, Bairro: Recife, Recife/PE, CEP:
50030-310, inscrita no CNPJ sob o0 n? 21.825.676/0001-94, servicos de verificador
independente para exploracao do sistema viario composto pela Praca de
Pedagio Barra de Jangada, Ponte de acesso sobre o Rio Jaboatao, Via
Principal do Destino de Turismo e Lazer Praia do Paiva.

Contrato n2: 01A/2022

PROCESSO LICITATORIO N2 021/2021.CPLPE.0010.SEPLAG
Vigéncia: 30/06/2022 a 30/08/2027

Execucao: 30/06/2022 a 30/10/2024

1. OBJETO

Servicos de verificador independente para realizacao de monitoramento permanente
do processo de afericdao do desempenho da concessiondria mediante a utilizacdo do
sistema do quadro de indicadores de desempenho (QID), que determinara o
percentual do cumprimento dos indices dos servicos, para a exploracao da Ponte de
acesso e Sistema Vidario do Destino de Turismo e Lazer Praia do Paiva.

2. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Eng. Civil Dioneges Luiz da Silva Soares

CREA/PE n° PE38661 PE

RNP n° 1805622145


alex.oliveira
Realce


ART n° PE20220897397
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Eng. Civil Layza Verbena de Souza Santos Machado Costa
CREA/PE 1801344230 PE

RNP: 1801344230

ART n°® PE20230901960

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Acompanhamento e processamento dos dados, gerando subsidios para avalicao do
desempenho, no que tange as obras e servicos necessarios ao atendimento as
exigéncias do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID); Levantamento dos
dados para a afericao dos servicos e obras programadas para atendimento ao QID;
Analise dos relatéorios emitidos pela concessionaria, verificando a respectivas
analises como os relatérios mensais Emissao de relatério mensal da afericao de
desempenho que indice a nota do QID (NQID), relativo ao més vencido, com os
calculos da nota de cada indicador. Os quesitos avaliados para os indicadores
operacionais sao descritos abaixo e o peso aplicado para cada indicador operacional
devera ser adotado conforme dados a sequir:

e Nivel de Servico:

O Nivel de Servico é um indicador determinado pelo HCM (Highway Capacity
Manual), do Banco Mundial. Esse indicador é calculado da seguinte maneira:

- Divisao da RODOVIA em segmentos homogéneos;
- Levantamento de dados sobre a velocidade;
- Levantamento dos dados classificados a partir do fluxo de veiculos;

- Célculo da capacidade e dos fluxos maximos de servicos caracteristicos dos limites
de cada nivel de servico;

- Determinacdao do nivel de servico em cada periodo de andlise com base nos
procedimentos do HCM.

Os dados para avaliacao deste indicador sao obtidos através da instalacao de
eletronicos, em cada segmento homogéneo, capazes de obter direta ou
indiretamente o fluxo de veiculos por hora. Deve-se, no entanto, considerar periodos
em que, tendo em vista a realizacdao de obras, ordinarias ou nao, o nivel de servico
inevitavelmente sera inferior a qualidade contratada, durante o periodo de execucao
programada das obras, os indicadores operacionais de desempenho nao serao
aferidos.

Caso a nota apurada para esse indicador em determinado segmento homogéneo
seja "Nao Atende", a avaliacao dos demais indicadores operacionais nao prossegue,
ficando a concessionaria com uma nota final da area operacional igual a zero para
aquele segmento homogéneo.

e Buracos e Panelas:

As panelas sao cavidades formadas inicialmente no revestimento do pavimento e
que possuem dimensdes e profundidades variadas. O defeito € muito grave, pois
afeta estruturalmente o pavimento, permitindo o acesso das aguas superficiais ao



interior da estrutura. Também é grave do ponto de vista funcional, j& que afeta_a
irregularidade longitudinal e, como consequéncia, a seguranca do trafego, e o cuz69
do transporte.

Esta inspecao envolve:
- Contagem de buracos e panelas;

- Registro das ocorréncias através de relatério contendo o segmento homogéneo
inspecionado, km do local da ocorréncia e respectiva foto.

e Sinalizacao Horizontal:

A sinalizacao horizontal se refere a sinalizacdo viaria estabelecida por meio de
marcacdes ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como
finalidades basicas: canalizar os fluxos de trafego; suplementar a sinalizacao
vertical, principalmente de regulamentacao e de adverténcia; e, em alguns casos,
servir como meio de regulamentacao (proibicao), o que nao seria eficaz por
intermédio de outro dispositivo. A qualidade da sinalizacao horizontal sera avaliada
a partir do seu indice de retro refletancia. A sinalizacao horizontal de cada segmento
homogéneo devera ser avaliada semestralmente utilizando-se o equipamento retro
refletbmetro. O plano de amostragem deverd seguir os critérios da norma NBR
14723 - Sinalizacao horizontal vidria - Medicao de retro refletividade utilizando
equipamento manual com geometria de 15 m - Método de ensaio ou a norma que a
vier a substituir.

e Sinalizacao Vertical:

A sinalizacdao vertical se refere a sinalizacao viaria estabelecida através da
comunicacao visual por meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados
na posicao vertical, implantados a margem da via ou suspensos sobre ela. A referida
sinalizacao tem como finalidade: a regulamentacao do uso da via, a adverténcia
para situacdes potencialmente perigosas ou problematicas do ponto de vista
operacional, o fornecimento de indicacbes, orientacdes e informacdes aos usuarios,
além do fornecimento de mensagens educativas. A qualidade da sinalizacao vertical
sera avaliada a partir do seu indice de retro refletancia, conforme critérios
constantes na NBR 15426 - Sinalizacao vertical viaria - Método de medicao do retro
refletividade utilizando retro refletbmetro portatil e a NBR 14644 - Sinalizacao
vertical viaria Peliculas - Requisitos ou normas que vierem a substitui-las.

Quantidade de sinalizacbes validas, ou seja, placas existentes no local planejado e
aprovado em projeto com indice de retro refletancia adequado;

- Local (km) em gue ha auséncia da sinalizacao planejada;

- Local (km) em que a sinalizacao nao se encontra em condicdes adequadas com
respectiva foto;

- Local (km) em que existe uma sinalizacao, mas nao é a aprovada pelo DER/PE com
respectiva foto;

O mato/capim na area da placa nao pode interferir na visibilidade da placa. Dessa
forma, a placa em cuja area o mato/capim estiver acima de 60 cm de altura nao
sera considerada uma sinalizacao valida para fins de contagem de placas.



e indice Critico: 270
Esse indice apura e controla a quantidade de acidentes fatais e nao fatais ocorridos
na rodovia, objetivando reduzir o numero de acidentes relacionados a problemas
operacionais, dé formacao do pavimento, erros de engenharia, falhas de sinalizacao
ou de iluminacao. Esse é um indice que assegura a Qualidade de Seguranca no
Trafego e é medido quantificando-se o nimero de acidentes a cada segmento da
rodovia, de acordo com a classificacdo de acidentes do DNIT. O indice Critico sera
calculado conforme metodologia de identificacao dos segmentos criticos do DNIT.

e Indicador IRI:

O IRI (International Roughness Index) é uma escala de referéncia transferivel para
todos os sistemas de medicao e que surgiu a partir de uma pesquisa internacional
de medicao de irregularidade, realizada em Brasilia no ano de 1982. O IRI é definido
matematicamente a partir de um perfil levantado por equipamentos a laser (nivel e
mira ou equipamento similar), nas trilhas de roda, visando simular os movimentos
verticais induzidos no deslocamento de um quarto-de-carro. O indice é expresso pela
relacao entre os movimentos acumulados da suspensao do veiculo e a distancia
percorrida pelo veiculo.

e Indicador IGG:

O IGG (indice de Gravidade Global, conforme NORMA DNIT 006/2003 - PRO) é um
indicador derivado do "Severity Index" utilizado no Canada pelo Saskatchewan and
Transportation, e adaptado pelo Engenheiro Armando Martins Pereira para as
condicbes dos pavimentos brasileiros. Esse indicador permite classificar o estado
geral de determinado pavimento. A sistematica de calculo do IGG é baseada na
atribuicao de pesos ou fatores de ponderacao aplicaveis a cada evento mensurado
(frequéncia relativa de estacdes com ocorréncia de cada tipo de defeito e
parametros ligados a analise estatistica das flechas nas trilhas de roda), pesos esses
que buscam caracterizar sua influéncia sobre a serventia do pavimento.

Nesse método, sao definidas estacdes de ensaio, as quais representarao a parte da
area total do pavimento que serd analisada. Em cada estacao de ensaio, um técnico
treinado identifica os diferentes tipos de defeitos e anota em uma ficha de campo a
configuracao de terraplenagem e a presenca ou nao de cada um dos tipos de falha.
Observe-se que ndo serd indicada a quantidade de cada tipo de defeito em cada
estacao, mas apenas sera identificada sua presenca. Adicionalmente, o técnico
mede a flecha nas trilhas de roda externa e interna, expressa em mm. Os dados
coletados sao entao processados, separando-se 0os segmentos com caracteristicas
homogéneas (mesmo tipo de constituicaio de estrutura, mesmo tipo de
revestimento, base, sub-base e subleito, 0 mesmo tipo de materiais constituintes
das camadas e espessuras, a mesma incidéncia de trafego e a mesma situacao
climatica). Em seguida, determina-se a frequéncia absoluta e relativa das falhas
anotadas, a média aritmética e a variancia das flechas nas trilhas de roda. Para os
eventos detectados (defeito ou parametro estatistico das flechas) deve-se atribuir
um peso ou ponderacao, que exprima sua maior ou menor importancia no que diz
respeito a serventia. O produto da frequéncia relativa de cada defeito (e da média e
variancia das flechas) pelo seu fator de ponderacdo resulta no indice de Gravidade
Individual (IGl) correspondente ao evento, ou seja: a fracao do IGG afetada pelo
evento. A somatdria de todos os valores de IGl representa o valor do IGG a ser
atribuido ao segmento homogéneo.
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e Afundamento de Trilha de Roda:

Afundamento em trilha de roda se refere a deformacdo permanente caracterizada
por depressao da superficie do pavimento, acompanhada ou nao, de solevamento,
podendo se apresentar sob a forma de afundamento plastico ou afundamento por
consolidacao. O afundamento plastico é uma depressao formada nas trilhas de roda
caracterizada por um afundamento na regiao solicitada e um solevamento lateral. O
afundamento por consolidacao é uma depressao do revestimento que se forma na
regiao onde se da a passagem das cargas, isto &, nas trilhas de roda. Em sua fase
inicial, essa falha s6 é perceptivel apds a ocorréncia de chuva, pois os sulcos ficam
preenchidos por &gua. O Verificador Independente devera, em sua inspecao
semestral, medir e reportar a profundidade das trilhas de roda que venham a existir
no segmento homogéneo. O km inicial e final da trilha de roda no segmento
homogéneo deve ser reportado e fotografado. A medicao pode ser feita através de
levantamento manual (normalmente efetuado de dentro do veiculo que circula em
baixa velocidade (3 a 10 km/h) no acostamento da rodovia).

e Drenagem Supercial:

Esse indice apura a qualidade na drenagem, no escoamento das aguas do
pavimento e na faixa de dominio do segmento homogéneo, o qual assegura a
Qualidade do Pavimento. O sistema de drenagem superficial € fundamentalmente
composto por sarjetas, canaletas, caixas de passagem, bocas de lobo, drenos sub-
horizontais etc. (céu aberto). O Verificador Independente deve inspecionar
semestralmente as canaletas de drenagem ao longo da rodovia, devendo reportar
para cada segmento homogéneo os eventuais pontos de obstrucao, sua localizacao
e respectiva foto. A existéncia de obstrucao faz com que o indicador tenha nota zero
no segmento analisado, independentemente da avaliacao do sistema de drenagem
subterraneo.

e Drenagem Subterranéa:

Esse indice apura a qualidade na drenagem, no escoamento das aguas do
pavimento e na faixa de dominio do segmento homogéneo, o qual assegura a
Qualidade do Pavimento. Para fins de cdlculo, o a Area Livre de Assoreamento é
representada pela sequinte férmula:

ALA = (ATG- AA) /ATG

Onde: ATG = area total da secao transversal da galeria AA = area da secao
transversal da galeria assoreada.

O sistema de drenagem subterranea é fundamentalmente composto por bueiros de
plataforma e profundos, galerias etc. (galerias fechadas). O Verificador
Independente deve inspecionar semestralmente a drenagem subterranea, sendo
gue a nota apurada pela drenagem subterranea estd sujeita aprovacao da drenagem
superficial. Deverao ser verificadas as saidas de cada galeria existentes em cada
segmento homogéneo.

e Deflexao:



A deflexao de um pavimento representa a resposta das camadas estruturais eé
subleito a aplicacdo do carregamento. Quando uma carga é aplicada em um po %2
(ou uma area) da superficie do pavimento, todas as camadas fletem devido as
tensdes e as deformacodes geradas pelo carregamento. Os pavimentos mais sadios
estruturalmente fletem menos do que outros pavimentos mais debilitados. A
significativa diferenca na "resposta" entre os pavimentos sadios e debilitados indica
os efeitos no desempenho estrutural. Assim sendo, pavimentos com deflexdes mais
baixas suportam maior nimero de solicitacdes de trafego. A avaliacao das condicdes
estruturais é feita a partir da execucao das seguintes atividades: levantamento
deflectométrico com Falling Weight Deflectometer (FWD) ou outro equipamento que
venha a substitui-lo em decorréncia da evolucao tecnoldgica; avaliacdo dos mdédulos
resilientes para as condicdes in situ por meio de técnicas de retroanalise; e calculo
de tensoes, deformacdes e deslocamentos em pontos criticos de cada estrutura, sob

a acao do eixo-padrao. De acordo com o levantamento deflectométrico por
segmento, o operador privado obtera conceito bom, regular ou ruim.

4. EQUIPE TECNICA
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0
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Marlos Wilson Andrade

o] 7 / .
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Diogenes Luiz da Silva

CREA/PE E38661 PE
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de engenharia e desempenho

Layza Verbena de Souza

Santos Machado Costa CREA/PE 1801344230 PE
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Saulo Armos . .
financeira
Elvis Aguilar dos Santos CORECON/RS 8445 ResponsaveIA pgla analise
econOmica
Vanessa Martins Responsavel pela andlise

CORECON/SC n? 3958 A
economica

Conceicao

Recife, 07 de novembro de 2024.

Ricardo Carvalho de Sa
Gerente de Contratos e Estudos
Fiscal do Contrato 01A/2022

Alexsandra Gomes de Lima
Gerente Geral de Projetos e Contratos
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GOVERNO DO ESTADO

- PERNAMBUCO

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURD.

Secretaria de
Planejamento
e Gestao

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 3000050690-000.000169/2021-47

Fazem parte deste Termo de Referéncia os seguinte anexos assinados por referéncia:

e ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA
e ANEXO B - ESTIMATIVA DE CUSTOS POR RELATORIO

e ANEXO C - PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIA - PER (Anexo IV do Edital n2 001/2006 - CGPE -
Anexo | do Contrato CGPE n2 001/2006)

e ANEXO D - CONTRATO CGPE N2 001/2006 E SUAS ALTERACOES

1. DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios para selecdo e
contratacdo de empresa para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE que, por sua vez, se prestard a
aferir desempenho da CONCESSIONARIA que realiza a exploracio da operacio e manuteng3o da Ponte de
Acesso e Sistema Viario do Destino de Turismo e Lazer Praia do Paiva. O objetivo em sintese €, mediante a
utilizacdo do sistema do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) previsto em contrato, determinar
percentual do cumprimento dos indices de servico da Concessionaria contratada.

1.2. A elaboracdo desse documento visa, portanto, estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor
padrdo de qualidade, atendendo as especificacOes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes.
Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, os Produtos Esperados, a Qualificacdo Técnica exigida e as
demais diretrizes e condi¢cdes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAO (SEPLAG). E responsabilidade desta secretaria a elabora¢do e conclusdo do
processo licitatério e a fiel supervisdo da execugdo do contrato

2. ESPECIFICAGOES DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Referéncia trata da contratacdo do servico de VERIFICADOR
INDEPENDENTE para realizagao do Monitoramento Permanente do Processo de Aferigdo do Desempenho
da Concessiondria mediante a utilizagdo do sistema do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), que
determinara o percentual do cumprimento dos indices de servico da Concessionaria contratada mediante
Contrato de Concessdo Patrocinada para a exploragdo da Ponte de Acesso e Sistema Viario do Destino de
Turismo e Lazer Praia do Paiva.

2.2. .Os servicos contratados constituem ndo sé produtos de especialidades técnicas, mas
também um processo cuja eventual deficiéncia (do todo ou de um produto especifico) comprometerdo o
desempenho da via concedida. Os servicos integrantes do escopo contratual encontram-se apresentados

1/31



23/11/2021 08:43 SEI/GOVPE - 18767567 - GOVPE - Termo de Referéncia

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=22268211&infra_siste...

a seguir e deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as condi¢Ges expressas neste termo de
referéncia. Cabe ao Verificador Independente:

2.2.1. Acompanhamento e processamento dos dados fornecidos pela Concessionaria
objetivando gerar subsidios para avaliar o desempenho da Concessdo, no que tange as obras e
servicos necessarios ao atendimento as exigéncias do Quadro de Indicadores de Desempenho - QID,
constante do ANEXO Il do Edital de Licitagdo Concorréncia 001/2006 — CGPE e 32 Termo Aditivo ao
Contrato CGPE n2 001/2006 e altera¢des posteriores;

2.2.2. Levantamento dos dados necessarios a afericdo permanente dos servicos e obras
programados para atendimento ao Quadro de Indicadores de Desempenho - QID, utilizando-se das
informacdes a serem fornecidas pela fiscalizacdo (SEPLAG ou ARPE), pela CRC e/ou por prospec¢do do
préprio VERIFICADOR INDEPENDENTE;

2.2.3. Aferir o desempenho da Concessionaria, atribuindo a Nota do QID (NQID) relativa a
cada indicador, conforme Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), constante do Anexo IIl do
Edital de Concorréncia n2 001/2006 — CGPE (Anexo | do Contrato CGPE n2 001/2006);

2.2.4, Analisar os relatdrios emitidos pela Concessiondria, apresentando as respectivas
analises como anexos dos relatorios mensais a serem apresentados pelo Verificador Independente;

2.2.5. Sinalizar ao Poder Concedente, quando da analise dos relatérios ou das visitas de
campo, no prazo de 3 (trés) dias a partir da ocorréncia do fato, o ndo cumprimento de preceitos
contratuais ou legais por parte da Concessiondria, em especial no que tange as obrigacGes previstas
no Anexo IV — Programa de Exploragdao Rodoviaria (PER) do Edital de Concorréncia n? 001/2006 —
CGPE (Anexo | do Contrato CGPE n? 001/2006);

2.2.6. Emitir, até o 52 dia do més subsequente ao vencido, Relatério Mensal de Afericdo de
Desempenho que indique a Nota do QID (NQID) da Concessiondria relativa ao més vencido,
detalhando o cdlculo da Nota de cada um dos indicadores previstos no Quadro de Indicadores de
Desempenho, bem como apresentando a analise dos relatérios emitidos pela Concessionaria;

2.2.7. Enviar, no 12 dia util de cada més, a programacdo mensal de afericGes e verificacdes de
campo no referido més.

2.2.8. Elaborar estudos técnicos relativos aos temas afetos ao Quadro de Indicadores de
Desempenho, quando demandados pela gestdo contratual, para subsidiar a solu¢do de divergéncias
de ordem técnica entre o Poder Concedente e a Concessionaria.

2.2.9. Analisar e emitir manifestacdo de conferéncia prévia acerca do calculo do
compartilhamento de risco de trafego da Concessionaria com o Poder Concedente, quando houver.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Considerando que o Estado de Pernambuco, por intermédio do Comité Gestor do Programa
Estadual de Parcerias Publico-Privadas — CGPE, atualmente denominado Conselho do Programa de
Parcerias Estratégicas de Pernambuco — CPPPE, realizou, em dezembro de 2006, mediante Concessao
Patrocinada, a contratacdo da Via Parque, atualmente denominada Concessionaria Rota dos Coqueiros,
pelo periodo de concessdo de 33 anos e seis meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
CGPE n2 001/2006.

3.2. Considerando que a Clausula 62, XIl do Contrato CGPE n2 001/2006, determina que cabe ao
Poder Concedente substituir o Verificador Independente no encerramento dos respectivos contratos
celebrados.

3.3. Considerando que o Verificador Independente é a empresa selecionada pelo Poder
Concedente, mediante licitacdo, responsavel pelo monitoramento permanente do processo de afericdo de
performance da concessionaria contratada, mediante a utilizacdo do sistema de Quadro de Indicadores de
Desempenho (constantes no Anexo Il — Quadro de Indicadores de Desempenho, do Edital de Concorréncia
n2 001/2006 — CGPE), e para certificacdo da afericdo que resultara na nota que determinara o percentual
de cumprimento dos indices previstos do supracitado Quadro de Indicadores de Desempenho.
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3.4. Considerando que a vigéncia do Contrato de Prestacdo de Servicos n? 003/2017, relativo a
contratacdo do Verificador Independente se encerra em janeiro de 2022, faz-se necessario a realizacdo de
novo processo licitatdrio para a contratacdao do Verificador Independente, nos termos da cldusula 62, Xll,
do Contrato CGPE n2 001/2006.

3.5. Considerando a existéncia de remuneracdo por parte da Concessiondria através de parcela
variavel, em fungao de desempenho dos servicos disponibilizados e executados pela operadora, torna-se
indispensavel a figura de uma entidade autonoma em relacdo as partes (Poder Concedente e
Concessionaria). Assim, ndo se mantendo vinculada a Concessionaria, nem ao Estado, a empresa no papel
de Verificador Independente é responsdvel por monitorar, de forma técnica e imparcial, a performance nas
dimensdes operacional, ambiental, financeira e social através de indicadores previamente estabelecidos
contratualmente.

3.6. Considerando que o monitoramento e avaliacdo continua da qualidade dos servicos
prestados pela Concessiondria sdo previstos no Contrato de Concessdao e, em funcdo disso, se dispoe
desses documentos para consulta e analise pelos interessados em participar do presente processo
licitatdrio.

3.7. Considerando que o quantitativo a ser demandado pela administracdo publica foi pautado
no histérico de prestacdo de servico associado ao monitoramento e fiscalizagdo da referida concessdo
patrocinada, considerando ainda a atualizacdo e adequacdo do conjunto de atividades descritas neste
Termo de Referéncia, conforme detalhado no ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA e no ANEXO B -
ESTIMATIVA DE CUSTOS POR RELATORIO.

3.8. Considerando que ndo se aplica ao objeto da presente licitacdo a divisdo em lotes, haja vista
que a divisdo do objeto contratado traria prejuizos ao bom andamento do trabalho a ser realizado;

3.9. Considerando que foram adotados requisitos de qualificacdo técnica relativos aos trabalhos
mais relevantes a serem desempenhados pela contratada, representando, em termos financeiros, 40,1%
do objeto contratado;

3.10. Considerando que a modalidade de licitacdo escolhida destina-se a aquisicdo de bens e
servicos comuns, os quais sdo entendidos como aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado, conforme
art. 12 da Lei n? 10.520, de 2002 e que o Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, que
regulamentou a referida Lei, inclui expressamente, entre os servicos comuns, os servicos comuns de
engenharia;

3.11. Considerando que o Tribunal de Contas, no Processo TC N2 1005177-6, elenca as premissas
gue devem ser consideradas para a caracterizacdo de um objeto como comum para fins de pregao, in
verbis :

(a) Para que um objeto possa ser caracterizado como comum para fins do pregdo, ha de observar,
cumulativamente, as seguintes premissas:

(a.1) que a técnica envolvida em seu fornecimento, producdo ou execucao seja conhecida e dominada pelo
especifico mercado de ofertantes, seja o objeto simples ou complexo tecnologicamente, com ou sem
especificidades técnicas, feito ou ndo sobre encomenda;

(a.2) que as suas especificagcOes, definidas em edital, por si sé viabilizem o julgamento objetivo das
propostas consoante o critério do menor prego;

(a.3) que a estrutura procedimental do pregao, mais sumaria e célere do que a prevista para as demais
modalidades licitatdrias, ndo seja fator comprometedor da seguranca e certeza na avaliacdo das suas
caracteristicas primordiais.

(b) Observadas as premissas firmadas para a caracterizacdo do objeto licitado no conceito de comum, e
inexistindo-se vedacdo expressa em lei local ou em norma regulamentar do ente federativo responsavel
pela licitacdo, as obras, os servicos de engenharia e os servicos de informdatica podem ser validamente
licitados através da modalidade pregao.

4, VIGENCIA, LOCAL E PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS
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4.1. As aferigdes indicadas neste Termo de Referéncia serdo realizadas na drea concedida a
Concessionaria Rota dos Coqueiros S.A., compreendendo as pracas de peddgio de Itapuama e Barra de
Jangada, a Ponte Arquiteto Wilson Campos Junior e a Rodovia PE-024, situados no bairro de Barra de
Jangada, Jaboatao dos Guararapes-PE, e bairro do Paiva, Cabo de Santo Agostinho-PE.

4.2. O prazo de execugdo dos servicos serd de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, Il da Lei
Federal 8.666/93, a contar da data da assinatura do contrato.

4.3. O prazo de execuc¢do deste Contrato inicia com a Ordem de Servico e se encerra com o fim
de sua vigéncia.

4.4, Ap6s a emissdo da Ordem de servico, a Contratada tera um prazo de 7 (sete) dias corridos
para iniciar os servigos.

5. DAS CONDICOES DE EXECUGAO DO SERVICO

5.1. A afericdo do desempenho da Concessiondria é determinada pela metodologia prevista no
Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) — Anexo Il do Edital de Concorréncia n2 001/2006 — CGPE
(Anexo | do Contrato CGPE n2 001/2006).

5.2. Quaisquer modificacdes metodolégicas na afericdo de desempenho constante no QID
realizadas via celebracdo de Termo Aditivo ao Contrato CGPE n? 001/2006 que ndo ensejem o aumento de
custos dos servicos prestados pelo Verificador Independente deverdo ser acatadas por este na elaboracdo
dos relatérios mensais.

5.3. A afericdo de desempenho da Concessiondria compreende a avaliagdo de 20 indicadores de
desempenho, divididos em quatro areas com os respectivos pesos, sao elas:

e Nota do Indicador Operacional (Peso 60%)
¢ Nota do Indicador Ambiental (Peso 20%)
¢ Nota do Indicador Financeiro (Peso 10%)

¢ Nota do Indicador Social (Peso 10%)

5.4. A Nota do QID resulta das notas obtidas acima, compreendendo um valor entre 0 e 10. A
Nota do QID para os indicadores operacionais é calculada para cada um dos segmentos do
empreendimento concedido por forca do Contrato CGPE n? 001/2006, com seus respectivos pesos, a ser
comunicado pelo Poder Concedente.

5.5. Durante o periodo de execugdo de obras de implanta¢do da rodovia (melhorias e ampliagdo)
em determinado segmento, o indicador operacional de desempenho de nivel de servico ndo sera aferido e
a Concessiondria recebera Nota do QID operacional maxima no segmento homogéneo. O processo de
afericdo dos indicadores operacionais de desempenho ocorrerd assim que as obras forem entregues e
aceitas pelo CPPPE.

5.6. Caso em algum periodo, o trafego da RODOVIA atinja o Nivel de Servico igual ou inferior a D,
decorrente de incidentes e acidentes, que ndo sejam decorrentes de falhas de operacdo e de manutencdo
da CONCESSIONARIA, nio sera considerado para a afericdo o indicador de Nivel de Servico.

5.7. Para a avaliacdo dos indicadores operacionais, havendo cumprimento de todos os
requisitos, a NOTA DO QID do subgrupo sera 10 (dez) e em caso contrario, caso exista descumprimento de
algum um dos requisitos, a NOTA DO QID serd diretamente proporcional aos itens cumpridos, por
segmento homogéneo, conforme previsto no Contrato CGPE n2 001/2006. Os quesitos avaliados para os
indicadores operacionais sdo descritos abaixo e o peso aplicado para cada indicador operacional deverd
ser adotado conforme ilustra o quadro a seguir:

1. Nivel de Servico; 7. Indicador IGG;

2. Buracos e Panelas; 8. Afundamento de Trilha de Roda;

3. Sinalizag¢do Horizontal; | 9. Drenagem Superficial;

4. Sinalizagcdo Vertical; 10. Drenagem Subterranea; e
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5. Indice Critico; 11. Deflex3o.
6. Indicador IRI;
5.8. Quanto aos indicadores ambientais, financeiros e sociais, para cada subgrupo, havendo

cumprimento de todos os requisitos, a NOTA DO QID de cada subgrupo sera 10 (dez), com peso em relacdo
a NOTA DO QID de, respectivamente, 20% (vinte porcento), 10% (dez porcento) e 10% (dez porcento). Caso
exista descumprimento de algum um dos requisitos, NOTA DO QID sera proporcional aos quesitos

atendidos nos subgrupos. O peso aplicado para cada indicador devera ser adotado conforme ilustra o
qguadro da pagina a seguir:

5.9. Para fim de aplicacdo da nota em cada indicador de desempenho, devem ser seguidos os
seguintes critérios, conforme o caso:

“Otimo” equivale a uma nota para o Indicador em questo igual a 10 (dez);
“Regular” equivale a uma nota para o Indicador em questdo igual a 5 (cinco);
“Ruim” equivale a uma nota para o Indicador em questdo igual a 0 (zero);

ou

“Atende” equivale a nota 10 (dez) para o Indicador em questdo; e

“Ndo Atende” equivale a nota O (zero) para o indicador em questdo
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5.10. Indicador Operacional

5.10.1. NIVEL DE SERVICO

e Area: Operacional

e Unidade de medida: Horas

e Forma de medigao: Numero de horas que o segmento atingiu o Nivel de Servico D
¢ Periodicidade da aferi¢do: Mensal

e Fonte de coleta de dados: Equipamentos de contagem de trafego da Concessionaria, operados pelo
Verificador Independente.

e Nota/conceito no QID: Deve ser inferior a 50 horas, exceto em periodos pré-estabelecidos de
execucao de obras.

¢ Nota apurada: (atende ou ndo atende) por segmento homogéneo;

e Descrigcdao: O Nivel de Servico é um indicador determinado pelo HCM (Highway Capacity Manual),
do Banco Mundial. Esse indicador é calculado da seguinte maneira:

o -Divisdo da RODOVIA em segmentos homogéneos;
o -Levantamento de dados sobre a velocidade;
o -Levantamento dos dados classificados a partir do fluxo de veiculos;

o -Calculo da capacidade e dos fluxos maximos de servigos caracteristicos dos limites de cada
nivel de servico; e

[e]

-Determinacdo do nivel de servico em cada periodo de analise com base nos procedimentos
do HCM.

e Observagdao: Os dados para avaliagdo deste indicador serdo obtidos através da instalacdo de
equipamentos eletronicos, em cada segmento homogéneo, capazes de obter direta ou
indiretamente o fluxo de veiculos por hora. Deve-se, no entanto, considerar periodos em que, tendo
em vista a realizacdo de obras, ordinarias ou ndo, o nivel de servico inevitavelmente serd inferior a
qualidade contratada. Nesse caso, atenta-se que o verificador deve analisar e aprovar (ou ndo) o
projeto da CONCESSIONARIA para solucionar o problema. Durante o periodo de execucdo
programada das obras (cronograma de obras), os indicadores operacionais de desempenho nao
serdo aferidos.

Caso a nota apurada para esse indicador em determinado segmento homogéneo seja "Ndo Atende",
a avaliacdo dos demais indicadores operacionais ndo prossegue, ficando a CONCESSIONARIA com
uma nota final da area operacional igual a zero para aquele segmento homogéneo.
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5.10.2. BURACOS E PANELAS

e Area: Operacional

¢ Unidade de medida: Buracos e panelas por segmento

¢ Forma de medig¢do: Numero de buracos e panelas por segmento
e Periodicidade da aferi¢ao: Semanal

¢ Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

e Nota/conceito no QID: O numero de buracos e panelas por segmento homogéneo deve ser igual a
zero.

¢ Nota apurada: (atende ou ndo atende) por segmento homogéneo;

e Descricdo: As panelas sdao cavidades formadas inicialmente no revestimento do pavimento e que
possuem dimensdes e profundidades variadas. O defeito € muito grave, pois afeta estruturalmente o
pavimento, permitindo o acesso das dguas superficiais ao interior da estrutura. Também é grave do
ponto de vista funcional, j4 que afeta a irregularidade longitudinal e, como consequéncia, a
seguranca do trafego, e o custo do transporte.

e Observagdo: O Verificador Independente ird inspecionar semanalmente cada segmento homogéneo
do trecho rodovidrio concedido.

Esta inspegdo envolve:

e Contagem de buracos e panelas; e
e Registro das ocorréncias através de relatdrio contendo o segmento homogéneo
inspecionado, km do local da ocorréncia e respectiva foto.

5.10.3. SINALIZAGAO HORIZONTAL

e Area: Operacional

e Unidade de medida: mcd/lux/m?

e Forma de medig¢do: indice de Retrorrefletancia (IR)
e Periodicidade da afericao: Semestral

¢ Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

e Nota/conceito no QID: Os parametros desses indices sdo:

o Bom: IR =100 mcd/lux/m?
o Regular: 80 mcd/lux/m? < IR< 100 mcd/lux/m?

o Ruim: IR < 80 mcd/lux/m?

¢ Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo);

e Descrigao: A sinalizagdao horizontal se refere a sinaliza¢do vidria estabelecida por meio de marcagoes
ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades basicas: canalizar os
fluxos de trafego; suplementar a sinalizacdo vertical, principalmente de regulamentacdo e de
adverténcia; e, em alguns casos, servir como meio de regulamentacdo (proibi¢cdo), o que nao seria
eficaz por intermédio de outro dispositivo. A qualidade da sinalizacdo horizontal serd avaliada a
partir do seu indice de retrorefletancia.

e Observagdo: A sinalizacdo horizontal de cada segmento homogéneo deverd ser avaliada
semestralmente utilizando-se o equipamento retrorefletdmetro.
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O plano de amostragem devera seguir os critérios da norma NBR 14723 - Sinalizacdo horizontal viaria
— Medicdo de retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 15 m — Método
de ensaio ou a norma que a vier a substituir.

5.10.4. SINALIZAGCAO VERTICAL

e Area: Operacional
¢ Unidade de medida: Numero de placas
¢ Forma de medig¢dao: Contagem de placas
¢ Periodicidade da aferi¢dao: Trimestral
e Fonte de coleta de dados: Verificador Independente
e Nota/conceito no QID: Para cada segmento haverda uma quantidade pardmetro de placas. Os
parametros desse indice sdo:
o Bom: N2 de placas = Qtd. especificada;
o Regular: N2 de placas 2 90% da Qtd. especificada;
o Ruim: N2 de placas < 90% da Qtd. especificada;

¢ Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo);

e Descrigao: A sinalizagao vertical se refere a sinalizagdo vidria estabelecida através da comunicagdo
visual por meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posicdao vertical,
implantados a margem da via ou suspensos sobre ela. A referida sinalizacdo tem como finalidade: a
regulamentacdo do uso da via, a adverténcia para situagcdes potencialmente perigosas ou
problematicas do ponto de vista operacional, o fornecimento de indicacbes, orientacdes e
informagdes aos usuarios, além do fornecimento de mensagens educativas. A qualidade da
sinalizacdo vertical serd avaliada a partir do seu indice de retrorefletancia, conforme critérios
constantes na NBR 15426 - Sinalizacdo vertical vidria - Método de medicdo da retrorrefletividade
utilizando retrorrefletémetro portatil e a NBR 14644 - Sinalizacdo vertical vidria Peliculas — Requisitos
ou normas que vierem a substitui-las.

e Observagoes: O Verificador Independente devera aferir o indicador trimestralmente, conforme
projeto de sinalizacdo vertical aprovado. A verificacdo devera contemplar, para cada segmento
homogéneo:

o Quantidade de sinaliza¢es validas, ou seja, placas existentes no local planejado e aprovado
em projeto com indice de retrorefletancia adequado;

o Local (km) em que ha auséncia da sinalizacdo planejada;

o Local (km) em que a sinalizacdo ndo se encontra em condi¢cdes adequadas com respectiva
foto;

o Local (km) em que existe uma sinalizacdo, mas ndo é a aprovada pelo DER/PE com respectiva
foto;

o O mato/capim na area da placa ndo pode interferir na visibilidade da placa. Dessa forma, a
placa em cuja drea o mato/capim estiver acima de 60 cm de altura ndo sera considerada uma
sinalizacdo vdlida para fins de contagem de placas.

5.10.5. iNDICE CRITICO

e Area: Operacional

e Unidade de medida: Adimensional
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e Forma de medigio: indice de acidentes por segmento de rodovia (IC)
e Periodicidade da afericao: Mensal
¢ Fonte de coleta de dados: Dados de acidentes fornecidos pela Concessiondria
e Nota/conceito no QID: O parametro desse indice é obtido por meio do célculo do indice Critico,
utilizando a média mével do numero de acidentes dos ultimos 12 meses:
o Bom:IC< 1,4*xi
o Regular: 1,4*xi <IC < 1,7*xi

o Ruim:IC=>1,7*xi

e Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo);

e Descri¢do: Esse indice apura e controla a quantidade de acidentes fatais e ndo fatais ocorridos na
rodovia, objetivando reduzir o nimero de acidentes relacionados a problemas operacionais, por
deformacdo do pavimento, erros de engenharia, falhas de sinalizacdo ou de iluminag¢do. Esse é um
indice que assegura a Qualidade de Seguranca no Trafego e é medido quantificando-se o nimero de
acidentes a cada segmento da rodovia, de acordo com a classificacdo de acidentes do DNIT.

e Observagdes: O indice Critico sera calculado conforme metodologia de identificagdo dos segmentos
criticos do DNIT.

A variavel xi (i refere-se ao ano da concessao) corresponde ao coeficiente de redugdo do IC: x2 = 1, x3
= 0,95, x4 = 0,90, x5 = 0,85, x6 = 0,80, x7 = 0,78, x8 = 0,76, x9 = 0,74, x10 = 0,72, x11 = 0,70, x12 =
0,70, x13 =0,68, x14 = 0,66, x15 =0,64, x16 = 0,62, x17 a x25 = 0,60.

O Verificador Independente devera indicar se a Concessiondria antecipou o nivel de IC estabelecido
como "Bom" em pelo menos um ano (por exemplo, no ano 4, consiga operar com x5 ou x6).

Caso a Concessionaria antecipe o nivel de IC estabelecido como "Bom" em pelo menos um ano (por
exemplo, no ano 4, consiga operar com x5 ou x6), e a Nota do QID média dos ultimos 12 meses seja
superior a 9,0, a Concessiondria estara operando com desempenho excepcional conforme definido na
Clausula 59 do Contrato CGPE n2 001/2006.

5.10.6. INDICADOR IRI

e Area: Operacional
e Unidade de medida: m/km

e Forma de medi¢do: Movimento acumulado da suspensdo do veiculo/Distancia percorrida pelo
veiculo durante a medicdo

e Periodicidade da afericdo: Semestral
¢ Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

¢ Nota/conceito no QID: Os parametros desse indice sdo:

o Bom:IRI<3,5m/km
o Regular: 3,5 m/km < IRl < 4,5 m/km
o Ruim:IRI>4,5 m/km

¢ Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo)

e Descri¢do: O IRI (International Roughness Index) é uma escala de referéncia transferivel para todos
os sistemas de medicdo e que surgiu a partir de uma pesquisa internacional de medicdo de
irregularidade, realizada em Brasilia no ano de 1982.
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e Observagoes: O IRI é definido matematicamente a partir de um perfil levantado por equipamentos a
laser (nivel e mira ou equipamento similar), nas trilhas de roda, visando simular os movimentos
verticais induzidos no deslocamento de um quarto-de-carro. O indice é expresso pela relagao entre
0s movimentos acumulados da suspensao do veiculo e a distancia percorrida pelo veiculo.

5.10.7. INDICADOR IGG

e Area: Operacional

e Unidade de medida: Adimensional

e Forma de medigdo: indice combinado de falhas (ponderacdo das falhas)
e Periodicidade da afericao: Semestral

¢ Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

e Nota/conceito no QID: Os parametros desse indice sdo:

o Bom:I1GG<£20
o Regular:20<1GG < 80
0 Ruim:I1GG 2 80:

¢ Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo)

e Descri¢do: O IGG (indice de Gravidade Global, conforme NORMA DNIT 006/2003 - PRO) é um
indicador derivado do "Severity Index" utilizado no Canada pelo Saskatchewan Department of
Highways and Transportation, e adaptado pelo Engenheiro Armando Martins Pereira para as
condicdes dos pavimentos brasileiros. Esse indicador permite classificar o estado geral de
determinado pavimento. A sistematica de cdlculo do IGG é baseada na atribuicdo de pesos ou
fatores de ponderacdo aplicaveis a cada evento mensurado (frequéncia relativa de estagGes com
ocorréncia de cada tipo de defeito e parametros ligados a andlise estatistica das flechas nas trilhas
de roda), pesos esses que buscam caracterizar sua influéncia sobre a serventia do pavimento.

¢ Observagoes: Nesse método, sdo definidas estacGes de ensaio, as quais representardo a parte da
area total do pavimento que serad analisada. Em cada estacdo de ensaio, um técnico treinado
identifica os diferentes tipos de defeitos e anota em uma ficha de campo a configuracdo de
terraplenagem e a presenca ou ndo de cada um dos tipos de falha. Observe-se que nao serd indicada
a quantidade de cada tipo de defeito em cada estagdo, mas apenas sera identificada sua presenca.
Adicionalmente, o técnico mede a flecha nas trilhas de roda externa e interna, expressa em mm. Os
dados coletados s3ao entdo processados, separando-se 0s segmentos com caracteristicas
homogéneas (mesmo tipo de constituicdo de estrutura, mesmo tipo de revestimento, base, sub-
base e subleito, 0 mesmo tipo de materiais constituintes das camadas e espessuras, a mesma
incidéncia de trafego e a mesma situacao climatica). Em seguida, determina-se a frequéncia absoluta
e relativa das falhas anotadas, a média aritmética e a variancia das flechas nas trilhas de roda. Para
os eventos detectados (defeito ou parametro estatistico das flechas) deve-se atribuir um peso ou
ponderagdo, que exprima sua maior ou menor importancia no que diz respeito a serventia. O
produto da frequéncia relativa de cada defeito (e também da média e variancia das flechas) pelo seu
fator de ponderagdo resulta no indice de Gravidade Individual (IGl) correspondente ao evento, ou
seja: a fracdo do IGG afetada pelo evento. A somatdria de todos os valores de |Gl representa o valor
do IGG a ser atribuido ao segmento homogéneo.

5.10.8. AFUNDAMENTO DE TRILHA DE RODA

e Area: Operacional
¢ Unidade de medida: mm

e Forma de medig¢ao: Medicdao manual da profundidade da trilha
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¢ Periodicidade da aferi¢do: Semestral

e Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

e Nota/conceito no QID: Os parametros desse indice sdo:

o Bom:Flecha £4mm
o Regular: 4 mm < Flecha <8 mm

o Ruim: Flecha=8 mm

e Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo)

e Descricdo: Afundamento em trilha de roda se refere a deformacdo permanente caracterizada por
depressdo da superficie do pavimento, acompanhada ou ndo, de solevamento, podendo se
apresentar sob a forma de afundamento plastico ou afundamento por consolida¢do. O afundamento
plastico é uma depressdo formada nas trilhas de roda caracterizada por um afundamento na regido
solicitada e um solevamento lateral. O afundamento por consolidacdo é uma depressdao do
revestimento que se forma na regido onde se da a passagem das cargas, isto é, nas trilhas de roda.
Em sua fase inicial, essa falha sé é perceptivel apds a ocorréncia de chuva, pois os sulcos ficam
preenchidos por agua.

e Observagdes: O Verificador Independente deverd, em sua inspecao semestral, medir e reportar a
profundidade das trilhas de roda que venham a existir no segmento homogéneo. O km inicial e final
da trilha de roda no segmento homogéneo deve ser reportado e fotografado. A medicdo pode ser
feita através de levantamento manual (normalmente efetuado de dentro do veiculo que circula em
baixa velocidade (3 a 10 km/h) no acostamento da rodovia).

5.10.9. DRENAGEM SUPERFICIAL

e Area: Operacional

¢ Unidade de medida: Adimensional

¢ Forma de medig¢do: Drenagem com ou sem obstrucao

e Periodicidade da aferi¢ao: Semestral

¢ Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

¢ Nota/conceito no QID: existéncia ou ndo de obstrucdes.

¢ Nota apurada: Bom funcionamento da drenagem superficial (resposta: atende ou ndo atende)

e Descri¢ao: Esse indice apura a qualidade na drenagem, no escoamento das aguas do pavimento e na
faixa de dominio do segmento homogéneo, o qual assegura a Qualidade do Pavimento.

e Observagdes: O sistema de drenagem superficial é fundamentalmente composto por sarjetas,
canaletas, caixas de passagem, bocas de lobo, drenos sub horizontais etc. (céu aberto). O Verificador
Independente deve inspecionar semestralmente as canaletas de drenagem ao longo da rodovia,
devendo reportar para cada segmento homogéneo os eventuais pontos de obstrucdo, sua
localizacdo e respectiva foto. A existéncia de obstrug¢do faz com que o indicador tenha nota zero no
segmento analisado, independentemente da avaliacdo do sistema de drenagem subterraneo.

5.10.10. DRENAGEM SUBTERRANEA

e Area: Operacional
¢ Unidade de medida: Adimensional
e Forma de medicdo: Area Livre de Assoreamento (ALA)

e Periodicidade da afericdao: Semestral
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¢ Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

¢ Nota/conceito no QID: Os parametros sdo:

0 Bom:ALA 295%
o Regular: 95% > ALA > 80%
o Ruim:ALA <80%
e Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo) - essa nota estd sujeita ao bom
funcionamento da drenagem superficial
e Descrigdo: Esse indice apura a qualidade na drenagem, no escoamento das dguas do pavimento e na
faixa de dominio do segmento homogéneo, o qual assegura a Qualidade do Pavimento.
Para fins de calculo, o a Area Livre de Assoreamento é representada pela seguinte férmula:
ALA = (ATG- AA)/ATG Onde:
ATG = area total da sec¢do transversal da galeria AA = area da secdo transversal da

galeria assoreada

e Observagoes: O sistema de drenagem subterranea é fundamentalmente composto por bueiros de
plataforma e profundos, galerias, etc. (galerias fechadas). O Verificador Independente deve
inspecionar semestralmente a drenagem subterranea, sendo que a nota apurada pela drenagem
subterranea esta sujeita aprovacao da drenagem superficial. Deverdo ser verificadas as saidas de
cada galeria existentes em cada segmento homogéneo.

5.10.11. DEFLEXAO

e Area: Operacional

¢ Unidade de medida: mm

¢ Forma de medicdo: Levantamento deflectométrico
e Periodicidade da aferigao: Anual

¢ Fonte de coleta de dados: Verificador Independente

¢ Nota/conceito no QID: Os parametros desse indice sdo:

o Bom: Deflexdo <75 mm
o Regular: 75 mm < Deflexdo < 90 mm

o Ruim: Deflexdo =90 mm

¢ Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo)

e Descricdo: A deflexdao de um pavimento representa a resposta das camadas estruturais e do subleito
a aplicacdo do carregamento. Quando uma carga é aplicada em um ponto (ou uma &area) da
superficie do pavimento, todas as camadas fletem devido as tensdes e as deformacdes geradas pelo
carregamento. Os pavimentos mais sadios estruturalmente fletem menos do que outros pavimentos
mais debilitados. A significativa diferenca na "resposta” entre os pavimentos sadios e debilitados
indica os efeitos no desempenho estrutural. Assim sendo, pavimentos com deflexdes mais baixas
suportam maior niumero de solicitacdes de trafego.

e Observagdes: A avaliagdo das condi¢Ges estruturais é feita a partir da execucdo das seguintes
atividades: levantamento deflectométrico com Falling Weight Deflectometer (FWD) ou outro
equipamento que venha a substitui-lo em decorréncia da evolucdo tecnoldgica; avaliacdo dos
maodulos resilientes para as condi¢des in situ por meio de técnicas de retroandlise; e cdlculo de
tensdes, deformacdes e deslocamentos em pontos criticos de cada estrutura, sob a acdo do eixo-
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padrdo. De acordo com o levantamento deflectométrico por segmento, o operador privado obtera
conceito bom, regular ou ruim.

5.11. Indicador Ambiental
5.11.1. INDICADOR AMBIENTAL

o Area: Ambiental

¢ Unidade de medida: Adimensional

e Forma de medicdo: Qtd. de exigéncias atendidas/Qtd. total de exigéncias (IA)
e Periodicidade da aferi¢ao: Anual

¢ Fonte de coleta de dados: Comprovacdes apresentadas pela Concessionaria

e Nota/conceito no QID: Os parametros desse indice sdo:

o0 Bom:IA=100%
o Regular: 100% > IA > 70%
o0 Ruim:1A<70%

¢ Nota apurada: Bom/Regular/Ruim (por segmento homogéneo)

e Descricdo: O indicador ambiental objetiva avaliar anualmente o atendimento das exigéncias
ambientais por parte da Concessionaria. Para tanto, € necessario verificar se as exigéncias
constantes nas Licencas de Operacdo (LO) emitidas pelo d6rgdo ambiental (CPRH) para a
Concessiondria estdo sendo atendidas.

e Observagoes: O indicador diz respeito a toda e qualquer Licenca de Operacgdo (LO) necessaria ao
desempenho das atividades da Concessiondria, objetivando o pleno atendimento das exigéncias

ambientais.
5.12. Indicador Social
5.12.1. EDUCACAO PARA O TRANSITO

e Area: Social

e Unidade de medida: N/A

¢ Forma de medigdo: Verificacdo

e Periodicidade da aferi¢ao: Anual

¢ Fonte de coleta de dados: Comprovacdes apresentadas pela Concessionaria

e Nota/conceito no QID: Caso esse indicador ndo seja atendido, a CONCESSIONARIA terd nota zero
nesse subgrupo.

¢ Nota apurada: (Atende ou n3o atende)

e Descri¢do: O objetivo desse indicador é promover a capacitacdo de professores multiplicadores para
a adocdo de curriculo interdisciplinar sobre seguranca e educag¢do para o transito nas escolas
lindeiras a RODOVIA, nos termos do Capitulo VI, artigo 76 do Cddigo de Transito Brasileiro. No
processo de capacitacdo devera ser disponibilizado para as escolas e alunos, material de apoio
didatico. Deverdo ser treinados no primeiro ano, 100% dos professores cujas escolas se situam as
margens da rodovia até 1 km de distancia, o restante dos professores das escolas situadas até 5 km
da RODOVIA, serdo treinados nos dois anos seguintes. Semestralmente, haverd acompanhamento
do desenvolvimento do programa nas escolas, com a proposi¢ao de a¢des educativas que venham a
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solidificar o ensino, tais como concursos, palestras, bem como outros cursos para professores, ou
até a repeticdo do ja ministrado para professores ainda ndo treinados.

5.12.2. PARTICIPACAO DA SOCIEDADE

o Area: Social

¢ Unidade de medida: N/A

e Forma de medigao: Verificacao

e Periodicidade da aferi¢ao: Anual

e Fonte de coleta de dados: Comprovacdes apresentadas pela Concessionaria

e Nota/conceito no QID: Caso esse indicador n3o seja atendido, a CONCESSIONARIA terd nota zero
nesse subgrupo.

¢ Nota apurada: (Atende ou ndo atende)

e Descricdo: O objetivo desse indicador é desenvolver junto aos usudrios e comunidade lindeira a
RODOVIA, programas de educacao e prevencao de acidentes, buscando sedimentar o processo de
conscientizacdo e a formacado de habitos seguros no transito, levando em conta a realidade e
caracteristicas do publico a ser atingido, de acordo com o Capitulo VI, artigo 75 e 78 do Cddigo de
Transito Brasileiro.

Nestes programas, poderdo ser realizados comandos educativos nos moldes de blitzen, palestras e
cursos para a comunidade, dentre outras acdes.

5.13. Indicador Financeiro

5.13.1. ESTRUTURA DE CAPITAL

e Area: Financeira

¢ Unidade de medida: Adimensional

e Forma de medigdo: (Passivo circulante + Exigivel em longo prazo)/passivo total (%)
e Periodicidade da aferigao: Anual

e Fonte de coleta de dados: Demonstracdes Financeiras Auditadas

e Nota/conceito no QID: Caso essa informacdo nio seja fornecida, a CONCESSIONARIA tera nota zero
no subgrupo financeiro.

¢ Nota apurada: (Atende ou ndo atende)
e Descrigao: A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionaria.

e Observagoes: O Verificador Independente deverd apresentar em seu relatdrio o célculo da estrutura
de capital, conforme indicado na “Forma de medi¢do” do presente indicador para o referido ano,
bem como o calculo para os 3 anos anteriores, apresentando graficamente a evolugao do indicador.

5.13.2. LIQUIDEZ CORRENTE

e Area: Financeira
¢ Unidade de medida: Adimensional
e Forma de medigdo: Ativo circulante/passivo circulante (%)

e Periodicidade da aferigao: Anual
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¢ Fonte de coleta de dados: Demostragdes Financeiras Audititadas

e Nota/conceito no QID: Caso essa informagdo nio seja fornecida, a CONCESSIONARIA tera nota zero
no subgrupo financeiro.

¢ Nota apurada: (Atende ou n3o atende)

e Descrigdo: O indice de liquidez corrente avalia a capacidade da CONCESSIONARIA em honrar seus
compromissos financeiros de curto prazo.

e Observagoes: O Verificador Independente devera apresentar em seu relatdrio o calculo da Liquidez
Corrente, conforme indicado “Forma de medi¢cdao” do presente indicador para o referido ano, bem
como o calculo para os 3 anos anteriores, apresentando graficamente a evolugdo do indicador.

5.13.3. CUSTO PELA RECEITA LIQUIDA

e Area: Financeira

¢ Unidade de medida: Adimensional

e Forma de medigdo: Custo total/receita liquida (%)

e Periodicidade da aferi¢dao: Anual

¢ Fonte de coleta de dados: Demonstragdes Financeiras Auditadas

e Nota/conceito no QID: Caso essa informac3o ndo seja fornecida, a CONCESSIONARIA tera nota zero
no subgrupo financeiro.

¢ Nota apurada: (Atende ou ndo atende)

e Descri¢do: O indice de liquidez corrente avalia a capacidade da CONCESSIONARIA em honrar seus
compromissos financeiros de curto prazo.

e Observagdes: O Verificador Independente devera apresentar em seu relatorio o calculo do Custo
pela receita liquida, conforme indicado “Forma de medicdo” do presente indicador para o referido
ano, bem como o calculo para os 3 anos anteriores, apresentando graficamente a evolucdo do
indicador.

5.13.4. DEMANDA

e Area: Financeira

¢ Unidade de medida: Veiculos Equivalentes Pagantes (VEP)

e Forma de medigao: Contagem de trafego

e Periodicidade da afericao: Mensal

e Fonte de coleta de dados: Relatérios emitidos pela Concessionaria

e Nota/conceito no QID: Caso essa informag3o n3o seja fornecida, a CONCESSIONARIA tera nota zero
no subgrupo financeiro.

¢ Nota apurada: (Atende ou ndo atende)
e Descrigao: Fluxo de veiculos por praca de pedagio.

e Observagoes: O Verificador Independente devera apresentar em seus relatérios o dado de trafego
do referido més, por praca de peddgio. Deverdo ser apresentados graficamente os dados e a
evolugdo do trafego nos doze meses anteriores ao més aferido.

5.13.5. DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS
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e Area: Financeira

e Unidade de medida: N/A

e Forma de medigao: Apresentacao

e Periodicidade da aferi¢ao: Anual

¢ Fonte de coleta de dados: Relatdrios emitidos pela Concessionaria

e Nota/conceito no QID: Caso essa informacdo ndo seja fornecida, a CONCESSIONARIA terd nota zero
no subgrupo financeiro.

¢ Nota apurada: (Atende ou n3o atende)

e Descricdo: A Concessionaria deve apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstragoes
financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre
outros, o Relatério da Administracdo, o Balan¢o Anual, a Demonstracdao de Resultados, os Quadros
de Origem e Aplicacdo de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transacdes com
Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.

5.13.6. PROJECOES FINANCEIRAS

e Area: Financeira

e Unidade de medida: N/A

e Forma de medigdo: Apresentacao

e Periodicidade da aferi¢ao: Semestral

¢ Fonte de coleta de dados: Relatdrios emitidos pela Concessionaria

e Nota/conceito no QID: Caso essa informagdo nio seja fornecida, a CONCESSIONARIA tera nota zero
no subgrupo financeiro.

¢ Nota apurada: (Atende ou n3o atende)

e Descrigdo: A concessionaria deve apresentar, até 90 (noventa) dias apds o encerramento de cada
semestre civil, informacGes atualizadas das projecOes financeiras da concessdo patrocinada,
considerando os resultados reais obtidos desde o inicio da concessdo patrocinada até o semestre
anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da concessdo patrocinada, utilizando os
mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboracdo das projecGes financeiras contidas no plano
de negdcios da rodovia.

5.14. ANALISE DOS RELATORIOS EMITIDOS PELA CONCESSIONARIA

5.14.1. O Contrato CGPE n2 001/2006 exige que a Concessionaria apresente os seguinte relatérios:

e Relatdrio trimestral de informacdes detalhadas sobre estatisticas de trafego e acidentes;
e Relatdrio trimestral de informacdes detalhadas sobre o estado de conservacdo da rodovia;
e Relatdrio trimestral de informagdes detalhadas sobre a qualidade ambiental ao longo da rodovia;

e Relatério trimestral de informacdes detalhadas sobre o desempenho das atividades da
Concessionaria;

e Relatdrio de situagao contabil;
e Demonstragdes financeiras;
e ProjecgOes financeiras ;

e Relatéorio de impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servicos delegados e
complementares;

e Relatdrio de andamento de processos de desapropriacdo;
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e Relatdrio de reclamacdes, respostas e providéncias;
e Relatério mensal de atividades;

e Demonstragdes contabeis trimestrais.

5.14.2. A contratada devera apresentar em seus relatérios mensais uma analise sobre cada um dos
relatérios encaminhados pela Concessionaria listados no item 6.14.1 do presente Termo de Referéncia,
sinalizando via correio eletrénico especifico ao Poder Concedente caso verifique algum fato que fuja ao
transcorrer normal do Contrato CGPE n2 001/2006 ou em caso de auséncia de entrega de qualquer dos
relatérios em até 3 dias Uteis do fato ocorrido.

5.14.3. As andlises deverdo apresentar ponderac¢des sobre o contelddo dos relatérios apresentados
pela Concessiondria, destacando principais pontos desses relatérios.

5.15. APRESENTACAO DO RELATORIO

5.15.1. A contratada deverd emitir, até o 52 dia do més subsequente ao vencido, Relatdério Mensal
de Afericdo de Desempenho que indique a Nota do QID (NQID) da Concessionaria relativa ao més vencido.

5.15.2. O relatério devera detalhar o cdlculo da Nota de cada um dos indicadores, conforme item
6.15.1 do presente Termo de Referéncia.

5.15.3. O relatério devera apresentar as analises de cada relatério que a Concessionaria deve
emitir, conforme item 6.15.1 do presente Termo de Referéncia.

5.15.4. O relatério devera ser enviado por correio eletronico a gestao contratual, em arquivo digital
no formato “.pdf”, assinado eletronicamente pela equipe responsavel por sua elaboracgao.

5.15.5. Todos os relatdrios apresentados deverdo conter o detalhamento de cada nota aplicada,
encaminhando em anexo memoarias de cdlculo ou evidéncias que subsidiam a nota aplicada, conforme o
caso.

5.15.6. Deverdo ser encaminhadas mensalmente a gestdo contratual, por correio eletronico, as
planilhas eletrénicas que foram utilizadas para a realizacdo dos calculos apresentados nos relatdrios, em
arquivo digital no formato “.xIsx” ou similar.

5.16. CONFERENCIA E CALCULO DO COMPARTILHAMENTO DE RISCO DE TRAFEGO

5.16.1. A contratada devera realizar a conferéncia prévia das faturas de compartilhamento de risco
de trafego emitidas pela Concessionaria, a fim de subsidiar eventuais pagamentos ou valores a receber
pelo Poder Concedente, em conformidade com o Contrato CGPE n2 001/2006. Para tanto, deverd o
Verificador Independente apresentar manifestacdo prévia acerca da exatiddao dos cadlculos e da coeréncia
dos dados de trafego apresentados.

5.16.2. A conferéncia dos dados de trafego deverd ser realizada confrontando os dados de trafego
fornecidos pela base de dados das pracas de pedagio com os dados obtidos por meio dos analisadores de
trafego utilizados no calculo do indicador Nivel de Servico.

5.16.3. Para fim de conferéncia do calculo do valor das faturas, devera ser observado o
procedimento constante no Contrato CGPE n2 001/2006, em especial as clausulas 28 e 59.

5.16.4. O Verificador Independente devera apresentar a conferéncia prévia em até 2 (dois) dias
Uteis do envio da fatura, por parte da Concessionaria.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
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6.1. E obrigacio da Empresa CONTRATADA, a execucdo de todos os servicos descritos ou
mencionados neste Termo de Referéncia, ou constantes na planilha orcamentaria, fornecendo para tanto,
toda mdo de obra e equipamentos necessarios. Sao de responsabilidade da CONTRATADA:

6.1.1. O cumprimento das prescrices referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro
de Acidentes do Trabalho;

6.1.2. O pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que vierem a incidir sobre
a execucao dos servigos;

6.1.3. O reconhecimento que o inadimplemento do contrato, motivado pelo ndo cumprimento,
por parte da CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento nem poderd onerar o objeto do contrato;

6.1.4. As obrigacdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou
terceiros em razao ou nao do objeto do contrato;

6.1.5. Toda a mdo de obra, obrigacdes sociais, seguros contra acidentes de trabalho especificos
aos servicos, equipamentos de segurancga, equipamentos técnicos, bem como tudo o que for necessario a
boa e eficaz execucgdo dos servigos;

6.1.6. O pagamento de salarios, horas extras e/ou noturnas, gratificacdes e toda e qualquer classe
de remuneracdo aos seus profissionais;

6.1.7. A administracdo dos servicos, bem como pela mobilizacdo, desmobilizacdo e deslocamento
de pessoal, dentre outras a¢des de logistica que tornem possivel a execucdo dos servigos nos municipios
abrangidos pelo objeto deste Termo de Referéncia;

6.1.8. A comunicacdo imediata ao CONTRATANTE sobre qualquer problema relativo ao objeto
contratado;
6.1.9. Os servicos ndo previstos neste Termo de Referéncia, cuja realizagdo se constate necessaria

ao desenvolvimento dos servicos que eventualmente incorram em custos incrementais a3 CONTRATANTE,
somente deverao ser executados mediante o prévio ajuste formal do Contrato;

6.1.10. O esclarecimento, corre¢do e solucdo de incoeréncias, falhas ou eventuais omissGes
constatadas em seus trabalhos, sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE, que forem julgadas pela
CONTRATANTE como necessarias para a correta afericdo do desempenho da Concessionaria;

6.1.11. Garantir que os responsaveis técnicos estejam legalmente habilitados em seus respectivos
conselhos profissionais;

6.1.12. Assinar todos os documentos que compdem os relatdérios, com a mencgao explicita do titulo
do profissional que os subscrever e do nimero do registro no Conselho competente, precedida do nome
da CONTRATADA,;

6.1.13. Apresentar as ART’s - Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos responsaveis técnicos de
todos os estudos e relatdrios apresentados;

6.1.14. Manter sigilo quanto as informag¢des obtidas no desenvolvimento.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1. Além de outras obriga¢des estipuladas neste Termo de Referéncia, no Contrato ou em lei,

particularmente na Lei n? 8.666/1993, constituem obriga¢des da Contratante (SEPLAG/PE):

7.1.1. Prestar informacgOes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelo representante da CONTRATADA,;

7.1.2. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso ndo esteja de acordo com as
especificacOes trazidas no Edital e/ou Termo de Referéncia;

7.1.3. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto no Edital e/ou Termo de
Referéncia, apds o cumprimento das formalidades legais.
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7.1.4. Fiscalizar, como |he aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
cldusulas e condi¢des contratadas, registrando as deficiéncias porventura existentes, devendo comunica-
las, por escrito, a CONTRATADA para corregao das irregularidades apontadas;

7.1.5. Solicitar a substituicdo do produto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des;
7.1.6. Encaminhar a liberagdo de pagamento quando o fornecimento houver sido aprovado;

7.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo estipulado neste instrumento;

7.1.8. Monitorar a execugao do objeto contratado através de servidor designado para este fim;
7.1.9. Facilitar o cumprimento das obriga¢des contratuais, informando a CONTRATADA as normas

e procedimentos de acesso as suas instalacdes para entrega dos produtos;

7.1.10. Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade no SERVICO, solicitando,
guando possivel, a substituicdo, o reparo ou complementacdo do SERVICO entregue, fixando prazo para o
cumprimento da determinacao;

7.1.11. Recusar o recebimento do produto que ndo atenda aos requisitos elencados nas
especificacbes indicadas se, apds o prazo fixado para substituicdo, reparo ou complementacdo, nao for
sanada a irregularidade verificada, comunicando a CONTRATADA o fato por escrito;

7.1.12. Analisar e atestar as Faturas e/ou Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos
pagamentos nos prazos estabelecidos;

7.1.13. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas;

7.1.14. Aplicar as penalidades previstas neste instrumento em caso de cometimento de infracbes
na execug¢do do contrato;

8. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

8.1. A Gestdo do Contrato ficara a cargo da Coordenacdo de Contratos e Estudos da Secretaria
Executiva de Parcerias Estratégicas da Secretaria de Planejamento e Gestdo de Pernambuco, e-mail
parcerias@seplag.pe.gov.br, telefone (81) 3192.3907. Compete ao gestor do contrato as atribuigcdes
gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de contratacdo em tela.

8.2. A Fiscalizacdo do Contrato ficara a cargo do Gerente de Projetos de Logistica e Energia da
Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas da Secretaria de Planejamento e Gestdo de Pernambuco, e-
mail parcerias@seplag.pe.gov.brtelefone (81) 3192.3907, de acordo com art. 67 §§ 12 e 29, da Lei n?
8.666/93;

8.3. Ndo obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel por toda execugdo
contratual, a CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo, diretamente ou por prepostos
designados.

8.4. Cabe ao fiscal do contrato:

a) Responsabilizar-se pela vigilancia e garantia da regularidade e adequacdo da prestacdo
do servico;

b) Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscaliza¢do, principalmente suas
clausulas, assim como as condicdes constantes do edital e seus anexos, com vistas a
identificar as obrigacBes in concreto tanto da contratante quanto da contratada;

c) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢des contratuais assumidas,
constantes das cldusulas e demais condi¢cdes do edital e respectivos anexos, tais como
planilhas, cronogramas etc.;

d) Comunicar a Administracdo a necessidade de altera¢des do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execucdo, em razdo do fato superveniente ou de outro
qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;
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e) Recusar servigo ou fornecimento irregular, ndo aceitando material diverso daquele
gue se encontra especificado no Termo de Referéncia e respectivo contrato, assim como
observar, para o correto recebimento, a hipdtese de outro oferecido em proposta e com
gualidade superior ao especificado e aceito pela Administracao;

f) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada;

g) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis
de penalidade, apds os contatos prévios com a contratada.

8.5. Cabe ao gestor do contrato:

a) Consolidar as avaliagdes recebidas e encaminhar as consolida¢des e os relatorios a
Contratada;

b) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;

c) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo das penalidades
cabiveis, garantindo a defesa prévia a contratada;

d) Emitir avaliacdo da qualidade do fornecimento;
e) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
f) Analisar relatérios e documentos enviados pelo fiscal do contrato;

g) Propor aplicagdo de sanc¢bGes administrativas pelo descumprimento das clausulas
contratuais apontadas pelo fiscal do contrato;

h) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a
observancia das exigéncias contratuais e legais;

i) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do
contrato ndo seja ultrapassado;

j) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais.

9. DO VALOR ESTIMADO DA LICITACAO

9.1. O valor maximo admissivel para a execucdo do presente objeto estd estimado em RS
1.577.659,38 (um milhdo, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e
oito centavos), conforme ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA do presente Termo de Referéncia.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estardo programadas em dotacdo orcamentaria
prevista no orcamento da Secretaria de Planejamento e Gestdo do Estado de Pernambuco, para exercicio
de 2021/2022, conforme classificacdo abaixo:

e Unidade Or¢gamentdria: 00119 - SEPLAG

e Elemento da Despesa: 3.3.67.83

e Programa: 0361 - Programa de Parcerias Estratégicas do Estado - PPPE

e Acdo: 1549 - Acompanhamento dos Contratos de Concessao das PPPs

e Subacdo: C185 - Realizagdo de despesas com verificador independente para acompanhamento de
contratos de PPP

¢ Fonte de Recursos: 0101000000 - Tesouro

10.2. No presente exercicio, bem como nos seguintes, os prévios empenhos que abarcardo as
despesas correrdo a conta dos recursos proéprios, cuja alocacdo sera feita mediante apostilamento, sob
pena de rescisdo antecipada do Contrato, observando o inicio de cada exercicio financeiro.
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11. DA MODALIDADE DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1. A modalidade de licitacdo empregada sera pregao eletrénico

11.2. O critério de julgamento sera o de menor prego global.

11.3. O Cédigo do e-Fisco correspondente é 532399 - 1

12. DO REGIME DE EXECUCZ\O

12.1. O regime de contratacdo sera de empreitada por prec¢os unitdrios.

13. DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

13.1.1. Devera ser exigida da empresa participante do processo licitatdrio, comprovacdo de aptidao

técnica para execucgdo dos servigos a serem contratados, através de:

13.1.1.1. Comprovante de registro da empresa, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, Conselho Regional de Contabilidade — CRC, Conselho Regional de Administracdo — CRA ou Conselho
Regional de Economia — CORECON com jurisdicdo sobre o domicilio da sede do licitante;

13.1.1.2. Atestado(s) ou Declaragdo(des) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou atividade compativel com o objeto desta
licitacdo. O requisito minimo necessario, para as empresas comprovarem ter condicdes de executar o
objeto licitado, é a parcela discriminada a seguir:

a) Realizagdo de trés avaliagdes de indicadores de desempenho distintas. Os atestados poderdo ser
apresentados da seguinte maneira:

| - Um atestado para cada item exigido ou;
Il - Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

13.1.2. A comprovacdo da qualificacdo técnica da empresa pode ocorrer por meio de atestado
emitido em nome de consdrcio do qual a empresa tenha feito parte na execucdo do servigo exigido neste
Termo de Referéncia, desde que os atestados em nome de consdrcio que a empresa tenha integrado
venham ser acompanhados de documentos que comprovem a efetiva execucdo daqueles servicos pela
empresa. Neste caso, os atestados de execucdo de servicos de engenharia relativos a consorcio devem se
restringir ao percentual de participacdo financeira e a parcela de servicos executada atribuiveis Unica e
exclusivamente a empresa dele integrante.

13.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

13.2.1. Para execucdo dos servicos constantes do escopo, a empresa licitante deverd apresentar
comprovac¢do de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional (is) de
nivel superior, com comprovacdo de registrado Conselho Regional de Representacdo Profissional, que
atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

EQUIPE MiNIMA - Pessoal de Nivel Superior

Responsavel pelo escritério de gerenciamento de projetos

Responsavel por andlises de engenharia e desempenho

Responsavel pela andlise financeira
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13.2.2. A EQUIPE MINIMA serd constituida por profissionais com vinculo de natureza permanente
ou contrato de trabalho com a empresa licitante, ou contrato preliminar de trabalho (com firma
reconhecida do profissional) caso a proponente seja declarada vencedora do certame. Deverd ser
apresentado um quantitativo minimo de membros, conforme escopo descritos a seguir:

13.2.2.1. Responsavel pelo Escritério de Gerenciamento do Verificador Independente:
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Responsavel pelo gerenciamento e coordenacdo do contrato e, em sintese:
| - Pela assinatura de todos os relatérios e documentos entregues a Contratante;
Il - Na supervisdo e coordenacdo das atividades desenvolvidas pela equipe;

I - Na apresentacdo da metodologia de afericdo, quando solicitado, durante a
vigéncia do contrato;

IV - Pelo monitoramento e gestdo de prazos acordados para o cumprimento de
todas as atividades a serem realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Qualificagao Exigida:

1. Atestado de capacitacao técnico-profissional em nome do responsavel/consultor técnico da empresa,
fornecido por pessoa juridica de direito publico, de que executou contrato com objeto compativel em
caracteristicas com o ora licitado,

2. Comprovagao de registro ou inscricado da PROPONENTE e do GERENTE DO CONTRATO junto ao
Conselho Regional de Representacdo Profissional

13.2.2.2. Responsavel por analises de engenharia e desempenho:

Responsavel pela andlise de negdcios, desenho dos processos de afericdo e dos processos da
concessionaria que possuem impacto direto ou indireto na gera¢do dos indicadores e, em sintese
responsavel pelo(a):

| - Afericdo periddica dos indicadores, bem como os processos e procedimentos
para calculo da remuneracdo da CONCESSIONARIA,

Il - Definicdo de prazos para recebimento das informacgdes, prazo para afericdo e
calculo dos dados;

I - Envio tempestivo dos relatérios para a CONCESSIONARIA e para o PODER
CONCEDENTE.

Qualificagdo exigida:
1. Apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, que comprove a experiéncia
anterior em projetos de definicdo, implantagio e monitoramento/acompanhamento ou
gerenciamento de estrutura de gestdo de um conjunto formado por, no MINIMO, 10 (dez)

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, na prestacao de servicos. A quantidade minima de
indicadores/indices referidos no item se refere a 01 (um) projeto e ndo a um conjunto de projetos;

2. Comprovante de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,

3. Comprovacdo de Qualificacdo Técnica, em nome do(s) profissional(ais) ou responsavel(is) técnico(s),
mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no CREA/CAU,
juntamente com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA/CAU, de
execucao de servicos pertinentes e compativeis com o objeto licitado, que sejam:

e Levantamento de Iregularidades Longitudinais (IRI);

e Calculo do Nivel de Servico, conforme regramento do Highway Capacity Manual, ou
norma nacional equivalente;

e Ensaio de FWD (Falling Weight Deflectometer);

e Ensaio de retrorrefletividade.

13.2.2.3. Consultor Técnico Especialista em Analise Financeira:

Responsavel pelas andlises das demonstra¢des financeiras e de demais documentos contdbeis da
CONCESSIONARIA, para célculo dos indicadores financeiros.

Qualificagao exigida:
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1. Prova de Registro em Conselho de Classe Profissional em areas afins ao OBJETO da licitacao, tais
como Conselho Regional de Administragdo - CRA, Conselho Regional de Contabilidade — CRC,
Conselho Regional de Economia - Corecon, constando o nome do Responséavel Técnico de nivel
superior, na forma da lei.

2. Atestado de capacitacdo técnico-profissional em nome do responsavel/consultor técnico da empresa,
fornecido por pessoa juridica de direito publico, de que executou, satisfatoriamente, servigos relativos a
analises financeiras.

13.2.3. Disposicdes gerais sobre a qualificacao

13.2.3.1. O licitante podera apresentar vinculos de mais de um profissional a fim de cumprir com o
requisito de acervo técnico-profissional requerido;

13.2.3.2. Os atestados poderdo ser apresentados através de um atestado para cada item exigido ou
atestado que contenha um ou mais itens exigidos;

13.2.3.3. Os profissionais estardo vinculados ao contrato a ser celebrado, devendo apresentar
comprovacdo de seus vinculos com a licitante contratada a cada medicdo. Estes deverdo assinar todos os
relatérios emitidos pelo Verificador Independente;

13.2.3.4. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo de capacidade técnica
exigida no presente Termo de Referéncia deverdo participar dos servicos do seu objeto, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior desde que aprovada pela
SEPAE/SEPLAG;

13.2.3.5. A substituicdo de qualquer dos técnicos sé poderd ser concretizada com a solicitacdo
justificada da licitante vencedora e anuéncia por escrito da SEPLAG, por técnico igualmente qualificado,
nos mesmos moldes da qualificacdo da Licitacdo, através da apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico —
CAT expedida pelo CREA, quando aplicavel, atentando que a data de emissdo dessas CATs sejam até a data
da abertura da sessdo inicial da licitacdo;

13.2.3.6. A comprovacdo de que o(s) profissional (ais) indicado(s) pertenca(m) ao quadro técnico da
empresa nos termos do artigo 30, § 1°, inciso | da Lei federal n° 8.666/93 e suas alteracOes, devera ser feita
do seguinte modo:

¢ No caso de empregado da licitante: mediante apresentacdo de copias autenticadas do Contrato de
Trabalho, das anotacbes da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, nos termos da CLT -
Consolidacdo das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67, ou da Ficha de Registro de
Empregado.

e No caso de proprietario, sécio ou dirigente: mediante apresentacdo de cépia do Estatuto ou
Contrato Social, devidamente registrado no érgao competente.

e No caso de profissional (is) autbnomo(s): mediante apresentacdo de cépia do (s) contrato (s) de
prestacdo de servicos ou declaracdo de compromisso emitida por cada um dos técnicos, firmado (s)
anteriormente ao certame licitatério entre a licitante e o (s) profissional (is) em questao.

¢ No caso de profissionais com o vinculo comprovado através de contrato de prestacdo de servigos ou
da declaracdo de compromisso futuro devera ser verificado pela empresa licitante se havera relacdo
trabalhista entre as partes e se incidem sobre a remuneracdao desses profissionais os encargos
sociais. Em caso negativo, a empresa ndo deverd considerar nas suas composi¢ées os custos parcela
referente a esses encargos. Em caso afirmativo, os encargos deverdo ser considerados nas
composicdes e no momento de cada medicdo para pagamento a empresa Contratada devera
apresentar os comprovantes dos devidos recolhimentos, sob pena de glosa do valor referente a
esses encargos na medicao.

13.2.3.7. E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma
empresa licitante, fato este que desqualifica todas as proponentes envolvidas. Os atestados de capacitagdo
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técnica deverdo ser fornecidos em nome DO PROFISSSIONAL, assinado pelo representante legal ou por
funcionario do atestante responsavel pelo acompanhamento da execucdo dos servicos, devendo conter:

a) Razdo Social e dados de identificagcdo da instituicdo eminente;
b) Descricdo dos servigos prestados;

c) Periodo de vigéncia das respectivas contratagées;

d) Afirmacao de que a PROPONENTE prestou os servicos descritos;

e) Local e data de emissdo, nome, cargo do responsavel pela veracidade das
informacdes.

13.2.3.8. E permitido a um PROPONENTE apresentar mais de um atestado emitido pela mesma
pessoa juridica, desde que cada atestado seja referente a projetos distintos. Entende-se por projetos
distintos aqueles que apresentarem objetos diferentes entre si, ainda que os atestados sejam referentes a
mesma disciplina;

13.2.3.9. N3do serd aceita declaragdo do proprio proponente, isto é, somente serdo considerados
atestados de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor direto dos servicos;

13.2.3.10. Nao serdo aceitos, para fins de comprovacao da qualificacdo técnica da empresa na fase de
habilitacdo, atestados de capacidade técnica emitidos em nome de empresa do mesmo grupo econémico
da proponente;

13.2.3.11. Os documentos de habilitacdo devem ser apresentados em uma Unica via, com todas as
folhas rubricadas e numeradas, com um termo de encerramento anexo, indicando, ainda, o nimero de
folhas, a titulacdo do conteudo, o nome do licitante e do objeto da licitacdo;

13.2.3.12. Os atestados de Comprovacdo da Capacitacdo Técnico-Profissional deverdao
preferencialmente ser identificados qual(is) exigéncia(s) o atestado estd atendendo para facilitar os
trabalhos de analise da documentacao.

13.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.3.1. Devera ser exigida da empresa participante do processo licitatério, comprovacao de aptidao
técnica para execugdo dos servigos a serem contratados, através de:

13.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicilio da licitante OU, no caso de empresas em
recuperagao judicial, certiddo emitida pela instancia judicial competente que ateste que as empresas
tenham tido o plano de recuperacdo concedido ou homologado em juizo.

13.3.1.2. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos
pelo Ple (processos judiciais eletronicos) da sede da licitante ou de seu domicilio;

a) A certiddo descrita no subitem 13.3.1.2 somente é exigivel quando a certiddo negativa
de Faléncia ou Recuperacdo Judicial da sede da licitante ou de seu domicilio (subitem
13.3.1.1.) contiver a ressalva expressa de que ndo abrange os processos judiciais
eletronicos;

b) Em caso de Certidao Positiva com efeito de negativa, referente a processos eletrénicos
(PJe), é necessario que o documento mencione se a licitante ja teve o plano de
recuperacdo homologado em juizo e se estda apta econdémica e financeiramente a
participar do procedimento licitatdrio.

c) Caberd ao licitante obter a Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, de
acordo com as disposi¢cdes normativas do respectivo Estado da Federacdo da sede da
licitante ou de seu domicilio;

13.3.3.13. Comprovagao do Capital Social ou Patrimdnio Liquido minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado da licitacdo para o item, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a
data da apresentacdo da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 32 da Lei n? 8.666/93;
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a) Para fins de comprovacdao de Patrimonio Liquido e dos indices contabeis, o licitante
deverd apresentar Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo
de encerramento);

b) Os balancos e demonstracGes devem conter os registros no érgdao competente e estar
devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado
junto ao Conselho Regional de Contabilidade — CRC, e vir acompanhados dos termos de
abertura e de encerramento;

c) As empresas que possuam escrituracao contdbil digital (ECD) obrigatéria, nos termos
da Instrugcdo Normativa RFB n? 1774/2017, deverdo apresentar o Balanco Patrimonial e
demonstra¢des contdbeis do Ultimo exercicio social exigiveis, que foram inseridos no
sistema SPED, acompanhados do Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Recibo
de Entrega da Escrituragdo Contabil Digital junto a Receita Federal.

d) E vedada a substituicdo do Balango Patrimonial e da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio por balancetes ou balancos provisérios;

e) Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitacdo esteja encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data da sessdo publica de abertura deste Pregdo, o Balanco Patrimonial podera
ser atualizado pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA);

f) Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cépia autenticada por Cartdrio de Notas ou cdpia acompanhada do
original para autenticacdo pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da
Administracdo, ou publicacdo em érgao da imprensa oficial;

g) Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no prdprio instrumento, os
documentos/certiddes serdo considerados vélidos por um periodo de 90 (noventa) dias
contados da sua emissdo, exceto quando se tratar de Certiddao Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial que tera validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedicdo.

13.3.3.14. As licitantes que buscarem o tratamento diferenciado, concedido nos termos de que trata
Lei Complementar n.2 123/2006, necessario se faz apresentar declaragdo, nos moldes do respectivo
modelo anexo ao Edital, declarando, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a
qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na Lei Complementar n2123/2006, Artigos 42 a 49. Igualmente se faz necessario,
em caso de enquadramento nessa hipdtese, a apresentacdo da certiddo emitida por Registro Publico de
Empresas ou pela Receita Federal, demonstrando o enquadramento da empresa licitante na condicdo de
ME ou EPP;

13.3.3.15. As microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme l|hes faculta a Lei
Complementar n.2 123/2006, poderdo apresentar a documentacdo relativa a regularidade fiscal com
restricGes, contudo passiva de regularizacdo. Na comprovacdo da regularizacdo fica assegurado ao licitante
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, podendo haver prorroga¢do por igual periodo, a critério da
administra¢do, quando provocado, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

13.3.3.16. A concessdo do direito previsto no item acima, ndo significa falta de apresentagdo da
documentacgdo correspondente.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. O CONTRATADO prestara, garantia fixada em favor da CONTRATANTE, no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei federal
n? 8.666/1993, podendo optar por uma das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado;
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14.2. Se escolhida na modalidade caucdo em dinheiro, a prestacdo da garantia deverd ser
comprovada no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovacdo podera ser
realizada ser em até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do érgdo contratante,
contados da assinatura do contrato;

14.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo das
san¢Oes administrativas previstas no contrato e poderd ensejar rescisao contratual;

15. DO PAGAMENTO

15.1. As medigOes e pagamentos dos relatérios mensais serdo efetuados mediante aprovagao dos
respectivos relatdrios entregues por parte da CONTRATADA, tendo sido cumpridas todas as exigéncias da
gestdo contratual, bem como todas as premissas previstas nos instrumentos contratuais.

15.2. Os pagamentos serdo realizados mensalmente, por indicador aferido no respectivo més, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro constante em anexo ao presente Termo de Referéncia.

15.3. O pagamento realizado a contratada em virtude do recebimento dos relatérios nao exime a
CONTRATADA de executar modificacGes, ajustes ou correcdes posteriormente detectadas.

15.4. Devera ser apresentado o comprovante de recolhimento do INSS e FGTS de todos os
profissionais envolvidos na execucdo do servico, sob pena de glosa do valor referente a esses encargos na
medicao.

15.5. Devera ser verificado, antes do atesto da nota e emissdao da medicdo para pagamento, a
comprovagdo de que os profissionais responsdveis pelo produto devem ser os mesmos profissionais
habilitados na licitacdo ou os profissionais substituidos pela CONTRATADA e autorizado previamente pela
SEPLAG.

15.6. O pagamento sO serd efetuado na forma prevista neste documento, se a CONTRATADA
estiver inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO — CADFOR;

15.7. Deverdao estar inclusos nos precos apresentados todos os custos, inclusive quaisquer
tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza,
resultantes da execucdo do contrato.

16. DO REAJUSTE

16.1. Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual contada a partir da
data base de referéncia do orcamento elaborado pela SEPLAG;

16.2. A concessdao de reajuste serd avaliada, mediante solicitacdo formal da CONTRATADA,
segundo os termos da Lei 8.666/93, Lei n°9.069/95, Lei n°10.192/01, normas gerais da Unido para os
contratos administrativos e a Lei Estadual n? 12.525/2003, a Lei Estadual n? 12.932/2005 e a Lei Estadual
n? 15.834/2016 e devera retratar a variacdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual;

16.3. Ultrapassados 12 meses da data base de referéncia do orcamento estimado pela SEPLAG
excluida a responsabilidade do contratado proponente pelo retardamento da execuc¢do do objeto
contratual, os precos serdo reajustados, utilizando-se os indices apurados pela FVG - FUNDACAO GETULIO
VARGAS, conforme formula a seguir:

R= Po {(Il / |0) - 1} onde:
R = Valor do Reajuste

Po = Valor do preco basico a ser reajustado

I1 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas, INCC (supervisdo e projetos - Col.39) relativo ao
122 més apos a data base de referéncia do orcamento elaborado pela SEPLAG)
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10 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas, INCC (supervisdo e projetos - Col.39), relativo ao
més da data base de referéncia do orcamento elaborado pela SEPLAG).

16.4. Os reajustes dar-se-do consoante os itens contemplados na planilha orcamentdria
apresentado no ANEXO A, deste Termo de Referéncia e mediante aplicagdo da férmula e das datas bases
de referéncia do orcamento elaborado pela SEPLAG.

17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. E vedado & CONTRATADA subcontratar, sob qualquer hipétese ou pretexto, os servigos
objeto do presente Termo de Referéncia.

18. DA SUCESSAO

18.1. O presente Termo de Referéncia obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na
falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.

19. DAS PENALIDADES

19.1. Com fundamento no art. 7° da Lei n? 10.520/2002, a CONTRATADA ficard impedida de licitar e
contratar com o Estado de Pernambuco e sera descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratagdo e demais
cominacodes legais, nos seguintes casos:

19.1.1. Apresentar documentagao falsa;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
19.1.3. Falhar na execugdo do contrato;

19.1.4. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

19.1.5. Nao mantiver a proposta;

19.1.6. Deixar de entregar documentacao exigida no certame;
19.1.7. Cometer fraude fiscal;

19.1.8. Fazer declaracgao falsa.

19.2. Para condutas descritas nos subitens 19.1.1, 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, sera aplicada
multa de no maximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

19.3. O retardamento da execugdo previsto no subitem 19.1.2, estara configurado quando a CONTRATADA:

19.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execucdo do contrato, apds 7 (sete) dias, contados da data
constante da ordem de servico;

19.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os servicos definidos no contrato por 3 (trés) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

19.4. Sera deduzido do valor da multa aplicada em razdo de falha na execucdo do contrato, de que trata o
subitem 19.1.3, o valor relativo as multas aplicadas em razao do subitem 19.7.

19.5. A falha na execucdo do contrato prevista no subitem 19.1.3 estara configurada quando a
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situagdes previstas na tabela 3 do item 19.6 deste
item, respeitada a graduacdo de infracGes conforme a tabela 1 a seguir, e alcancar o total de 20 (vinte)
pontos, cumulativamente.

Tabela 1
GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO
1 2
2 3
3 4

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=22268211&infra_sist... 28/31



23/11/2021 08:43 SEI/GOVPE - 18767567 - GOVPE - Termo de Referéncia

GRAU DA INFRAGAO | PONTOS DA INFRAGAO
4 5
5 8
6 10

19.6. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administracdo aplicard multas conforme a
graduacdo estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato

Tabela 3
ITEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Executar servico incompleto, paliativo, provisdrio como por carater permanente, ou a
1 . . . - 2 Por ocorréncia
deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar.
Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituir material licitado por outro de AL
2 . . . 2 Por ocorréncia
qualidade inferior.
. . . . . Por dia e por
3 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 6 tarefa
contratados. .
designada
4 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato. 5 Por ocorréncia
Recusar a execugdo de servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo A
5 o 5 Por ocorréncia
justificado.
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, lesdo A
6 a . 6 Por ocorréncia
corporal ou consequéncias letais.
7 Retirar das dependéncias da Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de 1 Por item e por
consumo previstos em contrato, sem autorizagdo prévia. ocorréncia
19.6.1. PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
ITEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Por item e
8 Manter a documentagao de habilitagdo atualizada. 1 por
ocorréncia
~ Por
9 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO. 1 .
ocorréncia
. N ~ L Por
10 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios. 1 .
ocorréncia
- Por
11 Cumprir determinacgao formal ou instrucao complementar da FISCALIZACAO. 2 .
ocorréncia
. . . ~ . Por item e
12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ndo previstos nesta tabela de 3 or
multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. P .
ocorréncia
13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos estipulados. 1 Por dia
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19.7. A sancdo de multa poderd ser aplicada a CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar
e contratar estabelecida no item 19.1;

19.8. As infragGes serdo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias a contar da aplicacdo da
penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infra¢do, cabendo a aplicacdo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuizo da rescisdo contratual.

19.9. Nenhuma penalidade serd aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicacdo de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual n? 42.191/2015.

19.10. A critério da autoridade competente, o valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado ao contratado, inclusive antes da execucao da garantia contratual eventualmente exigida,
guando esta ndo for prestada sob a forma de caug¢do em dinheiro.

19.11. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfacdo da multa, a diferenca sera
descontada da garantia contratual eventualmente exigida.

19.12. Caso a faculdade prevista no item 19.10 ndo tenha sido exercida e verificada a insuficiéncia da
garantia eventualmente exigida para satisfacdo integral da multa, o saldo remanescente sera descontado
de pagamentos devidos ao contratado;

19.13. Apds esgotados os meios de execugao direta da sancdo de multa indicados nos itens 19.11 e 19.12
acima, o contratado sera notificado para recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da comunicacao oficial.

19.14. Decorrido o prazo previsto no item 19.13, o contratante encaminhara a multa para cobranca
judicial.
19.15. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o

pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a
contar da solicitacdo da CONTRATANTE;

19.16. A CONTRATANTE poderd, em situacdes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retencao
cautelar do valor da multa antes da conclusao do procedimento administrativo.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. A contratada fica obrigada a manter, durante a execu¢do deste Instrumento, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao estipuladas.

20.2. A licitante vencedora serd convocada pela Secretaria de Planejamento e Gestdo no prazo de
até 15 (quinze) dias, apds o Ato de Homologacgdo da Licitagdo, para assinatura do competente Instrumento
de Contrato Administrativo.

20.3. Ndo assinado o contrato no prazo do item anterior, serdo convocadas as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo da Nota Final, para assinar o Contrato, em igual prazo e nas
mesmas condi¢cdes propostas pela primeira classificada, nos termos do Art. 64, ou revogada a licitacao,
sem prejuizo da aplicacdo do Art. 81, do mesmo diploma legal (Lei n2 8.666/93);

20.4. A responsabilidade por este Termo de Referéncia ficard a cargo da Geréncia Geral de
Contratos e Projetos, e-mail parcerias@seplag.pe.gov.br, telefone: (81) 3182.3907.

21. DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para discussbes de litigios decorrentes do objeto
deste instrumento, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se julgue.

RECIFE, 27 DE OUTUBRO DE 2021
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Felipe Luiz Fonseca dos Santos Albuquerque
Mat. 425.341-8
Coordenador de Contratos e Estudos
felipe.luiz@seplag.pe.gov.br

eil Documento assinado eletronicamente por Felipe Luiz Fonseca S. Albuquerque, em 19/11/2021, as
;gmm'_‘ L‘?_ly 14:39, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art. 102, do Decreto n? 45.157, de 23
eletrénica de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 18767567 e
" 0 codigo CRC 45BCD735.

Referéncia: Processo n? 3000050690-000.000169/2021-47 SEIn? 18175784
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

-ATESTADO N® 156/2021/SQAIDA -
- Pagina 1)5 -

O Diretor de Administragio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao
Paula (CNPJ. N° 43.052.497/0001-02), no exercicio de suas fungbes & a pedido da
interessada de fl. 15 do Protocolo n® 697856-2021, ATESTA que a empresa MACIEL
AUDITORES S/S - EPP, inscrita no CNPJ sob n® 13.088.174/0001-80, com sede a Avenida
Bastian, n® 366 - Bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre -RS — CEP. 90.130-020,
vencedora do Pregdo Eletrénico n® D02/2014/SQA/DA - Processo n® 000101/39/DA/2014,
executou para este Departamento, o contrato abaixo:

DADOS DO CONTRATO N°19.253-3
OBJETO: Servigos técnicos profissionais para elaboragdo de Relatorio de Auditoria Gontabil.
no ambito da execugio do PROJETO DE TRANSPORTE, LOGISTICA E MEID AMBIENTE.

ESCOPO DOS SERVICOS

Prestagao de servigos de auditoria visando garantir gue as demonstragdes financeiras anuais
apresentem, de maneira adeguada, as transagbes financeiras e os saldos associados a
implementagao do projeto e ac usc dos recursos, de modo a refletir o risco estimado do
projeto, tendo como referéncia normas publicadas por organismos internacionais que definem

tais normas, considerando o Empréstimo/Doacio e o Manual de Operagbes.

Aspecto Relacionados ao Gerenciamento Financeiro:

v O Projeto manlem todos os documentos necessarios, registros, contas e
extratos e documentagdo acessaria ao Projeto, estabelecendo uma ligagdo clara
entre os controles contabeis e extra contabeis e os relatdrios apresentados ao
Bancao;

4 As Contas Designada e Operaliva foram ulilizadas em conformidade com

Empréstimo e o Manual Operativo do Projeto;
ode Estradas de Rodagem do Estado de 5io Paulo — DER/SP
Diretoria de Administracio
Servico de Compras - SQA
7 — 39 andar — Ala A" - Ponte Pequena — Sao Paulo — Capital — CEP. 01107-301
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- ATESTADO N° 156/2021/SQA/DA —

- Pagina 25 -
v hs contas do Projeto foram preparadas de acordo com as Mormas
Internacionais de Contabilidade consistentemente aplicadas e que oferecem um
retrato reale flel da situagao financeira do Projets no presente exercicio;
L Os recursos registrados nas Demaonsiragtes Financeiras e na(s) Canla(s) do
Empreslimo guardam relacdo com os registros dos recursos ja desembolsados pelo
Banco;
v Os recurses de Contrapartida foram proporcionados e executados de acordo
cam o Emprestimo/loagao e o Manual Operative;
v A informagao ndo &/ matenal se sua omissdo, inexatidéo ou subavaliiagio
que pederiam influenciar as decistes ou avaliagbes de usuérios Teitas com base nas
demonstragoes-financeiras "
¥ Os produtes resultantes da eontratagao de consultores e servigos, & 0s bens
adguiridos com recursos do Projeto, se encontram em condigoes adequadas, sem

risco de deterioragdo ou desperdicio

Aspectos Relacionados as Normas e Procedimentos Licitatorios:
+ Ciue todos os recurses do Projeto — (os de financiamento externo efou os de
contrapartida) - foram ulilizados de acorde com as condigGes previsias no
Empréstimo e no Manual Operacional do Frojeto, certificando-se que foram gastos
com a devida eficiéncia. economia, Iransparéncia e somente para os fins acordados;
v Ciue us bens, obras/servicos elegiveis foram adquiridos/contratados de acardo
com os metodos e procedimentos esfipulades no Plane de Aguisigao previamenta

aprovado pelo Banco;

Departamento de Estradas de Rodagem do Estade de 53¢ Paulo — DER/5SP
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

-ATESTADO N° 156/2021/SQA/DA —
- Péglna 315 -

Aspectos relacionados & avaliagdo dos procedimentos utilizados pelo Cliente
relacionadas ao Gerenciamento Financeiro:

v Resguardaram os ativos pelo meio de adequada divisdo de responsabilidades
entre as fungbes operalivas, de custodia. de contabilizagio, e outras atividades,
assegurando-se que tais fungbes e responsabilidades s@o claramente definidas e
que existe pessoal suficiente para executa-las correta e eficientemente;

B Asseguraram se lodas as transacGes foram contabilizadas adequadamente e
de maneira gportuna;

v Compilaram e cerlificaram a elegibilidade da informagac proporcionada
relatdrios de monitoramento;

v Certificaram se as provas dos registros contabeis consideradas necessarias
estdo incluidas em seu Relatdoric de Auditoria, caso haja indicios de fraudes e
corrupgac efou outros atos ou despesas ilegais;

4 Informaram sobre esses indicios ac Coordenador do Projeto, para solicitar-lhe
a ampliagao dos procedimentos de auditoria, e estrutura do Projeto.

Aspectos relacionados as oulras responsabilidades:

¥ Conduziu as reunides de inicio e de términc da auditoria com a eguipe do
Executor para apresentar o Plano de Trabalhc e receber o Executor a sua
aprovagio,

L Imiciou o seu lrabalho de auditoria de acordo com o descrito em sua proposta
e de conformidade com os termos acordadeos durante a negociagao do contrato;

v Examinou, preliminarmente, todos os documentos do Projeto;

¥ Revisou toda correspondéncia entre o Projato & o Banco, incluindo as Ajudas
Memdria e os Relattrios das Missdes,

v Avaliou a situagdo do Projeto relacionada a administragac financeira e de
licitagao; e

Departamento deffxadas de Rodagem do Estado de S8o Paulo — DER/SP
Diretoria de Administragio

Servico de Compras - SQA
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- ATESTADO N° 158/2021/SQA/DA

- Bagina 47 -
v Assegurou se houve o controle de qualidade do Relatério de Auditoria, antes
de envid-lo ao Cliente elou ao Banco;

4 servigo fol realizado de acordo com as Normas Inteinacionais de Auditoria (ISA'S), emitida
pela Federacdo Internacional de Contadores (IFAC). Em situagBes especiais, ‘entretants, o
Banco pode aceitar © uso de normas compativeis com as da IFAC ou com Crganizacao
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), se esta for executada por
unt dos Grgaos de controle govername ntal,

INFORMAGOES ADICIONAIS:

G Governo do Estado de Sao Paulo recebeu um empréstimo da CAF - Corporagaio Andina de
Fomento para a execugéo do Projeto de Transporte, Logislica e Meio Ambienie. O periodo de
impiementacao do Frojeto sera do ano de 2013 até o ano de 2016, O valor lotal do
emprestima. & de US3 200.000.000.00 (duzentos milhdes de dodlares), para ser
executadofimplementado em 5 anos

O Prejeto tem como principal objetivo contribuir para a meltioria do fransporte do Estado e
eficiéncia logistica @ seguranga O obwetive deve ser atingido através da aprimoramento dos
principals corredores de transporte selecionados incluindo suas reabilitagies e expansdes

O Departamenta de Estradas de Redagem do Estado de Sao Paulo - DER/SP & o Orgae
Executor responsavel pela fiscalizagac da implemeniscao de todos o componentes do
Programa & pela administragao geral do Contrato de Empréstimo @ ser celebrados entre a
CAF - Corporagae Andina de Femente e o Govarnoe do Estado de Sa3o Paulo.

Para tanto; s&o Integrantes do Programa: O Governa do Estado do Saa Faulo, como sntidade

promatora e responsavel pE.Io prugrama O Cepartamenio de Estradas de Rndagem cm

Dﬂpartamnnto dt‘ Estradas de Rodagem do Estado de San Paulu DER/SP
Diretoria de Administragio
Servico de Compras - SQA
Avemids do Estado, n® 777 — 3% andar — Ala A" - Ponte Pequena = Sao Paulo - Capltal — CEP. 01107-301
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SECRETARIA DE LOGISTICH & TRAMSDAETER

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

-ATESTADO N° 156/2021/SQAIDA —
- Pagina &/5 -

Estado de Sao Paulo - DER/SP, coma drgéo executar do programa; A CAF - Caorporacao
Andina de Fomento, como principal agente ﬁnarm:adur C Governo Federal, como avalista das

operagdes de crédito internacionais, ; . 70 TABELIQHATB" DE- HGTASﬂE PGRTQ ALEGﬁE
B ﬂ%ﬁ

Fﬁﬁllﬂf %

RESPONSAVEIS TECNICOS:

- Roger Maciel de Qliveira
- Rosangela Pereira Peixoto

HORAS UTILIZADAS: 2.706 (duas mil e setecentas e se15}

PRAZO CONTRATUAL: Vigéncia de 12 (doze) meses iniciais, mais prorrogacdes, contados
da data estabelecida na Primeira Nota de Servico (Psriodo de 12/05/2014 a 11/09/2017),

VALOR CONTRATUAL: R$ 230.904,72 (duzentos e trinta mil, novecantos & quatro reais e
setenta e dols centaves),

Atesta, ainda, que a mesma cumpriu todas as clausulas contratuais e os servigos prestados
foram a contento, ndc havendo em nossos arquives, até o presente momento, nada que

desabone 8 mesma.

Sao Paulo, 26 de julhc de 2021

i

‘L‘H

ARTHUR XAVIER
DIRETOR DE ADMINISTRAGAD

adas de Rodagem do Estado de Sio Paulo — DER/SP

Diretoria de Administracac
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Auditoria do Projeto — Programa de Transporte, Logi  stica e Meio Ambiente parcialmente

financiado pelo CAF — Corporacao Andina de Fomento

CONSIDERACOES BASICAS

Este Termo de Referéncia fornece as informacdes basicas e necessarias para o auditor
entender suficientemente o trabalho a ser realizado e poder preparar sua proposta
adequadamente.

A realizacdo de auditorias anuais, por auditores independentes aceitaveis pelo Banco, nos
demonstrativos financeiros, na estrutura de controle interno e nos sistemas estabelecidos
para produzir informacgfes financeiras da(s) agéncia(s) executora(s), sdo obrigatérias nos
projetos financiados pela CAF — Corporagédo Andina de Fomento, além de seu cumprimento
com as leis, regulamentos e estrita observancia com os termos estabelecidos.

As auditorias devem ser realizadas de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA's), emitidas pela Federagéo Internacional de Contadores (IFAC). Em situagdes especiais,
entretanto, o Banco pode aceitar o uso de normas compativeis com as da IFAC ou com a
Organizacdo Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), se esta for
executada por um dos 6rgéos de controle governamental.

II. ANTECEDENTES DO PROJETO

1.

O Governo do Estado de Sao Paulo recebeu um empréstimo da CAF — Corporacdo Andina de
Fomento para a execucdo do Projeto de Transporte, Logistica e Meio Ambiente. O periodo de
implementacéo do Projeto sera do ano de 2013 até o ano de 2016. O valor total do empréstimo
é de US$ 200,000,000.00 (duzentos milhdes de dolares), para ser executado/implementado em
5 anos.

O Projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria do transporte do Estado e
eficiéncia logistica e seguranca. O objetivo deve ser atingido através do aprimoramento dos
principais corredores de transporte selecionados incluindo suas reabilitacdes e expansodes.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo — DER/SP é o Orgéo
Executor responsavel pela fiscalizagdo da implementacdo de todos os componentes do
Programa e pela administrac@o geral do Contrato de Empréstimo a ser celebrado entre a CAF —
Corporacdo Andina de Fomento e o Governo do Estado de S&o Paulo.

Para tanto, séo integrantes do Programa:

O Governo do Estado do S&o Paulo, como entidade promotora e responsavel pelo Programa;
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O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo - DER/SP, como 6rgao
executor do Programa;

A CAF — Corporacdo Andina de Fomento, como principal agente financiador; e,

O Governo Federal, como avalista das operagfes de crédito internacionais.

A implantacdo do Programa prevé acdes de pavimentacdo e recuperacdo de rodovias
estaduais, supervisdo de obras, supervisdo ambiental, gerenciamento do Programa.

4. O Executor, por meio de sua Unidade de Coordenacdo do Programa (UCPR), mantém um
sistema de gerenciamento financeiro, incluindo registros e contas, e preparara 0s
demonstrativos financeiros de acordo com normas contdbeis internacionais/nacionais
compativeis as internacionais, adotando os formatos apresentados nas IPSAS’s do Regime de
Base de Caixa denominadas Preparagdo de Relatérios Financeiros pelo Regime Contébil de
Base de Caixa (Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting), e a orientagdo
adicional obtida nas IFAC-PSC's Diretrizes para o Setor Publico Internacional e Estudos sobre o
Setor Pdblico Internacional (International Public Sector Guidelines and International Public
Sector Studies).

5. Os Relatorios Intermediarios de Monitoramento podem ser considerados como 0s
Demonstrativos Financeiros para ser auditados.

Ill. RELACIONAMENTO E RESPONSABILIDADES

1. O cliente é a agéncia implementadora do Projeto e a CAF é uma parte interessada. Um
representante do Banco pode participar das reunides de auditoria, supervisionar o trabalho
executado pelos auditores para assegurar o cumprimento do Termo de Referéncia e das
normas de auditoria aplicaveis, e fazer comentéarios sobre a minuta do relatério de auditoria.

2. O Executor é o responsavel:
(@) pela apresentacao formal dos documentos basicos do Projeto;

(b) pela preparacdo de todos o0s Demonstrativos Financeiros e Notas Explicativas
necessarias;

(c) pelo atendimento as solicitagBes formalizadas pelos auditores, devendo se assegurar de
gue todos os registros necessarios lhes estejam disponiveis; e

(d) por todos os lancamentos e ajustes contdbeis que tenham sido feitos durante o periodo
que esta sendo auditado e todas as a¢des necessarias para a emisséo do “Relatorio Final
de Auditoria”, pelos auditores, dentro do prazo estipulado no Acordo de Empréstimo.

3. Os auditores, no decorrer dos trabalhos, formalizardo, por escrito, suas solicitacbes de
documentos, relatérios e demonstrativos que considerem necessarios para o desenvolvimento
de seu trabalho e os manterdo arquivados, em locais adequados, durante todo o periodo da
auditoria, para serem prontamente disponibilizados ao Banco, se solicitado.

IV. OBJETIVOS DE AUDITORIA

Emitir uma opinido profissional dos auditores sobre: (i) a situacdo financeira no(s) periodo(s)
auditado(s) e as normas e os procedimentos de licitacdo utilizados pelo Projeto; (ii) a adequacgéo
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dos controles internos e (iii) sua conformidade com o Empréstimo e com as leis e regulamentos
aplicaveis.

V. ESCOPO DA AUDITORIA

O escopo da auditoria é garantir que as demonstra¢des financeiras anuais apresentem, de maneira
adequada, as transacdes financeiras e os saldos associados a implementagao do projeto e ao uso
dos recursos, de modo a refletir o risco estimado do projeto, tendo como referéncia normas
publicadas por organismos internacionais que definem tais normas, considerando o
Empréstimo/Doacédo e o Manual de Operagoes.

Quanto aos aspectos relacionados ao gerenciamento financeiro os auditores se assegurarao que:

0 Projeto mantém todos os documentos necessarios, registros, contas e extratos e
documentagdo acessoéria ao Projeto, estabelecendo uma ligagéo clara entre os controles
contébeis e extra-contabeis e os relatdrios apresentados ao Banco);

« as Contas Designada e Operativa foram utilizadas em conformidade com Empréstimo e o
Manual Operativo do Projeto;

 as contas do Projeto sdo preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Contabilidade consistentemente aplicadas e que oferecem um retrato real e fiel da situacédo
financeira do Projeto no presente exercicio;

»  0s recursos registrados nas Demonstra¢des Financeiras e na(s) Conta(s) do Empréstimo
guardam relacdo com os registros dos recursos ja desembolsados pelo Banco;

e 0s recursos de Contrapartida foram proporcionados e executados de acordo com o
Empréstimo/Doacgédo e o Manual Operativo;

« ainformacéo néo é/é material se sua omissado, inexatiddo ou sub-avaliagdo que poderiam
influenciar as decisGes ou avaliacdes de usuarios feitas com base nas demonstracbes
financeiras."

*  0s produtos resultantes da contratacdo de consultores e servi¢cos, e 0s bens adquiridos com
recursos do Projeto, se encontram em condi¢cdes adequadas, sem risco de deterioracdo ou
desperdicio.

Quanto aos aspectos relacionados as normas e procedimentos licitatérios os auditores evidenciardo
em seus relatorios, o seguinte:

e (ue todos os recursos do Projeto — (os de financiamento externo e/ou os de contrapartida) —
foram utilizados de acordo com as condi¢cBes previstas no Empréstimo e no Manual
Operacional do Projeto, certificando-se que foram gastos com a devida eficiéncia,
economia, transparéncia e somente para os fins acordados;

e que os bens, obras/servicos elegiveis foram adquiridos/contratados de acordo com os
métodos e procedimentos estipulados no Plano de Aquisicdo previamente aprovado pelo
Banco;

Quanto a avaliacdo dos procedimentos utilizados pelo Cliente relacionadas ao Gerenciamento
Financeiro, os auditores teréo que:
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Resguardar os ativos pelo meio de adequada divisdo de responsabilidades entre as funcbes
operativas, de custodia, de contabilizacdo, e outras atividades, assegurando-se que tais
funcBes e responsabilidades sdo claramente definidas e que existe pessoal suficiente para
executa-las correta e eficientemente;

Assegurar se todas as transacgdes sao contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna;
Compilar e certificar a elegibilidade da informacao proporcionada relatérios de monitoramento;

Certificar se as provas dos registros contdbeis consideradas necessarias estdo incluidas em
seu Relatério de Auditoria, caso haja indicios de fraudes e corrup¢do e/ou outros atos ou
despesas ilegais;

Informar sobre esses indicios ao Coordenador do Projeto, para solicitar-lhe a ampliagcdo dos
procedimentos de auditoria, €;

Assegurar que adequados sistemas de controle interno foram estabelecidos dentro da
estrutura do Projeto.

Quanto as outras responsabilidades, o auditor terd que:

conduzir as reunides de inicio e de término da auditoria com a equipe do Executor para
apresentar o Plano de Trabalho e receber do Executor a sua aprovagéo;

iniciar o seu trabalho de auditoria de acordo com o descrito em sua proposta e de
conformidade com os termos acordados durante a negocia¢ado do contrato;

Examinar, preliminarmente, todos os documentos do Projeto;

revisar toda correspondéncia entre o Projeto e o Banco, incluindo as Ajudas Memoria e os
Relatérios das Missoes;

avaliar a situacdo do Projeto relacionada a administracéo financeira e de licitacdo; e

assegurar se houve o controle de qualidade do Relatério de Auditoria, antes de envia-lo ao
Cliente e/ou ao Banco;

VI. Formatacéo do Relatério de Auditoria

O relatorio para o Projeto contera, no minimo, os seguintes:

uma pagina com o titulo, outra com o indice/sumario, uma carta enderecada ao Cliente e
um resumo executivo contendo os resultados da auditoria, informando e classificando o
desempenho do Projeto de acordo com o seguinte:

()  opinido Unica sobre as demonstragdes financeiras do Projeto: se sem ressalvas, sem
ressalvas com excec¢ao ou com ressalvas.
(i) para o controle interno: se satisfatorio, moderadamente satisfatério, moderadamente
insatisfatorio ou insatisfatério;
(i) para as aquisicdes e contratacdo de consultores: se satisfatérios, moderadamente
satisfatorios, moderadamente insatisfatérios, insatisfatorios) e
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(iv) para o cumprimento das disposi¢des oficiais com relacdo a execucdo do Projeto:
cumprimento e cumprimento com excecoes;

e uma copia das demonstra¢des financeiras auditadas (incluindo o parecer do auditor) com
suas notas correspondentes e informacdes complementares. Os Relatérios de
Monitoramento séo aceitaveis como demonstrativos financeiros do Projeto pelo Banco.

As notas correspondentes devem incluir a conciliagdo da Conta Designada, e da(s)
Conta(s) Operativa(s), do periodo examinado;

No parecer os auditores devem examinar e se pronunciar sobre 0s seguintes:

() aelegibilidade das despesas apresentadas para desembolso;

(i)  aexisténcia de materialidade nas informagdes financeiras: é material se sua omissao,
inexatiddo ou sub-avaliacdo puder influenciar as decisdes ou avaliagdes de usuarios
feitas com base nas demonstracdes financeiras;

(ili) o uso dos recursos de acordo com os termos do Empréstimo/Doacéo;

(iv) os montantes ndo elegiveis, sem comprovacdo ou ndo utilizados (se houver) a serem
reembolsados ao Banco;

* as “Recomendacbes” para o exercicio, descrever as deficiéncias encontradas e como o
Cliente deve proceder para corrigir, e melhorar o processo de aquisi¢do e de contratacao;

* a estrutura do controle interno no que concerne ao modulo de licitagcdes e verificar se o
contetdo das demonstracbes financeiras e outras areas sujeitas a auditoria, estdo em
conformidade com os processos de aquisi¢fes, termos do Empréstimo, leis e regulamentos
aplicaveis.

Obs.: Se nenhuma deficiéncia foi encontrada nos procedimentos utilizados pelo Cliente num
determinado processo, nenhum apontamento desse determinado processo, deve fazer parte do
Relatdrio.

« Carta Gerencial. Quando falhas significativas que ndo estiverem representadas no parecer
sobre a auditoria chamarem a atencdo do auditor no decorrer da auditoria, as mesmas deveréo
ser relatadas em uma carta gerencial enderecada a geréncia do mutuario:

+ Deficiéncias no sistema de controle interno;
» Praticas e politicas contabeis inadequadas;

* Questdes relativas a conformidade com provisbes gerais tais como a
implementacéo do projeto com economia e eficiéncia;

« Quaisquer outras questdes que o auditor considere que devam ser trazidas a
atencao do mutuério.

A discussdo dos controles internos mais importantes da instituicdo donatéria, deve incluir os
controles estabelecidos para assegurar o cumprimento dos termos do Acordo de Empréstimo, leis e
regulamentos aplicaveis, e se de acordo com a Secéo 800 das Normas Internacionais de Auditoria
do IFAC, que poderiam ter um impacto material as demonstrac¢des financeiras ou a contribui¢cdo dos
fundos de contrapartida; (c) as condicdes reportaveis (condigbes que tém impacto sobre as
demonstragbes financeiras), (d) as fragilidades materiais na estrutura de controle interno da
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instituicdo donataria, bem como os comentarios da mesma, (e) os gastos inelegiveis e gastos sem o
respectivo respaldo e (f) outras condicbes que ndo afetam as demonstrag@es financeiras, mas que
impedem e/ou criam barreiras para o controle adequado;

Para uma melhor compreenséo, as descobertas devem ser reportadas de acordo com 0s seguintes
elementos: (a) condicéo; (b) critério; (c) causa e efeito (apesar de que estes elementos ndo
deveriam ser identificados explicitamente no relatorio, mas apenas nas minutas de trabalho). E
importante que as descobertas incluam, também, uma recomendacdo que ajude a corrigir tanto a
causa como a condicdo. Nos casos 0s quais, por circunstancias fora do seu controle, o auditor ndo
pode identificar a causa, deve reportar a condigao, o critério e o efeito possivel, e, assim, submeter
a informacgdo a administracdo, de modo que esta possa determinar o efeito e a causa e adotar
medidas corretivas, oportunas e adequadas. E recomendavel, pois que faca parte do Relatério, uma
Secdo para as “Recomendacdes” para o periodo que esta sendo auditado e para as de auditorias
anteriores. Para essas, relatar se as recomendacgdes anteriores foram: (i) corrigidas, (i)
parcialmente corrigidas ou (iii) ndo corrigidas. As deficiéncias que ainda nao tiverem sido corrigidas
deverdo ser novamente relatadas e fazer parte do Relatério de Auditoria do exercicio, assim como
os correspondentes comentérios do Cliente.

VII. PERIODO DA AUDITORIA E ENTREGA DO RELATORIO

O Relatoério de auditoria devera ser entregue ao Gestor em até 90 (noventa) dias apds o data
fixada na Primeira Nota de Servico..

VIIl. CANCELAMENTO/SUSPENSAO DO CONTRATO DE AUDITOR IA

O contrato de auditoria poderd ser cancelado ou suspenso se a qualidade do trabalho ndo for

satisfatoria para a entidade de implementacéo e/ou para o Banco.

Material a ser Disponibilizado quando da execugdo d  0s servi¢os pela CONTRATADA.

Contrato de Financiamento;
(a) Ajudas Memoria;

(b) Relatérios de Monitoramento.
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MERCOSUR ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR MERCOSUL

Montevideo, | | julio de 2017.
CONSTANCIA

Se deja constancia ante quien corresponda que el GRUPO MACIEL fue contratado por la Secretaria del
MERCOSUR — RUC N° 21.432502.0011 — para realizar, en el marco del FONDO PARA LA
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) la Primera Auditoria Externa Tecnica
del Proyecto FOCEM “Rehabilitacion Ruta N°8 Treinta y Tres — Melo, Tramo Il, km 366 a 393,1" a
cargo del Ministerio de Transporte y obras Publicas (MTOP) del Uruguay.

PRODUCTO DEL TRABAJO

Informe de Auditoria con opinién respecto de la ejecucion del Proyecto de referencia, conforme

lineamientos suministrados por la normativa vigente y los requerimientos particulares de la Unidad

Teécnica FOCEM (UTF).

Se incluye en los servicios de auditoria externa: inspecciones fisicas in situ, revision de los resultados de

la auditoria interna técnica, auditoria operacional (indicadores fisicos y de resultados e impacto) y de

cumplimiento de otros requisitos especificos disefiados fines del Proyecto.

En particular la auditoria concibio informacion sobre:

v' el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Légico;

v" la disponibilidad y archivo de la documentacién relevante de la ejecucion fisica del proyecto;

v' la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo
Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisicion / contratacién;

v" cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas y las

subcontratadas;

aplicacion de la Guia de Visibilidad del FOCEM (Decision CMC N°04/08).

Verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el PBC que rigio la LPI

N°34/13, en la cual resultara adjudicatario la firma CVC S.A Con particular énfasis en los items que a

continuacion se detallan:

s

a) Confirmacion del grado de avance fisico de acuerdo al cronograma de actividades previsto
por el Organismo Ejecutor, en funcion de la capacidad operativa de la empresa y otras
variables que hayan podido modificar dicha planificacion.

b) Verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas que rigieron el mencionado
llamado a licitacion y los perfiles de obra transversales propuestos.

c) Cumplimiento, en caso de haber resultado necesario, de las tareas de recuperacion ambiental
previstas en el inciso 49.2 del Titulo F Condiciones complementarias del contrato del Pliego
de Bases y Condiciones (PBC).

d) Cumplimiento del requisito de sefalizacion de la obra, de acuerdo a lo previsto en el inciso
49.3 del Titulo F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC).

e) Provision por parte de la firma CVC S.A de pruebas, ensayos y equipos de acuerdo a lo
previsto en el inciso 53 del Titulo F condiciones complementarias del contrato del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC).

f) Acciones desarrolladas para el mantenimiento del transito, de acuerdo a lo previsto en el
inciso 60 del Titulo F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC).

g) Complimiento de las pautas de visibilidad FOCEM de acuerdo a lo previsto en el PBC. Inciso

- 59 del Titulo F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y Condiciones

/7
% /-, (PBO)

Secretaria del MERCOSUR - Unidad Técnica FOCEM (UTF)
Uruguay

Luis Piera 1992 - 3r, Piso- CP | 1200- Montevideo-
Tek (598) 2411 11 03 - Fax: (598) 2418 05 57
focem@mercosur.orz.uy
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h) Verificacién de la totalidad de bienes, insumos y consultores pertenezcan a Estados Parte del
Mercosur de acuerdo a lo establecido en la Declaracion Jurada de Origen provista por la
Firma CVC S.A.

|. Verificacién de la consistencia entre el avance fisico de la obra y los certificados de avance de
obra emitidos.

2. Cumplimiento de las pautas establecidas en el marco de la subcontratacion prevista con la
empresa DIFRA (Aequare S.A).

3. Adecuaciéon de los fundamentos técnicos expuestos por la Direccion de Obra para el
reconocimiento y ejecucion del rubro “imprevistos”, de acuerdo a lo expuesto en Nota FOC N°
39/16 de fecha 27 de diciembre de 2016.

4. Adecuacién de los ajustes paramétricos establecidos, de acuerdo a los lineamientos obrantes en
el PBC.

El Proyecto FOCEM ‘““Rehabilitacién Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo Il, km 366 a
393,17, ha sido aprobado por Decision CMC N° 10/14 en el marco del Programa | de Convergencia
Estructural, Componente i) Construccion, modernizacion y recuperaciéon de vias de transporte modal
y multimodal que optimicen el movimiento de la produccion y promuevan la integracion fisica entre
los Estados Partes y entre sus sub-regiones. Fue ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras
Piblicas del Uruguay (MTOP) y las obras se encuentran emplazadas entre los Departamentos de Cerro
Largo y Treinta y Tres.

El proyecto consiste en la rehabilitacion de 27.1 km de carretera en la Ruta 8, Uruguay, desde el Km
366 al Km 393,1, mediante la reconstruccion con un tendido de una capa en mezcla asfaltica de 5 cm de
espesor en calzada de 7,20 m de ancho con tratamiento bituminoso simple en banquinas de Im de
ancho. La obra incorpora previamente la correccion de drenajes, alargue de alcantarillas, ensanche de
plataforma seguin seccion transversal tipo, bacheo del pavimento existente, escarificado, conformacion y
compactacion de capa de base y colocacion de una capa base granular cementada. Se adicionan a su vez
la sefalizacion vertical y horizontal de la obra.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO US$
APORTE FOCEM 11.075.562
CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGIBLE 1.960.158
CONTRAPARTIDA LOCAL NO ELEGIBLE 2.603.405
TOTAL 15.671.125

Equipo de trabajo:

Roger Maciel de Oliveira - Coordinador del trabajo
Luciano Gomes dos Santos — Revisor del trabajo

Adriano de Souza Pereira — Ingeniero responsable técnico
Mariana Rossi Wosiack — Ingeniera responsable técnica

Solicita Certificacion de firma

Verni

e, gl atisp it e

8 GUALLERMO J. DOMENECH TV Y6 oy

Secretaria del MERCOSUR - Unidad Técnica FOCEM (UTF)
Luis Piera 1992 - 3r. Piso- CP | 1200- Montevideo- Uruguay

Tel: (598) 2411 11 03 = Fax: (598) 2418 05 57
focemi@mercosur.org.uy



ESC. GUILLERMO JOSE DOMENECH MARTINEZ - 05389/5

Certifico que: ) Verénica Rios Cabrera, oriental, mayor de edad, divorciada
de sus (nicas nupcias con Marcos Rivero, cédula de identidad 1.887.513-8,
domiciliada en Luis Piera 1992 de la ciudad de Montevideo, a quien lei el
documento que antecede, lo otorgd y firmoé en mi presencia, de la manera
habitual, acreditdndome el conocimiento con la exhibicion de la cédula de
identidad ya mencionada. Il) Verénica Rios Cabrera, se desempefia como
Coordinadora Interina de la Unidad Técnica FOCEM segun documentacién
que he tenido a la vista. En fe de ello, a solicitud de parte interesada, extiendo

el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el dia once de julio de dos

s

GLALLERMO . DONENEDH

mil diecisiete.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE

S

ANDERSON M. VELLOSO
JUCERGS 073

TRADUTOR PUBLICO E INTERPRETE COMERCIAL
PORTUGUES - ESPANHOL

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PUBLICO E INTERPRETE COMERCIAL, DEVIDAMENTE
NOMEADO PELA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL, MATRICULA N°. 073/2010,
CERTIFICO E ATESTO QUE ME FOI APRESENTADO UM DOCUMENTO, EXARADO NO IDIOMA
ESPANHOL. POR SOLICITACAO DO INTERESSADO, EM RAZAO DO MEU OFICIO, BEM FIELMENTE
TRADUZI AO VERNACULO NACIONAL, CONFORME ABAIXO:

TRAD: 0595/2017 L.N°01

FOCEM )
FUNDO PARA A CONVERGENCIA MERCOSUL
MERCOSUL ESTRUTURAL DO MERCOSUL

Montevidéu, 11 julho de 2017.
CERTIFICADO

Certificamos a quem corresponder que 0 GRUPO MACIEL foi contratado pela Secretaria
do MERCOSUL - RUC [Registro Unico de Contribuintes] N° 21.432502.0011 - para realizar, no
marco do FUNDO PARA A CONVERGENCIA ESTRUTURAL DO MERCOSUL (FOCEM) a
Primeira Auditoria Externa Técnica do Projeto FOCEM * Reabilitagdo Rota N° 8 Treinta y Tres -
Melo, Trecho II, km 366 a 393,1” a cargo do Ministério de Transporte e obras Publicas (MTOP) do
Uruguai.

PRODUTO DO TRABALHO
Relatorio de Auditoria com opinido em relagdo a execugdo do Projeto de referéncia, conforme
alinhamentos fornecidos pela normativa vigente e os requerimentos particulares da Unidade Técnica
FOCEM (UTF).
Inclui-se nos servigos de auditoria externa: inspegdes fisicas in sifu, revisdo dos resultados da
auditoria interna técnica, auditoria operacional (indicadores fisicos e de resultados e impacto) e de
cumprimento de outros requisitos especificos projetados fins do Projeto.
Em particular, a auditoria concebeu informagio sobre:
v o cumprimento dos diferentes niveis da Matriz de Marco Logico;
v" adisponibilidade e arquivo da documentagdo relevante da execugdo fisica do projeto;
v' a pertinéncia e razoabilidade das especificagdes técnicas selecionadas pelo Organismo
Executor em virtude de cada processo de aquisigdo / contratagdo;
v' cumprimento das especificagdes técnicas por parte das empresas contratadas e das
subcontratadas;
v aplicagdo da Guia de Visibilidade do FOCEM (Decisdo CMC N°04/08).
v" Verificagdo do cumprimento das especificagdes técnicas previstas no PBC que regeu a LPI
N©°34/13, na qual resultara adjudicatario a firma CVC S.A com particular énfase nos itens
que a seguir sdo detalhados:

a) Confirmagdo do grau de avango fisico de acordo ao cronograma de atividades previsto
pelo Organismo Executor, em fungdo da capacidade operacional da empresa e outras
variaveis que tenham podido modificar tal planejamento.
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b) Verificagdo do cumprimento das especificagdes técnicas que regeram o mencionado
chamado a licitag@o e os perfis de obra transversais propostos.

¢) Cumprimento, se for necessario, das tarefas de recuperagdo ambiental previstas no inciso
49.2 do Titulo F Condigbes complementares do contrato do Pliego [Edital] de Bases e
Condigdes (PBC).

d) Cumprimento do requisito de sinalizagdo da obra, de acordo com o previsto no inciso
49.3 do Titulo F Condigdes complementares do contrato do Pliego de Bases e Condigoes
(PBC).

e) Provisdo por parte da firma CVC S.A de testes, ensaios ¢ equipamentos de acordo com
o previsto no inciso 53 do Titulo F condigdes complementares do contrato do Pliego de
Bases e Condigdes (PBC).

f) Agdes desenvolvidas para a manutengdo do transito, de acordo com previsto no inciso
60 do Titulo F Condigdes complementares do contrato do Pliego de Bases e Condigdes
(PBC).

g) Cumprimento das pautas de visibilidade FOCEM de acordo com o previsto no PBC.
Inciso 59 do Titulo F Condigdes complementares do contrato do Pliego de Bases e
Condigdes (PBC).

h) Verificagdo da totalidade de bens, insumos e consultores pertencentes a Estados
Participes do Mercosul de acordo com o estabelecido na Declaragdo Juramentada de
Origem prevista pela Firma CVC S.A.

1. Verificag@o da consisténcia entre o avango fisico da obra e dos certificados de avango de
obra emitidos.

2. Cumprimento das pautas estabelecidas no marco da subcontratagdo prevista com a empresa
DIFRA (Aequare S.A).

3. Adequagdo dos fundamentos técnicos expostos pela Dire¢do de Obra para o reconhecimento
e execugdo da rubrica * imprevistos”, de acordo com o exposto em Nota FOC N° 39/16 de
data 27 de dezembro de 2016.

4. Adequagdao dos ajustes paramétricos estabelecidos, de acordo com os alinhamentos
constantes do PBC.

O Projeto FOCEM * Reabilitagdo Rota N°8 Treinta y Tres- Melo, Trecho II, km 366 a 393,17, foi
aprovado por Decisdo C/VIC N° 10/14 no marco do Programa I de Convergéncia Estrutural,
Componente i) Construgdo, modernizagao e recuperagdo de vias de transporte modal e multimodal
que otimizem o movimento da produgdo e promovam a integragao fisica entre os Estados Participes
e entre as suas sub-regides. Foi executado pelo Ministério de Transporte e Obras Publicas do Uruguai
(MTOP) e as obras estdo localizadas entre os Departamentos de Cerro Largo ¢ Treinta y Tres.

O projeto consiste na reabilitagdo de 27.1 km de estrada na Rota 8, Uruguai, do Km 366 ao Km
393,1, mediante a reconstrugdo com uma colocagdo de uma camada em mistura asfaltica de 5 cm de
espessura em calgada de 7,20 m de largura com tratamento betuminoso simples em acostamentos de
1 m de largura. A obra incorpora previamente a corregdo de drenagens, alargamento de bueiros,
ampliagdo de plataforma segundo segdo transversal tipo, recapeamento do pavimento existente,
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escarificado, conformagdo e compactagdo de camada de base e colocagdo de uma camada base
granular cimentada, Adicionam-se, por sua vez, a sinalizagdo vertical e horizontal da obra.

FONTE DE FINANCIAMENTO MONTANTE USS$
APORTE FOCEM 11.075.562
CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGIVEL 1.960.158
CONTRAPARTIDA LOCAL NAO ELEGIVEL 2.603.405
TOTAL 15.671.125
Equipe de trabalho:

Roger Maciel de Oliveira - Coordenador do trabalho
Luciano Gomes dos Santos - Revisor do trabalho

Adriano de Souza Pereira - Engenheiro responsavel técnico
Mariana Rossi Wosiack - Engenheira responsavel técnica

Solicita Certificagdo de firma
[Assinatura] Veronica Rios, Coordenadora UTF.
[Assinatura e carimbo] Guillermo J. Domenech, Advogado-Escrevente.

Segue papel notarial de atuagdo Fi N° 646269.

Secretaria do MERCOSUL - Unidade Técnica FOCEM (UTF)
Luis Piera 1992 — 3° Andar- CP 11200- Montevidéu- Uruguai
Tel: (598) 2411 11 03 - Fax: (598) 2418 05 57
focem{@mercosul.org uy

[N.T.: o presente documento esta redigido em papel timbrado notarial com escudos da Repiiblica
Oriental do Uruguai]

Papel Notarial de Atuagdo
Fi N° 646269

ESC. GUILLERMO JOSE DOMENECH MARTINEZ - 05389/5

Certifico que: I) Ver6nica Rios Cabrera, uruguaia, maior de idade, divorciada de suas tnicas niipcias
com Marcos Rivero, cédula de identidade 1.887.513-8, domiciliada em Luis Piera 1992 da cidade de
Montevidéu, a quem li o documento que antecede, outorgou-o e assinou em minha presenga. da
maneira habitual, credenciando-me o conhecimento com a exibi¢gdo da cédula de identidade ja
mencionada. II) Verénica Rios Cabrera, desempenha fungdo de Coordenadora Interina da Unidade
Técnica FOCEM, segundo documentagdo que tive em maos. Em fé disso, em solicitagdo de parte
interessada, estendo o presente que carimbo, assino e firmo em Montevidéu no dia onze de julho de
dois mil e dezessete.
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[Assinatura e carimbo] Guillermo J. Domenech, Advogado-Escrevente.

Taxa [ilegivel]
[Hegivel] $ 1971
[Megivel] 307

[Hegivel]
NADA MAIS A TRADUZIR HAVIA. LAVRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RI0 GRANDE DO SUL,

BRASIL.

Anderson Morales Velloso
Tradutor Publico Juramentado da JUCERGS
Inscrigdo 073/2010
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCION DE AUDITORIA EXTERNA

Convocatoria para la realizacién de la primera Auditoria Externa TECNICA del
Proyecto FOCEM ‘Rehabilitacion Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo Il, km 366 a
393,1”, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) del Uruguay.

A.- ANTECEDENTES

A.l. Auditorias Externas de Proyectos

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las
Decisiones del Consejo Mercado Comun N° 45/04 y N° 18/05, y aprobada su continuidad por
Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: ) Programa de Convergencia
Estructural, 1) Programa de Desarrollo de la Competitividad, ll) Programa de Cohesion Social y
IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integracion.

El articulo 17 de la Decision CMC N° 18/05, establece que los Proyectos que se ejecuten estaran
sujetos a Auditorias Externas. Conforme al articulo 77.1 de la Decision CMC N° 01/10 todos los
Proyectos aprobados deberan ser sometidos a Auditorias Externas, como minimo al verificarse el
50% (cincuenta por ciento) de su ejecucion financiera, e inmediatamente al final del Proyecto.

La Decision CMC N° 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la
elaboracion, administracion y actualizacion de un Registro de Auditores Externos, integrado por
profesionales independientes, instituciones y empresas reconocidas de Auditoria que ejecutaran
las referidas Auditorias Externas.

Segun el articulo 77.2 de la Decision CMC N° 01/10, la UTF debera contratar Auditores que
integren su Registro de Auditores Externos para llevar a cabo las Auditorias Externas que se
dispongan.

La seleccion del Auditor Externo se hara por el procedimiento de concurso de precios entre los
integrantes del Registro de Auditoria del FOCEM que, con base en el analisis de la informacion
documental disponible en el Registro, obtengan la maxima calificacion y experiencia comprobada
para la Auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo al Art. 77.2 de la Decision CMC N° 01/10 se tendra en consideracion

que los Auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado
beneficiario del Proyecto.

B.- EL PROYECTO

B.l. Auditoria Externa a realizar

El Proyecto FOCEM ‘‘Rehabilitacion Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo I, km 366 a
393,1”’, se encontraba, al 30/11/2016 en el 74,12% de avance fisico de obras, segun lo informado
el 30/12/2016 por el Organismo Ejecutor del Proyecto a la Unidad Técnica Nacional FOCEM de
Uruguay (UTNF UY).




De acuerdo a lo establecido por la reglamentacion vigente, se procede a realizar la presente
convocatoria con el fin de seleccionar al auditor externo para la realizacion de la primera auditoria
externa técnica.

B.2. Descripcion del Proyecto

El Proyecto FOCEM ‘‘Rehabilitacion Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo Il, km 366 a
393,1”’, ha sido aprobado por Decision CMC N° 10/14 en el marco del Programa | de
Convergencia Estructural, Componente i) Construccion, modernizacion y recuperacion de vias de
transporte modal y multimodal que optimicen el movimiento de la produccion y promuevan la
integracion fisica entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.

Es ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Uruguay (MTOP).

Con fecha 21/07/2014 se firmoé el Convenio de Financiamiento que da inicio a su ejecucion. Los
términos y condiciones de este convenio pueden ser consultados en nuestra pagina web
www.focem.mercosur.int, menu superior “Normativas”, opcion “Tipos”/“Convenios de
Financiamiento”.

El proyecto consiste en la rehabilitacion de 27.1 km de carretera en la Ruta 8, Uruguay, desde el
Km 366 al Km 393,1, mediante la reconstruccion con un tendido de una capa en mezcla asfaltica
de 5 cm de espesor en calzada de 7,20 m de ancho con tratamiento bituminoso simple en
banquinas de Im de ancho. La obra incorpora previamente la correccion de drenajes, alargue de
alcantarillas, ensanche de plataforma segun seccidn transversal tipo, bacheo del pavimento
existente, escarificado, conformacion y compactacion de capa de base y colocacion de una capa
base granular cementada. Se adicionan a su vez la senalizacion vertical y horizontal de la obra.

B.3. Localizacion geografica
Las obras se encuentran emplazadas entre los Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.

De requerirse informacion de comprobantes contables de control, los mismos se encuentran en
Montevideo, por lo cual debera coordinarse con el Organismo Ejecutor su copiado y envio.

Corrientes

Rio Grande del Sur.

ilfacuarembo km 393k100
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Rura 8: 310k 000 - Maio
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO US$
APORTE FOCEM 11.075.562
CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGIBLE 1.960.158



http://www.focem.mercosur.int/

CONTRAPARTIDA LOCAL NO ELEGIBLE

2.603.405

TOTAL

15.671.125

B.5.

El Proyecto ha recibido sus dos primeros desembolsos y la UTF ha aprobado su primera rendicién

Desembolsos y rendiciones de cuentas

de cuentas:
Fecha Monto Rendicion Monto
otorgado US$ aprobada US$
ler desembolso 22/01/2016| 1.096.638,00| 18/11/2016| 1.096.638,00
2do. Desembolso 22/11/2016| 2.232.925,00 - -
3.329.563,00 1.096.638,00

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORIA EXTERNA

Realizar la primera Auditoria Externa TECNICA del Proyecto FOCEM “Rehabilitacién Ruta
N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo I, km 366 a 393,1” a cargo del Ministerio de Transporte
y Obras Publicas del Uruguay (MTOP).

En esta oportunidad no se realizara auditoria contable, lo cual no impide que el
auditor pueda solicitar la presentacion de comprobantes de pagos, facturas, estados

de cuenta bancarios, etc.

D.- PRODUCTO ESPERADO

Informe de Auditoria donde se emitira una opinion respecto de la ejecucion del Proyecto de
referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa vigente y los requerimientos
particulares que pueda realizar la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La Auditoria Externa a realizar sobre cualquier Proyecto ejecutado en el ambito del FOCEM sera
de caracter integral. En esta oportunidad, en virtud del alto avance de obras
declarado por el OE (74,12%) y la menor ejecucion financiera (30% de recepcion de
desembolsos y 10% de gastos rendidos), se realizara una auditoria técnica, que debera
incluir: inspecciones fisicas in situ, revision de los resultados de la auditoria interna técnica (si la
hubiera), auditoria operacional (indicadores fisicos y de impacto), etc.

En forma general, se debera proporcionar informacion sobre:

v" el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Ldgico;

v' la disponibilidad y archivo de la documentacién relevante de la ejecucion fisica del
proyecto;

v la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el
Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisicion / contratacion;

v cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas y las
subcontratadas;

v' aplicacién de la Guia de Visibilidad del FOCEM (Decision CMC N°04/08).

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor
correspondiente, realizados en coordinacion con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).



Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de
limitaciones en el alcance de su trabajo que impida el cumplimiento de su contrato en forma cabal.
La UTF analizara la oportunidad de la informacién suministrada y adoptara las medidas necesarias.

E.- REQUERIMIENTOS PARTICULARES

En esta oportunidad, en forma particular, la Unidad Técnica FOCEM (UTF), requiere opinion del
auditor, ademas, sobre los siguientes puntos:

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el PBC que rigi6 la
LPI N°34/13, en la cual resultara adjudicatario la firma CVC S.A Con particular énfasis en
los items que a continuacion se detallan:

a)

b)

0)

d)

g

h)

Confirmacion del grado de avance fisico de acuerdo al cronograma de actividades
previsto por el OE, en funcion de la capacidad operativa de la empresa y otras variables
que hayan podido modificar dicha planificacion.

Verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas que rigieron el
mencionado llamado a licitacion y los perfiles de obra transversales propuestos.
Cumplimiento, en caso de haber resultado necesario, de las tareas de recuperacion
ambiental previstas en el inciso 49.2 del Titulo F Condiciones complementarias del
contrato del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Cumplimiento del requisito de senalizacion de la obra, de acuerdo a lo previsto en el
inciso 49.3 del Titulo F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC).

Provision por parte de la firma CVC S.A de pruebas, ensayos y equipos de acuerdo a lo
previsto en el inciso 53 del Titulo F condiciones complementarias del contrato del
Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Acciones desarrolladas para el mantenimiento del transito, de acuerdo a lo previsto en
el inciso 60 del Titulo F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC).

Complimiento de las pautas de visibilidad FOCEM de acuerdo a lo previsto en el PBC.
Inciso 59 del Titulo F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC).

Verificar que la totalidad de bienes, insumos y consultores pertenezcan a Estados Parte
del Mercosur de acuerdo a lo establecido en la Declaracion Jurada de Origen provista
por la Firma CVC S.A.

informar otros temas que resulten de interés a fin de evaluar la ejecucion de las
actividades auditadas.

Verificar la consistencia entre el avance fisico de la obra y los certificados de avance de
obra emitidos.

Cumplimiento de las pautas establecidas en el marco de la subcontratacién prevista con la
empresa DIFRA (Aequare S.A).

Adecuacion de los fundamentos técnicos expuestos por la Direccion de Obra para el
reconocimiento y ejecucion del rubro “imprevistos”, de acuerdo a lo expuesto en Nota
FOC N° 39/16 de fecha 27 de diciembre de 2016.

Adecuacion de los ajustes paramétricos establecidos, de acuerdo a los lineamientos
obrantes en el PBC.

5. Otros aspectos considerados de interés por el Auditor.

Toda la documentacidn requerida sera suministrada a la empresa seleccionada.



F.- CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

F.I. Equipo de trabajo

Para la realizacién de la auditoria externa del Proyecto FOCEM ‘Rehabilitacion Ruta N°8
Treintay Tres- Melo, Tramo Il, km 366 a 393,1” se requiere:

o Un coordinador del trabajo que represente a la empresa auditora inscripta en el Registro
de Auditores Externos FOCEM, que actle como nexo con la UTF, responsable por los
trabajos y por la emision del informe;

o Un ingeniero especializado en obras civiles / infraestructura vial.

F.2. Duracion

La duracion prevista para la Auditoria Externa es de 30 dias corridos. Se estima que los trabajos se
realizaran a partir de fines de enero de 2017. La UTF tiene la facultad de extender, en caso de
resultar necesario, el plazo de ejecucidn del contrato de auditoria. Asimismo, al recibir los
resultados, podra solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

F.3. Honorarios

Los oferentes deberan expresar, en ddlares americanos, los honorarios a los que, por todo
concepto aspiran por la realizacion del trabajo descrito. Quien resulte contratado sera
responsable por todos los desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida
de sus integrantes en todo momento.

F.4. Forma de Pago
El pago se realizara de la siguiente manera:

e el primer pago (30%) se abonara con la firma del contrato
e el pago final (70%) se abonara contra la presentacion del Informe final de auditoria, previo
analisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

F.5. Lugar de trabajo

El Auditor seleccionado podra visitar la sede de la Secretaria del MERCOSUR en Montevideo para
mantener una reunion inicial con la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la Auditoria
Externa y sobre aspectos basicos del Proyecto, asi como para la firma del contrato.

Asimismo, durante la ejecucion del contrato, debera trasladarse a los lugares donde se ejecuta el
Proyecto a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de Auditoria. Se espera una presencia
aproximada de entre 5 y 7 dias habiles por parte del auditor en las dependencias del auditado y
visitando las obras en cuestion.

G.- INSCRIPCIONES

G.l. Plazo presentacion de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podra manifestar su interés y hacer llegar
su propuesta para los trabajos de la primera Auditoria Externa Técnica del Proyecto FOCEM
“Rehabilitacion Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo Il, km 366 a 393,1” a la
direccion de correo electrénico auditoriafocem@mercosur.int hasta el dia 23 de enero de
2017, inclusive.



mailto:auditoriafocem@mercosur.int

G.2. Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto seran recibidas
via correo electrénico a la direccion auditoriafocem@mercosur.int, hasta el dia 17 de enero
de 2017, inclusive. Las respuestas se remitiran a todos los auditores del Registro.

G.3. Documentacion
Para su postulacién el auditor debera:

I) Remitir firmado el “Formulario de Declaracion” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentacion de copia de los documentos remitidas y declaracion que la informacion es
fidedignas;

- presentacion de copia de los certificados de estar al dia con las obligaciones tributarias y de
seguridad social exigibles en el pais;

- declaracién de que existe conocimiento, aceptacion y cumplimiento con las disposiciones en esta
materia en los Estados Partes y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaracion de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores
Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaracion de cumplir y de haber leido y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificacion de las personas que intervendran en la Auditoria Externa en cuestion (en caso de
incorporar nuevas, se debera proporcionar informacion completa de cada una de ellas de acuerdo
a lo previsto para la inscripcion individual al Registro).

2) La cotizacion de honorarios debera realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma
original de quien represente a la firma, aclaracion de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la
direccion auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido
con contrasena alfanumérica).

El envio de la contrasena a la UTF debera ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la
referida Unidad, cuando asi sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

H.- SELECCION

El proceso de seleccion estara a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podra ser anulado
por la misma.

En caso de duda sobre alguna situacion particular o de cualquier cuestion suscitada en el ambito
del proceso de seleccion, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicara en la pagina Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, enero 2017.
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ATESTADO

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa MACIEL AUDITORES S§/§, CNPJ n®
13.098.174/0001-80, cons sede na Rua dos Andradas. n® 943, sala 1604, no centro de Porto
Alegre/RS, CEP 90.020-005, prestou ao  Municipio de Cachoeirinha, CNPJ n°
87.990.800/0001-85 servigos de Auditoria ladependente, para o “projeto de melhoria e
ampliagiio da infraestrutura urbana do municipio de Cachoeirinha/RS”, de acordo com os
requisitos do Contrato de Empréstimo BR-15/2008 firmado com o FONPLATA.

Contrato: 015/2014, com vigéncia de 27 /02 /2014 a 27/05/2014.
Periodo de execugio dos trabalhos: 15703 /2014 a 24 /04 /2014,

ESCOPO DOS SERVICOS:

Realizagdo de servigcos de auditoria externa independente, referente ao periodo financeiro de
janeiro/2013 a fevereiro/2014 ¢ a avaliag@o final (art. 6.03 das disposigoes especiais do contra
o) do projeto de melhioria ¢ amplingio da infracstrutura urbana do municipio de
Cachocirinha/RS.

Muais especificamente, o Projeto objeliva:

-Eliminar os danos ao patrimonio publico ¢ privado e o desassossego provocado 4 populagdo
decorrentes dos alagamentos ¢ inundagdes periodicos na regido da cidade adjacente ao rio
Gravatal, especialmente na estagiio chuvosa;

‘Eliminar prejuizos aos setores produtivos locais originados pela deficiente infraestrutura de
drenagem e de transportes:

‘Melhorar a circulagiio de pedestres ¢ veiculos nas vias da cidade;

“Tornar mais eliciente, em (ermos de tempo de viagem, seguranga de trafego e custos de
operagio ¢ manutengdo de veiculos. a ligagao do Distrito Industrial com as demais areas do
municipio e o resto do Pais:

‘Erradicar focos de proliteragio de doengas provocadas ou transmitidas por insetos e roedores,
especialmente no periodo de chuvas:

Eliminar desconfortos, prejuizos maleriais ¢ danos para a satde da populagiio habitante dos
bairros periféricos produzidos por cnxwradas ¢ alagamentos na temporada de chuvas. poluigao
do ar por poeira no periodo de seca ¢ pela ma qualidade da infraestrutura vidria o ano todo;
‘Eliminar pontos de contaminagio do rio Gravatai ¢ ocupagido irregular e desordenada de
espagos piblicos e, simullancamente, proporcionar a populagio alternativas para prética de
atividades ladicas com seguranga.

‘Eliminar 100% dos problemas de alagamento nos bairros Vila Santo Angelo, Jardim América,
Vila Veranopolis, Vila Eunice Nova. Vila Eunice Velha, Jardim Maud, Vila Imbui e Vila
Cachoeirinha com a construgdo das galerias de macrodrenagem e a casa de bombas;

‘Reduzir em 20% o tempo de viagem na Avenida Frederico Ritter;

‘Reduzir em 5 % o tempo de viagem na Av. Flores da Cunha:

‘Reduzirem 6 % o tempo de viagem na Rua Curitiba;

“Reduzir em § % o tempo de viagem sa Rua Papa Jodo XXIII:

‘Pavimentar 100% das vias do Distrito ludustrial gue diio acesso ao municipio de Canoas
através da pavimentagio das Ruas Cristiano ¢ Antonio José do Nascimento:
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‘Cercar 100% da area do Parque Municipal Tancredo Neves;
Inerementar em 16% a area publica da cidade destinada a recreagio e lazer da populagio com a
urbanizacio do dique.

Foram desenvolvidas analises e emissio parecer téenico adequadamente fundamentado sobre os
seguintes aspectos, entre outros relacionados a implementagao do Projeto em referéncia e do
correspondente Contrato de Empréstimo BR-15/2008, de acordo com as Normas Internacionais
de auditoria expedidas pela Federagio Internacional de Contadores (IFAC) ou pela Organizagdo
Internacional dos Organismos Fiscalizadores Superiores (INTOSAI2), e, por conseguinte,
incluiu as provas dos registros contibeis que os auditores julgarem necessirias nas
circunstancias examinadas.

PRAZO, ORCAMENTO TOTAL E PLANO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO

O Projeto esta planejado para ser executado em 5 (cinco) anos e orcado em US$ 17,82 milhdes,
equivalentes a R$ 37,24 milhdes.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

- Rosangela Pereira Peixoto — CRC/RS = 065932/0-7 - Responsavel Téenico
- Roger Maciel de Oliveira — CRC/RS - 071505/0-3 — Responsavel Técnico
- Ana Claudia dos Santos Sturza — CRC/RS - 066310/0-1 - Supervisora

- Luis Henrique Keiper — CRC/RS - 043561/0-0 — Auditor Sénior

- Nairo Tadeu de Oliveira Santos — CRC/RS - 079883/0-2 — Auditor Sénior

- Elildes Fortaleza dos Santos — CRC/RN = 010020/0-3 — Auditor

2. .., TABELIONATO DE NOTAS DE CACHOEIRINHA
9 Av. Gal. Anapio Gomes, 1 épolis - Cachoeirinha - RS
Fone(51) 3470-2630 - E-rnnli la Ilonﬂodasachuﬁﬂnha@anll com
Maria Regina Toledo - Tabelia
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CONFERIDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA ASSESSORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JURIDICA

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITACOES

EDITAL PREGAO PRESENCIAL N¢ 059/2013
PROCESSO N°. 23162 DO SISTEMA ERP

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REALIZAGAO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE,
DA EXECU’QAO DO PROJETO DE MELHORIA E AMPLIAGAO DA INFRAESTRUTURA URBANA,
NO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, por intermédio do Pregoeiro designado pela
Portaria n° 3.007 de 02 de Setembro de 2013, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da
Lei n? 10.520/2002 e do Decreto Municipal n°. 3655/2006 de 30 de Junho de 2006, publicado em 30 de
Junho de 2006 e, subsidiariamente, da Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores e Lei Complementar
123/2006, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard licitacdo na modalidade
Pregio Presencial e recebera os envelopes “1” (PROPOSTA) e “2” (HABILITACAO), nos termos do
item 1 do presente Edital. Fazem parte integrante deste Edital os Anexos I, II, III, IV e V.

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - O processamento e julgamento desta licitacdo serdo conduzidos pelo Pregoeiro, com auxilio da
equipe de apoio, que recebera as propostas de precos e os documentos de habilitagdo em Sessao Publica,
a ser realizada conforme a seguir:

1.2 - DATA: 14/01/2014.
1.3 - HORARIO: 14h00min.

1.4 - LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha.
Avenida Flores da Cunha, 2209 — Cachoeirinha-RS.
Sala de Reunides da Superintendéncia de Compras e Licitagdes.

2.DO OBJETO

2.1 - Contratacio de empresa para realizagio de servicos de Auditoria externa Independente, referente ao
periodo financeiro de Janeiro/2013 a Fevereiro/2014 e a Avaliacao Final (Art. 6.03 das Disposicoes
Especiais do Contrato) do Projeto de Melhoria e Ampliacio da Infraestrutura Urbana do Municipio de
Cachoeirinha/RS, objeto do Contrato de Empréstimo n° BR-15/2008, celebrado entre este Municipio e o
FONPLATA, conforme modelo de edital e seus anexos aprovados pelo FONPLATA. Preco maximo pelo
servico: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar da presente licitacdo os interessados, cujo profissional esteja legalmente
habilitado para o exercicio da profissdo e que atenderem a todas as exigéncias deste Edital e seus
Anexos.

Av. Flores da Cunha, 2209. Fone: 51 3041-7126 / 3041-7118 — compras@cachoeirinnha.rs.gov.br
Cachoeirinha-RS Péagina 1 de 54
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3.2 - Nao podera participar desta licitagado:

a) empresa e profissionais declarados inidoneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, aplicada - lhe a san¢do nos termos do art. 14 do Decreto n% 3.555/2000, ou ainda, punida com
suspensao tempordria para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei n® 8.666/93;

b) empresa que se encontre sob faléncia, concordata ou recuperacao judicial.
4 - DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS

4.1 - As impugnacgdes dos interessados ou licitantes contra os atos, as ofertas e os documentos
apresentados por concorrentes deverdo ser feitas na Sessdo Publica deste Pregdo, exclusivamente pelas
pessoas credenciadas para representar as proponentes em nome das quais pretendam registrar as
impugnacdes.

4.2 - Ateé 2 (dois) dias uteis antes da data da Sessao Publica deste Pregdo, qualquer interessado podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o respectivo ato convocatorio.

4.3 - A apresentagdo de impugnagdo contra o presente Edital sera processada e julgada pelo Pregoeiro
na forma e nos prazos previstos no art. 12 do Decreto n* 3.555/2000, devendo ser entregue diretamente
ao Pregoeiro, na Avenida Flores da Cunha, 2209.

4.4 - Acolhida a impugnag¢do contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacdo da
Sessao Publica deste Pregao.

4.5 - A entrega das propostas, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implicara na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das condi¢des estabelecidas.

4.6 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd manifestar imediata e motivadamente a inten¢ao
de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés dias para a apresentacdo das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazdes em igual nimero de
dias, que comegardo a correr do término do prazo do recorrente.

4.7 - As impugnagdes, razdes e contrarrazdes do recurso deverdo ser entregues na Avenida Flores da
Cunha, 2209, no horério de 09:00 as 17:00 horas. Nao serdo reconhecidas as impugnagdes, razdoes ou
contrarrazdes de recurso, entregues fora do horario estipulado ou em outros setores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS.

4.8 - O recurso contra decisdes do Pregoeiro nao terdo efeito suspensivo.

4.9 - O acolhimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

Av. Flores da Cunha, 2209. Fone: 51 3041-7126 / 3041-7118 — compras@cachoeirinnha.rs.gov.br
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4.10 - Se ndo reconsiderar sua decisdo o Pregoeiro submeterd o recurso, devidamente informado, a
consideragdo da autoridade competente, que proferira decisdo definitiva antes da homologagdo do
procedimento.

4.11 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no mesmo local onde
deverdo ser entregues as razoes e contrarrazdes do recurso.

4.12 - Cabera ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisoes € a
Autoridade Competente a decisdo final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro.

5- DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

5.1- DO CREDENCIAMENTO.

5.1.1 - Na data, hora e local designados para a Sessdo, os representantes dos proponentes deverdo se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, com o seu documento de CREDENCIAMENTO de
acordo com o Anexo II.

a) Nao serd permitida que um mesmo representante seja credenciado para mais de um
proponente.

b) A falta de apresentacdo dos documentos para credenciamento impedira o representante de se
manifestar ou responder pelo proponente no decorrer da Sessdao, porém nao sera motivo para a
desclassificacdo de sua proposta inicial.

¢) Em se tratando de ME - Microempresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, o representante
legal do credenciado devera apresentar, fora dos envelopes, a declaracdo de ME - Microempresa
ou EPP -Empresa de Pequeno Porte, que ocupam a referida condi¢cdo, devidamente assinada e
carimbada pelo contador da empresa. A ndo apresentacdo deste documento se entenderd como
que a empresa nao ocupe a condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e nao fara
jus aos beneficios da Lei Complementar n° 123/06.

d) Em atendimento ao disposto no inciso VII, do Artigo 4°, da Lei n°’. 10.520, o representante
legal credenciado apresentard nos moldes do Anexo Il deste Edital, FORA DOS ENVELO-
PES, declaracdo que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitacdao previs-
tos no Edital, sob pena de ndo aceita¢do de sua proposta pelo pregoeiro.

e) Posteriormente verificado o nao atendimento dos requisitos previstos para habilitagcdo, confor-
me declaracdo apresentada na forma do item anterior sujeitard a licitante as penalidades constan-
tes deste edital.

5.1.2 - Apds o credenciamento, serd declarada aberta a Sessao pelo Pregoeiro. A partir desse momento,
estara encerrada a admissdo de novos proponentes.

Av. Flores da Cunha, 2209. Fone: 51 3041-7126 / 3041-7118 — compras@cachoeirinnha.rs.gov.br
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5.1.3 - Em seguida, os interessados entregardo os envelopes contendo as propostas de precos e os
documentos de habilitagao.

5.1.3.1 - A proposta de preco e os documentos de habilitacdo deverdo estar em envelopes
distintos, opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais os
seguintes dizeres:

Envelope n% 01 Envelope n® 02 3
PROPOSTA DE PRECOS DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
Pregao Presencial n° 059/2013 — PREFEITURA  [Pregao Presencial n° 059/2013 — PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS
Razao social da empresa Razao social da empresa
CNPJ CNPJ

5.2 — DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULACAO DOS LANCES,

5.2.1 — O Pregoeiro passard a abertura dos envelopes contendo as propostas iniciais, abertos os
envelopes, as propostas serdo rubricadas pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos
proponentes presentes. O modelo de proposta financeira encontra-se no Anexo V.

5.2.2 - Para a classificagdo das propostas, serdo consideradas duas casas decimais, vedado o
arredondamento, classificando o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores.

a) Apos a fase de classificacdo, ndo caberd desisténcia das propostas, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.2.3 - Quando menos de trés propostas atenderem as condi¢des definidas no item 5.2.2, o Pregoeiro
classificara as melhores propostas subsequentes, até o maximo de trés, quaisquer que sejam 0s pregos
propostos.

5.2.4 - A desclassificacdo da proposta da licitante importa preclusdo do seu direito de participar da fase
de lances verbais.

5.2.5 - Os licitantes cujas propostas forem classificadas serdo convocados, individualmente, para a
apresentacdo de lances verbais, de forma sucessiva, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor,
seguindo-se os demais em ordem decrescente de valores.

a) Os valores dos lances verbais devem ser inferiores ao da proposta de menor valor global,
distintos e decrescentes.

b) A desisténcia ao direito de apresentar lance verbal implicard a exclusdo do licitante da etapa
competitiva e a manutencao do ultimo preco apresentado pelo licitante, para efeito de ordenacdo
das propostas.
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¢) Nao poderd haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as
penalidades constantes neste Edital.

d) Nao havendo mais interessados em apresentar lances verbais, sera encerrada a etapa
competitiva e ordenadas as ofertas.

e) Caso ndo se realizem lances verbais, ou, ainda, se a empresa vencedora for inabilitada, o
Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente da melhor proposta, na busca de prego
adequado ao interesse da Administragao.

f) Caso ndo se realizem lances verbais, serd verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor prego e o valor estimado para a contratacao.

5.2.6 - Em seguida, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar,
conforme objeto e condi¢des definidas neste edital e seus anexos.

5.2.7 - Sera declarada vencedora a proposta aceita que atender todas as exigéncias editalicias e
apresentar o menor valor global para os servicos solicitados, caso seja habilitada.

5.2.8 - Se a oferta nao for aceitdvel ou se o proponente ndo atender as exigéncias do ato convocatorio, o
Pregoeiro examinara as ofertas subseqiientes, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma
proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.

5.2.9 - Serao desclassificadas as propostas de precos que nao atenderem as exigéncias deste edital e seus
anexos e/ou apresentarem pregos excessivos ou com valor total superior ao limite estabelecido ou com
precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade coerentes com os precos de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execug¢ao do objeto.

5.2.10 - Nao serdao consideradas as propostas omissas, vagas ou as que apresentarem irregularidades
e/ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.2.11 - Em caso de divergéncia entre informagdes contidas em documentag¢do impressa € na proposta,
prevalecerdo as da proposta.

5.2.12 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no objeto deste Edital e seus
Anexos.

5.2.13 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias
a analise das propostas, devendo os licitantes, se for o caso, atender as solicitagdes no prazo estipulado,
contado do recebimento da convocagio. E vedada a inclusio posterior de informagdes ou documentos
que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentacao de habilitacao.
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5.2.14 - Caso exista algum fato que impeca a participagdo de algum licitante, ou 0 mesmo tenha sido
declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, este serd desclassificado do
certame, sem prejuizo das sancdes legais cabiveis.

5.2.15 - Caso o envelope com a indicacdo externa "PROPOSTA DE PRECOS" ndo possua o contetido
exigivel neste procedimento licitatorio, estara o licitante automaticamente excluido, independentemente
do contetido do outro envelope.

5.2.16 - O licitante vencedor se obriga a fornecer no prazo de 3 (trés) dias tteis, a contar da Sessdo
Publica de abertura das propostas, nova proposta com os devidos precos unitarios e totais. A ndo
apresentacdo no prazo previsto importara na aplicagdo ao licitante, das san¢des legalmente previstas,
bem como na sua desclassificacao.

5.2.17 - Da sessao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e
que, ao final, serd assinada pelo Pregoeiro e os proponentes presentes.

5.2.18 - Se ndo for possivel a abertura dos envelopes das propostas de precos e da documentacio de
habilitagdo em uma unica sessdo, em face do exame da proposta/documentacdo com os requisitos deste
Edital, ou, ainda, se os trabalhos ndo puderem ser concluidos e/ou surgirem duvidas que ndo possam ser
dirimidas de imediato, os motivos serdo consignados em ata e a continuagdo dar-se-4 em Sessdo a ser
convocada posteriormente.

5.2.19 - Os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes legais

das licitantes presentes, ficardo em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova Sessao oportunamente
marcada para prosseguimento da licitacdo.

5.3 - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PRECOS

5.3.1 - A aceitabilidade compreende a verificacdo da compatibilidade da proposta com o Valor estimado
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS e os requisitos definidos neste Edital e
seus Anexos: prazo de fornecimento, especificacdes técnicas, parametros de desempenho e de
qualidade.

5.3.2 - Nao se admitird proposta que apresentar precos total ou unitario simbolicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que este edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdoes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

5.3.3 — O Pregoeiro poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisao.
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5.4 — DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

5.4.1 - Estar em nome do licitante, com um unico nimero de CNPJ, estar, na data da sess@o, no prazo de
validade estabelecido pelo 6rgao expedidor. Quando se tratar de certiddes venciveis em que a validade
ndo esteja expressa, o Pregoeiro aceitara documentos expedidos nos ultimos 60 (sessenta) dias que
antecederem a data da Sessdo de recebimento da documentagdo e da proposta, designada nas
disposicdes iniciais do presente Edital ITEM 1.

5.4.2 - Ser apresentados em original, em publicagdo da imprensa oficial ou fotocopia autenticada por
cartério ou por membro da Equipe de Apoio, caso nao estejam autenticados, € o licitante possuir os
originais no momento do certame, a equipe de apoio autenticard no certame os referidos documentos.

5.4.3 - Nao serdo aceitos documentos apresentados em papel térmico para fac-simile (fax).

5.4.4 - A proposta de pregos deve ser apresentada em 1 (uma) unica via, impressa, preferencialmente,
em papel timbrado do proponente, sem cotacdes alternativas, emendas, ressalvas, borrdes, rasuras ou
entrelinhas, devendo estar datada, rubricada e assinada, e constar:

5.4.5 - Identificacdo social, nimero do CNPJ, assinatura do representante da proponente e referéncia a
esta licitacdo, indicagcdo de endereco eletronico (e-mail) e fac-simile, se houver, numero de telefone e
endere¢co da empresa e dados bancérios. Na auséncia deste ultimo, a Administracdo solicitard por
ocasido da assinatura do contrato;

5.4.6 - Prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da
Sessao de abertura deste Pregdo.

5.4.7 - Somente serdo admitidas as propostas que envolverem a execug¢ao total dos servigos indicados no
Anexo I deste Edital.

5.4.8 - Caso exista algum fato que impeca a participacdo de qualquer licitante, ou o0 mesmo tenha sido
declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, este fica impedido de
participar da presente licitagdo, correspondendo a simples apresentacdo da proposta a indicagdo, por
parte do licitante, de que inexistem fatos que impecam a sua participagdo na presente licitagdo, eximindo
assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n% 8.666/93.

5.4.9 - Serdo corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicagao,
ndo sendo permitida qualquer alteragdo nos valores unitarios.

5.4.10 - A falta de data e/ou rubrica da proposta poderd ser suprida pelo representante legal presente a
Sessao de abertura dos envelopes das Propostas de Precos, com poderes para esse fim.

5.4.11 - A falta de CNPJ e/ou endereco completo poderd também ser preenchida pelos dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope de documentacao de habilitagao.
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5.4.12 - Nos pregos propostos serdo consideradas todas as obrigagdes previdencidrias, fiscais (ICMS e
outros), comerciais, trabalhistas, tributdrias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga,
transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto e
suas entregas.

5.4.13 - As decisdes do Pregoeiro serdo comunicadas mediante publicagdo no Site da Prefeitura
Municipal de Cachoeirinha, sito: www.cachoeirinha.rs.gov.br na pagina de licitagdes, salvo em relagdo
aquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes
presentes a Sessdo Publica, ou, ainda, por intermédio de oficio, desde que comprovado o seu
recebimento.

6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
6.1 - Os documentos de habilitacdo deverdo ser entregues em envelope opaco, lacrado e rubricado no
fecho, identificado conforme o Item 5.1.3.1. Para participar da presente licitacdo deverdo ser
apresentados os documentos conforme abaixo:
6.1.1 — Habilitacao Pessoa Juridica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alteragdes em vigor, acompanhado de prova
de seu registro ou inscricdo e de eleicdo de seus atuais administradores, em se tratando de
sociedades comerciais ou sociedades por agdes;
c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao

competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

e) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

f) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, com
validade na data de abertura da Licitagao;

g) Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com
validade na data de abertura da Licitagao;

h) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica Municipal do domicilio da licitante, Estadual
e Federal (Receita Federal e Divida Ativa da Unido), com validade na data de abertura da
Licitacao;
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1) Declaragdo da empresa de que estd cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constitui¢ao Federal,

J) Declaragao da empresa de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo e que concorda com
todas as condi¢des do Edital e seus anexos;

1) Certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica.

m) Certidao de Regularidade junto ao CRC/RS — Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul da empresa e dos profissionais envolvidos no respectivo trabalho;

n) Atestado de prestacdo de servigo anterior, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, compativel com o objeto da presente licitagao;

0) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1943. (LEI N° 12.440, DE
7/07/2011).

6.2 - A validade dos documentos serd a expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como validos, no caso de omissdo, aqueles emitidos a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura da
Sessao deste Pregao.

6.3 - Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.4 - Documentos apresentados com a validade expirada ou em desacordo com o disposto neste Edital
acarretardo a inabilitagdo do proponente.

6.5 - Sera aberto o envelope contendo a documentagao de habilitagdo do licitante que tiver formulado a
proposta vencedora, para confirmagdo de suas condi¢des habilitatorias.

6.6 - Se o vencedor nao atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a documentagao
dos licitantes das ofertas subsequentes, na ordem de classifica¢do, até a apuracao daquela que cumprir
todas as exigéncias.

6.7 - As copias da documentacdo deverdo estar autenticadas em cartorio ou antecipadamente por
servidor Publico Municipal, na Superintendéncia de Compras e Licitagdes, sito na Av. Flores da Cunha,
2209.

7 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
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7.1 — A adjudicacdo e homologagao somente serdo efetivadas: se ndo houver manifestagdo dos licitantes
da inten¢do de interpor recursos, devidamente registrada em ata durante o transcurso da Sessdo do
Pregdo; apds o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos e dado conhecimento dos seus
resultados.

7.2 - A adjudicacdo do objeto ao licitante vencedor serd por “menor valor global” ¢ ficard sujeita a
homologacdo da autoridade competente.

7.3 - Para fins de homologagdo, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta
adequada ao prego ofertado na etapa de lances verbais.

7.4 - Se, por motivo de for¢ca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer de dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e, em havendo interesse do MUNICIPIO DE
CACHOEIRINHA-RS, este podera solicitar prorrogacao geral da validade acima referida, por igual
prazo, no minimo.

8. DO LOCAL DE ENTREGA:

8.1 — Os servicos serdo prestados conforme especificagdo da Secretaria correspondente e do
MEMORIAL DESCRITIVO anexo a este edital.

9 - DO PAGAMENTO

9.1- O pagamento dos servigos de auditoria serd feito como segue: 4 (quatro) parcelas iguais, com o
pagamento até o 5° dia util do més subsequente a prestacdo dos servigos, ficando a terceira parcela
vinculada a entrega do relatdrio em versao preliminar a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha; e a quarta
parcela vinculada a aceita¢dao da versao final pelo Municipio.

9.2 - Ocorrendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal / Fatura, a mesma serd devolvida ao fornecedor
/contratado para retificacdo, ficando estabelecido que o pagamento sera efetuado apos a apresentacao da
nova Nota Fiscal /Fatura devidamente retificada, iniciando-se nova contagem de tempo.

9.3 - Caso o objeto nao corresponda ao exigido no instrumento convocatério, a contratada devera
providenciar no prazo maximo de 02 (dois) dias contados da data de notificagdo expedida pela
contratante, a sua adequacao, visando o atendimento das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das
sancdes previstas no instrumento convocatério, na Lei Federal n°. 8.666/93 e no Codigo de Defesa do
Consumidor.

9.4 - Os pagamentos poderdo ser efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo o fornecedor
informar o nimero do banco, da agéncia e conta bancaria, ou, ainda, diretamente junto ao Orgdo
contratante, através de cheque nominal na Tesouraria.

9.5 - Os recursos utilizados para pagamento da referida despesa correrdo por
conta das seguintes dotagdes orgamentdrias:
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Dotagao : 2013/205 - PREFETURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Programa de Trabalho : 06.01.15.451.0092.1046 - Melhoria e Ampliacdo da Infra-estrutura Viaria
Elemento de Despesa : 4.4.9.0.35.00.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso : 0001 - Recurso Livre

Rubrica Item : 4.4.9.0.35.02.00.00.00 - AUDITORIA EXTERNA

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Pelo ndo cumprimento das obrigacdes assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-4 as sangdes de
adverténcia, multa, suspensdo temporaria de licitar e contratar com a Administragdo Ptblica Municipal e
declaracao de inidoneidade, sendo que a suspensdao e a declaragdo de inidoneidade poderdao ser

cumuladas com multa, sem prejuizo da rescisdo contratual, conforme artigo 87, § 2° da Lei Federal
8.666/93.

10.2 - As multas poderdao ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo.

10.3 — A Contratada (s) podera (3o) ser aplicada (s) a (s) seguinte (s) san¢do (Oes), além das
responsabilidades por perdas e danos:

I - adverténcia - nos casos de:

a) desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) cotagdo erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.
IT - multas - nos seguintes casos e percentuais:

a) por atraso injustificado na entrega do objeto até 30 (trinta) dias: 0,3% (trés décimos por
cento) ao dia sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato;

b) por atraso injustificado na entrega do objeto, superior a 30 (trinta) dias: 05% (cinco por
cento) sobre o valor do produto e/ou parcela mensal do contrato;

¢) o ndo cumprimento das exigéncias do edital, apds ser declarado vencedor, sem motivo
justo de 05% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) conforme caso e as razdes, sobre o
valor total do objeto;

d) recusa do adjudicatario em assinar o contrato, a Ordem de Servigo/Autorizacdo de
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias uteis contados da data da convocagdo: sem justo
motivo, aplica-se as penas o disposto no artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e multa de 5%
(cinco por cento).
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IIT - suspensdo tempordria de participa¢do em licitacdo e impedimento de licitar e contratar com
a Administracdo; apos regular processo administrativo:

a) por atraso injustificado na execucdo do Contrato/Ordem de Servigo/Autorizagdo de
Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (trés) meses;

b) por desisténcia da proposta, apos ser declarado vencedor, sem motivo justo: até 01
(um) ano;

c) por inexecucdo total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de
Servigo/Autorizacao de Fornecimento: até 02 (dois) anos.

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que podera ser concedida sempre que o
Licitante ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes.

10.4 - As multas previstas no inciso II do item 10.3 serdo descontadas, de imediato, do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.5 - As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do item 10.3, poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis.

10.6 - A suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo serdo declarados em funcao da
natureza e gravidade da falta cometida.

10.7 - A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica sera dada em
funcdo da natureza e gravidade da falta cometida.

10.8 - A sangdo prevista no inciso IV, do item 10.3 ¢ da competéncia do Secretario responsavel pela
homologacdo da licitacdo, facultada a defesa da Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagdo, ou
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.9 - As multas aplicadas ndo impedem o Municipio de rescindir unilateralmente o Contrato, e ainda,
quando for o caso, aplicar outras san¢des previstas na lei.

11. DA INSTRUMENTALIZACAO DA COMPRA

11.1 - Homologada a licitagdo pela autoridade competente, serd emitido o contrato, a Autorizagdo de
Fornecimento (AF)/Ordem de Servico (OS), visando a execuc¢do do objeto licitado.
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11.2 - O Licitante Vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da convocagao,
para aceitar a AF/OS ou Contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administragao.

11.3 - Devera ainda estar em dia com a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal, com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo e a Seguridade Social - CND.

11.4 - A recusa injustificada do licitante vencedor sobre o aceite da Autorizagdo de Fornecimento
(AF)/Ordem de Servigo (OS) e Contrato, dentro do prazo estabelecido sujeitara, ainda, o licitante a
aplicacao das penalidades previstas no item 10.1.

11.5 - A Autorizacdo de Fornecimento (AF)/Ordem de Servico (OS) e contrato poderdo ser
canceladas/rescindidos pelo MUNICIPIO:

a) Unilateralmente, nos termos da legislacdo pertinente, em especial pela ocorréncia de uma das
hipoteses contida no art. 78 da Lei Federal 8.666/93;

b) amigavelmente, formalizada em autorizacao escrita e fundamentada pelo Municipio;
¢) judicialmente, nos termos da legislacao.
12 - DO PRAZO DE ASSINATURA E DA VALIDADE DO CONTRATO

12.1 - O licitante vencedor terd o prazo de dois dias, contados a partir da data da convocagdo
encaminhada pela Assessoria Juridica da Superintendéncia de Compras e Licitagdes, para a assinatura
do contrato.

12.2 - O prazo de execugdo ¢ de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Ordem de Servigo.
Os trabalhos serdo executados nos primeiros meses do ano de 2014 e o relatério devera ser concluido,
em versdo preliminar, mas abordando todos os aspectos mencionados no Termo de Referéncia,
incorporando ajustes e complementagdes requeridas pelo Fonplata.

12.3 - O nao comparecimento do licitante vencedor no prazo habil para assinatura do contrato implicara
a aplicacdo do Art. 64 da lei 8666/93.

12.4 - E facultado ao MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA-RS, quando o proponente vencedor nio
apresentar situacao regular no ato de assinatura do contrato, ou recusar-se a assina-lo ou a retirar a nota
de empenho no prazo e nas condicOes estabelecidas, ou ainda, quando o MUNICIPIO DE
CACHOEIRINHA-RS rescindir o contrato por inadimpléncia, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo, ou revogar a licitagdo, independentemente das
sancdes previstas neste Edital.
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12.5 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS, caracteriza o descumprimento total das
obrigagdes assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

13 - DA RESCISAO

13.1 - O contrato sera rescindido de pleno direito, independente de notificagdo ou interpelacao judicial
ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenizagdo, nos casos previstos nos artigos 77 ¢ 78 da Lei
Federal n°. 8.666/93, obedecendo, ainda, o disposto nos artigos. 79 ¢ 80 do mesmo diploma legal.

13.2 - Havendo possibilidade legal de a rescisao ser solicitada pela contratada, esta deverd notificar o
Municipio mediante documento protocolado devidamente fundamentado e comprovado.

13.3 - A rescisdo administrativa serd apreciada e precedida de autorizagdo escrita e fundamentada pela
autoridade competente, devendo a contratada manter a execu¢do do contrato pelo prazo necessario para
que o Municipio efetue nova contratagao.

14 - DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1 - Esta licitacdo podera ser adiada, revogada total ou parcialmente ou ainda anulada, sem que caiba
indenizagdo ou compensacao aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos do art. 49 da Lei n®
8.666/93.

14.2 - A presente licitacdo podera ter a sua abertura adiada ou transferida para outra data, mediante
aviso prévio.

14.3 - Os documentos exigidos neste procedimento licitatorio poderao ser apresentados em original, por
meio de fotocOpias autenticadas por cartério competente ou servidor da administragdo, ou fotocopias
simples (exceto copia de FAX) acompanhadas dos originais para cotejo no ato da apresentagao.

14.4 - As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futuro contrato.

14.5 - Nenhuma indenizag@o ou ressarcimento serdo devidos aos licitantes pela elaboragcdo de proposta
ou apresentacdo de documentos relativos a esta licitagao.

15.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes das
propostas de precos e da documentagdo de habilitagdo, sem a solicitagdo ou a convocagdo de que trata o
item 5.2.16, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos assumidos.

15.7 - Da Sessao sera lavrada ata com a relag@o das licitantes e todas as ocorréncias que interessarem ao
certame. Essa ata serd assinada pelos presentes e sera comunicada no local da reunido.
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15.8 - Sem prejuizo das disposi¢des contidas no Capitulo III — Dos Contratos da Lei n% 8.666/93, o
presente Edital e a proposta da ADJUDICATARIA serdo partes integrantes da Nota de Empenho a ser
firmada com a ADJUDICATARIA.

15.9 - O Contrato a ser firmado com a adjudicataria podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei n% 8.666/93, desde que haja interesse da Administracao Publica.

15.10 - O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderd promover diligéncias destinadas a elucidar ou
complementar a instrugdo do processo, em qualquer fase da licitagdo, fixando prazos para atendimento.

15.11 - O Pregoeiro, ou autoridade superior, podera subsidiar-se em pareceres, emitidos por técnicos ou
especialistas, no assunto objeto desta licitacao.

15.12 - Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redagao do Edital.
15.13 - O pregoeiro ndo desclassificara ou inabilitard, qualquer licitante por falta de rubrica, erros ou
omissdes que nao prejudiquem o curso do processo, desde que o licitante possa satisfazer as exigéncias

dentro da sessao.

15.14 - Aplica-se a presente licitagdo, subsidiariamente, as Leis n%= 8.078/90 - Codigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes.

15.15 - Para consulta e/ou quaisquer outros esclarecimentos necessarios ao perfeito entendimento deste
edital, poderdo ser obtidos junto ao pregoeiro e sua equipe de apoio, pessoalmente, no endereco Avenida
Flores da Cunha, 2209 — Sala de licitagdes — Cachoeirinha-RS, ou através do telefone (51) 30417126,
entre 09h e 17h.

15.16 - Toda comunicac¢do oficial se dara por meio de fac-simile ou por publicacdo no Diario Oficial do
Municipio, nos termos da legislagdo vigente.

16 - DOS ANEXOS

16.1 - Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO IIT DECLARACAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
ANEXO IV DECLARACAQO CUMPRIMENTO ART. 7° CF/88, INC. XXXIII
ANEXO V MINUTA CONTRATUAL
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17. DO FORO
17.1 - As questdes decorrentes da execucdo deste Edital, que ndo possam ser dirimidas

administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro da comarca de
Cachoeirinha-RS, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cachoeirinha - RS, 26 de Dezembro de 2013.

Luiz Vicente da Cunha Pires
Prefeito Municipal
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ANEXO 1

MEMORIAL DESCRITIVO

FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRAT A
Guia para Auditorias Externas Independentes praticadas aos Estados
Financeiros de Projetos em Execucio Financiados com recursos do FONPLATA

Tabela de Conteudo

1. Antecedentes

2. Fundamento

3. Auditores Independentes Elegiveis

4. Compromisso do Mutudrio em Relacdo com a Auditoria
5. Obrigagdes Relativas a Auditoria

6. Auditoria dos Estados Financeiros do Projeto

7. Elegibilidade dos Auditores Independentes

8. Processo da Designacdo dos Auditores Independentes

9. Responsabilidade dos Auditores Independentes

10. Responsabilidades do Mutuério e o Organismo Executor

1. ANTECEDENTES

As Disposicdes Especiais do Contrato de Empréstimo BR-15/08, no Capitulo VI, Artigo 6.03, refere
que: “O Mutuario realizard uma avaliacdo de conclusdo, por meio de consultoria, quando do término da
execug¢do do Projeto”, enquanto as Normas Gerais dos Contratos de Empréstimo vigentes, no Capitulo
VIII, refere a necessidade de apresentacdo de informes e estados financeiros, a serem apresentados pelo
Mutuario e o Organismo Executor, mencionando no Artigo 8.03, item (D), referindo que: “Dentro dos
cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercicio econdmico comec¢ando com o exer-
cicio que corresponda ao ano fiscal seguinte ao da iniciagdo do Projeto embora subsistam as obrigagdes
do Mutuario de conformidade com este Contrato, o Mutuario apresentara trés (3) exemplares do seus es-
tados financeiros do encerramento do citado exercicio e toda informacao financeira complementar rela-
tiva a esses estados. Esta obrigacdo ndo se aplica no caso que o Mutuario seja a Republica ou Banco
Central.” Mais adiante a mencionada Norma estabelece que “Os estados e documentos descritos nos li-
terais (C) e (D) anteriores deverdo se apresentar dentro do prazo previsto com o ditame da respectiva
entidade oficial fiscalizadora e de acordo com os requisitos satisfatérios ao FONPLATA. O Mutuario e
o Organismo Executor, segundo corresponda, devera autorizar a entidade auditora para que proporcione
ao FONPLATA a informacao adicional que este possa solicitar, em relagdo com os estados financeiros e
informes de auditoria emitidos.” Seguidamente se estabelece que "Nos casos em que o ditame estiver a
cargo dum organismo oficial de fiscalizagdo e este ndo possa efetuar seu trabalho de acordo com os re-
quisitos satisfatorios ao FONPLATA ou dentro dos prazos acima mencionados, na forma indicada, o
Mutuario e o Organismo Executor, contratard os servicos duma firma de auditores publicos Independen-
tes aceitaveis ao FONPLATA. Deste modo poderdo se utilizar os servigos duma firma de auditores pti-
blicos independentes, se as partes contratantes assim o acordarem, sempre que se contrate uma firma de
auditores publicos independente, os honorarios correram por conta do Mutuario o do Organismo Execu-
tor".
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No Artigo 4.01 Condi¢ao Previa ao Primeiro Desembolso se estabelece que “o primeiro desembolso a
conta do financiamento estd condicionado a que se cumpram, a satisfacdo do FONPLATA, os seguintes
requisitos: inciso F) Que a entidade oficial fiscalizadora a que se refere o Artigo 8.03 destas Normas Ge-
rais acham convindo em realizar as fungdes de auditoria previstas na dita disposicao o que o Mutudrio €
o Organismo Executor, acham convindo em que dita funcdo seja efetuada mediante a contratagdo duma
firma de auditores Independentes, a cujo efeito, deverdo se apresentar a satisfagdo de FONPLATA ,os
términos de referencia e os procedimentos a cumprir se.”

2. FUNDAMENTO

2.1. O interesse do FONPLATA ¢ dar-se por satisfeito do que os dados e informagao financeira sejam os
adequados, estejam completos, fidedignos e que durante o processo de execugdo dos projetos acham-se
empregado controles financeiros eficazes.

2.2. Estabelece-se o presente Guia, com o objetivo do que os Mutudrios e Organismos Executores de
Projetos demonstrem a satisfagdo de FONPLATA, e com anterioridade ao primeiro desembolso do Em-
préstimo, que dispdem das condigdes adequadas para administrar e controlar a aplicacdo dos recursos fi-
nanceiros outorgados.

3. AUDITORES INDEPENDENTES ELEGIVEIS

Segundo o estabelecido no Contrato de Empréstimo, FONPLATA e o Mutuério e o Organismo Executor
podem determinar que os estados financeiros a apresentar sejam auditorados por:

3.1. ORGANISMOS OFICIAIS DE FISCALIZACAO SUPERIOR: consideram-se tais quando retinam
as seguintes

carateristicas:

a) Que a situagdo dentro da organizacao administrativa do Estado assegure completa independéncia de
atuacao, de critério e de informacgao;

b) Esta situagdo resulta do grau de dependéncia do Organismo e da Entidade Executora do Empréstimo
financiado pelo FONPLATA, verificado no Organograma Institucional.

c¢) Que tenham capacidade de efetuar a auditoria de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Guia e
observando os prazos e outros aspetos estabelecidos nos Contratos de Empréstimo.

d) Em principio, salvo que o Organismo Executor dos respectivos Paises Membros assinalem outras ins-
tituigdes, as entidades oficiais fiscalizadoras serdo:

1 A Auditoria Geral da Nag#o e o Tribunal de Contas da Provincia (Argentina);

2 A Controladoria Geral da Republica (Bolivia);

3 Os Tribunais de Conta dos Estados, dos Conselhos o dos Municipios (Brasil);

4 A Controladoria Geral da Republica (Paraguai); e

5 O Tribunal de Contas (Uruguai)

3.2. CONTADORES PUBLICOS INDEPENDENTES: definam-se como tais as firmas de profissionais
integrados pelos contadores o auditores publicos matriculados (Licenciados em Ciéncias Contabeis,
Econdmicas o equivalentes), que estdo autorizados legalmente para exercer essa profissao em qualquer
dos Paises Membros do FONPLATA. As firmas unipessoais ndo se encontram dentro daquelas conside-
radas aceitaveis pelo FONPLATA.

4. COMPROMISSOS DO MUTUARIO EM RELACAO COM A AUDITORIA
O Mutuério e o Executor do projeto, no marco da auditoria do empréstimo, se comprometem com o se-
guinte:
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4.1. Que os auditores Independentes sejam selecionados conforme os procedimentos aceitdveis ao FON-
PLATA, salvo ou caso de ser a Entidade oficial fiscalizadora que corresponda;

4.2. Que os auditores Independentes selecionados sejam aceitdveis ao FONPLATA, para o qual o Mu-
tudrio e o Organismo Executor deveram apresentar os antecedentes da selegao:

1 A Constancia do registro profissional da firma de auditores publicos Independentes ante o Colégio
Profissional do Pais Membro que corresponda em caso de estar inscrito,

2 A experiéncia da firma em auditorias de projetos no seu pais e no exterior de pelo menos cinco (5)
anos e

3 Proporcione dados da conformagao e organizacao da firma em cada Pais Membro que corresponda.
4.3. Que os estados financeiros e seus correspondentes ditames de auditoria independente sejam apre-
sentados no prazo previsto nas Normas Gerais dos Contratos de Empréstimo;

4.4. Que a auditoria independente devesse praticar de acordo as Normas de auditoria geralmente aceita-
da, aplicando em todos os casos as Normas Internacionais de auditoria (NIAs), e que para os Organis-
mos de Fiscalizacdo Superior de cada Pais Membro se aplique as normas INTOSAI se os mesmos as
houvessem adotado; e

4.5. Os auditores Independentes sejam autorizados a proporcionar diretamente ao FONPLATA qualquer
informacao que se solicite em relacdo com o exame praticado.

4.6. As firmas de auditores publicos independentes selecionados devem reunir os antecedentes requeri-
dos e apresenta-los devidamente autenticados ante o Mutuério e o Executor. Devem ser comprovados
vicios na apresentagao, o FONPLATA se reservard o direito de dar sua nao objecdo aos procedimentos
de selecdo realizados.

5. OBRIGACOES RELATIVAS A AUDITORIA

Ao subscrever um Contrato de Empréstimo, o Mutudrio e/o Executor comprometem-se a apresentar ao
FONPLATA o seguinte:

5.1. Trés (3) copias originais dos estados financeiros do projeto determinados pelos auditores Indepen-
dentes aceitaveis, dentro dos cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercicio eco-
nomico do Organismo Executor, comecando com o exercicio que corresponda ao ano fiscal seguinte ao
da iniciagdo material do Projeto em tanto o mesmo se encontre em execucao.

5.2. No caso que a Entidade Publica ou Privada seja executora de mais dum projeto, FONPLATA pode-
rd solicitar além do mencionado no ponto 5.1. anterior, a apresenta¢do dos estados financeiros aditados
da Entidade. Quando se trate da auditoria da Entidade, o FONPLATA ndo intervem no processo de con-
tratagdo de auditores.

5.3. Quando necessario, 0 FONPLATA podera exigir que o Mutuario e ou Executor apresentem infor-
macao adicional em relagdo com os estados financeiros do projeto e informes de auditoria.

5.4. Quando a auditoria este a cargo dum organismo oficial de fiscalizacdo que nao pudesse efetuar sua
labor na data sinalada e havendo sido o FONPLATA comunicado desta situacdo, devera-se exigir que o
Mutuario e o Executor contratasse os servigos duma firma de auditores publicos Independentes aceita-
veis ao FONPLATA.

5.5. E possivel que a auditoria dos estados financeiros do projeto e da entidade mutuaria e/o executora
seja efetuada pelos diferentes auditores Independentes. Em todos os casos os mesmos deverdo ser acei-
taveis a0 FONPLATA, além de observar os procedimentos e requisitos exigidos pelos demais Organis-
mos e/ou Entidades que aportam para os objetivos do projeto (cofinanciadores).

6. AUDITORIA DOS ESTADOS FINANCEIROS DO PROJETO
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6.1. A auditoria dos estados financeiros do projeto compreende o exame dos informes que mostram o
desenvolvimento financeiro do projeto como um todo, desde a recepgao dos desembolsos do FONPLA -
TA e outras fontes, como da contrapartida local e da aplicagdo dos recursos do empréstimo na execucao
do projeto.

6.2. A revisdo do cumprimento das clausulas contratuais, o regulamento operativo e a avaliagdo da efeti-
vidade do sistema de controle interno sdo partes da auditoria e dos estados financeiros do projeto que
deverdo efetuar os auditores independentes a fim de assegurar sua integridade, validez correta, acumula-
cdo, avaliagdo e a apresentagdo de todas as transacdes pertinentes a execugdo do empréstimo financiado
pelo FONPLATA.

6.3. No alcance do trabalho de auditoria, segundo o acordado entre as partes, inserir-se o exame da do-
cumentacdo de suporte relacionada com as solicitudes de desembolsos apresentadas ao FONPLATA.
6.4. O objetivo principal da revisao sera verificar que os gastos relacionados com as solicitagdes de de-
sembolsos:

a) Estejam adequadamente sustentados com os comprovantes fidedignos mantidos nos arquivos do Mu-
tuario e o Executor;

b) Que foram devidamente autorizados pelo Mutuario e o Executor;

c¢) Que sdo aceitaveis de acordo com os termos do contrato de empréstimo; e

d) Que foram contabilizados corretamente, de acordo aos Principios € Normas de Contabilidade Geral-
mente Aceitadas.

6.5. De igual forma, deverdo se verificar os comprovantes correspondentes a gastos de contrapartida e
de aporte local a cargo do Mutuério e/ou Organismo Executor registrado nos Estados Financeiros que
estdo submetidos a auditoria independente exigida pelo FONPLATA.

7. ELEGIBILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

7.1. Ao fim de considerar a elegibilidade de um auditor independente proposto por um Mutuério e o
Executor, FONPLATA requer, para se satisfazer da sua capacidade e idoneidade, conhecer:

a) No caso das firmas: antecedentes sobre seus socios, pessoais e atividades; em especial se existe rela-
cao de parentesco ou consanguinidade com os funcionarios da Entidade ou Organismo Executor do Pro-
jeto;

b) Informacgao sobre a formacao académica, experiéncia e colegiatura profissional;

c) Em relacdo aos organismos oficiais de fiscalizagcdo superior, requer-se conhecer informagao relacio-
nada com sua situag¢do dentro da organizagdao administrativa do Estado e do Mutuario u Organismo Exe-
cutor, assim como suas fungdes, atividades e antecedentes académicos e de experiéncia do pessoal Pro-
fissional.

7.2. Os mencionados antecedentes deverdo ser apresentados pelo Mutudrio e o Organismo Executor com
a antecipacao a eleicdo dos auditores ja que os mesmos deverdo ser analisados e incorporados as bases
de dados e arquivos do FONPLATA.

7.3. Uma vez apresentados seus antecedentes e confirmada a recepgao pelo FONPLATA, e responsabili-
dade e conveniéncia dos auditores independentes manterem a informagao atualizada, comunicando qual-
quer cambio substancial que ocorra.

7.4. Recomenda-se que os auditores independentes mantenham atualizados os antecedentes pelo menos
cada dos (2) anos ou quando estes sofram alguma variagdo. O mantimento e atualizagdo dos anteceden-
tes, assim como a informagao referente a experiéncia de trabalho dos auditores independentes com pro-
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jetos financiados pelo FONPLATA, e uma atividade de carater interno que sera verificada oportunamen-
te pelo Setor correspondente no Organismo.

8. PROCESSO DE DESIGNACAO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

8.1. FONPLATA nao recomenda, selecionar o designar auditores Independentes, sino que ¢ o Mutuario
o unidade executora quem os deve nomear de acordo aos critérios de elegibilidade expostos a fim do
que os mesmos sejam considerados satisfatorios.

8.2. A designagao dos auditores Independentes por parte dos Mutuarios o unidades executoras nao se
devem considerar de carater permanente, ja que a mesma e outorgada para um projeto, entidade e termos
especificos, durante a duracao de sua execucao o para cada ano.

8.3. FONPLATA nao proporciona a terceiros sua opinido acerca do trabalho realizado pelos auditores
independentes, ja que a mesma ¢ de carater confidencial.

8.4. FONPLATA recomenda que tanto para a selegdo como para a contratagdo das auditorias indepen-
dentes deve-se tomar em conta como fatores primordiais a qualidade profissional ¢ o prestigio dos audi-
tores, além da experiéncia na relacdo com trabalhos anteriores e a suficiéncia de seu pessoal técnico
para levar ao efeito na forma oportuna os servigos contratados.

8.5. FONPLATA pode solicitar ao Mutuario e o executor, uma vez terminado o processo de selecdo, so-
mente com fins informativos, um quadro comparativo das propostas recebidas, os critérios de selecao
observados ¢ a ata levantada na ocasido da selecao efetuada.

8.6. O Mutuario e o Executor deve efetuar a selecdo dos auditores Independentes, como minimo duma
terna de candidatos que tinham sido apresentados previamente a0 FONPLATA para sua consideragao.
8.7. Esta Guia, juntamente com a “Guia para Elaborar os Termos de Referéncia para a Realizagcdo de
Auditorias Externas Independentes praticadas aos Estados Financeiros de Projetos em Execucdo Finan-
ciados com os Recursos de FONPLATA”, constituem as ferramentas para a realiza¢ao da auditoria inde-
pendente dos projetos e/o das entidades

executoras que os Mutuarios o executores de empréstimos podem empregar ao fim de efetuar a convo-
catoria e selecdo dos auditores a satisfagdo de FONPLATA.

9. RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

9.1. Antes de formalizar um contrato por prestacao de servigos de auditoria com o Mutudario e o executor
dum projeto, entende-se que os auditores conhecem e aceitam o conteudo e alcance dos Termos de Re-
feréncia ajunto no Anexo 2 do presente documento. O desconhecimento de tal documento ndo sera con-
siderado causal de incumprimento do mesmo.

9.2. Os auditores independentes deverdo ter em conta as seguintes condi¢des de servigo:

a) O servico de auditoria independente se realizara baixo sua total responsabilidade sim subcontratar ne-
nhum servigo o atividade, unicamente se excetua a salvedade do caso que o pronunciamento sobre o
cumprimento de alguma cldusula contratual especifica requeira a opinido de profissionais especializa-
dos. Neste caso o auditor ¢ quem contrata os servigos do especialista sendo responsaveis da selecao e
pago de seus honorérios. Em todos os casos os auditores Independentes assumem a responsabilidade
pela opinido de ditos técnicos, a qual formara parte integral da opinido a ser emitida.

b) FONPLATA se reserva o direito de solicitar os papeis de trabalho e outra prova documentaria que
possuam os auditores Independentes como evidéncia da observacao das normas e procedimentos de au-
ditoria empregados que fundamentem sua opinido, assim como dos comentarios, conclusdes, recomen-
dagdes e outros informes resultantes do exame realizado.
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10. RESPONSABILIDADES DO MUTUARIO O EXECUTOR

10.1. O Mutuério e o executor e responsavel de completar os tramites de convocatoria, selegdo e contra-
tacdo do servigo de auditoria independente a fim de que os trabalhos de auditoria se iniciem antes do
cerre do exercicio a aditar e que os mesmos finalizem dentro do prazo acordado no Contrato de Em-
préstimo firmado com o FONPLATA.

10.2. No processo de convocatoria para a selecdo da auditoria independente se informara aos concorren-
tes acerca do trabalho que se espera realizem os auditores, efetuando as aclaragdes aos Términos de Re-
ferencia e qualquer outra consulta a fim do que planifiquem eficientemente seu trabalho. Tais consultas
podem se referir os aspetos de controle interno, principais transacoes, disponibilidade de dados e docu-
mentacdo que deverdo examinar probas de transagdes e prever a preparagdo dos estados financeiros do
projeto no tempo oportuno (alcance do trabalho a realizar).

10.3. O Mutuario e o executor facultard aos auditores independentes a proporcionar ao FONPLATA
qualquer informagao o aclaracao que este solicite em relacdo com a execugdo do projeto, com a situacao
financeira do Mutuario e o executor é com os estados financeiros ¢ informagao de auditoria emitida.
10.4. O Mutuério e o executor apresentara ao FONPLATA trés (3) copias dos informes de auditoria e os
estados financeiros auditorados dentro do prazo estipulado no Contrato de Empréstimo.

10.5. Em qualquer parte do processo de selegdo de auditores externos independentes por parte do Mu-
tuario e Organismo Executor, os funcionarios d¢ FONPLATA estardo dispostos a consulta para despejar
qualquer duvida e informagdo que seja requerida a efeitos de dar cumprimento as Normas Gerais dos
Contratos de Empréstimo e as Guias estabelecidas ao efeito de seu cumprimento.

TERMO DE REFERENCIA
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE DO PROJETO DE MELHORIA E
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICiPIO DE
CACHOEIRINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FINANCIADO PELO EMPRESTIMO FONPLATA BR-15/2008
EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
DE 1° DE JANEIRO DE 2013 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

CACHOEIRINHA, dezembro de 2013.

a) OBJETO DO TERMO DE REFERENCIA
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Este documento tem por objeto apresentar os principais procedimentos e orientagdes
para a contratagdo e realizagdo de servicos de auditoria contdbil e financeira da implementag¢ao do
projeto de melhoria e ampliagdo da infraestrutura urbana de cachoeirinha RS em atendimento ao
que estipula o Acordo de Empréstimo BR-15/2008, celebrado pelo Municipio de Cachoeirinha e o
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA em 23 de janeiro de
2009.

Este Termo de Referéncia (TDR) proporciona a informagdo bésica que o auditor
necessita para entender suficientemente o trabalho a realizar, preparar uma proposta de servigos e
planejar e executar a auditoria.

Cabe notar que, juntamente com a “Guia para Auditorias Externas Independentes
Praticadas aos Estados Financeiros dos Projetos em execu¢do Financiados com Recursos do
FONPLATA”, este TDR consubstancia os critérios basicos com os quais FONPLATA aferird a
qualidade do trabalho do auditor.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Em consonancia com o que estabelece As Disposi¢oes Especiais do Contrato de Empréstimo BR-
15/08, no Capitulo VI, Artigo 6.03, refere que:

- O Mutuario realizard uma avalia¢do de conclusdo, por meio de consultoria, quando do término
da execugdo do Projeto.

Por outro lado, o referido Acordo de Empréstimo (Normas Gerais Art. 8.03 — RELATORIOS E
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS), “o Mutuario ou o Orgdao Executor, conforme for o caso,
apresentarda ao FONPLATA:

- dentro dos cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercicio financeiro do
Orgdo Executor, a comegar pelo exercicio que corresponder ao ano seguinte ao do inicio do Proje-
to e enquanto este se encontrar em execugdo, trés (3) exemplares dos demonstrativos financeiros e
informacdo financeira complementar relativos ao encerramento de cada exercicio, no que diz res-
peito a totalidade do Projeto;

- dentro dos cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercicio financeiro, a co-
megar pelo exercicio que corresponder ao ano seguinte ao do inicio do Projeto e enquanto subsis-
tam as obriga¢oes do Mutuario, em conformidade com o Contrato, trés (3) exemplares de seus de-
monstrativos financeiros referentes ao encerramento de cada exercicio e informacgdo financeira
complementar relativa a esses demonstrativos. Esta obrigagdo ndo se aplica se o Mutudario é a Re-
publica ou o Banco Central;

- 0os demais relatorios que o FONPLATA solicitar em relagdo a aplicagdo das quantias empresta-
das, a utilizagdo dos bens adquiridos com tais recursos e ao progresso do Projeto.

E continua o Acordo de Empréstimo, no mesmo Artigo:
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“Os demonstrativos e documentos descritos nos incisos (B) e (C) anteriores deverdo ser
apresentados dentro do prazo previsto com parecer da respectiva entidade oficial auditora e de
acordo com os requisitos aplicaveis, a critério do FONPLATA. O Mutudrio ou o Orgdo Executor,
segundo corresponda, devera autorizar a entidade auditora para que proporcione ao FONPLATA
a informagdo adicional que este possa solicitar relativamente aos demonstrativos financeiros e
relatorios de auditoria emitidos.

Nos casos em que o parecer esteja a cargo de uma entidade oficial de auditoria e esta ndo puder
efetuar seu trabalho de acordo com os requisitos aplicaveis, a critério do FONPLATA ou dentro
dos prazos acima mencionados, 0 Mutudrio ou o Orgdo Executor contratard os servicos de uma
empresa de auditores independente aceita pelo FONPLATA. Da mesma forma, poderdo ser
utilizados os servigos de uma empresa de auditores independente, se as partes contratantes assim
acordarem. Sempre que se contrate uma empresa de auditores independente, os honoradrios
correrdo por conta do Mutudrio ou do Orgdo Executor.”

Por outro lado, o Artigo 4.01 - Condig¢des Prévias ao Primeiro Desembolso estabelece que “o primeiro desembolso 4 conta do financiamento esta
condicionado a que se cumpram, a satisfagdo do FONPLATA, os seguintes requisitos: inciso (F) Que a entidade oficial fiscalizadora a que refere o
item 8.03 destas Normas Gerais tenha acordado em realizar as fun¢des de auditoria previstas nesse dispositivo ou que o Mutuario ou o Orgio
Executor tenham acordado em que essa fungo seja realizada mediante a contratagdo de uma sociedade de auditores Independentes, para cujo efeito
deverdo se apresentar, a satisfagdo de FONPLATA, os termos de referéncia e os procedimentos a serem cumpridos.”

a) RELACOES E RESPONSABILIDADES

O cliente para a auditoria é o Orgdio Executor do Projeto em referéncia, a Prefeitura Municipal de
Cachoeirinha; o FONPLATA ¢ parte interessada. Um representante do FONPLATA podera
participar nas reunides de inicio e conclusdo dos trabalhos, e supervisionar a execucao destes
assegurar que o auditor contratado cumpra com os termos de referéncia e as normas de auditoria
aplicaveis, e proporcionar comentarios sobre a versao preliminar do relatorio de auditoria.

O Mutuério — o Municipio de Cachoeirinha - e o Orgdo Executor sdo responsaveis pela preparagio
de toda a documentacdo contdbil e financeira requeridos (balangos, balancetes, relatorios,
prestagdes de contas, extratos e outros comprovantes bancarios etc) concernentes a execugao do
Projeto e assegurar que todos os registros necessarios estejam disponiveis para a auditoria, que
todas os registros contabeis tenham sido realizados, € que se tenham adotado todas as providéncias
para possibilitar a conclusdo dos trabalhos do auditor na data aprazada, ou seja, no mais tardar até
30 de marco de 2011 para entrega do relatdrio integral em versao preliminar, e até 20 de abril de
2011, em versdo final, incorporando ajustes e complementagdes requeridos pelo FONPLATA,.

Constituird compromisso da Contratada manter em sua guarda e arquivar adequadamente, por um
periodo de trés anos contado do término da auditoria, copia da documentacao utilizada na execucao
dos servigos objeto deste TDR. Durante esse periodo, o auditor, se solicitado pelo FONPLATA,
deverd prover prontamente ao Organismo a documentacao utilizada para a realizacao do trabalho.
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) ANTECEDENTES DO PROJETO
4.10bjetivos e Metas do Projeto

O Projeto tem por objetivo geral de melhorar a qualidade de vida da populacdo e contribuir para o
crescimento econdmico de Cachoeirinha, mediante a ampliagdo e adequagdo da infraestrutura
urbana do municipio.

Mais especificamente, o Projeto objetiva:

* Eliminar os danos ao patrimonio publico e privado e o desassossego provocado a popula-
¢do decorrentes dos alagamentos e inundagdes periddicos na regido da cidade adjacente ao rio Gra-
vatai, especialmente na esta¢do chuvosa;

* Eliminar prejuizos aos setores produtivos locais originados pela deficiente infraestrutura
de drenagem e de transportes;

* Melhorar a circulagao de pedestres e veiculos nas vias da cidade;

* Tornar mais eficiente, em termos de tempo de viagem, seguranga de trafego e custos de
operacdo e manutencdo de veiculos, a ligacdo do Distrito Industrial com as demais areas do muni-
cipio e o resto do Pais;

* Erradicar focos de proliferagdo de doengas provocadas ou transmitidas por insetos e roe-
dores, especialmente no periodo de chuvas;

* Eliminar desconfortos, prejuizos materiais ¢ danos para a saide da populacdo habitante
dos bairros periféricos produzidos por enxurradas e alagamentos na temporada de chuvas, polui¢ao
do ar por poeira no periodo de seca e pela ma qualidade da infraestrutura viaria o ano todo; e

* Eliminar pontos de contaminacdo do rio Gravatai e ocupacao irregular e desordenada de
espagos publicos e, simultaneamente, proporcionar a populagdo alternativas para pratica de ativida-
des ludicas com seguranga.

As principais metas do Projeto sdo:

* Eliminar 100% dos problemas de alagamento nos bairros Vila Santo Angelo, Jardim
América, Vila Veranopolis, Vila Eunice Nova, Vila Eunice Velha, Jardim Maud, Vila Imbui e Vila
Cachoeirinha com a construgdo das galerias de macrodrenagem e a casa de bombas;

* Reduzir em 20% o tempo de viagem na Avenida Frederico Ritter;
* Reduzir em 5 % o tempo de viagem na Av. Flores da Cunha;

* Reduzir em 6 % o tempo de viagem na Rua Curitiba;

* Reduzir em 8 % o tempo de viagem na Rua Papa Jodao XXIII;

* Pavimentar 100% das vias do Distrito Industrial que ddo acesso ao municipio de Canoas
através da pavimentacao das Ruas Cristiano e Antonio José do Nascimento;

* Cercar 100% da area do Parque Municipal Tancredo Neves;
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Incrementar em 16% a area publica da cidade destinada a recrea¢do e lazer da populacdo com a
urbanizagdo do dique.

4.2 Estrutura do Projeto

Para cumprimento de seus objetivos e metas, o Projeto esta estruturado nos componentes e sub-
componentes finalisticos € complementares' descritos a seguir.

Componente 1 : Preparaciao do Projeto (USS$ 1,166 milhao//R$ 2,437 milhoes)

Este componente abrange, principalmente, os gastos realizados pela Prefeitura Municipal de
Cachoeirinha na elaboragao de projetos basicos de engenharia, estudos de viabilidade e outras pecas
técnicas a serem apresentadas ao FONPLATA como parte dos requisitos para celebragdo da
operagao de crédito externo.

Componente 2 : Infraestrutura Urbana (US$ 14,081 milhdes//R$ 29,430milhoes)
Desdobra-se nos seguintes sub-componentes:
Sub-componente 1: Macrodrenagem

Consiste na constru¢do de uma casa de bombas e de um “conduto for¢ado™ destinado a tornar
mais rapidos e eficientes a captacdo e o escoamento de aguas pluviais que tém como corpo receptor
final o rio Gravatai e que atualmente produzem alagamentos e inundacdes nas areas centrais da
cidade, prejudiciais a populagdo e aos setores produtivos locais.

* Construgdo, nas proximidades do rio Gravatai, no final da Rua Jodao Pessoa, de uma casa
de bombas, grupo gerador e subestacao;

* Construgdo de uma galeria de concreto armado com extensao de 920m, na Av. Flores da
Cunha entre as Ruas Dona Cecilia e Rio Branco, Rua Imbui até a Rua Dom Sebastido, Rua Dom
Sebastido até¢ a Rua Guarani e Rua Guarani até a Rua Mari Sdo Roque; e,

* Construgdo de uma galeria de concreto armado com extensao de 350m, na Av. Flores da
Cunha entre a Rua Tabajara e Rua Tamoios, Rua Tamoios até a terreno a aproximadamente 175
metros da Av. Flores da Cunha, desaguando no Arroio Passinho através de uma vala.

Sub-componente 2: Infraestrutura Viaria
Prevé as seguintes intervengoes:

* duplicacdo da Av. Frederico Ritter, principal via de acesso ao distrito industrial de Ca-
choeirinha, em extensao de 6 km, que passara a ter 13 metros de largura. A atual via possui 2 faixas
de trafego, sendo que a obra contempla a implanta¢do de mais uma faixa de rolamento em cada. Se-
rdo realizadas obras de terraplenagem, pavimentagdo, sinalizagdo, iluminacdo e de drenagem, con-

Visto o projeto como um empreendimento, se atém ao rigor da conceituagdo em verdade tem-se apenas um Unico
componente finalistico, o que se poderia denominar de “Infraestrutura Urbana”; os demais considerados componentes
complementares (Gerenciamento do Projeto), ou simples rubricas or¢amentarias ou categorias de gasto.
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tando com a restauracdo do pavimento existente que apresenta defeitos do tipo panelas e deforma-
¢oes em funcao do elevado trafego que utiliza a via; e,

* restauragdo do pavimento da Avenida Flores da Cunha, em sua extensao total de 4.546ml[
onde sera realizada corre¢do de defeitos do tipo trincamentos, panelas, degaste do pavimento devido
a fadiga do revestimento asfaltico causado pelo trafego intenso de veiculos.

Contemplard também, a pavimentacdo de vias de diversos bairros da cidade: Rua Papa Jodo
XXIII, cujo pavimento encontra-se em mas condigdes em toda sua extensdo de 774m; Ruas
Cristiano José do Nascimento, Gildo de Freitas, Antonio Jos¢ do Nascimento. Isso significara a
pavimentagao de aproximadamente 4,2 km. Incluird ainda restauracao da Rua Curitiba, de 1.329m
de extensao.

* rua Curitiba, na zona Norte, tem 1.329m de extensdo e 7,2m de largura, com inicio na rua
José Brambilla e final na Av. Espirito Santo, ¢ corredor de 6nibus municipais e intermunicipais e
seu pavimento encontra-se em péssimo estado de conservagao.

* rua Papa Jodo XXIII, tem 774m de extensdo e 13m de largura, atualmente conta com uma
faixa de rolamento por sentido e o projeto contemplara o acréscimo de mais uma faixa por sentido;

e rua Cristiano José do Nascimento, situada em zona industrial, tem 1.180 m de extensdo e
6m de largura, com inicio na Av. Frederico Augusto Ritter e final proximo a Canoas, abriga diver-
sas unidades industriais e por ela transitam aproximadamente 2.000 trabalhadores;

* rua Gildo de Freitas, também em zona industrial, tem 313 m de comprimento e 8m de lar-
gura, com inicio na Av. Frederico Ritter e sem saida no final; e,

e rua Antonio José do Nascimento, na zona industrial, tem 1.634 metros de extensdo e 8m
de largura, com inicio na av. Frederico Ritter e final na divisa com o municipio de Canoas.

Sub-componente 3: Urbanizac¢ao e Protecio Ambiental

Financiard a implementacdo de intervengdes em algumas d4reas especificas do municipio,
simultaneamente para valorizd-los do ponto de vista ambiental e proporcionar a populacao espagos
publicos para atividades ludicas de forma segura. Compreenderd as seguintes agoes:

» implantagdo de 4.380m’ de passeio publico na parte superior do dique do rio Gravatai e de area de

recreacdo nas margens deste curso d’agua, destinados ao lazer da populagdo e atividades de educa-
¢do ambiental para as criangas, constante de pista de caminhada revestida com 1.400 m de extensao,
revestimento vegetal nos taludes do dique com area de 29.300 m?, colocagdo de 30 bancos, 14 li-
xeiras, 09 acessos para pedestres, ciclistas e deficientes fisicos, 1 deck de madeira, 8 quiosques com
churrasqueira, 1 mirante;

» cercamento do Parque Municipal Dr. Tancredo Neves, que tem 2.040 m de perimetro ¢ area de

184.000 m? , e constru¢do de um portdo de entrada, para ampliar o controle de acesso e a seguranga
do parque, de modo a assegurar que nele sejam desenvolvidas apenas atividades ludicas de espaco
publico pela populacdo em geral e coibir outras incompativeis com essa sua destinacdo-mor.

As intervengdes deste Componente do Projeto estdo sintetizadas no quadro abaixo.
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Esta prevista desapropriagdo em apenas uma das intervencdes integrantes do projeto:
macrodrenagem — segmento 2. As despesas com desapropriacdo ndo fardo parte do projeto.

Sintese das Intervencdes do Componente Infraestrutura Urbana, por sub-componente operacional

COMPONENTE 2 — INFRA-ESTRUTURA URBANA

Sub-componente Obra EXTENSAO EXTENSAO
TOTAL
(M)
M)
Casa de Bombas - -
Galerias — segmento 1 920
1 - Macrodrenagem Galerias — segmento 2 350 1.270
Av. Frederico Ritter 6.000
Av. Flores da Cunha 4.546
Rua Curitiba 1.329
Rua Papa Jodao XXIII 774
Rua Cristiano José do 1.180
2 — Infraestrutura Nascimento 15.776
Vidria Rua Gildo de Freitas 313
Rua Anténio José do 1.634
Nascimento
Urbanizagao do Dique 1.400 1.400
3 — Urbanizagdo e junto ao Rio Gravatai
Protecdo Ambiental Cercamento do Parque 2.040 2.040
Tancredo Neves

Componente 3 : Supervisiao de Obras (US$ 1,083 milhdo//R$ 2,264 milhoes)

Este componente contempla recursos para contratacdo de servicos de engenharia destinados a
supervisionar a execugdo das obras fisicas do projeto e de servigos especializados para o
monitoramento das ag¢des de cunho ambiental, bem como para contratagdo de servigos de
engenharia destinados a realizar adequagdes nos projetos executivos.

Componente 4 : Gerenciamento do Projeto (US$ 385 mil//R$ 804 mil)

O objetivo geral deste Componente ¢ assegurar que as a¢des do Projeto sejam desenvolvidas na
forma estabelecida no Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o0 FONPLATA, nos respectivos
Planos Operativos Anuais e nos contratos de obras.
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De forma mais especifica, tem por objetivo planejar, programar, gerenciar € monitorar a execucao
fisica e financeira, bem como avaliar os resultados (efeitos e impactos) intermediarios e finais do
Projeto, de modo a garantir o cumprimento dos planos operativos e dos cronogramas estabelecidos
e principalmente dos objetivos e metas do empreendimento.

Essas atividades — detalhadas neste documento - estardo a cargo da Prefeitura Municipal de
Cachoeirinha, com apoio da Unidade de Gerenciamento do Projeto-UGP a ser criada no ambito da
administragdo municipal

Este componente corresponde, portanto, ao financiamento da administragdo geral e ao apoio a
execugdo do Projeto - o que inclui a Unidade de Gerenciamento do Projeto, os sistemas necessarios
para a gestdo da execucdo desse empreendimento, as auditorias contabeis e financeiras e as
avaliagdes. Contemplara, também, a contratacdo de consultores ou empresa de consultoria
especializada para apoiar o gerenciamento do Projeto.

Componente 5 : Comissao de Administraciao (US$ 89,1 mil//R$ 186,2 mil)

O orcamento geral do Projeto destina recursos também para Comissdo de Administracdo do
FONPLATA?, calculada em US$ 81 mil e cobrada por dedugdo do primeiro desembolso de recursos
do financiamento.

Componente 6 : Imprevistos (US$ 1,014 milhao//R$ 2,119 milhdes)

O orcamento geral do Projeto destina recursos também para os dispéndios nao planejados nas demais
rubricas or¢amentarias ou para atender o imperativo de suplementacdo de dotagdo naquelas categorias de
gasto.

4.3 Atividades do Projeto

As principais atividades do Projeto estdo detalhadas no Marco Légico e no Plano de Execugao
do Projeto-PEP, anexos a este Documento.
4.4 Localizacdo

As intervengoes fisicas do projeto compreenderdao obras a serem executadas em varios bairros de
Cachoeirinha, todos pertencentes a area urbana do municipio, localizado no Estado do Rio Grande
do Sul, na regido Sul do Brasil. Apresenta-se também um mapa com a localizagao das intervencgoes.

4.5 Prazo, Or¢amento Total e Plano de Financiamento do Projeto

O Projeto esta planejado para ser executado em 5 (cinco) anos e orgado em US$ 17,82 milhdes,
equivalentes a R$ 37,24 milhdes, conforme quadro abaixo:

Fonte dos Recursos USS$ milhoes RS milhoes

2 Calculada, sobre o valor do financiamento previsto originalmente, da seguinte forma: 1%, para financiamento de até

US$ 10,0 milhGes, mais 0,75% sobre o que ultrapassar esse valor.
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1. FONPLATA 8,91 18,62
2. APORTE LOCAL 8,91 18,62
TOTAL 17,82 37,24

Taxa de Cambio: US$ 1,00 =R$ 2,09
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Orc¢amento Geral do Projeto por Categorias de Gasto e Fontes dos Recursos
— (US$)
CATEGORIAS DE GASTO FONPLATA APORTE LOCAL TOTAL %
1. PREPARAGAOQ DO PROJETO 1.166.500,00/  1.166.500,00 6,55%
2. INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.723100,00]  6.358.48646| 14.081.586,45 79,02%
2.1) Macrodrenagem
2.1.1) Segmento 1 - Galeria da Rua Imbui 1.104.44360] 73620574  1.840.739.34 10,33%
2.1.2) Segmento 2 - Galeria da Rua Tamoios 237.202 26 158.134 .84 395.337 10 2,22%
2.1.3) Casa de Bombas T41.747.43|  741.747.43|  1.483.494.86 8,32%
2.2) Infra-estrutura Viaria
2.2.1) Restauracéo da Av. Flores da Cunha 1.280.305.98| 1.280.305.98|  2.560.611.96 14,37%
2.2.2) Duplicag&o da Av. Frederico Ritter 1.722236.12| 1.722.23612|  3.444.47225 19,33%
2.2.3) Rua Curitiba 313.521.99]  213.521.99 627.043,98 3,52%
2.2.4) Rua Papa Jogo XX 404.064.94]|  404.064.94 808.129.89 4,53%
2.2.5) Rua Cristiano José do Nascimento 305.758.41 305.758.41 611.516,82 3.43%
2.2.6) Rua Gildo de Freitas 42.014.68 42.014,68 84.029,37 0.47%
2.2.7) Rua Anténio José do Nascimento 342.44318]  242.443.18 £84.886.35 3.84%
2.3) Urbanizac&o e protecdo ambiental
2.3.1) Cercamento do Parque Tancredo MNeves 17220772 17220772 344 415 45 1,93%
2.3.2) Urbanizac&o do Dique 1.057.153.68 129.755.42]  1.196.909.10 6.72%
3. SUPERVISAO DE OBRAS 866.800,00|  216.700,00]  1.083.500,00 6,08%
4. GERENCIAMENTO DO PROJETO 231.000,00]  154.000,00 385.000,00 2,16%
5. COMISSAO DE ADMINISTRAGAO 89.100,00 £9.100,00 0,60%
6. IMPREVISTOS 1.014.313,55  1.014.313,55 5,69%
TOTAL 8.910.000,00 | 8.910.000,00 | 17.820.000,00 100,00%
PERCENTUAL 50,00% 50,00% 100,00%

Taxa de cambio - US% 1,00 = R$ 2,09

4.6 Estratégia de Execucdo

A estratégia de implementacdo concebida, e materializada sobretudo no Plano de Execugdo do
Projeto-PEP, toma como referéncia os cronogramas do Projeto (fisico, financeiro, dos processos
licitatoérios, das licengas ambientais e de avaliagdes). Fundamental, nesse contexto, a observancia
estrita da ordem de inser¢do de cada componente dos projetos, de modo a respeitar a precedéncia de
umas acdes em relagdo a outras e a vinculac¢do entre elas. As licitagdes das obras serdo executadas
no primeiro ano do Projeto, com exce¢do do Cercamento do Parque (inicio da obra no ano 05). Os
editais serdo apresentados em tempo habil, ao FONPLATA, para fins de andlise e ndo-obje¢do. Os
editais da obras, lotes 01, 02 e¢ 03, serdo lancados antes mesmo da celebracdo do acordo de
empréstimo com o Organismo ¢ sob inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de
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Cachoeirinha. Conterdo clausula que condicione a assinatura dos respectivos contratos de obras ou
de aquisi¢des de equipamentos a assinatura do acordo de empréstimo.

Estdo previstas diversas licitagdes, conforme especificado no Plano de Licitagdes e Aquisigoes.

As obras serdo executadas por empresas construtoras privadas. A supervisdo de obras e a
execugdo de estudos e de outros servigos técnicos estardo a cargo de empresas especializadas
independentes. O apoio operacional externo, principalmente para o gerenciamento € o
monitoramento do Projeto, podera ser prestado por consultores individuais ou empresas.

O Monitoramento e as Avaliagdes serao desenvolvidas com base no Marco Logico do Projeto, ane-
xo0 a este documento. Para o acompanhamento da implementagdo do projeto a UGP contard com

um sistema simplificado de informagdes gerenciais.

4.7 Gerenciamento do Projeto

O gerenciamento do Projeto constitui responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha,
por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP, criada mediante o Decreto n° 4287, de
30 de julho de 2007. A estrutura, fungdes e composi¢do da UGP estdo detalhados a seguir.

4.7.1 Objetivos e Fungoes da UGP

Estd programada a criagdo, no ambito da Administragdo Municipal, de uma estrutura
exclusivamente voltada para o gerenciamento - em sentido amplo — do Projeto e da respectiva
operagdo de crédito, conforme indicado neste documento. Para suprir a deficiéncia de experiéncia
anterior do Municipio com empreendimentos dessa natureza prevé-se que mencionada estrutura —
denominada de Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) — receberd, no que couber e pelo
prazo julgado necessario, suporte operacional externo a ser prestado por consultores individuais ou
empresas de consultoria especializados.

A UGP contara com um Manual Operacional, o qual terd por objetivo estabelecer os termos ¢ as
condi¢cdes que regerdo a execucdo, o acompanhamento e as avaliagdes do Projeto.

Esse Manual contera informagdes gerais e os procedimentos operacionais para implementacao,
monitoramento e avaliagcdes de execugdo e podera ser aperfeicoado no decorrer da implementacao
do Projeto.. Estard estruturado em um documento-base e anexos, que refletirio o modelo gerencial
adotado para o empreendimento.

Fundamentalmente, o Manual exibira as Normas Operacionais principalmente para:
1. Preparagdo, analise e aprovacao dos Planos Operativos Anuais-POAs;

ii. Realizacao das avaliagdes da execugao;

iii. Desembolsos e comprovacdes de gastos;

iv. Licitacdes; e
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v. Contetdo e arquitetura do Sistema de Informag¢des Gerenciais.

Detalham-se, a seguir, os objetivos, as funcdes, a estrutura organizacional, o prazo de duragado e o
or¢amento da UGP.

4.7.2 Objetivos e Fungoes da UGP

1.2.6 Objetivos e Fungdes da UGP

A UGP tera por finalidade desenvolver as atividades de coordenagdo geral, de controle, de
acompanhamento e de avaliacdo da execu¢do do Projeto, bem como o gerenciamento do acordo de
empréstimo a ser celebrado pelo Municipio de Cachoeirinha com o FONPLATA.

De forma mais especifica, a UGP tera as seguintes fung¢des principais, sem prejuizo de
outras, relacionadas ao Projeto, que lhe forem atribuidas:

atuar como interlocutora primeira do Municipio junto ao FONPLATA e a orgdos federais e
estaduais assim como junto a profissionais, instituicdes e empresas contratadas para a execugdo de
obras e prestacdo de servigos e fornecedores, em todos os assuntos relacionados ao Projeto;

planejar, programar, gerenciar e monitorar a implementa¢do do Projeto, conforme definido no
acordo de empréstimo, nos planos operativos anuais € no Manual Operacional do Projeto;

subsidiar a area responsavel pelas licitacdes do Municipio na preparagdo de editais, na formagao
das comissdes especiais de licitacdo e na selecdo e contratacdo de obras, bens e servigos
relacionados a execucao do Projeto;

adotar providéncias para obtengdo das licencas ambientais do Projeto;
apoiar a realiza¢do de auditorias independentes e das avaliagcdes do Projeto;

controlar e acompanhar os servicos executados pelas empresas e profissionais contratados no
ambito do Projeto;

monitorar a implantacdo das medidas de mitigagao ambiental associadas com o Projeto;
preparar os relatorios de acompanhamento para apresentagdo ao governo federal e ao FONPLATA;

adotar providéncias para assegurar, a cada ano, a inclusao do Projeto no Or¢camento do Municipio,
contemplando os aportes correspondentes ao financiamento, a contrapartida local e aos encargos do
empréstimo, e cuidando, em especial, para que se mantenha o pari passu contratado;

manter documentag¢ao técnica, contabil, juridica e financeira relativas ao Projeto, no nivel de detalhe
requerido na legislagdo vigente;

implantar e operar um sistema de monitoramento e avalia¢do do Projeto;
controlar e exigir o fiel cumprimento dos contratos que sejam firmados no ambito do Projeto;

adotar providéncias para realizacdo dos pagamentos relativos aos bens e servigos concernentes ao
Projeto;
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administrar a conta bancaria do Projeto;
manter registro contéabil especifico do Projeto;

preparar e solicitar os desembolsos de recursos ao FONPLATA e apresentar as correspondentes
comprovagdes de gastos;

propor, quando couber, modificagdes operacionais na execucao do Projeto;

adotar providéncias para a realizagdo das missdes do FONPLATA de inspecdo e vigilancia, de
avaliagdes e de auditorias do Projeto;

manter em perfeitas condigdes de uso os equipamentos adquiridos para a execucao do Projeto;
assegurar providéncias para divulgagdo das realiza¢des do Projeto;

adotar providéncias para contratacdo de profissionais ou de empresa para prestar apoio operacional
a execugao de suas atribuigoes.

1.2.7 Estrutura e Vinculacao Institucional da UGP

A UGP sera vinculada a Secretaria da Fazenda do Poder Executivo Municipal, composta por
integrantes da Administragdo Municipal e concebida como estrutura simples, a saber:

Geréncia Geral, constituida por Gerente Geral, Coordenador Executivo e Secretaria; o Apoio
Operacional Externo também estara diretamente vinculado a Geréncia Geral,;

Geréncia Técnica, formada por Gerente Técnico e Assistente Técnico; e

Geréncia Administrativa e Financeira, constituida por Gerente Administrativo e Financeiro,
Assistente Administrativo e Assistente Financeiro.

As areas integrantes da UGP tém as seguintes atribui¢des principais:

a) Geréncia Geral

Compete a Geréncia Geral gerenciar a execugdo do projeto e do contrato de empréstimo
celebrado com 0 FONPLATA, de forma a assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos e legais
das obras e dos planos, cronogramas e condi¢des de implementagao do Projeto.

Mais especificamente, cabe-lhe desenvolver, entre outras, as atividades seguintes, com
suporte direto do Apoio Operacional, quando couber:

adotar todas as providéncias para garantir o funcionamento normal e adequado da UGP, incluin-
do o cumprimento das condigdes prévias ao primeiro desembolso dos recursos do financiamento, a
implantacdo e a operagdo de um sistema de informagdes gerenciais € a contratacao de apoio opera-
cional externo;
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preparar plano de atividades da UGP para o periodo de execug¢dao do projeto, em articulagdo com
os gerentes de area;

= coordenar a realizagdo, se necessaria, de ajustes no POA do primeiro ano do Projeto e
preparacdo do Plano Operativo para cada um dos demais anos de execugao do projeto;

= articular providéncias junto aos 6rgaos competentes da Administragdo Municipal para
realizagdo das licitagdes previstas no projeto, bem como para obten¢do das licengas ambientais;

= dirigir, coordenar e supervisionar todas as atividades do projeto;

= adotar providéncias para que se cumpram os requisitos técnicos, legais ¢ ambientais
das obras e os cronogramas e as condigdes de implementacdo do projeto;

= zelar para que se cumpram os compromissos contratuais com o FONPLATA concer-
nentes a execucdo do projeto, em particular do pari passu contratado;

= supervisionar a preparagao dos relatorios de execucao do projeto;

= adotar as providéncias para contratacdo de servigos de consultoria e de servigos técni-
cos especializados;

= supervisionar todas as atividades de acompanhamento e avalizagcdo da execucdo do
projeto e preparar propostas de providéncias para corre¢ao dos desvios detectados;

= supervisionar a prepara¢do e encaminhar as solicitagdes de desembolsos e as compro-
vacoes de gastos ao FONPLATA;

= adotar providéncias para encaminhamento, aos 6rgdos competentes da Administrag¢do
Municipal, em tempo habil, das previsdes de recursos do financiamento e da contrapartida local, ne-
cessarios em cada ano de execucdo do projeto e para atender os encargos do empréstimo, para inser-
¢d0 na proposta or¢gamentaria anual do Mutuario;

= adotar as providéncias para realizacdo dos pagamentos relacionados A execug¢do do
projeto, aos encargos do financiamento e gastos administrativos da UGP;

= desenvolver outras atividades inerentes a coordenacdo, supervisdo, monitoramento e
avaliacdo da execuc¢ao do projeto;

= proceder ao levantamento de informacdes especificas sobre o andamento da execucdo
do projeto, consoante solicitagdes da Geréncia Geral da UGP;

= participar de eventos relacionados ao processo de gerenciamento e de avaliagdo da
execugao do projeto e;

= desenvolver outras atividades de interesse do projeto.

b) Geréncia Técnica:

Cabe a esta area, sob supervisdo e em estreita articulagdo com a Geréncia Geral da UGP,
gerenciar a execucao do projeto no que tange aos aspectos técnicos, ambientais e financeiros das
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obras, suplementando as atividades da empresa responsavel pela supervisdo, de forma a contribuir
para que se cumpram os requisitos técnicos,ambientais e legais das obras € os cronogramas de im-
plementacao do projeto.

Suas fungoes incluem:
= Preparar plano de atividades da Area em articulagdo as demais Geréncias;

= contribuir; em articulagdo as demais Geréncias, para a preparacao, revisao ou ajustes
do Plano operativo para cada ano de execugao do projeto;

= realizar em nome da UGP, visitas de inspecao periddicas as areas de implantacdo das
obras, desde o inicio de instalacdo do canteiro de obras, de modo a confrontar o previsto em termos
técnicos, ambientais, legais e financeiros em cada etapa com o efetivamente realizados;

= produzir relatdrios periddicos de acompanhamento fisico e financeiro de execucgao do
projeto, com base nas visitas de inspe¢ao da UGP e nos relatorios globais da empresa encarregada
da supervisdo da obra,a pontando desvios do executado em relagdo ao previsto, observando-lhes as
causas e consequéncias, as responsabilidades pelas ocorréncias registradas e providéncias e serem
adotadas;

= colaborar com a Geréncia Administrativa e Financeira na preparacdo de relatorios glo-
bais de acompanhamento fisico e financeiro do projeto, das solicitagdes desembolsos e das compro-
vagoes de gastos ao FONPLATA e das propostas or¢gamentarias anuais do projeto;

= acompanhar, ao local de implantagcdo das obras, missdes do FONPLATA de supervi-
sao da execucao e de auditoria e avaliagdo do projeto, Gerente Geral da UGP ou consultoria a servi-
¢o da UGP ou do FONPLATA;

= preparar e contribuir para alimentar o sistema de informagdes gerenciais do projeto
com informagoes relacionadas a execucao das obras;

= informar, em carater emergencial, a Geréncia Geral sobre ocorréncias contrarias a exe-
cucdo do projeto nos termos previstos, de forma a facultar a adogdo de medidas tempestivas para
solucdo desses problemas;

= transmitir as empresas encarregadas da execugdo e da supervisao das obras orientagdes
e informag¢des oriundas da Geréncia Geral da UGP;

= colaborar com os 6rgdos municipais encarregados da fiscalizacdo das obras no desen-
volvimento de suas atribui¢des especificas;

= proceder ao levantamento de informacdes especificas sobre o andamento da execucdo
do projeto, consoante solicitagdes da Geréncia Geral da UGP;

= participar de eventos relacionados ao processo de gerenciamento e de avaliagdo da
execug¢ao do projeto; e

= desenvolver outras atividades de interesse do projeto.

¢) Geréncia Administrativa e Financeira
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A esta Coordenagdo incumbe, sob supervisdo ¢ em estreita articulacdo com a Geréncia
Geral da UGP, gerenciar a execu¢do do projeto no que tange aos aspectos administrativos e
financeiros.

De forma mais especifica, as fungdes da Geréncia Administrativa e Financeira incluem as
seguintes:

= Elaborar o plano de contas;

= assistir a Geréncia Geral no gerenciamento do projeto, na preparacdo do plano de
atividades da Unidade e dos planos operativos anuais;

= preparar o or¢amento anual do projeto com apoio das demais areas da UGP;

= controlar, com apoio da Contabilidade, a execucdo orcamentaria e financeira do
projeto;
= supervisionar o cumprimento dos procedimentos administrativos da UGP;

= preparar termos de referéncia para contratacdo de servigos de consultoria, em espe-
cial para a realizag¢do das avaliacdes e das auditorias externas do projeto;

= preparar, com apoio das demais Geréncias, as solicitagdes de desembolso de recur-
sos do financiamento e as correspondentes comprovagdes de gastos e acompanhar sua tramitacdo no
FONPLATA;

= preparar, com apoio das demais Geréncias, relatdrios sobre a execu¢ao fisica e fi-
nanceira do projeto;

= acompanhar o cumprimento dos compromissos do projeto junto a empreiteiros, for-
necedores e provedores;

= acompanhar o cumprimento dos compromissos contratuais relacionados a execucao
do projeto, notadamente os assumidos com o0 FONPLATA;

= colaborar com a Geréncia Geral nas providéncias para a contratacdo de servigos de
consultoria, de servigos técnicos especializados e de aquisi¢ao de bens para a UGP;

= prestar todo apoio a realizacao das auditorias e das avaliagdes do projeto;

= supervisionar, em articulagdo com a Geréncia Geral, o desenvolvimento, a implan-
tacdo e a operacao do sistema de informagdes gerenciais do projeto;

= preparar relatorios especificos de execug¢do do Projeto solicitados pela Geréncia
Geral;

= Informar, em carater emergencial, a Geréncia Geral sobre ocorréncias contrarias a
execugao do projeto nos termos previstos, de forma a facultar a adocao de medidas tempestivas para
solugdo desses problemas;

= (Colaborar com a Geréncia Geral nas providéncias para realizacdo das missdes do
FONPLATA; e
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= desenvolver outras atividades de interesse do projeto.

O Gerente Administrativo ¢ Financeiro substituirda o Gerente Geral em todas as fungdes e
encargos na auséncia e impedimento deste.

d) Secretaria da UGP

A Secretaria da UGP esta incumbida, entre outras, das seguintes atividades:

® Preparar e gerenciar agenda de compromissos do Gerente-Geral;
= fazer e receber chamadas telefonicas locais, nacionais e internacionais;

menviar e receber correspondéncias e documentos por meio de servigos postais, fax e
correio eletronico;

= classificar documentos, organizar € manejar arquivos;

»redigir minutas de correspondéncias oficiais;

= reproduzir documentos em foto copiadora;

= supervisionar o asseio, higiene e limpeza das instalagdes da UGP;
= realizar levantamentos especificos de informagdes na internet;

= Qutras atividades, proprias de secretariado, de interesse da UGP.

e) Apoio Operacional Externo

O apoio operacional externo destina-se a suportar a UGP no desenvolvimento de todas
as atividades e procedimentos correlacionados a implementacdo de um projeto com recursos
provenientes de acordo de empréstimo internacional nos quais o Municipio ressente-se de
experiéncia, em especial os seguintes:

(o) Quanto as agdes prévias a implementagao do projeto:

= Cumprimento de clausulas contratuais especificas, em particular das medidas prévias
ao primeiro desembolso de recursos do financiamento;

= preparagdo de relatdrio inicial do projeto;

= revisdo e ajustes no POA do 1° ano do projeto;

(B) Quanto as agdes da rotina administrativa e operacional do projeto:

=revisdo e ajustes no POA do primeiro ano do projeto;

= preparacdo da solicitacdo de primeiro desembolso de recursos do FONPLATA;

»preparacdo de planos operativos anuais, das demais solicitacdes de desembolso e das
correspondentes prestacdes de contas ou comprovagdes de gastos;

= preparacdo de relatorios periddicos de acompanhamento fisico e financeiro do Projeto;

= providéncias para realizagdo das missdes do FONPLATA relacionadas ao Projeto;
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= elaboracdo de minutas de termos de referéncia para contratagdo de servigos de consul-
toria, em especial para realizacao das avaliagdes do Projeto;

= participagdo nas missdes do FONPLATA de inspegao e vigilancia, avaliagdes e audito-
rias do Projeto;

» desenvolver, implantar, manter e operar o sistema de informagdes gerenciais;

(X) Quanto as agdes de apoio especifico:

» desenvolvimento, montagem e operacionalizagdo inicial do Sistema de Informagdes

Gerenciais.

O apoio operacional desenvolvera suas atividades em estreita articulacdo com as Geréncias do
Projeto e sob supervisdo e orientagdo do Gerente Geral.
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5 ANTECEDENTES DA AUDITORIA

Esta serd a quarta auditoria do Projeto, sendo que a primeira auditoria foi efetivada no processo de
licitacdo n° 018/2010 Modalidade Convite que se iniciou apenas em 1° de julho de 2009, a segunda
auditoria foi efetivada no processo de licitacdo n° 002/2011 Modalidade Convite que se iniciou em
26 de janeiro de 2011 e a terceira se efetivou no processo de licitacdo n® 010/2011 Modalidade
Tomada de Pregos que se iniciou em 07 de Dezembro de 2011.

6 TITULO DA AUDITORIA

Todas as propostas, documentos de trabalho e relatorios de auditoria devem referir-se a esta
auditoria usando a seguinte denominacao:

“Auditoria dos Recursos Administrados pela Prefeitura Municipal de Cachoeirinha durante o
periodo de 1° de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, no contexto da execugdo do Projeto
de Melhoria e Ampliacao da Infraestrutura Urbana de Cachoeirinha, financiado parcialmente
pelo Empréstimo FONPLATA BR-15/2008.”

7 OBJETIVOS DA AUDITORIA

O objetivo geral da auditoria ¢ permitir ao auditor emitir parecer técnico concernente a situagdo
financeira do Projeto de Melhoria e Expansao da Infraestrutura Viaria de Cachoeirinha ao final do
periodo auditado, a eficiéncia da estrutura, meios e procedimentos de controles internos e quanto ao
cumprimento dos termos dos Contratos de Empréstimo e das leis e demais normas aplicaveis a
implementagdo do Projeto.

Essa auditoria, dita de Auditoria das Demonstracdes Financeiras e Contdbeis do Projeto, deve ser
executada de acordo com as Normas Internacionais de auditoria expedidas pela Federagdo

Internacional de Contadores (IFAC) ou pela Organizagdo Internacional dos Organismos
Fiscalizadores Superiores (INTOSAI2), e, por conseguinte, deve incluir as provas dos registros
contabeis que os auditores julgarem necessarias nas circunstancias examinadas.

Os objetivos especificos da auditoria externa independente sdo desenvolver analise e emitir parecer
técnico adequadamente fundamentado sobre os seguintes aspectos, entre outros relacionados a
implementagdo do Projeto em referéncia e do correspondente Contrato de Empréstimo BR-15/2008:

. se as demonstracdes financeiras e contabeis apresentam razoavelmente, em todos
0s aspectos materiais, a posi¢ao financeira do Projeto, os recursos recebidos e os desembolsos efetu-
ados durante o periodo auditado, assim como os investimentos realizados até a data de conclusao do
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Projeto, de acordo com as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo IASC e o os re-
quisitos do Contrato de Empréstimo celebrado com o FONPLATA;

. se os gastos reportados sdo elegiveis para financiamento e os recursos do Em-
préstimo tém sido usados somente para os propdsitos do Projeto;

. informacao financeira suplementar do Projeto;

. adequagdo da estrutura, meios e procedimentos de controle interno do Projeto pelo
Orgio Executor;

. cumprimento, pelo Orgdo Executor, dos termos do Contrato de Empréstimo BR-
15/2008 e das leis e outras normas aplicdveis no que concerne aos aspetos financeiros;

. se os gastos incluidos nas solicitagdes de desembolso sdo elegiveis e, portanto, se

as informagdes apresentadas no Plano de Execucdo do Projeto (PEP) e nos Relatorios de Monitora-
mento da Execucdo do Projeto sdo razoavelmente confiaveis;

. se os procedimentos de contabilidade e de controle interno utilizados na prepara-
¢do do Plano de Execucdo do Projeto-PEP e relatorios de monitoramento e avaliacdo sdo adequa-
dos;

. se os recursos do Empréstimo foram utilizados unicamente para os fins do Projeto,
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Contrato de Empréstimo BR-15/2008;
. se o demonstrativo da Conta Especial utilizada para manejar os recursos proveni-

entes do financiamento do FONPLATA apresenta razoavelmente a disponibilidade de recursos ao
término do periodo auditado, assim como as transagdes realizadas durante esse periodo, de acordo
com o estipulado no Contrato de Empréstimo BR-15/2008.

8 ALCANCE DA AUDITORIA

A auditoria deve pautar-se também pelos seguintes pontos:

1. Todos os recursos do Projeto — os provenientes do financiamento do FONPLATA e os de
contrapartida local - devem ser utilizados de acordo com o disposto no Contrato de Empréstimo
BR-15/2008, observado o imperativo de economicidade e eficiéncia, e somente para os propositos
para os quais o financiamento foi concedido.

ii. Os recursos de contrapartida devem ser disponibilizados de acordo com os termos no Contrato de
Empréstimo BR-15/2008;

iii. Os bens e servicos financiados devem estar de acordo com o previsto no Contrato de
Empréstimo BR-15/2008.

A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha devera manter, por todo o periodo de execugao do Projeto e
por trés (3) anos apos a conclusdo deste, todos os documentos de respaldo, registros e contas
relacionadas ao Projeto, incluindo os gastos reportados através das Solicitacdes de Desembolso e da
Conta Especial.
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Deve ficar comprovada a existéncia de vinculagdes entre os registros contdbeis e os relatorios
apresentados ao FONPLATA.

Quando se utilizar a Conta Especial, esta deve ser mantida de acordo com estabelecido no Contrato
de Empréstimo BR-15/2008.

As contas do Projeto devem ser preparadas de acordo com as normas internacionais de
contabilidade consistentemente aplicadas e propiciar uma visdo razoavel e verdadeira da situagdo
financeira do Projeto ao final do periodo, assim como dos recursos e gastos para o ano terminado
nessa data.

A auditoria deve ser conduzida de acordo com as normas de auditoria internacionalmente aceitaveis
e, por conseguinte, incluir as documentagdes relativas aos registros contdbeis que o auditor
considerar necessario.

A contratada devera comunicar imediatamente ao FONPLATA e a Unidade de Gerenciamento do
Projeto situagdes ou transagdes indicativas de fraude, abuso ou atos e gastos ilegais eventualmente
constatados durante a auditoria.

9 OUTRAS RESPONSABILIDADES DO AUDITOR

O auditor devera cumprir também com os seguintes requisitos:

i. Efetuar reunides de inicio e de conclusdo dos trabalhos com o Mutuario e o Orgio Executor;

ii. planejar o trabalho de auditoria de maneira tal que se efetuem revisdes preliminares ou
provisodrias durante o periodo em exame, com o sentido de avaliar os sistemas de controle interno e
comunicar oportunamente ao Orgdo Executor as situagdes que meregam a aten¢io da administragdo
antes da apresentagao do relatorio final de auditoria; e

iii. obter uma carta de representacdo de acordo com a se¢do 580 das Normas Internacionais de
Auditoria de IFAC, assinada pela Unidade de Gerenciamento do Projeto.

10. RELATORIOS DE AUDITORIA

O auditor produzird relatorios individuais sobre cada aspecto da implementacdo do Projeto,
conforme indicado neste documento, e que deverdo compor um Unico documento a ser entregue, em
versdo preliminar, ao Orgdo Executor, até 30 de abril de 2014, em original e 5 (cinco) copias,
impressas € em meio magnético, redigido no idioma Portugués, obedecendo as normas da ABNT-
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, firmado pelo auditor, e contendo pelo menos o seguinte:
a) Uma pagina com o titulo, um indice, um resumo executivo e um expediente de entrega ao Orgao
Executor;
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b) andlise e parecer do auditor com respeito aos demonstrativos financeiros do Projeto, informagao
complementar, e, no tocante ao Fundo Operacional, sobre a elegibilidade dos gastos reportados e o
uso correto dos recursos do Empréstimo; caso existam, deverao ser identificados os dispéndios que
ndo estejam respaldados com registros adequados ou que nao sejam elegiveis nos termos do
Contrato de Empréstimo (gastos questionados);

c) andlise e parecer do auditor com respeito a estrutura, meios e funcionamento do sistema de
controle interno do Projeto;

d) uma secdao referente ao cumprimento de recomendagdes feitas em auditorias anteriores,
indicando o estado atual dessas recomendagdes, classificando-as em “corrigido”, “corrigido
parcialmente” e “ndo corrigido”; as deficiéncias eventualmente ndo sanadas deverdo ser reportadas
novamente no informe de auditoria juntamente com os correspondentes comentarios da
administracao do Projeto;

e) analise e parecer do auditor quanto ao cumprimento, pelo Mutuario e Orgdo Executor, dos termos
do Contrato de Empréstimo e outras normas relacionadas a execu¢do do Projeto que impliquem
movimentagdes financeiras, em particular sobre os processos de aquisicdo de bens e contratacdo de
obras e servigos;

f) andlise e parecer sobre o Estado das Solicitacdes de Desembolso para o periodo auditado, em
particular quanto: (i) a elegibilidade dos gastos propostos para desembolso, (ii) aos procedimentos
de controle para preparar as Solicitagdes de Desembolso; e (iii) o uso correto

dos recursos do Empréstimo;

g) andlise e parecer sobre o Estado da Conta Especial para o periodo auditado, indicando, entre
outros pontos, se esse estado reflete adequadamente o fluxo de recursos na Conta Especial durante o
periodo auditado e se os gastos foram realizados exclusivamente para propositos do Projeto;

h) resumo dos principais procedimentos seguidos para planejar a auditoria, avaliar a estrutura de
controle interno, verificar as cifras incluidas nos demonstrativos financeiros e outros aspectos
sujeitos a auditoria e para avaliar o cumprimento com os termos do acordo de empréstimo BR-
15/2008, convénios, leis e outras normais aplicaveis a execuc¢ao do Projeto;

1) comentdrios do Orgdo executor sobre o conteudo e em especial sobre as conclusdes e
recomendacdes de cada o relatorio especifico e sobre o documento como um todo;

J) avaliacao final do projeto.

ANALISE E ACEITACAO DO TRABALHO AUDITORIA E DOS RELATORIOS DE
AUDITORIA

Cabe ao FONPLATA examinar e emitir ndo-objecao aos relatorios de auditoria e para tanto podera
nomear pessoas fisicas ou juridicas.

Na hipotese de o FONPLATA apresentar objecdo total ou parcial ao relatorio em razao de
deficiéncias no trabalho de auditoria ou porque esse relatorio ndo cumpre com oS requisitos
indicados neste Termo de Referéncia ou na Guia para auditorias Externas Independentes Praticadas
as Demonstracdes financeiras e contabeis de Projetos em Execu¢dao Financiados com Recursos do
FONPLATA, o auditor procederd aos ajustes, corregdes € complementagdes necessarias no relatorio
sem custo adicional seja para o Mutuério, para o Orgdo Executor, o Projeto ou 0o FONPLATA.
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O representante designado pelo FONPLATA podera contatar diretamente o auditor para solicitar
informagdo adicional relacionada com qualquer aspecto da auditoria e dos demonstragdes
financeiras e contabeis do Projeto e essas solicitagdes deverao ser atendidas prontamente.

TERMOS DE EXECUCAO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

Os trabalhos serdo executados nos primeiros meses do ano de 2013 e o relatdrio devera ser
concluido, em versdo preliminar, mas abordando todos os aspectos mencionados neste Termo de
Referéncia, e em versdo final, incorporando ajustes e complementagdes requeridos pelo
FONPLATA.

O pagamento dos servicos de auditoria sera feito como segue: 4 (quatro) parcelas iguais, com
0 pagamento até o quinto dia util do més subsequente a prestacio dos servicos ficando a ter-
ceira parcela vinculada a entrega do relatorio em versio preliminar a Prefeitura Municipal de
cachoeirinha; e a quarta parcela vinculada a aceitacio da versao final pela Prefeitura Muni-
cipal de Cachoeirinha.

APOIO E SUPERVISAO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha prestard a contratada todo o apoio indispensavel a
realizagdo dos estudos, particularmente no que tange a acesso a documentos e informagdes oficiais
do Municipio e contatos com funcionarios ou empregados do FONPLATA e das diversas
instituigdes federais, estaduais, municipais e entidades publicas ou privadas que possam contribuir
para a realizagdo da auditoria. A supervisao rotineira dos trabalhos da contratada caberd a Prefeitura
Municipal de Cachoeirinha através da UGP.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
Data:

Pregio Presencial n°. 059/2013 — Municipio de Cachoeirinha-RS

Ao Sr. Pregoeiro Municipal,

Prezado Senhor,

PN 1111) Y TR , com sede na Rua/Ay. .....eeeeeeeeeeeeeccrcsnnneeeeces , inscrita no CNPJ sob
(1IN0 1 N , abaixo assinada por seu representante legal, interessada na
participacdo do presente pregiao, propde a esse Municipio o servico objeto deste ato convocatdrio,
de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condic¢oes:

ITEM | UNID. ESPECIFICACAO QTD Valor

01 SERVICO Contratacio de empresa para realizacio de 01
servicos de Auditoria externa Independente, referente ao
periodo financeiro de Janeiro/2013 a Fevereiro/2014 e a
Avaliacao Final (Art. 6.03 das Disposicoes Especiais do
Contrato) do Projeto de Melhoria e Ampliacio da
Infraestrutura Urbana do Municipio de Cachoeirinha/RS,
objeto do Contrato de Empréstimo n° BR-15/2008,
celebrado entre este Municipio e 0 FONPLATA, conforme
modelo de edital e seus anexos aprovados pelo
FONPLATA.

valor unico para cada hora trabalhada.

* Validade da proposta:

* Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinagdes, bem
como, informamos que nos precos propostos estio incluidos todos os custos, impostos, obrigacdoes,
entre outros.

Data:

Assinatura:

Nome do Representante Legal do Proponente: Carimbo do CNPJ
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ANEXO III

MODELO

LOCAL E DATA
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS

DECLARACAO
A empresa (Nome da Empresa) , estabelecida a (Endereco
Completo) , devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° , declara sob as

penalidades cabiveis a inexisténcia de fato superveniente impeditivo € que concorda com todas as
condi¢des do Edital e seus anexos para participagdo no Pregao Presencial n.’ 059/2013.

(nome e identificacdo do representante legal)
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ANEXO IV
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7°, XXXIII DA CF/88
Declaramos em atendimento ao previsto no Edital do Pregiao Presencial n% 059/2013 que nao
possuimos em nosso quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7% da Constituicdao Federal.

Local e data.

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa.
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2013

Contrato que entre si celebram o Municipio de Cachoeirinha, pessoa juridica de direito publico, inscrita
no CNPJ/MF sob n°. 87.990.800/0001-85, com sede na Avenida Flores da Cunha n°. 2209, Centro -
Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, doravante denominada CONTRATANTE neste ato representada pelo

e a empresa com sede na rua

, registrada no CNPJ/MF sob o n.° , neste ato

representada por seu representante legal doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar presente contrato, decorrente do Processo de Licitacio Pregio
Presencial 059/2013, homologado em mediante sujeicdo mutua as normas constantes da Lei

n.° 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, ao Edital antes citado, & proposta e as seguintes clausulas
contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. - Contratacio de empresa para realizacio de servicos de Auditoria externa Independente, referente ao
periodo financeiro de Janeiro/2013 a Fevereiro/2014 e a Avaliacao Final (Art. 6.03 das Disposicoes
Especiais do Contrato) do Projeto de Melhoria e Ampliacio da Infraestrutura Urbana do Municipio de
Cachoeirinha/RS, objeto do Contrato de Empréstimo n° BR-15/2008, celebrado entre este Municipio e o
FONPLATA, conforme modelo de edital e seus anexos aprovados pelo FONPLATA.

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢des do Edital de Licitacdo — Pregiao Presencial
059/2013, bem como a proposta da CONTRATADA, os anexos € os pareceres que formam o processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2. Para execu¢ao dos servicos ora avencados, a CONTRATADA recebera da CONTRATANTE a
importancia de RS .....cocoooveiiiiiiiiiiieceeeeee

PARAGRAFO UNICO - O pagamento dos servigos de auditoria serd feito como segue: 4 (quatro)
parcelas iguais, com o pagamento até o quinto dia util do més subsequente a prestacdo dos servicos
ficando a terceira parcela vinculada a entrega do relatorio em versdo preliminar a Prefeitura Municipal
de Cachoeirinha; e a quarta parcela vinculada a aceitagdo da versdo final pela Prefeitura Municipal de
Cachoeirinha.

a) Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorrecdes em seu preenchimento, serdo
formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis contados da data de
sua apresentacao.
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b) Os documentos de cobranca, escoimados das causas que motivaram a rejei¢do deverdo ser
reapresentados num prazo maximo de 02 (dois) dias uteis.

¢) Em caso de rejeicao da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo de pagamento
passard a ser contado a partir da data de sua reapresentagao.

d) O MUNICIPIO nao fard nenhum pagamento 8 CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa
que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipoteses
efetuard a retencao nas faturas apresentadas, no valor correspondente a multa e ou dano apurado.

e) Se o valor da multa e/ou dano for maior do que o montante da fatura, a diferenca sera descontada nas
faturas subsequentes, até a cobertura total, devendo a CONTRATADA recolher, a ordem do
MUNICIPIO, eventuais parcelas ndo suportadas pelos valores faturados.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos utilizados para pagamento da referida despesa correrdo por conta
das seguintes dotagdes orcamentarias:

Dotagao : 2013/205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Programa de Trabalho : 06.01.15.451.0092.1046 - Melhoria e Ampliacdo da Infra-estrutura Viaria
Elemento de Despesa : 4.4.9.0.35.00.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso : 0001 - Recurso Livre

Rubrica Item : 4.4.9.0.35.02.00.00.00 - AUDITORIA EXTERNA

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

4 - O prazo de execugdo ¢ de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Ordem de Servico. Os
trabalhos serdo executados nos primeiros meses do ano de 2014 e o relatorio devera ser concluido, em
versdo preliminar, mas abordando todos os aspectos mencionados no Termo de Referéncia,
incorporando ajustes e complementagdes requeridas pelo Fonplata.

§ 1° - O prazo podera ser prorrogado, a critério do MUNICIPIO, desde que ocorram alguns dos motivos
constantes no § 1°, do artigo 57 da Lei n°. 8.666/93.

§ 2° - Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente.

§ 3° - O pedido da CONTRATADA devera ser apresentado ao MUNICIPIO dentro de 10 (dez) dias do
evento alegado como causa do atraso e a comprovagdo de sua tempestividade se fara pelo recibo do
protocolo na Comissdo especial de Licitacdo.

§ 4° - O novo prazo serd formalizado mediante Termo de Aditamento.
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CLAUSULA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

5. O presente Contrato reger-se-a pelas disposigdes expressas na Lei 8.666/93 e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposi¢cdes de direito
privado.

CLAUSULA SEXTA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6. A ora CONTRATANTE ¢ responsavel pelo pagamento dos servicos prestados pela CONTRATADA,
de acordo com o estabelecido na Clausula Segunda deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7 - Sdo encargos da CONTRATADA:
7.1 - Assinar o contrato relativo aos servigos que lhe forem adjudicados;

7.2 - Cumprir fielmente as clausulas contratuais e 0 MEMORIAL DESCRITIVO do edital, sob pena de
se sujeitar as multas estabelecidas;

7.3 - Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagdo do objeto do Pregdo
Presencial n°. 059/2013;

7.4 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MUNICIPIO DE
CACHOEIRINHA-RS ou a terceiros em razao de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.5 - Permitir e facilitar a Fiscalizacdo a inspe¢ao em qualquer dia e hora devendo prestar todos os
informes e esclarecimentos por esta;

7.6 - Comunicar ao Municipio qualquer ocorréncia que possa impedir a prestagao dos servigos;

7.7 - Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do contrato, correndo
por sua conta exclusiva a quitagao desses tributos;

7.8 - Cumprir de forma rapida e eficiente os servigos, objeto do presente Contrato, apresentando
trabalhos de boa qualidade técnica, compativeis com os prazos e nivel técnico estabelecidos pela
CONTRATANTE;

7.9 - Cumprir com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da
execuc¢ao do presente Contrato;
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7.10 - Nao divulgar, durante a vigéncia deste instrumento, quaisquer dados, relatorios, entrevistas ou
fornecer informagdes relacionadas com seu objeto, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE;

7.11 - Arcar, quando necessario, com os dispéndios com viagens, tais como, transportes, hospedagem e
alimentacdo, para execucao dos servicos objeto do presente.

CLAUSULA OITAVA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a contratada a multa de mora de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor global do contrato, para cada dia de atraso, observado o prazo maximo de 05

(cinco) dias tteis;

8.2. A multa de que trata este item ndo impedira a rescisdo unilateral do contrato pelo Municipio e a
aplicacao de outras sangdes;

8.3. Pela inexecugdo, total ou parcial do contrato ultrapassado o prazo estabelecido no contrato, o
Municipio poderd aplicar ao contratado as seguintes sancdes, isolada ou cumulativamente:

a) adverténcia;

b) multa penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, na hipotese de rescisao
deste por causa imputavel a contratada;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio por
prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio enquanto perdurarem os
motivos da punic¢ao;

8.4. As sancdes estabelecidas nas letras "a" e "c¢" do item desta clausula poderdo ser aplicadas
juntamente com a da letra "b", facultada a defesa do interessado no prazo de 02 (dois) dias uteis;

8.5. A sanc¢do estabelecida na letra "d" do item desta cldusula ¢ de competéncia exclusiva do Prefeito,
podendo ser aplicada juntamente com a da letra "b", facultada a defesa do interessado no respectivo
processo no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista;

8.6. As multas serdo descontadas dos pagamentos devidos decorrentes do respectivo contrato, em caso
contrario, recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagdo da decisdo administrativa

que as tenha aplicado; ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente;

8.7. Os valores das multas serdo fixados em reais e atualizados pelo IGPM na data da liquidagao;
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8.8. As penalidades previstas neste contrato poderdo deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a
critério do Prefeito, se entender as justificativas apresentadas pela Contratada como relevantes.

CLAUSULA NONA — CONTROLE ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

9. Compreende-se como controle administrativo deste Contrato, o direito do MUNICIPIO supervisionar,
acompanhar, fiscalizar a sua execucdo a fim de assegurar a fiel observancia de suas Clausulas e a
realizagao do seu objeto, principalmente quanto ao aspecto técnico dos servigos.

§ 1° - Sempre que se verificar a conveniéncia de melhor adequacao dos servigos ao interesse publico ou
da Administragdo, o MUNICIPIO podera unilateralmente alterar ou modificar o presente Contrato quer
quanto as suas Clausulas secundarias ou essenciais; entretanto, se em decorréncia dessa alteracdo ou
modifica¢do for atingida a Clausula economica ou de precos, deverd proceder aos reajustes que se
fizerem necessarios para manter o equilibrio financeiro inicial do Contrato.

§ 2° - A Equipe Técnica do MUNICIPIO através da UGP estabelecerd um sistema de supervisio e
acompanhamento permanente das atividades. Terd o objetivo de garantir o sucesso do trabalho,
indicando os possiveis desvios do caminho tragado, analisando as melhores opg¢des de solugdo e
fornecendo ajudas e facilidades para melhor desempenho dos trabalhos.

§ 3° - Quando for preciso serdo convocados representantes de instituigdes participantes € grupos de
trabalho orientados para essa finalidade.

§ 4° - O MUNICIPIO como institui¢do matriz do processo devera usar seu potencial de coordenadora e
articuladora para garantir por parte das instituigdes envolvidas (secretarias, autarquias, instituicdes
privadas e outros) o fornecimento de informagdes validas e atualizadas, assim como outras facilidades
requeridas em forma oportuna.

CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
10. Os casos omissos deste Contrato serdo resolvidos na forma estabelecida pela Lei n°. 8.666/93, na
legislagdo, jurisprudéncia e doutrina aplicavel a espécie.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO
11.1 - O presente Contrato podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo

78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93.

11.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICIPIO em caso de rescisdo administrativa
prevista no artigo 77 A 80 da Lei 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO

12. A alteracao de quaisquer das disposigdes estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se
por acaso de ambas as partes contratantes, tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao

presente se aderira, passando a dele fazer parte.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

13. As partes elegem o foro da Comarca de CACHOEIRINHA, Estado do Rio Grande do Sul para
dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em seis vias de igual teor e forma, para que
surta os seus legais efeitos juridicos. .

Cachoeirinha, de de 2014.

ASS.:

Luiz Vicente da Cunha Pires
Prefeito Municipal

ASS.:

Contratada

Representante legal da empresa/CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS
DIRETORIA DE CAPTAGAD DE RECURS0S E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO
UMIDADE EXECUTORA E DE COORDENAGAD DO PROGRAMA ORLA POA

ATESTADO TECNICO

Atestamos a quem possa interessar, que a empresa MACIEL CONSULTORES S/S, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.757.529/0001-08, prestou ao MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, com sede na Rua Siqueira Campos, n°® 1300, Centro,
Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n°® 92.963.560/0001-60, os servicos de auditoria externa independente na
documentacao, nos registros e relatérios do programa da ORLA POA - Organicidade e Requalificacdo do Espaco
Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre, apresentando parecer profissional dos auditores
independentes no que se refere as informacgdes financeiras e operacionais exigidas pela CAF, 4 avaliacdo do sistema
de controle interno e a utilizacdo dos recursos do projeto, os servicos estdo sendo executados a contento, de
acordo com as normas técnicas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, atendendo plenamente os
objetivos propostos e prazos previstos.

INFORMAGOES GERAIS DO SERVICO:

Contrato n°: 76552/2021

Pregao Fisico Internacional: PE 544/2021, processo SEI 21.0.000012487-4

Objeto do contrato: Prestacdo de servicos de auditoria externa independente na documentagao, nos registros e
relatérios do programa ORLA POA - Organicidade e Requalificacdo do Espaco Urbano, do lazer, do Acesso e
Mobilidade de Porto Alegre, apresentando parecer profissional dos auditores independentes no que se refere as
informacdes financeiras e operacionais exigidas pela CAF, & avaliacdo do sistema de controle interno e a utilizacdo
dos recursos do projeto de acordo com os termos e condi¢des do contrato

Empresa Contratada: MACIEL CONSULTORES S/S

Contratante: Municipio de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos
Financiador: CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina

Nome do Programa: Programa ORLA POA - Organicidade e Requalificacdo do Espaco Urbano, do Lazer, do Acesso e
Mobilidade de Porto Alegre.

Prazo de Vigéncia: 01/02/2022 a 30/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

» A avaliacdo do sistema de controle interno referente ao projeto, a qual compreende a concepg¢édo e o
funcionamento do referido sistema e foi realizada conforme os critérios definidos pelo Committe e on
Sponsoring Organizations (COSO), os quais incluem: () O ambiente de controle; () Avaliacdo de riscos;
() Sistema de contabilidade e de informacdes; (IV) Atividades de controle; (V)Atividades de
monitoramento.

»  Essa avaliacdo incluiu a (I)capacidade institucional instalada do 6rgdo executor e/ ou dos subexecutores
referente aos recursos humanos, materiais e do sistema de informacdes; (Il) O sistema contabil utilizado
para registro das transagdes financeiras, inclusive os procedimentos para a consolidacdo das informacgdes
financeiras em projetos de execucdo descentralizada;

» Exame das transacdes financeiras e dos registros contabeis para averiguacao e opinides se as informacoes
financeiras (demonstracdes financeiras basicas, informacdes financeiras complementares) do projeto ou
da entidade sdo apresentadas de forma razoavel e se foram elaboradas de acordo com as NICs (Normas
Internacionais de Contabilidade), com os requisitos da CAF e com o termo de referéncia;

» Exame de cumprimento de clausulas contratuais de carater contabil - financeiro, regulamento
operacional, de crédito ou convénios interinstitucionais;

» Exame, por amostragem estatistica, da documentagdo comprobatéria referente aos processos de
aquisicdo de bens de e contratacdo de obras e servicos de consultoria de forma integrada com as
respectivas solicitacdes de desembolso apresentadas a CAF, para comprovar a adequada aplicacdo de
procedimentos de aquisicoes e desembolsos estabelecidos no contrato e a qualificacdo das despesas e
verificacdo da documentacdo comprobatoéria se (I) estd adequadamente corroborada por comprovantes
fidedignos e mantidos nos arquivos do érgdo executor/subexecutores/ou mutuério (Il) foi devidamente
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autorizado (I1l) corresponde a despesas qualificadas, de acordo com os termos do contrato de empréstimo
e se (IV) foi contabilizado corretamente;

»  Visitas de inspecdo, por amostragem, as obras financiadas com recursos do projeto para verificar se estdo
sendo executadas de acordo com os planos e as especificacdes aprovadas nos respectivos contratos;

» Exame da aplicagdo dos procedimentos para registro, controle e manutencgao de bens adquiridos com os
recursos dos projetos;

» Exame da situacdo do fundo rotativo e dos demais tipos e modalidades de desembolso, incluindo a
conciliacdo de contas bancéarias, e se a conta especial reflete adequadamente os fluxos do fundo
operacional durante o periodo auditado, com utilizagdo exclusiva para o programa;

» Inclusdo de todas as informacoes suplementares relativas ao fundo e financiamento proporcionado pela
CAF, bem como, os ativos e passivos associados ao programa.

Foram utilizadas 340 horas para execucgdo deste servico.

Os servicos foram concluidos com a emissdo de relatérios de auditoria dos exercicios de 2021 (SEI 17871756) e 2022
(SEl 22626389), sobre as demonstracbes financeiras em conformidade com as normas e procedimentos de
aceitacdo geral no Brasil, compativeis com as Normas Internacionais de auditoria expedidas pela Federagdo
Internacional de Contadores (IFAC). Os Relatérios encontram-se anexos no processo SEI 21.0.000012487-4,
devidamente avalizados pelo Fiscal do Contrato CELIO ERNESTO BENVEGNU, matricula n® 1553542.

A MACIEL CONSULTORES S/S apresentava, nos exercicios auditados, o seguinte quadro financeiro:

MOVIMENTACAO FINANCEIRA (em milhares de reais)

2021 2022
FLUXO FINANCEIRO (em reais) - PERIODO: FLUXO FINANCEIRO (em reais) - PERIODO:
01/01/2021 a 31/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2022
A - SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020: A - SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2021:
R$ 29.421.243,12 R$ 12.139.941,68
B - ENTRADA NO EXERCICIO 2021: B - ENTRADA NO EXERCICIO 2022:
R$ 38.346.882,09 R$ 43.359.980,52
DESEMBOLSOS CAF: DESEMBOLSOS CAF:
R$ 37.832.759,66 R$ 41.285.234,68
RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM 2021: RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM 2022:
R$ 514.122,43 R$ 2.074.745,84
C - DESPESAS REALIZADAS NO EXERCICIO 2021: C - DESPESAS REALIZADAS NO EXERCICIO 2022:
R$ 55.453.576,08 R$ 47.629.949,71
VALORES PAGOS E JUSTIFICADO PARA CAF EM 2021: | VALORES PAGOS E JUSTIFICADO PARA CAF EM 2022: R$
R$ 52.832.313,60 30.179.891,06
IMPOSTOS PAGOS EM 2021: IMPOSTOS PAGOS EM 2022:
R$ 876.330,96 R$ 774.064,31
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2021 (A+B+C): SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022 (A+B+C):
R$ 12.314.549,13 R$ 7.869.972,49
SALDO BANCARIO EM 31/12/2021: SALDO BANCARIO EM 31/12/2022:
R$ 12.139.941,68 R$ 7.869.972,49
DIFERENGA ENTRE SALDO FINANCEIRO E SALDO | DIFERENGA ENTRE SALDO FINANCEIRO E SALDO
BANCARIO: BANCARIO:
R$ 64,00 R$ 0,00
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EQUIPE TECNICA

PROFISSIONAIS REGISTRO CARGO
. L. CRC/RS 071.505/0 TSP/ .
Roger Maciel de Oliveira Gerente do Projeto
OAB/RS 102.443 / CNAI n° 1820
. CRC/SP-307736/0-5 3 ..
Eser Helmut Amorim Responsavel técnico
CNAI n°® 6139
. . . CRC/RS 065.932/0-7 o
Rosangela Pereira Peixoto Guarda Rodrigues Gerente de auditoria
CNAI n°® 1763
CRC/RS 079.304/0-1/ CNAI n°
Eduardo da Silva Dias / /0-1/ : Auditor Sénior
4980
Leandro Aguiar de Souza CRC/RS n°® 062602/0-8 Auditor Sénior
. . CRC/RS 058.011/0-8 . -
Rosemari Sangali Mendes Auditor Sénior
CNAI n°® 1761
Ana Claudia dos Santos Sturza CRC/RS 066.310/0 Assistente de Auditoria
INFORMACOES ADICIONALIS:

O Programa ORLA POA tem como objetivo geral promover um conjunto de agdes que visam revitalizar e
recuperar a Orla do Guaiba, o Centro Histérico e as vias urbanas que viabilizam a mobilidade e a acessibilidade
nestas areas da cidade, qualificando o espaco urbano. O projeto tem como pressuposto a valorizacdo da imagem
publica e a dindmica funcional da regido e seu entorno, bem como melhorar a gestao fiscal para fazer frente as
obrigacdes pertinentes ao novo cenario pretendido, mediante a implantacdo de uma nova estrutura tecnolégica,
melhoria da gestdo da informacdo e comunicagdo e a formagdo continua de recursos humanos em gestdo da
tecnologia da informacao. O Programa ORLA POA é financiado parcialmente por uma fonte externa de recursos, a
CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA LATINA, sendo o ultimo desembolso recebido no dia 11 de
agosto de 2023.

Os objetivos especificos do programa sdo: desenvolver agdes de melhoria e qualificagcdo da infraestrutura
que incluem a requalificacdo de parques e requalificacdo do sistema viario; desenvolver acbes que promovam o
desenvolvimento institucional do Municipio, que incluem a implantacdo de nova estrutura tecnoldgica, qualificacdo
da gestdo da informacdo e formacdo continua de recursos humanos em gestdo de Tecnologia da Informacao;
estabelecer agbes para o gerenciamento do programa, que incluem o apoio a gestdo do Programa, supervisao e
fiscalizacdo e Auditoria. O Programa esta constituido por quatro Componentes: (1) Desenvolvimento Institucional,

(2) Infraestrutura, (3) Gestdo do Programa, e (4) Outros Gastos.
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Isabel ina GUWimaraes Haifuch,
Coordenadora-Geral do Programa ORLA POA/SMPAE.
CPF: 631.016.700-63
e-mail: haifuch@portoalegre.rs.gov.br

Pl

Cezar Augusto Schirmer,
Secretario Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos,
Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
CPF: 200.564.350-53
e-mail: cezar.schirmer@portoalegre.rs.gov.br

" —

Porto Alegre/RS, 01 de dezembro de 2023.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITAGAO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE RODOVIARIAS E MOBILIDADE URBANA

ATESTADO

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa MACIEL AUDITORES S/S, CNPJ n°
13.098.174/0001-80, com sede na Av. Paulista 1009, Bairro Jardim Paulista, Sdo Paulo/SP, CEP
01311-100, prestou ao Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras
e Habita¢io — SEOBRAS, com fundamento no processo administrativo n°. E-17/001/2970/2013,
regido pelas normas da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes, pela Lei Estadual n°. 287,
de 04 de dezembro de 1979 e Decretos n°. 3.149, de 28 de abril de 1980, € 42.301, de 12 de fevereiro
de 2010, servigos de auditoria externa para os programas: Provias, Programa Emergencial Rodoviério

da Regido Serrana e Programa de Obras Complementares do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Contrato n°® 023/2014;
Vigéncia e Execugdo: 31/03/2014 a 31/03/2017.

OBJETO:

Realizagdo de Auditoria Externa dos contratos de financiamento dos trés Programas, com o
fim de auditar o cumprimento das condigdes contratuais € a utilizagdo dos recursos dos empréstimos
em cada exercicio financeiro, apresentando relatérios periddicos conforme as exigéncias dos

Contratos de Empréstimo, abaixo descriminado:

» O custo do Programa Obras Complementares do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, foi

estimado em US$ 334.000.000,00, dos quais US$ 200.000.000,00 provenientes de

financiamento do CAF e US$ 134.000.000,00 de Contrapartida Local, de responsabilidade do,
Governo do Estado do Rio de Janeiro (MUTUARIO). d

Rua do Passeio, 56 / 7° andar — Centro — Rio de Janeiro — RJ. j 3
CEP: 20021-290 — Tel.: (21) 2517-4900 — Ramal: 4524
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITAGCAO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE RODOVIARIAS E MOBILIDADE URBANA

» O custo do Programa de Melhorias e Implantagdo da Infraestrutura Viaria do Rio de Janeiro -
Pro-Vias, foi estimado em US$ 532.792.000,00, porém conforme Oficio CAF/BR//0209/2015

emitido em 10 de novembro de 2015 foi autorizado a alteragdes na contrapartida.

» O custo do Programa Emergencial Rodoviario da Regido Serrana, foi estimado em USS$
167.000.000,00, dos quais US$ 100.000.000,00 provenientes de financiamento do CAF e US$
67.000.000,00 de Contrapartida Local, de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de
Janeiro (MUTUARIO).

ESCOPO DOS SERVICOS:

Prestagdo de servigos de Auditoria Externa, contemplando a elaboragdo dos Relatorios
Anuais de auditoria para o envio a CAF, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos
Contratos de Empréstimo e dos Relatorios Preliminares, encaminhados a UGP dos Programas, para
que possa haver a corregdo de qualquer erro ou problema identificado dentro do Programa antes do

término do exercicio daquele ano vigente, englobando os seguintes produtos:

» Relatorio dos Auditores Independentes sobre as Demonstracdes Financeiras Basicas;

v" Exame integrado dos processos de aquisi¢des de bens e contratagdo de obras e servigos
de forma integrada com a documentagdo comprobatoria das solicitagdes de desembolsos apresentadas
a CAF e da qualificac@o das despesas financiadas com recursos dos Programas, tanto do aporte CAF
como da contrapartida local. Os auditores apresentaram o Quadro-Resumo de Revisdo de cada
solicitagdo de desembolso, indicando o valor total dos comprovantes examinados e a respectiva
porcentagem, para pagamentos com recursos CAF e da Contrapartida Local, que deverd ser
acompanhado do Detalhamento das Despesas Revisadas e Notas explicando (I) as bases contabeis de
registro dos comprovantes de pagamento na contabilidade do Projeto; e (II) o escopo das provas de
auditoria realizadas e o critério utilizado para determinar a amostra para a revisao do‘s mprovantes,

correspondentes tanto aos recursos CAF quanto a contrapartida local.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITACAO
Rua do Passeio, 56 / 7° andar — Centro — Rio de Janeiro — RJ.
CEP: 20021-290 — Tel.: (21) 2517-4900 — Ramal: 4524




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITACAO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE RODOVIARIAS E MOBILIDADE URBANA
» Relatorio dos Auditores Independentes sobre o Cumprimento das Clausulas Contabil e

v' Além do relatério padrdo, os auditores apresentaram em anexo a situagdo de

cumprimento dado pelo executor, clausula por cldusula.

> Relatério dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controle Interno Associado

a Auditoria das Demonstracdes Financeiras;

v' Além do relatério padrao, os auditores realizaram: (a) comentarios e observagdes sobre
os registros contdbeis, sistemas e controles que foram examinados no decurso da auditoria; (b)
identificagdo deficiéncias especificas e areas de fragilidade nos sistemas e controles e formular
recomendagdes para sua melhoria, de acordo com os seguintes critérios: (I) condigdo: situa¢do
encontrada; (II) causa: o que provocou o desvio do critério; (III) efeito: risco envolvido; (IV)
recomendacao, se pertinente; e (V) pontos de vista da geréncia do executor; (¢) informar casos de ndo
cumprimento dos termos dos contratos de empréstimo; (d) quantificar e informar despesas
consideradas inelegiveis € pagas a débito do Fundo Rotativo, ou que tenha sido reivindicado da CAF;
(e) comunicar assuntos que tenham chegado ao seu conhecimento durante a auditoria, que possam ter
um impacto significativo na implementagdo dos programas; e (f) levar ao conhecimento do mutuério

quaisquer outros assuntos que os auditores considerem pertinentes.

» Ordem de Apresentaciao do Relatorio de Auditoria:

v" Relatorio dos Auditores Independentes sobre as Demonstragdes Financeiras Basicas -
Demonstra¢oes Financeiras € Notas Explicativas correspondentes (contendo datas e assinaturas dos
responsaveis pela sua elaborag¢do e maxima autoridade executiva).

v Relatério dos Auditores Independentes sobre o Cumprimento das Clausulas Contébil

e Financeira.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITACAO
Rua do Passeio, 56 / 7° andar — Centro — Rio de Janeiro — RJ.
CEP: 20021-290 — Tel.: (21) 2517-4900 — Ramal: 4524




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITACAO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE RODOVIARIAS E MOBILIDADE URBANA
v" Relatério dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controle Interno.

v" Quadro-resumo da revisdao das solicitagdes de desembolso, acompanhado do
Detalhamento das Despesas Revisadas e notas sobre procedimentos utilizados na revisdo.

v' Visitas de inspegdo fisica das obras, e outras informagdes.

Com referéncia aos servigos supracitados, foram alocadas a seguinte carga horaria, bem

como utilizados os seguintes profissionais:

PROFISSIONAIS REGISTRO CARGO
Rosangela Pereira Peixoto CRC/RS 065.932/0 Responsavel
Técnica

Rio de Janejro, 04 de dezembro de

E ANTONIO PORTELA “—
-.?bras Rodoviarias e Mobilidade Urbana

JOSE LUIS BOABAID DOLABELLA
%1 10362-3 ‘
9,

{
[ 4
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ID n° 4274770-8

VOGAS BARRETO
ID n° 4425961-1
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PREFEITURA DE

CANOAS

ATESTADO

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa MACIEL AUDITORES S/S, inscrita
no CNPJ n°® 13.098.174/0001-80, com sede na Av. Bastian 366, Porto Alegre/RS, CEP
90.020-005, prestou ao MUNICIPIO DE CANOAS, inscrito CNPJ n° 88.577.416/0001-

18, servigo de auditoria independente.

Contrato: N° 169/2014
Vigéncia: 10/11/2014 a 9/11/2017

Periodo de execugdo: 10/11/2014 a 03/02/2015

OBJETO:

Prestagdo de servigos especializados de Auditoria Independente nas contas e
procedimentos do “Programa Integrado de Investimentos para Revitaliza¢do e Ampliagio
da Infraestrutura Urbana de Canoas — Canoas para todos”, que verifique o cumprimento
de cléusulas contratuais e a utilizagdo dos recursos do empréstimo e da contrapartida

local.

ESCOPO DOS SERVICOS EXECUTADOS ATE O MOMENTO:

° Exames da Prestagdo de Contas elaborada pela Prefeitura Municipal de Canoas,
através da UEP, referente ao pedido de reembolso relativo ao desembolso n® 02, para o
periodo de 20/12/2012 a 10/07/2014, do Programa integrado de investimentos para
revitalizagdo e ampliagio da infraestrutura urbana de Canoas — Canoas para Todos,
parcialmente financiado pela CAF.

o Exames das Presta¢des de Contas elaboradas pela Prefeitura Municipal de Canoas,
através da UEP, referente aos desembolsos nimeros 01 e 03 e da primeira contrapartida,
para o periodo de 10/07/2014 a 31/12/2014, do Programa integrado de investimentos para
revitalizagdo e ampliagdo da infraestrutura urbana de Canoas — Canoas para Todos,

parcialmente financiado pela CAF.

Prefeitura de Canoas
Rua 15 de Janeiro, 11 Centro - Canoas/RSCEP: CEP: 92010-300
Fone: (51) 3462-1565



PREFEITURA DE

O custo total do “Programa” esta estimado em US$ 100 milhdes, dos quais US$ 50
milhdes (50%) correspondem a contrapartida do Municipio de Canoas e US$ 50 milhdes

(50%) do empréstimo da CAF.

Os servicos foram realizados com a emissdo de relatorio e pareceres de auditoria de
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade — CFC e Diretrizes sobre os Preceitos de Auditoria como base, nas normas

internacionais no Codigo de Etica da INTOSAL

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

- Rosangela Pereira Peixoto — CRC/RS - 065932/0 — Responsavel Técnico
- Roger Maciel de Oliveira — CRC/RS - 071505/0 — Responsavel Técnico
- Ana Claudia dos Santos Sturza— CRC/RS —066310/0 — Supervisora

- Nilton Dornelles — CRC/RS -070321/0 - Auditor Sénior

- Daniel Benitti Lorenzett - CRC/RS - 086920/0 — Auditor Sénior

Canoas/RS, 20 de maio de 2015.

RG 1074149211

b )
W@ s |° Tabelionato de Canoas - RS a7
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Canoas, 26 demgio.de 2015

Prefeitura de Canoas
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ATESTADO

Atestamos a quem inferessar possa, que o Grupo Maciel, prestou a Companhia de
Desenvolvimento Rodovidrio e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE, Sociedade de
Economia Mista, CNPJ n°. 42.467.191/0001-46, com sede na Rua Visconde de Inhalma, n°. 45, Bairro
Cenfro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.091-007, servigos especializados de verificacdo independente no
ambito do Contrato de exploragcdo e administracdo de Terminais Rodovidrios: Novo Rio e Roberto

Silveira.

Contrato N° 02/2012;
Vigéncia e Execugdo do Contrato: 28/03/2012 a 28/03/2013;

OBJETO:

Confratacdo de empresa especializada para prestacdo Servicos de verificac@o independente no
ambito do Contrato de exploracdo e administragéio de Terminais Rodovidrios: Novo Rio e Roberto

Silveira.

ESCOPO DOS SERVICOS:

Levantamento e atualizagdo de valores correspondentes as receitas, ndo previstas inicialmente no

Contrato e ndo repassadas ao poder concedente.

» Obtencdo, junto a CONTRATANTE de copia do Processo Administrativo que resultou na
confratacdo da Concessiondria Terminal Rodovidrio Novo Rio e Roberto Silveirg;

» Levantamento da configuracdo econdmico-financeira do inicial do Contrate de Concessdo
onerosa;

» Levantamento, através de relatérios geréncias das receitas praticadas durante o pericdo de
Concessdo, bem como os valores apurados mensalmente e as respectivas parcelas
repassadas & CONTRATANTE.

Estudos de receitas acessérias e ndo-tarifarias;
Reunido com a administracdo da CONTRATANTE para discuss@o sobre as informagdes

levantadas.
Estudo de reequilibrio econémico-financeiro do Conirato de concessdo onerosa
» Levantamento da atual configuracdo econdmica e financeira das operacdes objetc do

referido Confrato, comparando-as com a situagdo inicial, permitindo a tomada de deciséo

para a condugdo de reequilibrio contratual;

Rua Visconde de Inhaima, n° 45 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20091-007
Contato: (21) 2334-9500
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Levantamento, através de relatérios gerenciais, dos custos e despesas incorridos durante o

periodo de Concessdo pertinente as operacdes do Terminal Rodovidrio Novo Rio e Roberto
Silveirg;

Estudo de demanda de passageiros;

Confrontacdo das receitas, custos e despesas, verificados em relatérios gerenciais com o©s
registros contabeis contidos nos Livros Didrios, de acordo com a legislagdo pertinente;
Confrontacdo das informagdes dos valores repassados & concedente, obtidas nos relatdrios
gerenciais, com os regisiros da CONTRATANTE;

Levantamenio da afual configurac@o econdmico-financeira do Contrato de concessdo
onerosa;

Estimativas de investimentos e custos operacionais;

Reunido com a administragcdo da CONTRATANTE para discuss@o sobre as informacoes

levantadas.

Levantamento e atualizagdo da diferenca dos valores das TARIFAS DE EMBARQUE TERMINAL - TET,

cobradas pela concessiondria e das repassadas @ CONTRATANTE.

Y

Y

Identificacdo das receitas decomentes da exploracdo do Terminal Rodovidrio Novo Rio e
Roberto Silveira, praticadas durante o periodo de Concessdo comparando tais receitas com
aquelas previstas no Confrato de Concessdo Onerosa de 30 de agosto de 1990 e seus aditivos;
Cdlculo das receitas auferidas durante o periodo de Concessdo deduzidos dos valores por
ventura repassados & CONTRATANTE;

Atualizacdo até a presente data aplicando-se o critério previsto no Contrato para atraso nos
repasses @ CONTRATANTE;

Apresentacdo de relatério contendo os valores apurados, o detalhamento e os critérios de sua

formacdo.

Estudo de viabilidade econémico-financeiro:

Identificacdo dos valores das rubricas componentes do BDI (Budget Difference Income)
verificadas no inicio do Confrato de Concess&o;

Apresentacdo das margens de remuneracdo das partes, Confratante, Confratada na ocasido
da assinatura do Contrato de concessd@o;

Apresentacdo dos valores das rubricas componentes do BDI verificadas atualmente;
Identificagcdo das margens de remuneracdo das partes, Contratante, Confratada na
configuragdo atual;

Apresentacdo de relatdrio contendo os valores apurados o detalhamento e os critérios de sua

formacgco.

Apuracdo dos Valores Cobrados e Repassados Relativos a TET:

Rua Visconde de Inhaima, n° 45 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20091-007
Contato: (21) 2334-9500
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» Apuragdo do valor da Tarifa de Embargue cobrado pela Concessiondria, detalhando a sua h

composicdo;
Apresentacdo do valor auferido, més a més, pela Concessiondria;
Apuracdo do valor repassado mensalmente a CONTRATANTE;
Demonstrac@o mensal da diferenca apurada entre a arrecadacdo € o valor repassado @
CONTRATANTE;
» Atudlizagcdo da diferenca apurada até a data da entrega dos trabalhos, utilizando o

indexador definido no Contrato mais juros de 1% a.m.

Estudos Juridicos de Contratos de Concessdo

» Os estudos juridicos no contrato de concessdo foram compostos pelo apoio técnico &
CONTRATANTE em face dos Tribunais de Contas competentes e outros interessados.

» Foram elaborados elaboracdo de opinativos, pareceres, relatdrios técnicos, minutas diversas e
a execugdo de oufras atividades de cunho juridico que se facam necessdrias para verificagdo
do confrato de concessdo.

» Foi redlizada a entrega dos anexos juridicos para apoiar a revisdo de pontos juridicos
relevantes nos anexos técnicos, como aqueles que impactem a matriz de risco nas etapas de

consolidacdo dos documentos do contrato de concessdo.

Para o gerenciamento do projeto foi instifuido comunicagéo continua utilizando a
metodologia baseada no PMBoK (Project Management Body of Knowledge) do Instituto PMI (Project
Management Institute) e abrangendo a gest@o de prazo, integracdo do projeto, documentacdo do
projeto, riscos, custos, gestdo de recursos humanos, qualidade, gestdo de escopo, monitoramento de
gest@o através de indicadores de desempenho. Para o desenvolvimenfo do projeto, também foi
utilizado a notagdo Business Process Modelin Notations (BPMN].

Para execucdo dos servicos objeto, foram utilizadas 2.200 horcs.

INFORMAGOES ADICIONAIS

A Companhia de Desenvolvimento Rodovidrio de e Terminais do Estado do Rio de Janeiro -
CODERTE &€ uma Empresa de Economia mista, vinculada & Secretaria de Transportes. A estatal tem sob
sua responsabilidade 16 Terminais Rodovidrios, entre os que administra diretamente e os administrados

por terceiros.

A Companhia de Desenvolvimento Rodovidrio de e Terminais do Estado do Rio de Janeiro -

CODERTE, possuia o seguinte quadro em 2012.

Rua Visconde de Inhaima, n°® 65 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20091-007
Contato: (21) 2334-9500



POSICAO FINANCIERA (em reais)

Ativo Total

R$ 57.444.365,16

Patriménio Liquido

R$ 41.351.624,14

Capital Social

R$ 16.872.235,78

Receitas Liquidas

R$ 21.809.043,72

Receita Operacional Liquida

R$ 6.508.191,33

CAPEX

OPEX

Rio de Janeiro/RJ, 06 de setembro de 2020.

No savel
Cargo

RG ou CPF

Nelson José Oaduim Junior

Diretor Presidente
CODERTE ID: 5092306-4

Rua Visconde de Inhalima, n° 65 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20091-007

Contato: (21) 2334-9500
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Grupo Maciel

Ref.: Informagdes complementares ao atestado - Contrato N° 02/2012;

DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

Afestamos a quem interessar possa, que o Grupo Maciel, prestou a Companhia de Desenvolvimento

Rodovidrio e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE, Sociedade de Economia Mista, CNPJ

n°. 42.467.191/0001-46, com sede na Rua Visconde de Inhadima, n®. 65, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ,

CEP 20.091-007, servicos especidlizados de verificacto independente no dmbito do Contrato de

exploragdo e administrag&o de Terminais Rodovidrios: Novo Rio e Roberto Silveira.

Os profissionais envolvidos na execucdo do contrato foram os elencados abaixo:

EQUIPE

FUNCAO NO PROJETO

Roger Maciel de Oliveira

Sécio Responsdavel técnico / Gerente de Projeto

Rosangela Pereira Peixoto

Consultora em verificacdo independente em
Concessdo de Servigcos PUblicos

Jorge Luiz Menezes Cereja

Consultor em verificagdo independente em
Concessdo de Servigos PUblicos

Saulo Armos

Consultor de Estudos de Viabilidade Econémica

Eduardo da Silva Dias

Consultor de Projetos de Transporte Publico Urbano

Leandro Antdénio de Lemos

Consultor de Regulacdo Econdmica

Luis Felipe Canto Barros

Consultor de Servicos Juridicos

Eser Helmut Amorim

Consultor em Verificacdo de sistemas de Tl e
Seguranca da Informacdo

Henrigue Dejoss Bordinh&@o

Consultor em Verificacdo de sistemas de Tl e
Seguranga da Informag&o

Rio de Janeiro/RJ, 06 de setembro de 2020.

2 NMdb'Respon A

Cargo E : i
RG ou

Nelson José Oaquim™Junior
Diretor Presidente
CODERTE ID; 5092306-4

Rua Visconde de Inhalima, n°® 65 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20091-007

Contato: (21) 2334-9500






