



INFRA S.A.  
ASSEMBLEIA GERAL  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA EXECUTIVA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

**ANEXO III**

Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

À Infra S.A.

Assunto: Apresentação de Proposta Comercial nos termos do Edital RCE nº [●]/2025. Referência: Processo nº [●].

Prezado Senhor,

1. Apresentamos proposta comercial para assessoria técnico-operacional, econômico financeira, jurídico-institucional e mercadológica para fins de desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de desestatizações de rodovias federais, com extensão total aproximada de 1.393,70 quilômetros, nos termos das especificações técnicas estabelecidas no Projeto Básico da contratação, conforme destacado a seguir.

2. Composição do valor Global:

1	PLANEJAMENTO	R\$....
1.1	PRÉ VIABILIDADE	R\$....
1.1.1	LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS	R\$....
1.1.2	ESTUDOS DE CENÁRIOS DE CONFIGURAÇÃO DE LOTE(S)	R\$....
1.1.3	MODELOS ECONÔMICO-FINANCEIROS (SIMULAÇÕES DIVERSAS DOS CENÁRIOS) DA ETAPA DE PRÉ- VIABILIDADE	R\$....
2	LEVANTAMENTO DE DADOS	R\$....
2.1	TRÁFEGO	R\$....
2.1.1	PLANO DE TRABALHO	R\$....
2.1.2	LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS	R\$....
2.1.3	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DO ANO BASE	R\$....
2.1.4	APRESENTAÇÃO DE MODELO DE CRESCIMENTO E TRÁFEGO ESTIMADO PARA CONCESSÃO	R\$....
2.1.5	AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE VIÁRIA E PROPOSIÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE	R\$....
2.1.6	CALCULO DO NÚMERO N	R\$....
2.1.7	RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO	R\$....
2.2	CADASTRO	R\$....
2.2.1	LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS	R\$....
2.2.2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	R\$....
2.2.2.1	DADOS BRUTOS DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO (NUVEM DE PONTOS E IMAGENS AÉREAS)	R\$....
2.2.2.2	DESENHOS E PRANCHAS EM DGW, COM FILTROS, PADRÕES E LAYERS APLICADOS, INCLUSIVE EXTRAÇÃO DE QUANTIDADES DE ELEMENTOS EXISTENTES	R\$....

2.2.2.3	MODELO DIGITAL DO TERRENO (MDT) PARA BIM, CONTENDO A SUPERFÍCIE DO TERRENO EXISTENTE E DELIMITAÇÃO DE BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DE DRENAGEM	R\$....
2.2.3	LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA RODOVIÁRIO	R\$....
2.2.3.1	VIDEO REGISTRO: SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO + FOTOS E FILME GEORREFERENCIADOS	R\$....
2.2.3.2	PLANILHAS DE CADASTRO, INCLUSIVE RESUMO DE QUANTIDADES DE ELEMENTOS EXISTENTES + KMZ E SHAPE	R\$....
2.2.3.3	RELATÓRIO FINAL	R\$....
2.2.4	AVALIAÇÃO DAS VELOCIDADES DAS VIAS EXISTENTES	R\$....
2.2.4.1	AVALIAÇÃO DADOS DE TOPOGRAFIA PERFIL EXISTENTE	R\$....
2.2.4.2	PLANILHA DE ANÁLISE DE VELOCIDADE DIRETRIZ E CORREÇÃO DE TRAÇADO	R\$....
2.2.5	GEOLOGIA E GEOTECNIA	R\$....
2.2.5.1.1	PLANO DE TRABALHO	R\$....
2.2.5.1.2	LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS DE SONDAÇÃO	R\$....
2.2.5.1.3	SONDAGENS DE CAMPO	R\$....
2.2.5.1.4	RELATÓRIO FINAL	R\$....
2.2.6	LEVANTAMENTO DO PAVIMENTO	R\$....
2.2.6.1	PLANO DE TRABALHO	R\$....
2.2.6.2	SONDAGENS DE PAVIMENTO	R\$....
2.2.6.3	LEVANTAMENTO FUNCIONAL	R\$....
2.2.6.4	RELATÓRIO FINAL	R\$....
2.2.7	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL	R\$....
2.2.7.1	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	R\$....
2.2.7.2	LICENCIAMENTO AMBIENTAL + MARCOS LEGAIS E NORMATIVOS	R\$....
2.2.7.3	PASSIVOS AMBIENTAIS	R\$....
2.2.7.4	VULNERABILIDADE CLIMÁTICA	R\$....
2.2.8	ESTUDOS FUNDIÁRIOS	R\$....
2.2.8.1	RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO FUNDIÁRIO	R\$....
3	FASES DE IMPLEMENTAÇÃO	R\$....
3.1	FASES DA CONCESSÃO	R\$....
3.1.1	PAVIMENTO	R\$....
3.1.1.1	MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS HDM-4	R\$....
3.1.1.2	PAVIMENTO EXISTENTE: 2 CENÁRIOS DE ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO PAVIMENTO NOVO: 2 CENÁRIOS DE ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO (2 PARA RÍGIDO E 2 PARA FLEXÍVEL)	R\$....
3.1.1.3	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.1.2	SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	R\$....
3.1.2.1	MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS	R\$....
3.1.2.2	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.1.3	SISTEMAS ELÉTRICOS E EDIFICAÇÕES	R\$....
3.1.3.1	MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS	R\$....
3.1.3.2	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.1.4	OAE	R\$....
3.1.4.1	MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS	R\$....
3.1.4.2	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.1.5	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$....
3.1.5.1	MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS	R\$....
3.1.5.2	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.1.6	FAIXA DE DOMÍNIO E CANTEIRO CENTRAL	R\$....
3.1.6.1	MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS	R\$....
3.1.6.2	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.1.7	TERRAPLENOS E CONTENÇÕES	R\$....
3.7.1	MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS	R\$....
3.7.2	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.2	FRENTE DE OBRAS	R\$....
3.2.1	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS QUANTITATIVOS, PLANILHAS	R\$....

3.2.2	MODELO EM FORMATO ABERTO NATIVO AUTOCAD CIVIL 3D 2021	R\$....
3.2.3	RELATÓRIO DE ESTUDO DE DIMENSIONAMENTO DE ALTERNATIVAS DE PAVIMENTO (RÍGIDO E FLEXÍVEL)	R\$....
3.2.4	ENTREGA DO MODELO EM FORMATO ABERTO NATIVO AUTODESK INFRAWORKS 2021	R\$....
3.2.5	RELATÓRIO FINAL DAS DISCIPLINAS DE PROJETO	R\$....
3.3	<b>ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS</b>	<b>R\$....</b>
3.3.1	PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE	R\$....
3.3.2	CADERNO SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR	R\$....
3.3.3	RELATÓRIO FINAL DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS	R\$....
3.4	<b>ESTUDOS FUNDIÁRIOS</b>	<b>R\$....</b>
3.4.1	CADASTRO DE ÁREAS PASSÍVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO + REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS	R\$....
3.4.2	ESTUDO DE PREÇOS DE TERRAS	R\$....
3.4.3	RELATÓRIO FINAL DE ESTUDOS FUNDIÁRIOS	R\$....
3.5	<b>MODELO OPERACIONAL</b>	<b>R\$....</b>
3.5.1	INDICADORES DE DESEMPENHO	R\$....
3.5.2	PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO	R\$....
3.5.3	ESTRUTURAÇÃO DO MODELO	R\$....
3.5.4	RELATÓRIO FINAL	R\$....
3.6	<b>MODELO ECONÔMICO FINANCEIRO</b>	<b>R\$....</b>
3.6.1	PREMISSAS DO ESTUDO	R\$....
3.6.2	PLANILHA	R\$....
3.6.3	RESULTADOS	R\$....
3.6.4	ABA OBRAS	R\$....
3.6.5	MINUTAS DO PER	R\$....
4	<b>APOIO FASE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA</b>	<b>R\$....</b>
4.1	APOIO NA ELABORAÇÃO DE RESPOSTAS DOS QUESTIONAMENTOS DA AP E ELABORAÇÃO DE KMZ COM PLEITOS.	R\$....
4.2	REVISÃO E ENTREGA DOS ESTUDOS SEGUNDO ITENS ACATADOS DA AP	R\$....
5	<b>APOIO FASE CONTROLE EXTERNO</b>	<b>R\$....</b>
5.1	APOIO NA ELABORAÇÃO DE RESPOSTAS DURANTE DILIGÊNCIAS EXTERNAS E ACORDÃO	R\$....
5.2	REVISÃO E ENTREGA DOS ESTUDOS COM OS ITENS DETERMINADOS E/OU RECOMENDADOS PELO CONTROLE EXTERNO	R\$....
6	<b>APOIO FASE EDITAL</b>	<b>R\$....</b>
6.1	TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$....
6.2	APOIO FASE EDITAL - ESCLARECIMENTOS	R\$....
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$....</b>

3. Declaramos que conhecemos os serviços a serem prestados e que nos preços acima propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto desta contratação, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação.

4. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

<b>DADOS DA(S) EMPRESAS</b>		
Razão Social:		
CNPJ/MF:		
Endereço:		
Tel.:		
CEP	Cidade:	UF:
Banco:	Agência:	N. C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/CONSÓRCIO:		
nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	UF:
CPF	Cargo/Função:	
RG:		órgão expedidor:
Naturalidade:		Nacionalidade:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal



Documento assinado eletronicamente por **Raphael De Sousa Brandão**, Assessor Técnico III, em 18/02/2025, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **9411893** e o código CRC **7625BDB4**.



Referência: Processo nº 50050.002818/2024-25



SEI nº 9411893

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul  
Brasília/DF, CEP 70.070-010  
Telefone: